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RECIBO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

A Empresa _________________________________________________________________________________________,

CNPJ N.º ______________________________________, telefone N.º (_____)

___________________________________, retirou este Edital, com seus Anexos, e deseja ser informada de qualquer

alteração pelo e-mail

____________________________________________________________________________________________________.

______________________________________, ____ de _______________ de _______.

______________________________________________________
(Nome por extenso)

______________________________________________________
(Assinatura)

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser entregue pessoalmente ou remetido à Divisão de Licitação da Prefeitura

Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG pelo e-mail: licitacao2@pmsrs.mg.gov.br para eventuais comunicações

aos interessados, tais como retificações, mudança de horário, dia e outros, quando e se necessário.

A Divisão de Licitação não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou

prestar informações incorretas no mesmo.

mailto:licitacao2@pmsrs.mg
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SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

+ Legislação:

Lei Federal N.º 8.666/93; Lei Complementar N.º 123/2006; Decreto Federal N.º 9.412/2018; Decreto Municipal N.º

9.008/2013; Decreto Municipal N.º 11.860/2018.

+ Solicitante:

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

+ Sessão Pública de Abertura de Envelopes:

No dia 07 de Fevereiro de 2020, às 08h30min.

+ Local:

Sala de Licitações desse Município, sita à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita

do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

+ Documentos Necessários:

Conforme estabelecido no Item VI do Edital.

+ Prazo de Realização da Obra:

Em até 60 (sessenta) dias, com início imediato após o recebimento da Ordem de Serviço.

+ Vigência do Contrato:

Até 12 (doze) meses após a sua assinatura, ou até o recebimento definitivo da obra, se esse ocorrer previamente,

conforme estabelecido no Item XV do Edital.

+ Condições de pagamento:

Conforme estabelecido no Item XIII do Edital.
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+ INFORMAÇÕES:

Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal, à Rua Cel. Joaquim Neto, 333,

Bairro Centro, neste Município de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, ou pelos telefones: (35) 3473-

3217 ou (35)3473-3237, das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min, até o último dia útil

imediatamente anterior àquele marcado para a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, Estado das Minas Gerais, de acordo com a Lei

Federal N.º 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar Licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, por regime

de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO

DE PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Os interessados em participar da presente Licitação deverão protocolar na Sala de Licitações, situada à Rua

Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, no dia

07 de FEVEREIRO de 2020, às 08h30min, dois envelopes, devidamente fechados, contendo um deles a

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (“Envelope N.º 01”) e o outro a PROPOSTA DE PREÇOS (“Envelope N.º

02”).

Encerado o protocolo de todos os envelopes apresentados e o credenciamento de todos os Representantes (se

houver), iniciar-se-á nessa mesma data a Sessão Pública para abertura dos envelopes e após a abertura do

primeiro envelope não serão aceitos protocolos de novos envelopes, bem como não serão permitidos adendos aos

já entregues.

Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes mencionados, a proponente que assim proceder será

desclassificada.

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1. Constitui Objeto da presente Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE

PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, em

regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as quantidades e condições constantes do Projeto

Básico (Anexo I), e demais condições apresentadas neste Edital.
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1.2. As obras e serviços serão executadas com fornecimento de equipamentos, ferramentas, material e mão-de-obra

necessários, tudo às expensas da contratada, e em conformidade com o respectivo Projeto Básico, Planilha

Quantitativa/Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos a este Edital.

1.3. O valor global estimado para a contratação é de R$ 55.930,52 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta

Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

1.3.1 – Não haverá possibilidade de contratação por valores superiores ao estimado.

II – DO LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

RELATIVAS À LICITAÇÃO:

2.1. As informações administrativas referentes à esta Licitação serão prestadas pela Divisão de Licitação, situada à

Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais,

pelo telefone (35) 3473-3217.

2.2. As informações referentes ao Projeto e à Obra que constituem o Objeto desta Licitação serão prestadas pela

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, situada à Pç. Dr. Delfim Moreira, 70, Bairro Família

Andrade, pelos telefones (35) 3473-1001 ou 3473-1313, e pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio, situada à Avenida Francisco Andrade Ribeiro, 543, Bairro Família Andrade, neste Município

de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, pelo telefone (35) 3471-2403.

2.3. A Comissão de Licitação publicará no sítio eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br) os pertinentes

esclarecimentos dos questionamentos que lhe forem manifestados por escrito (mediante e-mail ou por protocolo),

considerando essa publicação como suficiente resposta e ciência dada.

2.4. Os atos da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e adjudicação

serão publicados na Imprensa Oficial do Município e disponibilizados no sítio eletrônico www.pmsrs.mg.gov.br.

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar desta Licitação as Pessoas Jurídicas cadastradas na Divisão de Licitação do Município de

Santa Rita do Sapucaí até o terceiro dia anterior à Sessão de abertura dos Envelopes de Habilitação e/ou que

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

3.2.1. Será regida pela Lei Complementar N.º 123/2006.

3.2.2. As Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem se valer dos benefícios da

Lei Complementar N.º 123/2006 deverão apresentar juntamente com os Documentos de Habilitação, a

comprovação de seu enquadramento como tal, podendo ser a Certidão Simplificada, expedida pela Junta

Comercial do Estado sede da proponente, ou Ato de Enquadramento devidamente registrado na Junta Comercial

do Estado sede da proponente, desde que estes documentos tenham sido emitidos a menos de 120 (cento e vinte)

dias da data de abertura desse envelope.

3.2.3. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2014,

com as alterações dadas pela Lei Complementar N.º 147/2014, as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de

www.pmsrs.mg.gov.br
www.pmsrs.mg.gov.br
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Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º dessa mesma Lei,

abaixo transcrito:

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o Art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta
Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei
Complementar N.º 147, de 7 de agosto de 2014).

3.3. Não poderão participar desta Licitação:

3.3.1. Empresas Estrangeiras que não funcionam no País;

3.3.2. Empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas

atividades não possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71;

3.3.3. Empresas que possuam cotistas e/ou acionistas em comum com as concorrentes, quer sejam estes

majoritários ou minoritários;

3.3.4. Empresas de um mesmo grupo econômico (de direito e de fato);

3.3.5. Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de

contratar com a Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;

3.3.6. Empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 da

Lei Federal N.º 8.666/93;

3.3.7. Empresa com falência decretada ou em processo de Recuperação Judicial ou Falimentar;

3.3.8. Empresas que de algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no Art. 92 da Lei Orgânica Municipal,

a saber: “O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os Empregados Públicos Municipais não

poderão firmar Contratos com o Município”.
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3.4. A observância dessas vedações é de inteira responsabilidade da proponente, que, pelo descumprimento,

sujeita-se às penalidades cabíveis.

3.5. A participação no Processo Licitatório implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem

como a observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes.

IV – DA VISITA TÉCNICA:

4.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que,

ao optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

4.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio, pelo telefone (35) 3471-2403 (pedir para falar com Celso ou Aran Monteiro).

4.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

para até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação.

4.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano.

4.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio emitirá

Declaração, cientificando que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados,

firmada pelo visitante e pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada juntamente com

documentação de Habilitação.

4.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a

Documentação de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às

próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido

conhecidas em tal visita.

V – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES:

5.1. Ao apresentar documentos e proposta a proponente aceita todas as exigências previstas neste Edital e em seus

Anexos.

5.2. Do Credenciamento de Representantes:

5.2.1. Aberta a Sessão, será procedido o Credenciamento dos Representantes das proponentes, para que em seu

nome possam exercer todas as faculdades que lhes são garantidas.

5.2.2. O Credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

5.2.2.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): com Instrumento

Constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o Ato Constitutivo,

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, identificando-se com documento oficial que

contenha foto.
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5.2.2.2. Tratando-se de Procurador: com Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma

do Representante Legal que o assina reconhecida por quaisquer um dos processos de reconhecimento elencados

na Lei Federal N.º 13.726/2018, no qual constem expressamente poderes específicos para interpor recursos e

desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao Processo Licitatório,

identificando-se com documento oficial que contenha foto e apresentando Instrumento Constitutivo da empresa

que representa, na forma estipulada no subitem 5.2.2.1, onde se prove que o signatário outorgante de sua

Procuração detinha poderes para fazê-lo.

5.2.3. Os documentos referentes ao Credenciamento de Representante deverão ser apresentados FORA dos

Envelopes.

5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma proponente; bem como

nenhuma proponente poderá ser representada por mais de uma pessoa; sob pena de exclusão sumária de ambos os

representantes e/ou representados.

5.2.2. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou em cópia, desde que autenticada

por quaisquer dos processos elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, e serão retidos para oportuna juntada no

Processo Licitatório.

5.2.3. A proponente que não contar com representante presente na Sessão, ou mesmo que presente não puder

praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida apenas de

renunciar ao direito de interpor recurso, mantendo, portanto, os valores apresentados na proposta escrita.

5.3. Dos Envelopes a Apresentar:

5.3.1. No ato do Credenciamento cada representante, juntamente com a documentação própria a este fim, deverá

apresentar e entregar simultaneamente, devidamente lacrados, 2 (dois) envelopes: Envelope N.º 01 –

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Envelope N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, contendo em sua parte externa

as seguintes informações:

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 01:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
(CNPJ DA PROPONENTE)

(ENDEREÇO DA PROPONENTE)

ENVELOPE 01
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB
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NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA
DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 02:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
(CNPJ DA PROPONENTE)

(ENDEREÇO DA PROPONENTE)

ENVELOPE 02
“PROPOSTA DE PREÇOS”

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB
NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA
DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

5.3.2. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser protocolados

na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, situada no Paço Municipal à Rua

Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na data e

horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório.

5.3.3. O Município de Santa Rita do Sapucaí / MG não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal

ou por outra forma, ou ainda os entregues em local diverso do estabelecido no item anterior, e que, por isso, não

cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório.

5.3.3.1. Os envelopes que forem entregues à Divisão de Licitação até o dia e hora do protocolo, serão aceitos e

encaminhados para esse fim.

5.3.4. Na Sessão Pública para abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, poderão ser abertos

também os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, se presentes os representantes de todas as proponentes, e estes

desistirem expressamente de interpor recursos das decisões referentes à fase de habilitação, nos termos do Art. 43,

Inc. III e Art. 109, § 1° da Lei Federal N.º 8.666/93.

5.3.4.1. Não ocorrendo abertura das propostas na Sessão Pública de abertura dos DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, nova Sessão será marcada em data e hora a serem comunicados com antecedência de, no

mínimo, 02 (dois) dias úteis, por meio de publicação no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br.

VI – DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.1 – Das Disposições Gerais:

www.pmsrs.mg.gov.br
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6.1.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, ou mediante publicação em órgão da

Imprensa Oficial, ou ainda por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por quaisquer dos processos

elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e compilados na

ordem estabelecida neste Edital.

6.1.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, sob pena de inabilitação da

proponente.

6.1.2.1. Se este prazo não constar do próprio documento ou de Lei específica, será considerado o prazo de validade

de 06 (seis) meses, a contar de sua expedição.

6.1.3. Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos pela Comissão de Licitação.

6.1.4. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente e preferencialmente com número

do CNPJ e endereço respectivo.

6.1.4.1. Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos os

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente

emitidos apenas em nome da matriz.

6.1.5. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva

tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado.

6.1.6. As cópias dos documentos que forem apresentadas sem autenticação poderão ser autenticadas por membro

da Comissão de Licitação, durante a Sessão Pública, mediante apresentação dos originais para conferência.

6.1.7. Os documentos apresentados pelas proponentes no ato do Credenciamento serão dispensados de nova

apresentação no ato da Habilitação.

6.2 – Dos Documentos Necessários:

6.2. Os documentos necessários para a habilitação encontram-se abaixo especificados e deverão constar do

Envelope N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

a) Habilitação Jurídica:

a.1.) Conforme o caso, consistirá em:

a.1.1.) Registro Comercial, no caso de Microempresa Individual (MEI);

a.1.2.) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede da proponente, expedidos a menos de

120 (cento e vinte) dias, onde se comprovará ou não o seu enquadramento como Microempresa (MEI e ME) e

Empresa de Pequeno Porte (EPP).

a.1.3.) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, consolidado ou com todas

as alterações, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores, também devidamente registrados;

a.1.4.) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e

Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.



8

b) Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

b.1.) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b.2.) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (quando houverem) relativos à

sede da proponente;

b.3.) Prova de Regularidade quanto aos Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da

Receita Federal;

b.4.) Prova de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

b.5.) Prova de Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias (INSS);

b.6.) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

b.7.) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT –

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do Art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

b.8.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Estadual da sede da proponente;

b.9.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Municipal da sede da proponente;

b.10.) Declaração de que a proponente cumpre o Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (conforme modelo do

Anexo IV deste Edital).

c) Documentos relativos à avaliação econômico-financeira:

c.1.) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa

Jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes.

d) Qualificação técnica:

d.1.) Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se

vencedora, apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade

Técnica – ART, junto ao órgão competente por esse ato.

d.1.1.) Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir

a Responsabilidade Técnica.

d.1.2.) O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir

da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais.

d.2.) Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de cópia

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia autenticada de

contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador de serviço, ou

outro documento idôneo equivalente.

d.2.1.) Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante do

Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado.

d.3.) Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa

Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente.
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d.4.) Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou

atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária,

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término.

d.4.1.) As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por

Pessoa Jurídica de direito público ou privado.

d.4.2.) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

d.5.) Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente.

e) Das demais condições:

e.1.) As proponentes que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a

Documentação de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às

próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido

conhecidas em tal visita.

e.2.) Serão aceitas como Prova de Regularidade Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões

Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade

suspensa.

e.3.) Para os documentos de habilitação exigidos nos itens b.3, b.4 e b.5 serão aceitas Certidões Conjuntas que se

refiram aos dois primeiros ou mesmo aos três itens, observada a legislação pertinente.

e.4.) Em substituição aos documentos de Habilitação Jurídica (alínea a) e aos referentes à Regularidade Fiscal e

Trabalhista (alínea b), será aceito CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de

Santa Rita do Sapucaí / MG, desde que contenha relacionados esses mesmos documentos, com vigência válida.

e.4.1.) Caso o CRC – Certificado de Registro Cadastral não contenha relacionado quaisquer desses documentos ou

os contenha relacionados com vigência vencida, estes devem ser juntados, com vigência válida.

6.3. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o determinado inabilitará a proponente,

impossibilitando a abertura do respectivo envelope “PROPOSTA DE PREÇO”.

6.4. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo,

comprovantes de pagamento, cópias não autenticadas, ou outros que, embora referentes, relativos e/ou

semelhantes, não sejam o estabelecido neste Edital.

6.5. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade ou falha que não acarrete lesão ao equilíbrio ou direito

das proponentes, prejuízo à Administração, que não impeça a exata compreensão de seu conteúdo ou que possa

ser sanada imediatamente, sem rasura nem posterior juntada de documentos.

6.6. As proponentes que, porventura, forem inabilitadas, deverão retirar suas propostas no prazo de até 15

(quinze) dias contado da data da Adjudicação do Objeto desta Licitação à vencedora.

6.6.1. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, o Município de Santa Rita do Sapucaí providenciará

sua destruição.
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6.7. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da faculdade de recorrer,

ou quando decorrido o prazo para recurso sem que esse seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos

forem decididos.

6.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em nenhuma hipótese.

VII – DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1. A proposta deverá ser apresentada impressa apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou

ressalvas, datada e assinada pelo Representante Legal da proponente.

7.1.2. Juntamente com a proposta impressa deverá ser apresentada a proposta em mídia gravável (DVD ou CD),

contendo todas as mesmas informações da proposta impressa, em formato compatível com a plataforma Office

2013.

7.2. A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores unitários e totais, em separado para

todos os itens da planilha (Anexo V), em Moeda Corrente Nacional.

7.3. No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, Canteiros de obras,

Instalação e consumo de água, energia elétrica, telefone, sanitários e depósitos, administração local e central,

transporte, alimentação, estadia e ajuda de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários e securitários, inclusive de trabalhos realizados em horários extraordinários e em

condições insalubres, todos os tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, transporte, pedágio, seguro,

recepção e deslocamento dos materiais, equipamentos e máquinas, placas das obras, manutenção e depreciação

das máquinas e equipamentos, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, contribuições, licenças, alvarás, multas,

lucros, perdas, danos, prejuízos e demais ônus necessários à perfeita execução da obra e serviços ora licitados,

conforme descritos no Anexo I deste Edital.

7.4. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a

apresentação dos envelopes.

VIII – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1. No local mencionado no Preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Comissão de Licitação receberá os

envelopes N.º 01 e N.º 02, devidamente fechados, de cada participante.

8.2. Após o encerramento do procedimento de Protocolo de todos os envelopes apresentados e o Credenciamento

de todos os representantes (se houver) a Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope N.º 01

(Documentos de Habilitação).

8.3. Os documentos constantes do envelope serão examinados pela Comissão de Licitação, que dará a conhecer

sua decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes na própria Sessão.

8.3.1. Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cuja documentação de regularidade fiscal

tenha indicado restrições ou ressalvas à etapa de habilitação, deverá essa comprovar a sua regularidade fiscal, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data de

abertura de seu envelope de habilitação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição

das sanções previstas neste Edital.
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8.4. Após o conhecimento da Decisão os representantes das proponentes que se fizerem presentes poderão conferir

e vistar toda a documentação apresentada e manifestar sua intenção ou desistência de Recurso.

8.5. Caso ocorra a desistência (renúncia) expressa do Recurso Legal de que trata o Art. 109, I, da Lei Federal Nº

8.666/93, a Comissão de Licitação passará, na mesma Sessão, à abertura do Envelope N.º 02.

8.5.1. Havendo inabilitação de proponente e renúncia expressa dela própria ao direito de interposição de Recurso,

ser-lhe-á devolvido o Envelope N.º 02.

8.6. Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a Sessão será

suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do

Art. 109 da Lei Federal N.º 8.666/93.

8.7. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, caso não haja desistência (renúncia) expressa de

recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua interposição, em nova Sessão

designada através de publicação na Imprensa Oficial do Município, e em seu sítio eletrônico

www.pmsrs.mg.gov.br.

8.8. De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e representantes das

proponentes que se façam presentes.

IX – DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO:

9.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.

9.2. A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta Licitação observarão o seguinte procedimento:

9.2.1. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitação, ficando-lhe facultado

transformar o procedimento em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem

como consultar Técnicos, se necessário, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal N.º 8.666/93.

9.2.2. No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada item, a Comissão de Licitação

efetuará a correção levando em conta o preço unitário apresentado.

9.2.3. Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos,

sendo que serão desclassificadas as propostas desconformes.

9.2.4. Serão também desclassificadas as propostas que apresentarem:

9.2.4.1. As que apresentarem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital;

9.2.4.2. As que apresentarem preços, global ou unitários, manifestamente inexequíveis ou acima do valor máximo

estabelecido pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, sendo que a análise da exequibilidade dos preços

observará os preços praticados no mercado e o quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II, §§ 1º, 2º e da Lei Federal

N.º 8.666/93.

9.2.5. Sobre as propostas não-desclassificadas será aplicado o critério de julgamento fixado no item 9.1 deste

Edital.

9.2.5.1. Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem crescente, segundo o seu valor.

9.2.5.2. Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação será resolvida por sorteio, a menos que o

empate se verifique entre proposta formulada por Pessoa Jurídica beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006

e Pessoa Jurídica não beneficiária, pois, nesse caso, aquela será classificada antes que esta, independentemente de

www.pmsrs.mg.gov.br
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sorteio.

9.2.5.2.1. Se houver igualdade dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro se classificará.

9.2.6. Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido formulada por Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, desde logo, será considerada vencedora.

9.2.7. Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

para aplicação dos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, serão observadas as propostas com valor

até 10% (dez por cento) superior ao da proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar.

9.2.7.1. Se entre as propostas compreendidas no intervalo estabelecido no item anterior existir oferta apresentada

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ter-se-á configurada a situação de empate ficto, de maneira que

será concedida às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte existentes nesse intervalo, obedecida a ordem de

classificação, a oportunidade de apresentar nova proposta de preço inferior àquela originalmente classificada em

primeiro lugar.

9.2.7.1.1. O prazo para a formulação da proposta referida no item anterior será de 24 (vinte e quatro) horas, sob

pena de preclusão, contados da data de convocação, que será feita pelo Presidente da Comissão de Licitação

durante a Sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços.

9.2.8. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas, a

Comissão de Licitação poderá sugerir à Autoridade Competente fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias

úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram à

inabilitação ou desclassificação.

X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

10.1. Procedida a classificação e o julgamento pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de avaliação

deste Edital, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Administração e RH,

a quem competirá proceder à Adjudicação dos objetos licitados e a Homologação do procedimento, conforme

termos do Decreto Municipal N.º 9.008/2013.

10.2. O vencedor será oportunamente convocado, por quaisquer meios de comunicação que se façam necessários,

para assinar o Contrato, no prazo e nas condições deste Edital.

XI – DOS PREÇOS:

11.1. Os preços a vigorarem no Contrato serão os ofertados pela proponente vencedora em sua proposta.

XII – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE:

12.1. Não haverá reajuste de preços.

12.1.1. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do Contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica

extraordinária e extracontratual).



13

XIII – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será realizado após medições mensais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de Aceite

emitidos pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, em conjunto com os fiscais

designados pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;

13.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio para que, no prazo de até 05 (cinco) dias,

proceda à confirmação pelo meio que julgar necessário;

13.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e

Comércio comunicará à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05

(cinco) dias;

13.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite;

13.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.

13.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor da Secretaria Municipal de Ciência,

Tecnologia, Indústria e Comércio e por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade específica e

exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas apresentadas

pela Contratada.

13.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção.

13.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma

prevista em legislação vigente.

13.9. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a apresentação, pela Contratada, do

comprovante de inscrição da obra (C.N.O.) na Receita Federal para fins Previdenciários;

13.10. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, de

certidões que comprovem a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

13.11. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei,

se for o caso.

XIV – DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA:

14.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria

Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

14.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra

(conforme item 18.2 da NR 18).
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14.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo.

14.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à

aprovação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento

de materiais e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não

sofra atrasos devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as

providências que serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do

cronograma), quais os recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados.

14.4. O prazo total para a execução da obra, contado da forma acima estabelecida, será de 60 (sessenta) dias,

conforme cronograma apresentado no Anexo I.

14.4.1. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma

básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra.

XV – DA CONTRATAÇÃO:

15.1. A Contratação decorrente da presente Licitação vigorará até 12 (doze) meses após a sua assinatura, ou até o

recebimento definitivo da obra, se isto ocorrer previamente.

15.2. A adjudicatária será convocada por qualquer meio de comunicação, para assinatura do Contrato e terá o

prazo de 03 (três) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação.

15.3. Na ocasião da assinatura do Contrato ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos:

15.3.1. Indicação, por escrito, do preposto que a representará no local dos trabalhos;

15.3.2. Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

15.3.3. Declarações de que:

15.3.3.1. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais;

15.3.3.2. As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente

testadas e em perfeito estado de funcionamento;

15.4. Quando a proponente se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, por

instrumento público ou particular, com firma reconhecida por quaisquer dos processos elencados na Lei Federal

N.º 13.726/2018, que lhe confira poderes para assinar Contrato.

15.5. O desatendimento do prazo estabelecido no item 15.2, que poderá ser prorrogado nos termos do Art. 64, §1º

da Lei Federal N.º 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do

Contrato, implicará na decadência do direito de contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste

Edital.

15.7. Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o Contrato ou recusar-se a assina-lo, fica facultado à

Administração convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato

em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora, ou revogar a Licitação, independentemente das

cominações previstas no Artigo 81 da Lei Federal N.º 8.666/93.

XVI – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
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16.1. Das Obrigações da Contratada:

16.1.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem devidamente portar fardas,

equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a tarefa a ser

realizada, crachá de identificação constando nome da CONTRATADA, cargo e/ou função retrato do empregado.

16.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos,

devendo manter serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais

danos durante a execução da obra até a sua entrega.

16.1.3. Instalar a placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

16.1.4. Providenciar instalações referentes à higiene e segurança do trabalho para funcionários.

16.1.5. Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes.

16.1.6. Cumprir com as obrigações fiscais, trabalhistas e acidentes de trabalho.

16.1.7. Fazer uso e fornecer EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva devem ser fornecidos e instalados,

respeitando NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.

16.1.8. Zelar pelo cumprimento da Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais

exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a

delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso.

16.1.9. Transportar e remover todo resíduo sólido gerado na obra apresentando ao fiscal da obra comprovante de

destinação final (CDF), através do sistema MTR-MG, em áreas e/ou empresas certificadas.

16.1.10. Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), via sistema MTR-MG, bem como todos os

documentos exigidos, pela Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, para Resíduos e Rejeitos de Construção

Civil.

16.1.11. Zelar pelo cumprimento da Resolução CONAMA N.º 307/2002.

16.1.11.1. Os resíduos de construção civil devem ser destinados conforme Resolução CONAMA N.º 307/2002.

16.1.11.1.1. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

16.1.12. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas

neste Edital.

16.1.13. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, de acordo com as características

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital.

16.1.14. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá

ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

16.1.14.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas

características físicas e mesmo desempenho técnico.

16.1.14.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o

andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.
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16.1.15. Ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado,

que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada

competência.

16.1.16. Executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos transeuntes, de modo a garantir a

segurança destes e de terceiros.

16.1.17. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total,

fixados no cronograma de execução da obra.

16.1.18. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro,

de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

16.1.19. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro,

tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas,

botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem

necessários.

16.1.20. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da

obra.

16.1.21. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente; a Anotação ou Registro de

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT); bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de

Recolhimento do FGTS”, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda devidas,

até a expedição dos aludidos certificados.

16.1.22. A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser acompanhada das

precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à

segurança dos operadores e usuários.

16.1.23. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra,

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,

impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os

Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada.

16.1.24. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e

qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais

competentes, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua

execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

16.1.25. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

16.1.26. Responsabilizar-se por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados.
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16.1.27. A contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com as medições, a fiscalização da obra e o

Termo de Aceite de medição expedido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

16.1.28. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados,

deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de

obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a

contratada com o ônus decorrente do fato.

16.1.29. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução da

obra.

16.1.30. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias

causados aos serviços já realizados de infraestrutura, urbanização e edificações.

16.1.31. Retirar do local da obra, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do

Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio

ao objeto desta contratação.

16.1.32. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

16.1.33. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos

a serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24.

16.1.34. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados.

16.1.35. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço.

16.1.36. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a

ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e

municipal em vigor.

16.1.37. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

16.1.38. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período

de execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas

ambientais.

16.1.39. Manter Diário de Obras e diário fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de

comunicações rotineiras, com o registro de informações como:

16.1.39.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção.

16.1.39.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização.

16.1.39.3. Andamento geral da obra e outras informações.

16.2. Das Obrigações da Contratante:
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16.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.

16.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua

extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.

16.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração

Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto,

garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.

16.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

16.2.5. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou

substituídos.

XVII – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS:

17.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor

da proposta, ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º

8.666/93.

17.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

17.2.1. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para

início das obras;

17.2.2. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida;

17.2.3. Multa de 02% sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento das exigências formuladas pela

Fiscalização;

17.2.4. Multa de 0, 5% sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, até o máximo

de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do Contrato;

17.2.5. Multa de 10% sobre o valor remanescente do Contrato, por inexecução parcial;

17.2.6. Multa de 25% sobre o valor do Contrato, por inexecução total;

17.3. As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua imposição

pela fiscalização.

17.4. As sanções são independentes entre si, conforme o caso, sendo que a aplicação de uma não exclui a das

outras.

17.5. O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da defesa.

17.6. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada

tenha a receber.

17.6.1. Não havendo pagamento a ser realizado para a empresa, o valor será inscrito como dívida ativa ou

executada a garantia contratual.

17.7. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente

as seguintes sanções não-pecuniárias:
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17.7.1. Advertência;

17.7.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por

prazo não superior a 2 (dois) anos;

17.7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

XVIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO:

18.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, e 76 da Lei Federal N.º

8.666/93.

18.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais,

dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório

das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93.

XIX – DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS:

19.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados de

acordo com o Art. 109 e Parágrafos da Lei Federal N°. 8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na

Divisão de Licitação, à Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí,

Estado de Minas Gerais, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

XX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.1. As despesas decorrentes desse Processo Licitatório correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões):

0210 02 19 573 1901 2.294 4490 51 - 631 (FMI) – Manutenção do PROINTEC// Obras e Instalações.

XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

21.1. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno conhecimento dos

elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar

nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

21.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

21.3. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer proponente, em qualquer momento, informações e esclarecimentos

complementares para perfeito juízo e atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTA apresentada.

21.3.1. A proponente que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à

Prefeitura, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente Licitação.

21.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a administração aquele que não o

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
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21.5. A autoridade administrativa poderá revogar a Licitação por razões de interesse público, decorrente de fato

superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba

às proponentes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites

legais.

21.6. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93 e demais normas pertinentes.

21.7. Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de

modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e

válido.

XXII – DOS ANEXOS:

22.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante, independente de transcrição:

- Anexo I

A – Termo de Referência;

B – Memorial Descritivo;

C – Memorial Executivo;

D – Planilha quantitativa/orçamentária;

E – Cronograma Físico-Financeiro;

- Anexo II - Declaração de Idoneidade (modelo).

- Anexo III – Carta de Credenciamento (modelo)

- Anexo IV - Declaração de que não emprega menor de idade (modelo)

- Anexo V – Modelo de Proposta

- Anexo VI - Atestado de Visita Técnica (modelo)

- Anexo VII - Declaração de dispensa de Visita Técnica (modelo)

- Anexo VIII - Minuta do Contrato

- Anexo IX – Arquivos Técnicos

Santa Rita do Sapucaí, 20 de Janeiro de 2020.

José Leandro Gonçalves
Presidente da CPL

Wilson André Rosa dos Santos
Vice-Presidente da CPL

Janaína Gonçalves Roque
Secretária da CPL
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ANEXO I – A: TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

A – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS SECRETARIAS SOLICITANTES

1.1. Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui Objeto do presente Processo Licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE

PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO

3.1. As especificações e descrições detalhadas constam do Memorial Descritivo Anexo.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. Determinam a Lei Estadual N.º 14.130/2001 e o Decreto Estadual N.º 44.746/2008 que a edificação destinada

ao uso coletivo deve ser regularizada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG.

4.2. Sendo enquadrado como tal o imóvel abriga a sede da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e

Comércio; a Incubadora Municipal de Empresas; a Casa do Empreendedor, que é seção da Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais; a Seção Regional do CREA MG; o Núcleo de Empreendimentos de Economia Criativa; o

Centro de Comando e Operação CCO (Central Operação das Câmeras de Monitoramento Urbano); e o

Condomínio Municipal de Empresas; é preciso que seja também ele regularizado nos termos dos supracitados

Atos Legislativos.

4.3. Sendo necessária mão-de-obra especializada para a execução dos serviços e não dispondo o Município de

pessoal capaz e suficiente, é imperiosa a contratação pretendida, uma vez que são necessárias adequações nas

áreas internas e externas para a obtenção da regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar; adaptações estas

que devem obedecer rigorosamente ao Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico 2019025869
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5. DA VISITA TÉCNICA:

5.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que,

ao optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

5.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio, pelo telefone (35) 3471-2403 (pedir para falar com Celso ou Aran Monteiro).

5.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

para até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação.

5.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano.

5.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio emitirá

Declaração, cientificando que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados,

firmada pelo visitante e pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada juntamente com

documentação de Habilitação.

5.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a

Documentação de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às

próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido

conhecidas em tal visita.

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar com os documentos de habilitação)

6.1. Geral:

6.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando

que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, cujos Objetos tenham sido similares ao

deste Processo Licitatório.

6.1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa

jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

6.2. Específica:

6.2.1. Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se

vencedora, apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade

Técnica – ART, junto ao órgão competente por esse ato.

6.2.1.1. Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir

a Responsabilidade Técnica.

6.2.1.2. O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir
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da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais.

6.2.2. Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de

cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia

autenticada de contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador

de serviço, ou outro documento idôneo equivalente.

6.2.2.1. Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante

do Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado.

6.2.3. Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa

Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente.

6.2.4. Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou

atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária,

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término.

6.2.4.1. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por

Pessoa Jurídica de direito público ou privado.

6.2.4.2. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

6.2.5. Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente.

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (apresentar com os documentos de habilitação)

7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica,

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes.

8. DOS PRAZOS

8.1. Da solicitação do(s) Serviço(s):

8.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

diretamente à Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço.

8.2. Da Realização do(s) Serviços(s):

8.2.1. Deverão ser observados os prazos constantes do Cronograma Físico Financeiro, anexo.

8.2.1.1. O prazo de execução total máximo dos serviços é de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma em anexo,

contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio.

8.2.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra

(conforme item 18.2 da NR 18).

8.2.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo.
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8.2.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à

aprovação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento

de materiais e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não

sofra atrasos devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as

providências que serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do

cronograma), quais os recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados.

8.2.4. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico,

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra.

8.3. Da Vigência do Contrato:

8.3.1. O Contrato oriundo deste Processo Licitatório vigorará por 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura, ou até o recebimento definitivo do Objeto, se este ocorrer previamente àquele.

8.3.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de

acordo com o Interesse Público.

8.4. Das Medições, da Emissão da Nota Fiscal e do Pagamento:

8.4.1. O pagamento será realizado somente após medições mensais dos serviços concluídos, respeitados os Termos

de Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

8.4.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio para que, no prazo de até 05 (cinco) dias,

proceda à confirmação pelos meios que julgar necessário.

8.4.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e

Comércio comunicará a Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05

(cinco) dias.

8.4.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite.

8.4.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.

8.4.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor da Secretaria Municipal de Ciência,

Tecnologia, Indústria e Comércio e por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade específica e

exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas apresentadas

pela Contratada.

8.4.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção.

8.4.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma

prevista em legislação vigente.
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8.4.9. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a apresentação, pela Contratada, do

comprovante de inscrição da obra (C.N.O.) na Receita Federal para fins Previdenciários;

8.4.10. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, de

certidões que comprovem a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

8.4.11. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei,

se for o caso.

9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem devidamente portar fardas,

equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a tarefa a ser

realizada, crachá de identificação constando nome da CONTRATADA, cargo e/ou função retrato do empregado.

9.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos,

devendo manter serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais

danos durante a execução da obra até a sua entrega.

9.1.3. Instalar a placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

9.1.4. Providenciar instalações referentes à higiene e segurança do trabalho para funcionários.

9.1.5. Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes.

9.1.6. Cumprir com as obrigações fiscais, trabalhistas e acidentes de trabalho.

9.1.7. Fazer uso e fornecer EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva devem ser fornecidos e instalados,

respeitando NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.

9.1.8. Zelar pelo cumprimento da Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais

exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a

delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso.

9.1.9. Transportar e remover todo resíduo sólido gerado na obra apresentando ao fiscal da obra comprovante de

destinação final (CDF), através do sistema MTR-MG, em áreas e/ou empresas certificadas.

9.1.10. Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), via sistema MTR-MG, bem como todos os

documentos exigidos, pela Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, para Resíduos e Rejeitos de Construção

Civil.

9.1.11. Zelar pelo cumprimento da Resolução CONAMA N.º 307/2002.

9.1.11.1. Os resíduos de construção civil devem ser destinados conforme Resolução CONAMA N.º 307/2002.

9.1.11.1.1. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

9.1.12. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste

Edital.

9.1.13. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, de acordo com as características

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital.
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9.1.14. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá

ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

9.1.14.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas

características físicas e mesmo desempenho técnico.

9.1.14.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

9.1.15. Ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que

deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada

competência.

9.1.16. Executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos transeuntes, de modo a garantir a

segurança destes e de terceiros.

9.1.17. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total,

fixados no cronograma de execução da obra.

9.1.18. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro,

de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

9.1.19. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro,

tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas,

botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem

necessários.

9.1.20. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da

obra.

9.1.21. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente; a Anotação ou Registro de

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT); bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de

Recolhimento do FGTS”, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda devidas,

até a expedição dos aludidos certificados.

9.1.22. A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser acompanhada das

precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à

segurança dos operadores e usuários.

9.1.23. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra,

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,

impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os

Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada.

9.1.24. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e

qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais
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competentes, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua

execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

9.1.25. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

9.1.26. Responsabilizar-se por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados.

9.1.27. A contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com as medições, a fiscalização da obra e o

Termo de Aceite de medição expedido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

9.1.28. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados,

deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de

obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a

contratada com o ônus decorrente do fato.

9.1.29. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução da

obra.

9.1.30. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias

causados aos serviços já realizados de infraestrutura, urbanização e edificações.

9.1.31. Retirar do local da obra, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do

Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio

ao objeto desta contratação.

9.1.32. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

9.1.33. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24.

9.1.34. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados.

9.1.35. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço.

9.1.36. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a

ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e

municipal em vigor.

9.1.37. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

9.1.38. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais.

9.1.39. Manter Diário de Obras e diário fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de

comunicações rotineiras, com o registro de informações como:
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9.1.39.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção.

9.1.39.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização.

9.1.39.3. Andamento geral da obra e outras informações.

9.2. Da Contratante:

9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.

9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua

extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração

Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto,

garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.

9.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

9.2.5. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou

substituídos.

10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal N.º 8.666/93.

11. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

0210 02 19 573 1901 2.294 4490 51 - 631 (FMI) – Manutenção do PROINTEC// Obras e Instalações.

12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio:

12.1.1. Comporão a Comissão de Apoio Técnico os Servidores Celso José de Almeida Carneiro, Gustavo Henrique

Baracat e Aran Monteiro Chiarini.

12.1.2. A fiscalização do Contrato estará a cargo dos Servidores Celso José de Almeida Carneiro, Gustavo

Henrique Baracat e Aran Monteiro Chiarini.

12.1.3. A responsabilidade da execução documental do Contrato estará a cargo do Servidora Dani Lucia Xavier.

12.1.4. A responsabilidade da execução material e prática do Contrato estarão a cargo da Secretária Municipal de

Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Janeiro de 2020. 1

1 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 008/2020
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Dani Lúcia Xavier
Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e

Comércio

Aran Monteiro Chiarini
Eng. Civil CREA MG 214579/D
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ANEXO I – B: MEMORIAL DESCRITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

B – MEMORIAL DESCRITIVO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em Execução de Serviços de Engenharia e Arquitetura para execução e

adaptação de Projeto de AVCB no Prédio Municipal Incubadora de Empresas no Município de Santa Rita do

Sapucaí / MG, com fornecimento de todo o material necessário.

2. LOCALIZAÇÃO

2.1. Avenida Francisco Andrade Ribeiro, 543, Bairro Família Andrade, neste Município de Santa Rita do Sapucaí,

Estado de Minas Gerais.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1. Normativas

3.1.1. A execução da obra será realizada em obediência ao projeto executivo fornecido pela Prefeitura Municipal

de Santa Rita do Sapucaí/MG.

3.1.2. Os serviços a serem realizados compreendem fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos

suficientes e necessários a execução dos serviços obedecendo aos projetos e memoriais fornecidos pelo Município.

3.1.3. A obra será executada pela CONTRATADA, seguindo as normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira

de Normas Técnicas), as edições exigidas são as vigentes no momento desta publicação.

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Janeiro de 2020.2

2 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 008/2020
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Aran Monteiro Chiarini
Eng. Civil CREA MG 214579/D
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ANEXO I – C: MEMORIAL EXECUTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

B – MEMORIAL EXECUTIVO

Todos os serviços serão executados de acordo com os Códigos, Normas e Especificações Brasileiras pertinentes,

sendo a construtora responsável pela pesquisa de todos os Códigos, Normas e Especificações, devendo ser

utilizadas as edições mais recentes.

A citação específica de uma Norma, Especificação, etc., em alguns itens, não elimina o cumprimento de outras

aplicáveis a cada caso.

Na forma do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, como responsável que é pelas obras e serviços, a construtora

deverá por sua conta rever todos os cálculos e desenhos. Neste caso, as revisões de necessidades devidas as Obras.

Os elementos descritos e contidos no Projeto deverão ser considerados mesmo não sendo mencionados

expressamente neste Memorial. No caso de divergências entre o Memorial e as peças gráficas, deverá ser

obedecido sempre o Memorial.

A presente especificação de materiais de acabamento, bem como os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser

usados em conjunto, pois se completam.

A Contratada será responsável por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com o projeto, correndo por

sua conta a demolição e reconstrução dos mesmos.

Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto devido a fatores quaisquer, deverá imediatamente ser

comunicada ao engenheiro fiscal da Prefeitura ou a prepostos autorizados, para ser dada a solução adequada, bem

como deverá ser consultado o autor do projeto sobre quaisquer alterações no projeto original.

As peças comerciais eventualmente especificadas neste Memorial ou no projeto de arquitetura poderão ser

substituídas, sempre com aprovação da Prefeitura, por materiais similares, entendendo-se por essas expressões

“similares” materiais com as mesmas características de qualidade, natureza, peso, cor, textura, acabamento, etc.

1 ÂMBITOS DOS SERVIÇOS
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Caberá a contratada a execução de todas as etapas construtivas dos serviços assim como o fornecimento dos

materiais, implementos, acessórios e pertences apresentados em Projeto e equipamentos necessários à completa

execução dos mesmos, além do fornecimento total de mão de obra, assumindo os encargos daí decorrentes.

A mão de obra a ser empregada pela contratada deverá ser idônea, capaz de proporcionar acabamentos

tecnicamente perfeitos e esmerados.

O acompanhamento dos serviços durante todo o seu desenvolvimento será feito por fiscal designado pela

Prefeitura. A presença do mesmo, desde o seu assessoramento aos problemas iniciais, na esquematização do

cronograma de desenvolvimento da execução, nos pareceres, além do atendimento periódico aos serviços, garante

uma referência de coesão indispensável à concretização global da proposta arquitetônica. Para isso deverá existir

na obra um caderno de ocorrências com a finalidade de documentar essa participação, aferição e cobrança.

A execução deverá ser dirigida por um engenheiro ou um arquiteto e mantido no local um mestre competente.

Este deverá ser previamente apresentado à Prefeitura, tendo esta o direito, ao seu juízo, de recusá-lo, bem como

exigir sua substituição no curso dos serviços, caso demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou oposição em

executar as ordens da fiscalização.

Antes do início dos trabalhos a contratada deverá submeter à fiscalização a programação e a tabela dos tempos de

atividades, indicando início e fim dos trabalhos específicos a cargo da contratada.

Concluídos os serviços, toda a área deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e de detritos. Antes da entrega

dos serviços deverão ser reparados pela contratada todos os defeitos e estragos verificados nos serviços acabados

inclusive pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, ainda que esse reparo importe na renovação

integral do serviço comprometido.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se de Execução e adaptação de Projeto AVCB de Prédio da Incubadora Municipal de Empresas no

Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

O conjunto dos serviços é constituído de:

• Remoção das Botoeiras Externas na Casa de Máquinas;

• Sistema de Hidrante - Integração da Rede de Hidrante, Remoção do Hidrante de Recalque e Trocas

das mangueiras;

• Troca dos extintores do Prédio da Incubadora, Remoção dos extintores externos;

• Sinalização de Emergência;

• Iluminação de Emergência;

• Adequação da Escada;

• Instalações do sistema de alarme de incêndio

• Inutilização da Central de GLP

3. SERVIÇOS TÉCNICOS

CASA DE MÁQUINAS

Realização da manutenção na bomba de incêndio para os ajustes das instalações elétricas, incluindo bomba Jockey
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e a bomba de incêndio. Inserir também cabo de 6 milímetros quadrados, de seção, para suprir perdas. Deverá ser

realizado teste de estanqueidade da tubulação, verificação do sistema de acionamento automático da bomba,

averiguar funcionamento do conjunto reservatório, motobomba, e alimentação das mangueiras.

REMOÇÃO DAS BOTOEIRAS EXTERNAS

Deve-se retirar as botoeiras de acionamento manual da bomba de incêndio, que estão instaladas junto com as

caixas de hidrantes externos. Após a remoção deverá ser verificado juntamente com o responsável da

incubadora o local para o armazenamento das mesmas.

SISTEMA DO HIDRANTE

INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE

Para a integração da rede do sistema de hidrante da incubadora será necessária conecta-la na rede existente, casa de

bomba até o recalque. Para este serviço foi considerado 23 metros de tubo 65 milímetros de aço galvanizado e as

conexões necessárias.

INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE

Realizar a vedação do hidrante de recalque desabilitado para o fechamento da rede e consequentemente a

concretagem do mesmo, considerando 0,15 metro cúbico de concreto magro.

TROCAS DAS MANGUEIRAS

Retirada das mangueiras dos hidrantes existentes. Após a remoção deverá ser verificado juntamente com o

responsável da incubadora o local para o armazenamento dasmesmas.

Execução das instalações dos conjuntos de mangueiras, com dois lances de 15 metros. Juntamente com a troca das

mangueiras é necessário a adição das chaves Storz.

EXTINTORES

TROCA DOS EXTINTORES DA INCUBADORA

Realizar retirada dos extintores existentes. Após a remoção deverá ser verificado juntamente com o responsável

da incubadora o local para o armazenamento dos mesmos.

Realizar as instalações dos novos extintores.

REMOÇÃO DOS EXTINTORES EXTERNOS

Executar retirada dos extintores externos juntamente com os abrigos respectivos de cada um. Após a remoção

deverá ser verificado juntamente com o responsável da incubadora o local para o armazenamento dos mesmos.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Seguindo as normas necessárias foi estimada a disposição e quantidades das placas e dispositivos, como

representado no projeto, serão utilizadas placas de sinalização de extintores, hidrantes, alarmes, botoeiras, direção,
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saídas, fitas adesivas de escadas e luz de emergência.

Realizar a retirada das placas, para que assim as novas placas não sobreponham às antigas.

PLACA
QUANTIDADE

1º Pavimento 2º Pavimento Externa Total

S3

23 16 0 39

S1 ou S2

17 6 8 31

S8

0 2 0 2

S9

0 1 0 1

S12

5 1 5 11

E1

3 2 0 5

E2

3 2 0 5
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E5

10 4 0 14

E8

3 3 5 11

E12

4 3 0 7

M2

2 0 0 2

M4
0 0 1 1

A5

0 0 1 1

Tabela 1 - Quantidade de placas somadas em projeto

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Para a instalação da iluminação de emergência foi considerado uma tomada de sobrepor para cada unidade e para

interligar a rede elétrica existente à nova serão estimados 2 cabos de 1,50 milímetro quadrado cada juntamente

com 2 metros de eletroduto, de diâmetro de 25 milímetros, e 2 metros de fiação para cada luminária, logo, deverá

ser instalada segundo a norma.

ADEQUAÇÃO DA ESCADA
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Realizar remoção das fitas adesivas antiderrapantes e substituídas por novas, segundo norma, devem ser sempre

arredondadas nas pontas e com 1 centímetro de distância do final do degrau, como representado na imagem a

seguir.

CORRIMÃO

Nas escadas internas e externas deverão ser instalados os corrimões, como sugere norma, de forma a aumentar a

segurança na circulação de um ambiente a outro, foi calculado 35 metros lineares de corrimão.

GUARDA-CORPO EXTERNO

Na escada externa, de acordo com norma, o guarda-corpo deve ter uma altura de no mínimo 1,30 metro, como

observado in loco é necessário o aumento desta altura, resultando assim em 15 metros lineares a mais. Será

executado com solda em uma emenda entre o guarda-corpo existente e o novo, como demonstrado no desenho
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esquemático a seguir. Após a instalação deverá ser pintada a superfície do mesmo, com tinta preta fosca (conferir

a cor in loco).

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE BOTOEIRAS INTERNAS

Para a instalação das botoeiras foi considerado cabo blindado para alarme de incêndio 2 vias, junto com o

eletroduto de aço galvanizado, inclusive conexões, com 3/4", a rede deverá ser feita interligando todos os

equipamentos, a instalação da botoeira deverá ser executada de acordo com a norma. O eletroduto galvanizado

deve ser pintado de vermelho com tinta esmalte com duas demãos.

INSTALAÇÃO DA SIRENE DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

A Instalação da sirene audiovisual do sistema de alarme de incêndio será instalado logo acima das botoeiras de

acionamento, logo deve ser acrescido 50 centímetros de fio para cada uma. Observando que a sirene a ser instalada

deve ser audiovisual, como mostrado na figura.

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME

A central de alarme de incêndio será do tipo digital endereçável com bateria interna e sistema de monitoramento.

A central ficará localizada na recepção do bloco da incubadora, sendo o este local mais acessível para operação do

sistema.

Para a instalação da central foi considerado uma tomada de sobrepor e para interligar a rede elétrica existente à

nova serão estimados 2 cabos de 2,50 milímetros quadrados cada juntamente com 2 metros de eletroduto, de

diâmetro de 25 milímetros, e 2 metros de fiação, logo, deverá ser instalada segundo a norma. Foi estimado 2 horas

de eletricista industrial para tal serviço.

INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP

Para a inutilização da tubulação de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) se dará com a retirada da tubulação

superficial e o cobrimento com um CAP e um Niple de cobre na parede. Após a remoção deverá ser verificado

juntamente com o responsável da incubadora o local para o armazenamento das mesmas.
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4. ORÇAMENTO BASE

O orçamento baseando-se nos custos unitários dos serviços e quantitativo previsto a serem executados, conforme

planilhas em anexo.

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Janeiro de 2020.3

3 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 008/2020
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Dani Lúcia Xavier
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ANEXO I – D: PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

D – PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA:

Ref.: SETOP, SINAPI e COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO
UNIT.

PREÇO UNIT.
COM BDI TOTAL TOTAL COM

BDI
1 CASA DE MAQUINAS SUBTOTAL 1 R$ 1.790,32

1.1 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 18,50 R$ 23,41 R$ 592,00 R$ 749,12

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

1.2 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 17,79 R$ 22,51 R$ 569,28 R$ 720,32

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

1.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 20,00 R$ 5,28 R$ 6,68 R$ 105,60 R$ 133,60

1.4 REMOÇÃO DAS BOTOEIRAS EXTERNAS

1.4.1 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 18,50 R$ 23,41 R$ 148,00 R$ 187,28

HORAS 8 O
ARMAZENAMENT
O DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO
JUNTO COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

2 SISTEMA DO HIDRANTE SUBTOTAL 2 R$ 13.320,83

2.1 INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE

2.1.1

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,00 R$ 63,55 R$ 80,40 R$ 1.461,65 R$ 1.849,20
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2.1.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS,
SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,83 R$ 23,78 R$ 30,09 R$ 114,86 R$ 145,33

2.1.3

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 2,00 R$ 126,03 R$ 159,45 R$ 252,06 R$ 318,90

2.1.4

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 92,07 R$ 116,49 R$ 184,14 R$ 232,98

2.1.5

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 5,00 R$ 63,86 R$ 80,80 R$ 319,30 R$ 404,00

2.2 REMOÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE

2.2.1 CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 2,00 R$ 32,27 R$ 40,83 R$ 64,54 R$ 81,66

2.2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

2.2.3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3 0,15 R$ 229,31 R$ 290,12 R$ 34,40 R$ 43,52

COMP. 0,6 M

LARG. 0,4 M

PROF. 0,5 M

TOTAL 0,15 M³ (+ 25% DE PERDA)

2.3 TROCA DAS MANGUEIRAS DE HIDRANTE

2.3.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8 O
ARMAZENAMENT
O DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO
JUNTO COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

2.3.2

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM
1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA

UN 17,00 R$ 447,80 R$ 566,56 R$ 7.612,60 R$ 9.631,52

QTD.
INTERNA 7 A

QUANTIDAD
E FOI
SOMADA EM
PROJETO

QTD.
EXTERNA 10

TOTAL 17 U

2.3.3 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 17,79 R$ 22,51 R$ 142,32 R$ 180,08

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

2.3.4 CHAVE STORZ 63 x 38 mm LATÃO U 17,00 R$ 7,87 R$ 9,96 R$ 133,79 R$ 169,32
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3 EXTINTORES SUBTOTAL 3 R$ 3.096,24

3.1 TROCA DOS EXTINTORES DA INCUBADORA

3.1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8 O
ARMAZENAMENT
O DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO
JUNTO COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

3.1.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-
A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 14,00 R$ 152,42 R$ 192,84 R$ 2.133,88 R$ 2.699,76

QUANTID
ADE PAV.
INFERIOR

10 A
QUANTIDAD
E FOI
SOMADA EM
PROJETO

QUANTID
ADE PAV.
SUPERIOR

4

TOTAL 14 U

3.1.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

3.2 REMOÇÃO DOS ABRIGOS E EXTINTORES
EXTERNOS

3.2.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8 O
ARMAZENAMENT
O DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO
JUNTO COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

4 SINALIZAÇÃO SUBTOTAL 4 R$ 5.053,91

4.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 104,48 R$ 132,16

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

4.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X
190 MM (SAÍDA - DIREITA) U 15,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 247,80 R$ 313,50

4.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X
190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) U 16,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 264,32 R$ 334,40

4.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 2,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 33,04 R$ 41,80

4.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM
(SAÍDA) U 11,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 181,72 R$ 229,90

4.6 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES U 21,00 R$ 47,56 R$ 60,17 R$ 998,76 R$ 1.263,57

4.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 14,00 R$ 16,01 R$ 20,26 R$ 224,14 R$ 283,64

4.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 200 X300 MM
(ALARME DE INCÊNDIO) U 5,00 R$ 13,73 R$ 17,37 R$ 68,65 R$ 86,85

4.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"- 200 X300 MM
(BOMBA DE INCÊNDIO) U 1,00 R$ 13,73 R$ 17,37 R$ 13,73 R$ 17,37
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4.10 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 300 X300 MM
(ALARME SONORO) U 5,00 R$ 16,01 R$ 20,26 R$ 80,05 R$ 101,30

4.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8"- 300 X300 MM
(HIDRANTE) U 11,00 R$ 20,60 R$ 26,06 R$ 226,60 R$ 286,66

4.12 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 450 X450 MM
(SISTEMA DE PROTEÇÃO) U 2,00 R$ 46,34 R$ 58,63 R$ 92,68 R$ 117,26

4.13 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 380 X 190 MM
(LOTAÇÃO MÁXIMA) U 2,00 R$ 22,88 R$ 28,95 R$ 45,76 R$ 57,90

4.14 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" - 380 X 190 MM
(PORTA CORTA FOGO) U 5,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 82,60 R$ 104,50

4.15 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM
(PORTAS ABERTAS) U 5,00 R$ 22,88 R$ 28,95 R$ 114,40 R$ 144,75

4.16 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 1,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 16,52 R$ 20,90

4.17 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 2,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 33,04 R$ 41,80

4.18 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM
(SAÍDA P/ CIMA) U 39,00 R$ 16,52 R$ 20,90 R$ 644,28 R$ 815,10

4.19 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO
300 MM (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) U 2,00 R$ 28,96 R$ 36,64 R$ 57,92 R$ 73,28

4.20 PLACA FOTOLUMINESCENTE- 300 X300 MM
(ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO) U 1,00 R$ 46,34 R$ 58,63 R$ 46,34 R$ 58,63

4.21 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 417,92 R$ 528,64

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

5 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL 5 R$ 16.396,83

5.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16
COM LÂMPADA DE 8 W U 67,00 R$ 68,43 R$ 86,58 R$ 4.584,81 R$ 5.800,86

5.2

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5
MM2

M 268,00 R$ 0,65 R$ 0,82 R$ 174,20 R$ 219,76

5.3 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 67,00 R$ 9,59 R$ 12,13 R$ 642,53 R$ 812,71

5.4

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 67,00 R$ 6,83 R$ 8,64 R$ 457,61 R$ 578,88

5.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16
COM LÂMPADA DE 8 W U 67,00 R$ 68,43 R$ 86,58 R$ 4.584,81 R$ 5.800,86

5.6 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 136,00 R$ 18,50 R$ 23,41 R$ 2.516,00 R$ 3.183,76

HORAS 8

DIAS 17

TOTAL 136 H

6 ADEQUAÇÃO DA ESCADA SUBTOTAL 6 R$ 6.480,82

6.1 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE

6.1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 13,06 R$ 16,52 R$ 208,96 R$ 264,32

HORAS 8

DIAS 2

TOTAL 16 H

6.1.2

APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA
ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM
DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

M 60,00 R$ 16,61 R$ 21,01 R$ 996,60 R$ 1.260,60
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6.2 CORRIMÃO

6.2.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 35,00 R$ 64,83 R$ 82,02 R$ 2.269,05 R$ 2.870,70

6.2.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS,
SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,50 R$ 23,78 R$ 30,09 R$ 107,01 R$ 135,41

6.2.3 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,32 R$ 24,44 R$ 154,56 R$ 195,52

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

6.3 GUARDA-CORPO EXTERNO

6.3.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE
0,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

M 15,00 R$ 75,00 R$ 94,89 R$ 1.125,00 R$ 1.423,35

6.3.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS,
SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,50 R$ 23,78 R$ 30,09 R$ 107,01 R$ 135,41

6.3.3 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,32 R$ 24,44 R$ 154,56 R$ 195,52

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

7 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE
INCÊNDIO SUBTOTAL 7 R$ 9.752,30

7.2 INSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS INTERNAS

7.2.1 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO
2 VIAS-BOBINA 200m U 1,00 R$ 459,96 R$ 581,94 R$ 459,96 R$ 581,94

7.2.2
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
DN 20 (3/4")

M 150,00 R$ 15,29 R$ 19,34 R$ 2.293,50 R$ 2.901,00

7.2.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS,
SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA M2 24,00 R$ 23,78 R$ 30,09 R$ 570,72 R$ 722,16

7.2.4 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,32 R$ 24,44 R$ 154,56 R$ 195,52

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

7.2.5 ACIONADOR MANUAL BOMBA DE INCÊNDIO
COM MARTELO (BOTOEIRA) U 5,00 R$ 60,85 R$ 76,99 R$ 304,25 R$ 384,95

7.2.8 CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL U 1,00 R$ 1.683,09 R$ 2.129,45 R$ 1.683,09 R$ 2.129,45

7.2.9

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2

M 268,00 R$ 4,00 R$ 5,06 R$ 1.072,00 R$ 1.356,08

7.2.10 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 67,00 R$ 1,00 R$ 1,27 R$ 67,00 R$ 85,09

7.2.11

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 67,00 R$ 2,00 R$ 2,53 R$ 134,00 R$ 169,51

7.2.12 SIRENE-ÁUDIO VISUAL U 5,00 R$ 84,67 R$ 107,12 R$ 423,35 R$ 535,60

7.2.13 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO UN 5,00 R$ 109,23 R$ 138,20 R$ 546,15 R$ 691,00

7.2.14 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 18,50 R$ 23,41 R$ 296,00 R$ 374,56
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HORAS 8

DIAS 2

TOTAL 16 H

8 INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP SUBTOTAL 8 R$ 39,27

8.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 18,22 R$ 23,05 R$ 18,22 R$ 23,05

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

8.2 TAMPÃO COBRE ROSC 1/2(CAP) U 1,00 R$ 2,71 R$ 3,43 R$ 2,71 R$ 3,43

8.3 NIPLE ROSCA NPT 1/2" X 1/4"- LATÃO U 1,00 R$ 10,11 R$ 12,79 R$ 10,11 R$ 12,79

TOTAL: R$ 41.097,75 R$ 55.930,52
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ANEXO I – E: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E

ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG,

COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

E – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

ITEM SERVIÇOS UNID. 1ª ETAPA PERÍODO:
30 DIAS

2ª ETAPA PERÍODO:
30 DIAS TOTAL

1 CASA DE MAQUINAS
% 50 50 3,20

R$ 895,16 895,16 1.790,32

2 SISTEMA DO HIDRANTE
% 100 23,82

R$ 13.320,83 13.320,83

3 EXTINTORES
% 100 5,54

R$ 3.096,24 3.096,24

4 SINALIZAÇÃO
% 50 50 9,04

R$ 2.526,96 2.526,96 5.053,91

5 LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA
% 50 50 29,32

R$ 8.198,42 8.198,42 16.396,83

6 ADEQUAÇÃO DA ESCADA
% 100 11,59

R$ 6.480,82 6.480,82

7 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
% 100 17,44

R$ 9.752,30 9.752,30

8 INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP
% 100 0,07

R$ 39,27 39,27

TOTAL: 55.930,52
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020, que não

fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C R E D E N C I A M E N T O P A R A P A R T I C I P A R D A L I C I T A Ç Ã O

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ................................................................................., portador da Cédula

de identidade N.º .......................... e CPF sob N.º ......................................, a participar da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020, na

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe TODOS OS PODERES necessários ao fiel cumprimento

deste.

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ................................................................................................................................................................., inscrita

no CNPJ N.º ....................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

.............................................................................................................................................................., portador (a) da

Carteira de Identidade N.º ................................................. e do CPF N.º ...................................................., DECLARA,

para fins do disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Obs.: Quando for o caso declarar: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição

de aprendiz”.

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO
UNIT.

PREÇO UNIT.
COM BDI TOTAL TOTAL

COM BDI
1 CASA DE MAQUINAS SUBTOTAL 1

1.1 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 32,00

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

1.2 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 20,00
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TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

1.4 REMOÇÃO DAS BOTOEIRAS EXTERNAS

1.4.1 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8 O
ARMAZENAMENTO
DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO JUNTO
COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

2 SISTEMA DO HIDRANTE SUBTOTAL 2

2.1 INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE

2.1.1

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,00

2.1.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE
SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,83

2.1.3

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 2,00

2.1.4

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN
65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 2,00

2.1.5

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 5,00

2.2 REMOÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE

2.2.1 CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 2,00

2.2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

2.2.3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,15

COMP. 0,6 M

LARG. 0,4 M

PROF. 0,5 M

TOTAL 0,15 M³ (+ 25% DE PERDA)

2.3 TROCA DAS MANGUEIRAS DE HIDRANTE

2.3.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8 O
ARMAZENAMENTO
DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO JUNTO
COM O

DIAS 1

TOTAL 8 H
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RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

2.3.2

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM
1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA

UN 17,00

QTD.
INTERNA 7 A

QUANTIDADE
FOI SOMADA
EM PROJETO

QTD.
EXTERNA 10

TOTAL 17 U

2.3.3 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

2.3.4 CHAVE STORZ 63 x 38 mm LATÃO U 17,00

3 EXTINTORES SUBTOTAL 3

3.1 TROCA DOS EXTINTORES DA INCUBADORA

3.1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8 O
ARMAZENAMENTO
DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO JUNTO
COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

3.1.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-
B:C, CAPACIDADE 6 KG U 14,00

QUANTIDADE
PAV.

INFERIOR
10

A
QUANTIDADE
FOI SOMADA
EM PROJETO

QUANTIDADE
PAV.

SUPERIOR
4

TOTAL 14 U

3.1.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

3.2 REMOÇÃO DOS ABRIGOS E EXTINTORES
EXTERNOS

3.2.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8 O
ARMAZENAMENTO
DOS MATERIAIS
REMOVIDOS
DEVERÁ SER
ANALISADO JUNTO
COM O
RESPONSÁVEL DA
INCUBADORA

DIAS 1

TOTAL 8 H

4 SINALIZAÇÃO SUBTOTAL 4

4.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8
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DIAS 1

TOTAL 8 H

4.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190
MM (SAÍDA - DIREITA) U 15,00

4.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190
MM (SAÍDA - ESQUERDA) U 16,00

4.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 2,00

4.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM
(SAÍDA) U 11,00

4.6 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES U 21,00

4.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 14,00

4.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 200 X300 MM
(ALARME DE INCÊNDIO) U 5,00

4.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"- 200 X300 MM
(BOMBA DE INCÊNDIO) U 1,00

4.10 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 300 X300 MM
(ALARME SONORO) U 5,00

4.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8"- 300 X300 MM
(HIDRANTE) U 11,00

4.12 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 450 X450 MM
(SISTEMA DE PROTEÇÃO) U 2,00

4.13 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 380 X 190 MM
(LOTAÇÃO MÁXIMA) U 2,00

4.14 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" - 380 X 190 MM
(PORTA CORTA FOGO) U 5,00

4.15 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM
(PORTAS ABERTAS) U 5,00

4.16 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 1,00

4.17 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM
(SAÍDA ESCADA DESCE) U 2,00

4.18 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM
(SAÍDA P/ CIMA) U 39,00

4.19 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO
300 MM (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) U 2,00

4.20 PLACA FOTOLUMINESCENTE- 300 X300 MM
(ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO) U 1,00

4.21 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00

HORAS 8

DIAS 4

TOTAL 32 H

5 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL 5

5.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16
COM LÂMPADA DE 8 W U 67,00

5.2
CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2

M 268,00

5.3 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 67,00

5.4

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 67,00

5.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16
COM LÂMPADA DE 8 W U 67,00

5.6 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 136,00

HORAS 8
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DIAS 17

TOTAL 136 H

6 ADEQUAÇÃO DA ESCADA SUBTOTAL 6

6.1 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE

6.1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00

HORAS 8

DIAS 2

TOTAL 16 H

6.1.2

APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA
ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM
DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

M 60,00

6.2 CORRIMÃO

6.2.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 35,00

6.2.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE
SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,50

6.2.3 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

6.3 GUARDA-CORPO EXTERNO

6.3.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,30M
DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2”
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 15,00

6.3.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE
SUPERFÍCIE METÁLICA M2 4,50

6.3.3 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

7 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE
INCÊNDIO SUBTOTAL 7

7.2 INSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS INTERNAS

7.2.1 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2
VIAS-BOBINA 200m U 1,00

7.2.2
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN
20 (3/4")

M 150,00

7.2.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE
SUPERFÍCIE METÁLICA M2 24,00

7.2.4 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

7.2.5 ACIONADOR MANUAL BOMBA DE INCÊNDIO COM
MARTELO (BOTOEIRA) U 5,00

7.2.8 CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL U 1,00

7.2.9 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 268,00
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COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2

7.2.10 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 67,00

7.2.11

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 67,00

7.2.12 SIRENE-ÁUDIO VISUAL U 5,00

7.2.13 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 5,00

7.2.14 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16,00

HORAS 8

DIAS 2

TOTAL 16 H

8 INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP SUBTOTAL 8

8.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

HORAS 8

DIAS 1

TOTAL 8 H

8.2 TAMPÃO COBRE ROSC 1/2(CAP) U 1,00

8.3 NIPLE ROSCA NPT 1/2" X 1/4"- LATÃO U 1,00

TOTAL:

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a

multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).



54

ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A T E S T A D O D E V I S I T A T É C N I C A

ATESTAMOS, em atendimento ao estabelecido no Edital da Tomada de Preços N.º 001/2020, que a empresa

........................................................................................................................................................................................................,

CNPJ N.º.............................................................................., devidamente representada no ato pelo Sr.

................................ ............................................................................................................................................, portador da

Cédula de Identidade RG N.º .................................................., e do CPF. N.º ....................................................., e/ou

CREA N.º ......................................., visitou o local onde será realizada a obra, objeto da Licitação, ficando ciente de

todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento

posterior quanto as mesmas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, ____de _______________de _______.

____________________________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor que acompanhou a Visita

DADOS DO TÉCNICO VISITANTE:

Nome: ...........................................................................................................................................................................................

CREA: ....................................................................... Cargo na empresa: ................................................................................
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O D E D I S P E N S A D E V I S I T A T É C N I C A

Razão Social: ________________________________________________________________________________________

C N P J : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E n d e r e ç o :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B a i r r o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M u n i c í p i o :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E s t a d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e l e f o n e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E - m a i l :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Representante Legal: _________________________________________________________________________________

R G : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C P F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e l e f o n e :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por

completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendo suficientes as informações obtidas pelo referido

Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que

advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

___________________________________, ____de _______________de _______.
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____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ......./2020

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG E A

EMPRESA ........................................

Por este Instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, por seu Órgão

Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto,

333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela

Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio (conforme Decreto Municipal N.º 10.869/2016,

de 14 de Março de 2016), Sra. DANI LUCIA XAVIER; doravante denominado CONTRATANTE, e, de outra

parte, a empresa ....................., inscrita no CNPJ sob o N.º .................., estabelecida à Rua/Av. ....................., em

............, neste ato representada pelo Sr. ............................, portador do CPF N.º ......................... e RG N.º ....................,

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado a presente CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA

EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE

EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIAL NECESSÁRIO, cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC N.º 008/2020, na

modalidade Tomada de Preços N.º 001/2020, o qual foi processado e julgado em conformidade com a Lei Federal

N.º 8.666/93; a Lei Complementar N.º 123/2006 e as demais normas complementares pertinentes, bem como as

disposições deste Instrumento, atendidas as Cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Constitui Objeto do presente Contrato a EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, em regime de EMPREITADA POR
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PREÇO GLOBAL, com fornecimento de material e mão-de-obra e em conformidade com o respectivo Projeto

Básico, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa/Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Edital deste

Processo Licitatório, com todos os seus Anexos, e ainda, conforme a Proposta vencedora da Licitação, que

integram este Contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato vigorará por até 12 (doze) meses após a data de sua assinatura, ou até o recebimento

definitivo da obra, se isto ocorrer previamente.

2.2. O presente Contrato poderá ser prorrogado quando atender o disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93,

de acordo com o Interesse Público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da

Lei Federal N.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA

4.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria

Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

4.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra

(conforme item 18.2 da NR 18).

4.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo.

4.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de

materiais e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra

atrasos devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências

que serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma),

quais os recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados.

4.4. O prazo total para a execução da obra, contado da forma acima estabelecida, será de 60 (sessenta) dias,

conforme cronograma apresentado no Anexo I.

4.4.1. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma

básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ........... (......................), para todos os

legais e jurídicos efeitos, observados os valores ofertados pela contratada em sua proposta, a saber:
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5.1.1. Os preços estabelecidos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços

objeto deste Contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e

trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços

contratados, BDI, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos

ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da contratada, de seus

prepostos ou funcionários.

5.2. As despesas decorrentes desse Contrato onerarão a(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

0210 02 19 573 1901 2.294 4490 51 - 631 (FMI) – Manutenção do PROINTEC// Obras e Instalações.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1. Não haverá reajuste de preços.

6.1.1 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica

extraordinária e extracontratual).

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado somente após medições mensais dos serviços concluídos, respeitados os Termos

de Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

7.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio para que, no prazo de até 05 (cinco) dias,

proceda à confirmação pelos meios que julgar necessário.

7.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e

Comércio comunicará a Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05

(cinco) dias.

7.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite.

7.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.

7.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor da Secretaria Municipal de Ciência,

Tecnologia, Indústria e Comércio e por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade específica e

exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas apresentadas

pela Contratada.

7.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção.
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7.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na

forma prevista em legislação vigente.

7.9. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a apresentação, pela Contratada, do

comprovante de inscrição da obra (C.N.O.) na Receita Federal para fins Previdenciários;

7.10. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, de

certidões que comprovem a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

7.11. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei,

se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem devidamente portar fardas,

equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a tarefa a ser

realizada, crachá de identificação constando nome da CONTRATADA, cargo e/ou função retrato do empregado.

8.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos,

devendo manter serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais

danos durante a execução da obra até a sua entrega.

8.3. Instalar a placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

8.4. Providenciar instalações referentes à higiene e segurança do trabalho para funcionários.

8.5. Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes.

8.6. Cumprir com as obrigações fiscais, trabalhistas e acidentes de trabalho.

8.7. Fazer uso e fornecer EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva devem ser fornecidos e instalados,

respeitando NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.

8.8. Zelar pelo cumprimento da Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais

exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a

delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso.

8.9. Transportar e remover todo resíduo sólido gerado na obra apresentando ao fiscal da obra comprovante de

destinação final (CDF), através do sistema MTR-MG, em áreas e/ou empresas certificadas.

8.10. Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), via sistema MTR-MG, bem como todos os

documentos exigidos, pela Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, para Resíduos e Rejeitos de Construção

Civil.

8.11. Zelar pelo cumprimento da Resolução CONAMA N.º 307/2002.

8.11.1. Os resíduos de construção civil devem ser destinados conforme Resolução CONAMA N.º 307/2002.

8.11.1.1. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

8.12. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste

Edital.
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8.13. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, de acordo com as características

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital.

8.14. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá

ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

8.14.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas

características físicas e mesmo desempenho técnico.

8.14.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

8.15. Ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que

deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada

competência.

8.16. Executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança

destes e de terceiros.

8.17. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total,

fixados no cronograma de execução da obra.

8.18. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma

que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

8.19. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro,

tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas,

botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem

necessários.

8.20. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da

obra.

8.21. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente; a Anotação ou Registro de

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT); bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de

Recolhimento do FGTS”, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda devidas,

até a expedição dos aludidos certificados.

8.22. A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser acompanhada das

precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à

segurança dos operadores e usuários.

8.23. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra,

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,

impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os

Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada.



62

8.24. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e

qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais

competentes, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua

execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

8.25. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

8.26. Responsabilizar-se por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados.

8.27. A contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com as medições, a fiscalização da obra e o

Termo de Aceite de medição expedido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.

8.28. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal

executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a

devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos

serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

8.29. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução da obra.

8.30. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados

aos serviços já realizados de infraestrutura, urbanização e edificações.

8.31. Retirar do local da obra, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do

Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio

ao objeto desta contratação.

8.32. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

8.33. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24.

8.34. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados.

8.35. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço.

8.36. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a

ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e

municipal em vigor.

8.37. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

8.38. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas

ambientais.
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8.39. Manter Diário de Obras e diário fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de

comunicações rotineiras, com o registro de informações como:

8.38. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção.

8.39.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização.

8.39.3. Andamento geral da obra e outras informações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.

9.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua

extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal,

que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o

fiel cumprimento das normas aplicáveis.

9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

9.5. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou

substituídos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto

deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, através de sua própria equipe ou de prepostos

formalmente designados, sem restringir a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e

completa fiscalização dos serviços em execução.

10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços

deverão ser registradas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí ou seus prepostos nos Livros de

Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:

11.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, a 76 da Lei Federal N.º

8.666/93.

11.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores

municipais, dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e

recebimento provisório das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS:

12.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor

da proposta, ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º
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8.666/93.

12.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

12.2.1. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado

para início das obras;

12.2.2. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida;

12.2.3. Multa de 02% sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento das exigências formuladas pela

Fiscalização;

12.2.4. Multa de 0, 5% sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, até o

máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do Contrato;

12.2.5. Multa de 10% sobre o valor remanescente do Contrato, por inexecução parcial;

12.2.6. Multa de 25% sobre o valor do Contrato, por inexecução total;

12.3. As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua imposição

pela fiscalização.

12.4. As sanções são independentes entre si, conforme o caso, sendo que a aplicação de uma não exclui a das

outras.

12.5. O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da defesa.

12.6. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada

tenha a receber.

12.6.1. Não havendo pagamento a ser realizado para a empresa, o valor será inscrito como dívida ativa ou

executada a garantia contratual.

12.7. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente

as seguintes sanções não-pecuniárias:

12.7.1. Advertência;

12.7.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por

prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

13.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

13.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

13.1.3. O atraso injustificado do início da obra;

13.1.4. A lentidão da execução da obra, levando a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí a concluir pela

impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);

13.1.5. A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da execução
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do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

13.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

sua execução, assim como as de seus superiores;

13.1.7. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração;

13.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

sua execução, assim como as de seus superiores;

13.1.9. A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada;

13.1.10. A dissolução da sociedade;

13.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução

do contrato;

13.1.12. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

13.1.13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo

administrativo a que se refere o contrato.

13.1.13. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno conhecimento dos

elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar

nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste

Contrato.

14.2. Esse ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93, e demais normas pertinentes.

14.3. Integram este Contrato, independente de transcrição, o Edital deste Processo Licitatório, seus anexos e a

proposta vencedora.

14.4. A Contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais exorbitantes),

bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir as eventuais controvérsias

decorrentes do presente ajuste.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor,

na presença das testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, ___/____/_____

CONTRATADA(S):
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___________________________________________________________
PROPONENTE VENCEDORA

CONTRATANTE(S):

___________________________________________________________
DANI LUCIA XAVIER
Sec. Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

TESTEMUNHAS:

______________________________________________ ______________________________________________
NOME COMPLETO: NOME COMPLETO:
CPF: CPF:
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ANEXO IX – ARQUIVOS TÉCNICOS
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO

PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /

MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

ARQUIVOS TÉCNICOS


