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RECIBO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 

 

A Empresa __________________________________________________________________________________________, 

CNPJ N.º ______________________________________, telefone N.º (_____) ___________________________________, 

retirou este Edital, com seus Anexos, e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

______________________________________, ____ de _______________ de _______. 

 

 

______________________________________________________ 
(Nome por extenso) 

 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser entregue pessoalmente ou remetido à Divisão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG pelo e-mail: licitacao2@pmsrs.mg.gov.br para eventuais comunicações 

aos interessados, tais como retificações, mudança de horário, dia e outros, quando e se necessário. 

A Divisão de Licitação não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou 

prestar informações incorretas no mesmo. 
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SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

+ Legislação: 

Lei Federal N.º 8.666/93; Decreto Federal N.º 9.412/2018; Lei Complementar N.º 123/2006; Decreto Municipal N.º 

13.667/2020. 

 

+ Solicitante: 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

+ Sessão Pública de Abertura de Envelopes: 

No dia 27 de Maio de 2021, às 08h30min. 

 

+ Local:  

Sala Professora Mafalda de Marco Almeida, situada no Paço Municipal, à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro 

Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. 

 

+ Documentos Necessários:  

Conforme estabelecido nos Itens V e VI do Edital. 

 

+ Prazo de Realização da Obra:  

Em até 180 (cento e oitenta dias) dias, com início imediato após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

+ Vigência do Contrato:  

Até 8 (oito) meses após a sua assinatura, ou até o recebimento definitivo da obra, se esse ocorrer previamente, 

conforme estabelecido no Item XV do Edital. 

 

+ Condições de pagamento:  

Conforme estabelecido no Item XIII do Edital. 

 

+ INFORMAÇÕES:  
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Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal, à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro 

Centro, neste Município de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, ou pelos telefones: (35) 3473-3217 ou 

(35)3473-3237, das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min, até o último dia útil imediatamente anterior 

àquele marcado para a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, Estado das Minas Gerais, de acordo com 

a Lei Federal N.º 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 

que fará realizar Licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

por regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO 

SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. 

Os interessados em participar da presente Licitação deverão protocolar na Sala Professora Mafalda de 

Marco Almeida, situada no Paço Municipal, à Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa 

Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, no dia 27 de MAIO de 2021, às 08h30min, dois envelopes, devidamente 

fechados, contendo um deles a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (“Envelope N.º 01”) e o outro a 

PROPOSTA DE PREÇOS (“Envelope N.º 02”). 

Encerado o protocolo de todos os envelopes apresentados e o credenciamento de todos os Representantes 

(se houver), iniciar-se-á nessa mesma data a Sessão Pública para abertura dos envelopes e após a abertura do 

primeiro envelope não serão aceitos protocolos de novos envelopes, bem como não serão permitidos adendos aos 

já entregues. 

Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes mencionados, a proponente que assim proceder 

será desclassificada. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Constitui Objeto da presente Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO 

DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as 

quantidades e condições constantes do Projeto Básico (Anexo I), e demais condições apresentadas neste Edital. 

1.2. As obras e serviços serão executadas com fornecimento de equipamentos, ferramentas, material e mão-de-obra 

necessários, tudo às expensas da contratada, e em conformidade com o respectivo Projeto Básico, Planilha 

Quantitativa/Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos a este Edital. 

1.3. O valor global estimado para a contratação é de R$ 734.994,24 (Setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e 

noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). 

1.3.1. Não haverá possibilidade de contratação por valores superiores ao estimado. 
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II – DO LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 

RELATIVAS À LICITAÇÃO 

2.1. As informações administrativas referentes à esta Licitação serão prestadas pela Divisão de Licitação, situada à 

Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, 

pelo telefone (35) 3473-3217. 

2.2. As informações referentes ao Projeto e à Obra que constituem o Objeto desta Licitação serão prestadas pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada à Rua Barão do Rio Branco, 297, Bairro Centro, nesta 

Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, pelo telefone (35) 3471-2403. 

2.3. A Comissão de Licitação publicará no sítio eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br) os pertinentes 

esclarecimentos dos questionamentos que lhe forem manifestados por escrito (mediante e-mail ou por protocolo), 

considerando essa publicação como suficiente resposta e ciência dada. 

2.4. Os atos da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e adjudicação serão 

publicados na Imprensa Oficial do Município e disponibilizados no sítio eletrônico www.pmsrs.mg.gov.br. 

 

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Das condições gerais: 

3.1.1. Poderão participar desta Licitação as Pessoas Jurídicas cadastradas na Divisão de Licitação do Município de 

Santa Rita do Sapucaí e/ou que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive 

quanto à documentação, até o terceiro dia anterior à Sessão de abertura dos Envelopes de Habilitação. 

3.1.2. A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das 

proponentes às condições estabelecidas neste Edital, bem como aos regulamentos, normas e disposições legais 

pertinentes. 

3.1.3. O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste Edital será motivo para 

a desclassificação e/ou inabilitação da proponente. 

 

3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

3.2.1. Do tratamento diferenciado em geral: 

3.2.1.1. Será regido pela Lei Complementar N.º 123/2006 e pelo Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

3.2.1.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 

as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões 

previstas no Art. 3º, §4º, abaixo transcrito: 

 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o Art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum 
efeito legal, a pessoa jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
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Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V – cujo sócio ou titular  seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 
XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar 
N.º 147, de 7 de agosto de 2014). 

 

3.2.1.3. O favorecimento estabelecido como critério de desempate observará as normas elencadas no Decreto 

Municipal N.º 13.667/2020. 

 

3.2.2. Do tratamento diferenciado das beneficiárias sediadas local ou regionalmente: 

3.2.2.1. Será regido pelo Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

3.2.2.2. Serão consideradas de âmbito local todas as empresas beneficiárias cuja sede esteja dentro dos limites 

geográficos do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG. 

3.2.2.3. Serão consideradas de âmbito regional todas as empresas beneficiárias cuja sede esteja dentro dos limites 

geográficos das microrregiões Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Itajubá, conforme definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

3.2.2.3.1. Os Municípios que integram as microrregiões Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Itajubá podem ser 

consultados em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2269_1.pdf. 

3.2.2.4. Será concedida, a fim de atender aos objetivos elencados no Artigo 1º do Decreto Municipal N.º 13.667/2020, 

prioridade de contratação de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou 

regionalmente, nos seguintes termos: 

3.2.2.4.1. Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço, a 

Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regionalmente melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da Licitação, ainda que tenha sido 

ofertada por Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja sede não esteja dentro dos limites 

de localidade ou regionalidade estabelecidos neste Edital. 

3.2.2.4.2. Na hipótese da não contratação de Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada 

local ou regionalmente com base no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na mesma situação, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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3.2.2.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (MEI e ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.2.4.4. Nas Licitações com cota reservada à participação de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP), a prioridade será aplicada apenas na cota reservada. 

3.2.2.4.5. Justifica-se a aplicação da prioridade de contratação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) sediadas local e regionalmente dado o número crescente de empresas assim enquadradas que 

se tem estabelecido nesses limites geográficos, sendo elas dos mais diversos setores comerciais; e juntam-se a isso 

as razões de incentivo a tais empresas, dadas pela Lei Complementar N.º 123/2006, e as razões de fomento da 

economia local e/ou regional, baseadas na mesma Lei Complementar e regulamentadas pelo Decreto Municipal 

N.º 13.667/2020, trazendo não somente benefícios de cunho econômico, mas também de cunho o social, posto que 

oportunizará a geração de empregos, elevará o poder de compras da sociedade retornando para Administração 

Pública na forma de taxas,  impostos, tributos, redução de impactos na Saúde, Educação, Segurança Pública, etc. 

 

3.2.3. Das ocasiões em que não se concederá tratamento diferenciado: 

3.2.3.1. Quando não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas 

(MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

3.2.3.2. Quando o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 

complexo do Objeto a ser contratado, devendo essas situações serem comprovadas e justificadas. 

3.2.3.2.1. Para o disposto no subitem anterior, considera-se não vantajosa a contratação quando essa resultar em 

preço superior ao valor estabelecido como referência ou quando a natureza do bem, serviço ou obra for 

incompatível com a aplicação dos benefícios. 

3.2.3.3. Quando o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos 

um dos objetivos previstos no Art. 1º do Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

 

3.3. Das vedações à participação: 

3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela 

decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que: 

3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação; 

3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País; 

3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não 

possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71; 

3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com 

a Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93; 
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3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 

da Lei Federal N.º 8.666/93; 

3.3.1.7. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

3.3.1.7.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais 

registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública; 

3.3.1.8. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

3.3.1.9. De algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no Art. 92 da Lei Orgânica Municipal, a saber: “O 

Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar 

contratos com o Município”; 

3.3.1.10. O licitante que seja cônjuge/companheiro, ou possua vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, com agentes públicos, ou com eles tenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista e civil com empregado público do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, que ocupe 

cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais 

remoto, no Objeto deste Processo Licitatório. 

 

3.4. Da participação de Consórcios: 

3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 33 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do 

compromisso público ou particular de constituição. 

3.4.3. Deverá ser indicada, nos documentos de habilitação, a empresa responsável pelo consórcio que deverá 

atender às condições de liderança. 

3.4.4. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma do Item VII 

deste Edital, sob pena de inabilitação. 

3.4.4.1. Poderão ser somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado 

para a comprovação da qualificação técnica. 

3.4.4.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão 

Negativa de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação. 

3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase licitatória quando na fase contratual. 

3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame. 

 

3.5. A comprovação do enquadramento e a observância das vedações é de inteira responsabilidade da proponente, 

pelo que, se constatada situação irregular, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
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IV – DA VISITA TÉCNICA 

4.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que, 

ao optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER 

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

4.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

pelo telefone (35) 3473-1001 ou (35) 3473-1313 (pedir para falar com Adriana Dias Leão). 

4.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 

4.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão 

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos. 

4.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social emitirá Declaração, cientificando 

que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados, firmada pelo visitante e 

pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada pela proponente à Comissão de Licitação, 

juntamente com os documentos de Habilitação. 

4.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar à Comissão de Licitação, 

juntamente com os documentos de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se 

por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter 

sido conhecidas em tal visita. 

 

V – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES 

5.1. Ao apresentar documentos e proposta a proponente aceita todas as exigências previstas neste Edital e em seus 

Anexos. 

 

5.2. Do Credenciamento de Representantes: 

5.2.1. Aberta a Sessão, será procedido o Credenciamento dos Representantes das proponentes, para que em seu 

nome possam exercer todas as faculdades que lhes são garantidas. 

5.2.2. O Credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

5.2.2.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): com Instrumento 

Constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o Ato Constitutivo, 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, identificando-se com documento oficial que 

contenha foto. 

5.2.2.2. Tratando-se de Procurador: com Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma 

do Representante Legal que o assina reconhecida por quaisquer um dos processos de reconhecimento elencados na 

Lei Federal N.º 13.726/2018, no qual constem expressamente poderes específicos para interpor recursos e desistir 

de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao Processo Licitatório, identificando-se 

com documento oficial que contenha foto e apresentando Instrumento Constitutivo da empresa que representa, na 

forma estipulada no subitem 5.2.2.1, onde se prove que o signatário outorgante de sua Procuração detinha poderes 
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para fazê-lo. 

5.2.3. Os documentos referentes ao Credenciamento de Representante deverão ser apresentados FORA dos 

Envelopes.  

5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma proponente; bem como 

nenhuma proponente poderá ser representada por mais de uma pessoa; sob pena de exclusão sumária de ambos os 

representantes e/ou representados. 

5.2.2. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou em cópia, desde que autenticada por 

quaisquer dos processos elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, e serão retidos para oportuna juntada no 

Processo Licitatório. 

5.2.3. A proponente que não contar com representante presente na Sessão, ou mesmo que presente não puder 

praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida apenas de 

renunciar ao direito de interpor recurso, mantendo, portanto, os valores apresentados na proposta escrita. 

 

5.3. Dos Envelopes a Apresentar: 

5.3.1. No ato do Credenciamento cada representante, juntamente com a documentação própria a este fim, deverá 

apresentar e entregar simultaneamente, devidamente lacrados, 2 (dois) envelopes: Envelope N.º 01 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Envelope N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, contendo em sua parte externa 

as seguintes informações: 

 

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 01: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG 
 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
(CNPJ DA PROPONENTE) 

 (ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
 
 

ENVELOPE 01 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 004/2021 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 
POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 
NECESSÁRIO. 
 

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 02: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG 
 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
(CNPJ DA PROPONENTE) 

(ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
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ENVELOPE 02 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 004/2021 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 
POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 
NECESSÁRIO. 
 

5.3.2. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser protocolados 

na Sala Professora Mafalda de Marco Almeida da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, situada no 

Paço Municipal à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de 

Minas Gerais, até a data e horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório. 

5.3.3. O Município de Santa Rita do Sapucaí / MG não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal 

ou por outra forma, ou ainda os entregues em local diverso do estabelecido no item anterior, e que, por isso, não 

cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório. 

5.3.3.1. Os envelopes que forem entregues à Divisão de Licitação até o dia e hora do protocolo, serão aceitos e 

encaminhados para esse fim. 

5.3.4. Na Sessão Pública para abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, poderão ser abertos 

também os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, se presentes os representantes de todas as proponentes, e estes 

desistirem expressamente de interpor recursos das decisões referentes à fase de habilitação, nos termos do Art. 43, 

Inc. III e Art. 109, § 1° da Lei Federal N.º 8.666/93. 

5.3.4.1. Não ocorrendo abertura das propostas na Sessão Pública de abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, nova Sessão será marcada em data e hora a serem comunicados com antecedência de, no mínimo, 

02 (dois) dias úteis, por meio de publicação no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br. 

 

VI – DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 – Das Disposições Gerais: 

6.1.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, ou mediante publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, ou ainda por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por quaisquer dos processos 

elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e compilados na 

ordem estabelecida neste Edital. 

6.1.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, sob pena de inabilitação da 

proponente.  

6.1.2.1. Se este prazo não constar do próprio documento ou de Lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 06 (seis) meses, a contar de sua expedição.  

6.1.3. Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos pela Comissão de Licitação.  

6.1.4. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente e preferencialmente com número 

do CNPJ e endereço respectivo.  
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6.1.4.1. Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente 

emitidos apenas em nome da matriz. 

6.1.5. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva 

tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

6.1.6. As cópias dos documentos que forem apresentadas sem autenticação poderão ser autenticadas por membro 

da Comissão de Licitação, durante a Sessão Pública, mediante apresentação dos originais para conferência. 

6.1.7. Os documentos apresentados pelas proponentes no ato do Credenciamento serão dispensados de nova 

apresentação no ato da Habilitação.  

 

6.2 – Dos Documentos Necessários: 

6.2. Os documentos necessários para a habilitação encontram-se abaixo especificados e deverão constar do 

Envelope N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

a) Habilitação Jurídica: 

a.1.) Conforme o caso, consistirá em: 

a.1.1.) Registro Comercial, no caso de Microempresa Individual (MEI); 

a.1.2.) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede da proponente, expedidos a menos de 

120 (cento e vinte) dias, onde se comprovará ou não o seu enquadramento como Microempresa (MEI e ME) e 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

a.1.3.) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, consolidado ou com todas 

as alterações, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, também devidamente registrados; 

a.1.4.) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

b) Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

b.1.) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b.2.) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (quando houverem) relativos à 

sede da proponente; 

b.3.) Prova de Regularidade quanto aos Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal; 

b.4.) Prova de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b.5.) Prova de Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias (INSS); 

b.6.) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

b.7.) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT – 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do Art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

b.8.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Estadual da sede da proponente; 
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b.9.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Municipal da sede da proponente; 

b.10.) Declaração de que a proponente cumpre o Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (conforme modelo do 

Anexo IV deste Edital). 

 

c) Documentos relativos à avaliação econômico-financeira: 

c.1.) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, 

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes. 

c.2.) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

c.2.1.) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência do item anterior mediante 

apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

c.3.) As proponentes deverão apresentar, assinado por Contador responsável, o Quadro de Análise Contábil-

Financeira abaixo, com todas as informações determinadas: 

 

QUADRO DE ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA 

FÓRMULAS EMPREGADAS PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES 

 

LC =         Ativo Circulante     . 
            Passivo Circulante 

 

LG =          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ET =    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 

 
 

c.3.1.) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral 

(LG) e Endividamento Total (ET), resultantes da Análise Contábil-Financeira e será considerada apta 

financeiramente a empresa que atingir índices com resultados: 

a) iguais ou maiores que 1,00, referentes aos índices de Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG); 

b) iguais ou menores que 0,50, referente ao índice de Endividamento Total (ET). 

c.4.) Fica estabelecida a exigência de comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de ao menos 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, para comprovação da qualificação econômico-financeira 

das proponentes. 

c.4.1.) A comprovação será feita por documentos devidamente registrados, relativamente à data da apresentação 

da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

c.4.2.) Em caso de atualização, deverá ser apresentado detalhadamente o cálculo e o índice utilizado, que será 

conferido por técnico do Município, devidamente habilitado. 
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c.5.) Todos os documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira deverão ser apresentados contendo 

assinatura do Representante Legal da empresa licitante e do seu Contador ou mediante publicação no Órgão de 

Imprensa Oficial ou extraído de sítio eletrônico oficial do Órgão emitente, desde que tragam informações claras e 

suficientes para estabelecerem a conferência da autenticidade. 

c.5.1.) A indicação do nome do Contador e do número do seu registro no CRC – Conselho Regional de 

Contabilidade são indispensáveis. 

 

d) Qualificação técnica: 

d.1.) Geral: 

d.1.1.) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, cujos Objetos tenham sido similares ao 

deste Processo Licitatório.  

d.1.1.1.) Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa 

jurídica ou que não atendam ao acima disposto. 

 

d.2.) Específica: 

d.2.1.) Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se 

vencedora, apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, junto ao órgão competente por esse ato. 

d.2.1.1.) Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade 

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir 

a Responsabilidade Técnica. 

d.2.1.2.) O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser 

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir 

da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais. 

d.2.2.) Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia autenticada de 

contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador de serviço, ou 

outro documento idôneo equivalente. 

d.2.2.1.) Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante 

do Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado. 

d.2.3.) Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa 

Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente. 

d.2.4.) Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o 

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou 

atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária, 

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término. 

d.2.4.1.) As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por 

Pessoa Jurídica de direito público ou privado.  
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d.2.4.2.) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

d.2.5.) Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente. 

d.2.6.) Apresentar consulta do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atestando a 

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 

daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março 

de 2010. 

d.2.7.) Apresentar consulta do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, atestando a 

regularidade empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 

daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa 

que consta como impedida ou suspensa.  

d.2.8.) Apresentar consulta do Cadastro Nacional de Condenações Civis, atestando a regularidade empresas e/ou 

profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa 

e inelegibilidade supervisionado pelo conselho Nacional de Justiça. 

 

e) Das demais condições: 

e.1.) As proponentes que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a 

Documentação de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às 

próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido 

conhecidas em tal visita. 

e.2.) Serão aceitas como Prova de Regularidade Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões 

Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa.  

e.3.) Para os documentos de habilitação exigidos nos itens b.3, b.4 e b.5 serão aceitas Certidões Conjuntas que se 

refiram aos dois primeiros ou mesmo aos três itens, observada a legislação pertinente. 

e.4.) Em substituição aos documentos de Habilitação será aceito CRC – Certificado de Registro Cadastral, emitido 

pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, desde que contenha relacionados esses mesmos 

documentos, com vigência válida. 

e.4.1.) Caso o CRC – Certificado de Registro Cadastral não contenha relacionado quaisquer desses documentos ou 

os contenha relacionados com vigência vencida, estes devem ser juntados, com vigência válida. 

 

6.3. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o determinado inabilitará a proponente, 

impossibilitando a abertura do respectivo envelope “PROPOSTA DE PREÇO”. 

6.4. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, 

comprovantes de pagamento, cópias não autenticadas, ou outros que, embora referentes, relativos e/ou 

semelhantes, não sejam o estabelecido neste Edital. 

6.5. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade ou falha que não acarrete lesão ao equilíbrio ou direito 

das proponentes, prejuízo à Administração, que não impeça a exata compreensão de seu conteúdo ou que possa ser 

sanada imediatamente, sem rasura nem posterior juntada de documentos. 
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6.6. As proponentes que, porventura, forem inabilitadas, deverão retirar suas propostas no prazo de até 15 (quinze) 

dias contado da data da Adjudicação do Objeto desta Licitação à vencedora. 

6.6.1. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, o Município de Santa Rita do Sapucaí providenciará 

sua destruição. 

6.7. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da faculdade de recorrer, 

ou quando decorrido o prazo para recurso sem que esse seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos 

forem decididos. 

6.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em nenhuma hipótese. 

 

VII – DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá ser apresentada impressa apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, datada e assinada pelo Representante Legal da proponente. 

7.1.2. Juntamente com a proposta impressa deverá ser apresentada a proposta em mídia gravável (DVD ou CD), 

contendo todas as mesmas informações da proposta impressa, em formato aberto e editável, compatível com a 

plataforma Office 2013. 

7.2. A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores unitários e totais, em separado para 

todos os itens da planilha (Anexo V), em Moeda Corrente Nacional. 

7.3. No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, Canteiros de obras, 

Instalação e consumo de água, energia elétrica, telefone, sanitários e depósitos, administração local e central, 

transporte, alimentação, estadia e ajuda de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e securitários, inclusive de trabalhos realizados em horários extraordinários e em 

condições insalubres, todos os tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, transporte, pedágio, seguro, 

recepção e deslocamento dos materiais, equipamentos e máquinas, placas das obras, manutenção e depreciação das 

máquinas e equipamentos, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, contribuições, licenças, alvarás, multas, lucros, 

perdas, danos, prejuízos e demais ônus necessários à perfeita execução da obra e serviços ora licitados, conforme 

descritos no Anexo I deste Edital. 

7.4. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a 

apresentação dos envelopes. 

7.5. Juntamente com a Proposta, a proponente deverá apresentar: 

7.5.1. Detalhamento de sua composição de BDI; 

7.5.2. Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução 

superior ao estabelecido neste Edital; 

7.5.3. Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e 

7.5.4. Detalhamento da Composição de Leis Sociais. 

 

VIII – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. No local mencionado no Preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Comissão de Licitação receberá os 

envelopes N.º 01 e N.º 02, devidamente fechados, de cada participante. 

8.2. Após o encerramento do procedimento de Protocolo de todos os envelopes apresentados e o Credenciamento 
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de todos os representantes (se houver) a Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope N.º 01 

(Documentos de Habilitação).  

8.3. Os documentos constantes do envelope serão examinados pela Comissão de Licitação, que dará a conhecer sua 

decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes na própria Sessão. 

8.3.1. Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha 

indicado restrições ou ressalvas à etapa de habilitação, deverá essa comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data de abertura 

de seu envelope de habilitação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções 

previstas neste Edital. 

8.4. Após o conhecimento da Decisão os representantes das proponentes que se fizerem presentes poderão conferir 

e vistar toda a documentação apresentada e manifestar sua intenção ou desistência de Recurso. 

8.5. Caso ocorra a desistência (renúncia) expressa do Recurso Legal de que trata o Art. 109, I, da Lei Federal Nº 

8.666/93, a Comissão de Licitação passará, na mesma Sessão, à abertura do Envelope N.º 02. 

8.5.1. Havendo inabilitação de proponente e renúncia expressa dela própria ao direito de interposição de Recurso, 

ser-lhe-á devolvido o Envelope N.º 02. 

8.6. Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a Sessão será 

suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do 

Art. 109 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

8.7. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, caso não haja desistência (renúncia) expressa de 

recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua interposição, em nova Sessão 

designada através de publicação na Imprensa Oficial do Município, e em seu sítio eletrônico www.pmsrs.mg.gov.br. 

8.8. De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e representantes das 

proponentes que se façam presentes. 

 

IX – DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.2. A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta Licitação observarão o seguinte procedimento: 

9.2.1. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitação, ficando-lhe facultado 

transformar o procedimento em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem 

como consultar Técnicos, se necessário, nos termos do Art. 43, § 3º, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

9.2.2. No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada item, a Comissão de Licitação efetuará 

a correção levando em conta o preço unitário apresentado. 

9.2.3. Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 

sendo que serão desclassificadas as propostas desconformes. 

9.2.4. Serão também desclassificadas: 

9.2.4.1. As propostas que apresentarem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; 

9.2.4.2. As propostas que apresentarem preços, global ou unitários, manifestamente inexequíveis ou acima do valor 

máximo estabelecido pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, sendo que a análise da exequibilidade dos 

preços observará os preços praticados no mercado e o quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II, §§ 1º, 2º e da Lei 
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Federal N.º 8.666/93. 

9.2.5. Sobre as propostas não-desclassificadas será aplicado o critério de julgamento fixado no item 9.1 deste Edital. 

9.2.5.1. Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem crescente, segundo o seu valor. 

9.2.5.2. Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação será resolvida por sorteio, a menos que o 

empate se verifique entre proposta formulada por Pessoa Jurídica beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006 

e Pessoa Jurídica não beneficiária, pois, nesse caso, aquela será classificada antes que esta, independentemente de 

sorteio. 

9.2.5.2.1. Se houver igualdade dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro se classificará. 

9.2.6. Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido formulada por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, desde logo, será considerada vencedora. 

9.2.7. Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

para aplicação dos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, serão observadas as propostas com valor 

até 10% (dez por cento) superior ao da proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar. 

9.2.7.1. Se entre as propostas compreendidas no intervalo estabelecido no item anterior existir oferta apresentada 

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ter-se-á configurada a situação de empate ficto, de maneira que 

será concedida às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte existentes nesse intervalo, obedecida a ordem de 

classificação, a oportunidade de apresentar nova proposta de preço inferior àquela originalmente classificada em 

primeiro lugar. 

9.2.7.1.1. O prazo para a formulação da proposta referida no item anterior será de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de preclusão, contados da data de convocação, que será feita pelo Presidente da Comissão de Licitação durante 

a Sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços. 

9.2.8. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas, a Comissão 

de Licitação poderá sugerir à Autoridade Competente fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou 

desclassificação. 

 

X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Procedida a classificação e o julgamento pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de avaliação 

deste Edital, o processo será encaminhado à Autoridade competente, a quem competirá proceder à Adjudicação 

dos objetos licitados e a Homologação do procedimento, conforme termos do Decreto Municipal N.º 14.189/2021. 

10.2. O vencedor será oportunamente convocado, por quaisquer meios de comunicação que se façam necessários, 

para assinar o Contrato, no prazo e nas condições deste Edital. 

 

XI – DOS PREÇOS 

11.1. Os preços a vigorarem no Contrato serão os ofertados pela proponente vencedora em sua proposta. 

 

XII – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

12.1. Dado o prazo de execução da obra objeto deste Processo Licitatório, não haverá reajuste de preços. 
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12.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do Contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 

extraordinária e extracontratual). 

12.3. Fica ainda ressalvada a possibilidade de reajustamento, incidindo o IPCA, caso haja motivado e comprovado 

impedimento de conclusão da obra em prazo inferior a 12 (doze) meses, desde de que os motivos tenham sido 

devidamente analisados e aceitos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social à época de sua ocorrência. 

12.3.1. Não serão admitidos análises e aceites posteriores à ocorrência dos fatos, ainda que esses expressem efeitos 

retroativos, dado que a gestão e a fiscalização do Contrato devem ocorrer concomitantemente à sua execução. 

 

XIII – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de 

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em conjunto com os fiscais designados; 

13.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à confirmação 

pelo meio que julgar necessário; 

13.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social comunicará 

à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

13.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 

13.5. Aceita a medição, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de Aceite, encaminhar 

à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se realizem os tramites de 

pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

13.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) que detenha(m) conhecimento e 

habilitação técnica, e cuja finalidade específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do 

serviço e da execução das planilhas apresentadas pela Contratada. 

13.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 

13.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 

13.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

13.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, 

se for o caso. 

 

XIV – DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA 

14.1. Da solicitação do(s) Serviço(s): 
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14.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diretamente à 

Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço. 

 

14.2. Da Realização do(s) Serviços(s): 

14.2.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

14.2.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação Prévia de Início da 

Obra (conforme item 18.2 da NR 18).  

14.2.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo. 

14.2.3. Deverão ser observados todos os prazos constantes do Cronograma Físico Financeiro. 

14.2.3.1. O prazo de execução total máximo dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma, 

contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

14.2.4. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 

14.2.5. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 

 

XV – DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Da Convocação e da Assinatura: 

15.1.1. A adjudicatária será convocada por qualquer meio de comunicação, para assinatura do Contrato e terá o 

prazo de 03 (três) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação.  

15.1.2. Na ocasião da assinatura do Contrato ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos: 

15.1.2.1. Indicação, por escrito, do preposto que a representará no local dos trabalhos; 

15.1.2.2. Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

15.1.2.3. Declarações de que: 

15.1.2.3.1. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais; 

15.1.2.3.2. As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente 

testadas e em perfeito estado de funcionamento; 

15.1.3. Quando a proponente se fizer representar por Procurador, este deverá apresentar Procuração, por 

Instrumento Público ou Particular, com firma reconhecida por quaisquer dos processos elencados na Lei Federal 

N.º 13.726/2018, que lhe confira poderes para assinar Contrato. 

15.1.4. O desatendimento do prazo estabelecido no item 15.1.1, que poderá ser prorrogado nos termos do Art. 64, 

§1º da Lei Federal N.º 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do 

Contrato, implicará na decadência do direito de contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste 
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Edital. 

15.1.5. Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o Contrato ou recusar-se a assina-lo, fica facultado à 

Administração convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato 

em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora, ou revogar a Licitação, independentemente das 

cominações previstas no Artigo 81 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

15.2. Da Garantia do Contrato: 

15.2.1. A garantia será prestada e comprovada junto à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos 

e Finanças, por meio da Divisão de Licitação, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ficando a cargo da Contratada a escolha de uma 

das seguintes modalidades: 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II – Seguro-garantia; 

III – Fiança bancária. 

15.2.2. Ao encerramento do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada 

será liberada, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e 

Finanças. 

 

15.3. Da Vigência do Contrato: 

15.3.1. O Contrato oriundo deste Processo Licitatório vigorará por 8 (oito) meses, contados da data de sua 

assinatura. 

15.3.2. O Contrato poderá ser prorrogado quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de 

acordo com o Interesse Público. 

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 

16.1. Da Contratada: 

16.1.1. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

16.1.2. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

16.1.3. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

16.1.4. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

16.1.4.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

16.1.4.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

16.1.4.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

16.1.5. Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

16.1.6. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões 
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dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

16.1.6.1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

16.1.6.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

16.1.6.1.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

16.1.7. Instalar a placa de identificação da obra, em modelo disponibilizado pela contratante; 

16.1.8. Instalar todas as dependências e repartições referentes a higiene e segurança do trabalho; 

16.1.9. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 

Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 

16.1.10. Obter, quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, todo e qualquer tipo de licença 

junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais competentes, e às 

concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos 

que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

16.1.11. Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

16.1.12. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 

16.1.13. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais; 

16.1.14. Responsabilizar-se por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, mantendo serviço de 

vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos durante a execução da 

obra até a sua entrega; 

16.1.15. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e 

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

16.1.16. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

16.1.17. Refazer corretamente os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam 

os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados 

como mal executados, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de obra 

qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada com 

todo o ônus decorrente do fato; 

16.1.18. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 
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16.1.19. Manter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou 

encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal 

especializado de comprovada competência para a realização da obra; 

16.1.20. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, 

fixados no cronograma de execução da obra; 

16.1.21. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, mantendo os operários, empregados ou subcontratados da contratada devidamente uniformizados, e 

utilizando equipamentos de segurança, tais como: luvas, capacete de segurança, protetores faciais, óculos de 

segurança contra impactos e/ou radiações, botas de segurança, botas de borracha, calçados de couro, cintos de 

segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários de acordo com a tarefa a ser realizada, além 

de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da contratada, cargo e/ou função, e 

retrato do empregado; 

16.1.22. Instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da NR-18 e 

da Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

16.1.23. Fornecer mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs, uniformes e demais insumos 

necessários à consecução do Objeto licitado; 

16.1.24. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis 

trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, 

de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

16.1.25. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos 

a serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e 

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

16.1.26. Cumprir a Resolução CONAMA 307/2020, bem como a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, 

igualmente observando as demais exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos 

ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito 

de regresso, e sendo obrigatória a apresentação da Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) e do 

Comprovante de Destinação Final dos Resíduos (CDF), ambos emitidos via Sistema MTR-MG; 

16.1.27. Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), exigência da Lei Federal N.º 12.305/2010 e 

da Lei Complementar Municipal N.º 109/2019, devendo ser entregue à Divisão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, obedecendo o conteúdo mínimo previsto em Lei; 

16.1.28. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar 

a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e 

municipal em vigor. 

16.1.29. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao 

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados; 

16.1.30. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 
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devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

16.1.31. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da 

movimentação de pessoas e cargas, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança 

dos operadores e usuários; 

16.1.32. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

16.1.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas 

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 

16.1.34. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 

aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

 

16.2. Da Contratante: 

16.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

16.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua 

extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

16.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração 

Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, 

garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis. 

16.2.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

16.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

16.2.6. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

XVII – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

17.1. Das Sanções Administrativas: 

17.1.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, 

ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

17.1.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem: 

17.1.2.1. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso 

injustificado para início das obras; 

17.1.2.2. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida; 

17.1.2.3. Multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento de cada uma das exigências 

formuladas pela Fiscalização; 

17.1.2.4. Multa de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da 

obra, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do Contrato; 

17.1.2.4.1. O Valor máximo da multa não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor inicial do Contrato; 
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17.1.2.5. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, 

por inexecução parcial, considerada no período entre vinte e um a quarenta dias de atraso; 

17.1.2.5.1. O Valor máximo da multa não poderá ultrapassar 10% dez por cento) do valor inicial do Contrato; 

17.1.2.6. Multa de 10% sobre o valor inicial do Contrato, por inexecução total, considerada no quadragésimo 

primeiro dia de atraso na entrega da obra. 

17.1.3. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra. 

17.1.4. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da apenada.  

17.1.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 

devedora ao processo judicial de execução. 

17.1.6. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente 

as seguintes sanções não-pecuniárias: 

17.1.6.1. Advertência; 

17.1.6.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

17.1.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

17.1.6.3.1. A empresa poderá ser declarada inidônea quando: 

17.1.6.3.1.1. Prestar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006; 

17.1.6.3.1.2. Participar, ainda que minimamente, de conluio entre as proponentes, em qualquer momento da 

Licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; 

17.1.6.3.1.3. Desistir do Contrato, ou de celebrá-lo, sem causa que justifique a desistência; 

17.1.6.3.1.4. Não ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de seus atos; ou 

17.1.6.3.1.5. Ensejar a rescisão contratual pelos motivos previstos nos Incisos I a VIII do Art. 78 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

 

17.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual: 

17.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões: 

17.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas nos itens 17.1.2.5 

e 17.1.2.6. 

17.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

17.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da 

Administração, respeitadas suas consequências legais. 

 

17.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de 

assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto. 
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17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, 

especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

proponente/contratada. 

17.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da 

proporcionalidade. 

17.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio 

eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br). 

 

XVIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO 

18.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, e 76 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

18.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais, 

dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório 

das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

XIX – DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS 

19.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados de 

acordo com o Art. 109 e Parágrafos da Lei Federal N°. 8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na 

Divisão de Licitação, à Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, 

Estado de Minas Gerais, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 

 

XX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. As despesas decorrentes desse Processo Licitatório correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões): 

02 13 01 08 244 2702 1.261 4490 51 - 646 (SEDESE) – CONVÊNIO SEDESE Manutenção do Convênio Nº 

1481001080/2020 // Obras e Instalações. 

02 13 01 08 244 2702 1.261 4490 51 - 647 (RECORD) – Manutenção do Convênio Nº 1481001080/2020 // Obras e 

Instalações. 

 

XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno conhecimento dos 

elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

21.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal N.º 8.666/93 

21.3. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer proponente, em qualquer momento, informações e esclarecimentos 

complementares para perfeito juízo e atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTA apresentada. 

21.3.1. A proponente que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura, 
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quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente Licitação. 

21.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a administração aquele que não o 

fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

21.5. A autoridade administrativa poderá revogar a Licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba às 

proponentes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais. 

21.6. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

21.7. Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e 

válido. 

 

XXII – DOS ANEXOS 

22.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante, independente de transcrição: 

- Anexo I 

A – Termo de Referência; 

B – Memorial Descritivo; 

C – Memorial Executivo; 

D – Planilha quantitativa/orçamentária; 

E – Cronograma Físico-Financeiro; 

- Anexo II - Declaração de Idoneidade (modelo). 

- Anexo III – Carta de Credenciamento (modelo) 

- Anexo IV - Declaração de que não emprega menor de idade (modelo) 

- Anexo V – Modelo de Proposta 

- Anexo VI - Atestado de Visita Técnica (modelo) 

- Anexo VII - Declaração de dispensa de Visita Técnica (modelo) 

- Anexo VIII - Minuta do Contrato 

- Anexo IX – Arquivos Técnicos 

 
Santa Rita do Sapucaí, 15 de Abril de 2021. 

 
 
 

Rita de Cássia Ribeiro 
Presidente da CPL 

 
 
 

Janaína Gonçalves Roque 
Vice-Presidente da CPL 

 
 
 

Sabrina Bueno Ferreira 
Secretária da CPL  
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ANEXO I – A: TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

A – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

1. DA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) 

1.1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui Objeto do presente Processo Licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 

3.1. As especificações e descrições detalhadas constam dos Arquivos Técnicos anexos. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. A construção do Ginásio Poliesportivo em Santa Rita do Sapucaí, justifica-se pela necessidade de modernização 

de espaços esportivos, buscando priorizar aqueles que atendem mais de uma modalidade esportiva, com o objetivo 

de estimular à prática de atividade física e de esportes. 

4.2. Esta contratação será viabilizada pelo Convênio de Saída Nº 1481001080/2020 SEDESE, firmado entre o 

Município de Santa Rita do Sapucaí e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio de apoio financeiro 

destinado para reforma, estruturação e construção de instalações esportivas de lazer, assim como apoio para 

aquisição de equipamentos necessários para a utilização destes espaços.  

4.3. O Ginásio Poliesportivo será construído próximo à Escola Municipal e atenderá os alunos lá matriculados, bem 

como toda população do bairro e adjacências. Ainda, a localização do ginásio beneficiará vários bairros localizados 

nesta área do Município, e, consequentemente, atenderá um número expressivo de munícipes, atingindo os anseios 

e interesse da população. 

 

5. DA VISITA TÉCNICA: 

5.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que, 

ao optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER 

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 
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5.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

pelo telefone (35) 3473-1001 ou (35) 3473-1313 (pedir para falar com o Eng. Mário Marques Ribeiro). 

5.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 

5.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão 

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos. 

5.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social emitirá Declaração, cientificando 

que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados, firmada pelo visitante e 

pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada juntamente com documentação de Habilitação. 

5.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a Documentação 

de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às próprias custas 

TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar com os documentos de habilitação) 

6.1. Geral: 

6.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, cujos Objetos tenham sido similares ao 

deste Processo Licitatório.  

6.1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa 

jurídica ou que não atendam ao acima disposto. 

 

6.2. Específica: 

6.2.1. Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se vencedora, 

apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

junto ao órgão competente por esse ato. 

6.2.1.1. Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade 

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir 

a Responsabilidade Técnica. 

6.2.1.2. O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser 

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir 

da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais. 

6.2.2. Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia autenticada de 

contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador de serviço, ou 

outro documento idôneo equivalente. 

6.2.2.1. Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante 

do Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado. 

6.2.3. Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa 
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Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente. 

6.2.4. Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o 

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou 

atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária, 

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término. 

6.2.4.1. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por 

Pessoa Jurídica de direito público ou privado. 

6.2.4.2. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

6.2.5. Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente. 

6.2.6. Apresentar consulta do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atestando a 

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 

daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março 

de 2010. 

6.2.7. Apresentar consulta do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, atestando a 

regularidade empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 

daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa 

que consta como impedida ou suspensa.  

6.2.8. Apresentar consulta do Cadastro Nacional de Condenações Civis, atestando a regularidade empresas e/ou 

profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa 

e inelegibilidade supervisionado pelo conselho Nacional de Justiça. 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (apresentar com os documentos de habilitação) 

7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, 

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes. 

7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

7.2.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência do item anterior mediante 

apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

7.3. As proponentes deverão apresentar, assinado por Contador responsável, o Quadro de Análise Contábil-

Financeira abaixo, com todas as informações determinadas: 

 

QUADRO DE ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA 

FÓRMULAS EMPREGADAS PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES 

 

LC =         Ativo Circulante     . 
            Passivo Circulante 
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LG =          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ET =    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 

 
 

7.3.1. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral 

(LG) e Endividamento Total (ET), resultantes da Análise Contábil-Financeira e será considerada apta 

financeiramente a empresa que atingir índices com resultados: 

a) iguais ou maiores que 1,00, referentes aos índices de Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG); 

b) iguais ou menores que 0,50, referente ao índice de Endividamento Total (ET). 

7.4. Os documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira deverão ser apresentados contendo assinatura 

do Representante Legal da empresa licitante e do seu Contador ou mediante publicação no Órgão de Imprensa 

Oficial. 

7.4.1. A indicação do nome do Contador e do número do seu registro no CRC – Conselho Regional de Contabilidade 

são indispensáveis.  

 

8. DOS PRAZOS 

8.1. Da solicitação do(s) Serviço(s): 

8.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, diretamente à 

Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço. 

 

8.2. Da Realização do(s) Serviços(s): 

8.2.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

8.2.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação Prévia de Início da Obra 

(conforme item 18.2 da NR 18).  

8.2.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo. 

8.2.3. Deverão ser observados todos os prazos constantes do Cronograma Físico Financeiro. 

8.2.3.1. O prazo de execução total máximo dos serviços é de 180 (cento e oitenta dias) dias, conforme cronograma, 

contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

8.2.4. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 
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8.2.5. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 

 

8.3. Da Prestação de Garantia do Contrato: 

8.3.1. A garantia será prestada e comprovada junto à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos 

e Finanças, por meio da Divisão de Licitação, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ficando a cargo da Contratada a escolha de uma 

das seguintes modalidades: 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II – Seguro-garantia; 

III – Fiança bancária. 

8.3.2. Ao encerramento do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será 

liberada, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças. 

 

8.4. Da Vigência do Contrato: 

8.4.1. A Contratação decorrente da presente Licitação vigorará por 8 (oito) meses após a sua publicação, ou até o 

recebimento definitivo da obra, se isto ocorrer previamente. 

8.4.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de 

acordo com o Interesse Público. 

 

8.5. Das Medições, da Emissão da Nota Fiscal e do Pagamento: 

8.5.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de 

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em conjunto com os fiscais designados; 

8.5.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à confirmação 

pelo meio que julgar necessário; 

8.5.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

comunicará à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

8.5.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 

8.5.5. Aceita a medição, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de Aceite, encaminhar 

à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se realizem os tramites de 

pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

8.5.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) que detenha(m) conhecimento e 

habilitação técnica, e cuja finalidade específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do 

serviço e da execução das planilhas apresentadas pela Contratada. 

8.5.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 
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8.5.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 

8.5.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

8.5.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, 

se for o caso. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 

9.1. Da Contratada: 

9.1.1. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

9.1.2. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

9.1.3. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

9.1.4. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

9.1.4.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

9.1.4.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

9.1.4.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

9.1.5. Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

9.1.6. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões 

dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

9.1.6.1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

9.1.6.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

9.1.6.1.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

9.1.7. Instalar a placa de identificação da obra, em modelo disponibilizado pela contratante; 

9.1.8. Instalar todas as dependências e repartições referentes a higiene e segurança do trabalho; 

9.1.9. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 

Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 
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9.1.10. Obter, quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, todo e qualquer tipo de licença 

junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais competentes, e às 

concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos 

que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

9.1.11. Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

9.1.12. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 

9.1.13. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais; 

9.1.14. Responsabilizar-se por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, mantendo serviço de 

vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos durante a execução da 

obra até a sua entrega; 

9.1.15. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e 

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

9.1.16. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

9.1.17. Refazer corretamente os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam 

os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados 

como mal executados, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de obra 

qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada com 

todo o ônus decorrente do fato; 

9.1.18. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 

9.1.19. Manter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou 

encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal 

especializado de comprovada competência para a realização da obra; 

9.1.20. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, 

fixados no cronograma de execução da obra; 

9.1.21. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, mantendo os operários, empregados ou subcontratados da contratada devidamente uniformizados, e 

utilizando equipamentos de segurança, tais como: luvas, capacete de segurança, protetores faciais, óculos de 

segurança contra impactos e/ou radiações, botas de segurança, botas de borracha, calçados de couro, cintos de 

segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários de acordo com a tarefa a ser realizada, além 

de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da contratada, cargo e/ou função, e 

retrato do empregado; 

9.1.22. Instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da NR-18 e da 

Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

9.1.23. Fornecer mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs, uniformes e demais insumos 
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necessários à consecução do Objeto licitado; 

9.1.24. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, 

de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que 

cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

9.1.25. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a 

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e 

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

9.1.26. Cumprir a Resolução CONAMA 307/2020, bem como a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, 

igualmente observando as demais exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos 

ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito 

de regresso, e sendo obrigatória a apresentação da Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) e do 

Comprovante de Destinação Final dos Resíduos (CDF), ambos emitidos via Sistema MTR-MG; 

9.1.27. Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), exigência da Lei Federal N.º 12.305/2010 e 

da Lei Complementar Municipal N.º 109/2019, devendo ser entregue à Divisão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, obedecendo o conteúdo mínimo previsto em Lei; 

9.1.28. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 

ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e 

municipal em vigor. 

9.1.29. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao 

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados; 

9.1.30. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 

devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

9.1.31. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da 

movimentação de pessoas e cargas, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança 

dos operadores e usuários; 

9.1.32. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

9.1.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas 

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 

9.1.34. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 

aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

 

9.2. Da Contratante: 

9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, 

desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 
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9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, 

que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel 

cumprimento das normas aplicáveis. 

9.2.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

9.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

9.2.6. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

11. DA (S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão pela dotação orçamentária:  

02 13 01 08 244 2702 1.261 4490 51 - 646 (SEDESE) – CONVÊNIO SEDESE Manutenção do Convênio Nº 

1481001080/2020 // Obras e Instalações. 

02 13 01 08 244 2702 1.261 4490 51 - 647 (RECORD) – Manutenção do Convênio Nº 1481001080/2020 // Obras e 

Instalações. 

 

12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 

12.1.1. Comporão a Comissão de Apoio Técnico os Servidores Mário Marques Ribeiro. 

12.1.2. A fiscalização do Contrato estará a cargo dos Servidores Mário Marques Ribeiro. 

12.1.3. A responsabilidade da execução documental do Contrato estará a cargo da Servidora Letícia Borsato Coelho 

Cunha. 

12.1.4. A responsabilidade da execução material e prática do Contrato estarão a cargo da Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Abril de 2021.1 
 

 
 
 

Maria Angélica Ferreira Fonseca 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 
 

Mário Marques Ribeiro 
Eng. Civil CREA 48900/D 

 

 
1 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 023/2021 
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ANEXO I – B: MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

B – MEMORIAL DESCRITIVO: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui Objeto do presente Processo Licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.  

 

2. DA LOCALIZAÇÃO 

2.1. Rua Maria da Conceição Ribeiro, Bairro Jardim das Palmeiras, Centro Municipal de Eventos, Município de 

Santa Rita do Sapucaí / MG. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS: 

3.1. A execução da obra será realizada em obediência ao projeto executivo fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Sapucaí / MG. 

3.2. Os serviços a serem realizados compreendem fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos 

suficientes e necessários a execução dos serviços obedecendo aos projetos e memoriais fornecidos pelo Município. 

3.3. A obra será executada pela contratada, seguindo as normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), as edições exigidas são as vigentes no momento desta publicação. 

3.4. Antes de iniciar a obra a empresa contratada deverá colocar placa de execução da obra e suas especificações e 

sinalização de segurança, em modelos aprovados pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

3.4.1. As placas e sinalizações tratadas no item anterior deverão permanecer fixadas até o termino do serviço. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Abril de 2021.2 
 

 
 
 
 

Maria Angélica Ferreira Fonseca 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 
 
 

Mário Marques Ribeiro 
Eng. Civil CREA 48900/D 

  

 
2 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 023/2021 
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ANEXO I – C: MEMORIAL EXECUTIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

B – MEMORIAL EXECUTIVO: 

 

Todos os serviços serão executados de acordo com os Códigos, Normas e Especificações Brasileiras 

pertinentes, sendo a construtora responsável pela pesquisa de todos os Códigos, Normas e Especificações, devendo 

ser utilizadas as edições mais recentes. 

A citação específica de uma Norma, Especificação, etc., em alguns itens, não elimina o cumprimento de 

outras aplicáveis a cada caso. 

Na forma do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, como responsável que é pelas obras e serviços, a 

construtora deverá por sua conta rever todos os cálculos e desenhos. Neste caso, as revisões de necessidades 

devidas as Obras. 

Os elementos descritos e contidos no Projeto deverão ser considerados mesmo não sendo mencionados 

expressamente neste Memorial. No caso de divergências entre o Memorial e as peças gráficas, deverá ser obedecido 

sempre o Memorial. 

Na conclusão dos serviços a construtora deverá apresentar o “as built” da obra. 

A presente especificação de materiais de acabamento, bem como os desenhos e memoriais respectivos, 

deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A Contratada será responsável por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com o projeto, 

correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos mesmos. 

Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto devido a fatores quaisquer, deverá imediatamente ser 

comunicada ao engenheiro fiscal da Prefeitura ou a prepostos autorizados, para ser dada a solução adequada, bem 

como deverá ser consultado o autor do projeto sobre quaisquer alterações no projeto original. 

As marcas comerciais eventualmente especificadas neste Memorial ou no projeto de arquitetura poderão 

ser substituídas, sempre com aprovação da Prefeitura, por materiais similares, entendendo-se por essas expressões 

“similares” materiais com as mesmas características de qualidade, natureza, peso, cor, textura, acabamento, etc. 

 

1. ÂMBITOS DOS SERVIÇOS 

Caberá a construtora a execução de todas as etapas construtivas dos serviços assim como o fornecimento 

dos materiais, implementos, acessórios e pertences apresentados em Projeto e equipamentos necessários à completa 

execução dos mesmos, além do fornecimento total de mão de obra, assumindo os encargos daí decorrentes. 
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A mão de obra a ser empregada pela construtora deverá ser idônea, capaz de proporcionar acabamentos 

tecnicamente perfeitos e esmerados. 

O acompanhamento da obra durante todo o seu desenvolvimento será feito por fiscal designado pela 

Prefeitura. A presença do mesmo, desde o seu assessoramento aos problemas iniciais, na esquematização do 

cronograma de desenvolvimento da obra, nos pareceres, além do atendimento periódico à obra, garante uma 

referência de coesão indispensável à concretização global da proposta arquitetônica. Para isso deverá existir na obra 

um caderno de ocorrências com a finalidade de documentar essa participação, aferição e cobrança. 

A obra deverá ser dirigida por um engenheiro ou um arquiteto e mantido no local um mestre competente. 

Este deverá ser previamente apresentado à Prefeitura, tendo esta o direito, ao seu juízo, de recusá-lo, bem como 

exigir sua substituição no curso da obra, caso demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou oposição em executar 

as ordens da fiscalização. 

Antes do início dos trabalhos a construtora deverá submeter à fiscalização a programação e a tabela dos 

tempos de atividades, indicando início e fim dos trabalhos específicos a cargo da construtora. Em livro registro 

diário mantido na obra, à disposição do fiscal, serão anotados os elementos que possam caracterizar o andamento 

dos trabalhos, tais como: entrega de materiais manufaturados, anotações diversas da obra, início de serviços 

auxiliares a cargo da Companhia ou de firmas, etc. 

A construtora instalará e manterá em perfeito funcionamento todo o maquinário, equipamentos e 

ferramentas necessários à execução da obra, bem como todas as instalações de canteiro de serviços compatíveis, 

nos quais todas as maquinas contendo um kit mitigatório. 

Deverá instalar também a placa designativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura e 

efetuar os pagamentos de impostos e taxas federais, estaduais e municipais que a lei exigir. 

Realizar total cumprimento da Resolução Conama n° 307/02. 

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), exigência da Lei Federal n° 

12.305/2010 e da Lei Complementar Municipal n° 109/2019, devendo ser entregue à Divisão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, obedecendo o conteúdo mínimo previsto em Lei. 

Apresentar ao fiscal da obra comprovante de destinação final (CDF), através do sistema MTR-MG, em 

áreas e/ou empresas certificadas. 

Concluídos os serviços, toda a área deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e de detritos. Antes da 

entrega das obras deverão ser reparados pela construtora todos os defeitos e estragos verificados nos serviços 

acabados inclusive pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, ainda que esse reparo importe na 

renovação integral do serviço comprometido. 

 

2. OBJETO 

O objeto do presente memorial é a construção de um Ginásio Poliesportivo com área total aproximada de 

1.485m², no Centro de Eventos Municipal, localizado em um terreno sito na Rua Maria da Conceição Ribeiro, nº330, 

bairro Jardim dos Palmares em Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais. 

O Ginásio Poliesportivo será construído, conforme estabelecido no projeto nº SRS-G/PRJ/EXE-001-00 e 

seus componentes (Arquitetônico/Acessibilidade/Fundações/Cálculo Estrutural/ Estrutura Metálica/ Instalações 

Hidro Sanitárias e de Águas Pluviais/ Drenagem Pluvial/ Instalações Elétricas e SPDA/ Combate a Incêndio). 
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3. LOCALIZAÇÃO 

Conforme foto obtida em consulta ao Google Earth, em 16 de julho de 2020, para a localização do Centro Municipal 

de Eventos: 

 

Figura 1 – Localização: Centro Municipal de Eventos, Rua Maria Conceição Ribeiro, nº300, bairro Jardim das 

Palmeiras – Santa Rita do Sapucaí / MG 

 

4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O levantamento topográfico Planialtimétrico para a elaboração dos projetos foi fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí. 

 

5. DESCRIÇÃO DA OBRA 

5.1. SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS: 

O Canteiro de Obras deverá possuir Instalações que atendam à quantidade de operários nela lotados em 

consonância com os preceitos de Higiene e Segurança e, também, com os da Legislação Trabalhista Vigente. O 

Canteiro deverá possuir ainda duas salas, sendo uma destinada ao Engenheiro Residente e outra destinada ao 

Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. 

5.2. MOVIMENTO DE TERRA: 

A Contratada deverá observar estritamente as cotas de implantação da obra. Os volumes provenientes dos 

cortes serão utilizados como compensação para o aterro da área de implantação do Ginásio, desde que atenda às 

seguintes especificações: 

5.2.1. O material do Aterro, quando necessário, deverá apresentar CBR- Índice de Suporte Califórnia da ordem de 

30% (trinta por cento); 

5.2.2. O aterro, quando necessário, será sempre compactado, pelo menos 100% com referência ao ensaio de 

compactação ou de Proctor, método AASHO (American Assossiation of State Highway Officials) intermediário; 

5.2.3. O controle tecnológico da execução de aterros será procedido de acordo com a NBR- 5681/80, controle 

Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações (NB-501/77); 

5.3. LOCAÇÃO DA OBRA 
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Logo após a limpeza do local da obra (remoção da vegetação superficial existente) e da execução do 

terrapleno nivelado, faz-se necessária a locação da obra com a instalação de réguas e gabaritos, que permitam a 

visualização dos alinhamentos, profundidades e declividades, permitindo a adequada e correta locação de todos 

os elementos estruturais, elementos arquitetônicos e das instalações complementares. Aconselha-se que a locação 

seja realizada com aparelho de precisão com o devido auxílio da equipe de topografia. A locação, níveis e prumos 

devem estar corretos e ser sempre conferidos pois a cobertura será com estrutura em peças metálicas. 

5.4. INFRA ESTRUTURA E FUNDAÇÕES 

As Fundações profundas serão moldadas “in loco”, perfuradas com hélice contínua e as estaca-brocas 

serão perfuradas a trado manual. As estacas terão diâmetro mínimo de 25 (vinte e cinco) cm e as estacas brocas com 

perfuração manual terão diâmetro mínimo de 20 (vinte) cm. Ambas seguirão as especificações contidas no projeto 

e as instruções abaixo listadas: 

5.4.1. O espaçamento das estacas, de eixo a eixo, devem ser de no mínimo, três vezes o diâmetro; 

5.4.2. No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto 

das estacas; 

5.4.3. O recobrimento mínimo das armaduras das estacas será de 2,5 cm; 

5.4.4. A tolerância admissível para desvio de centro das cabeças das estacas em relação à locação será de 5 (cinco) 

cm no máximo; 

5.4.5. As partes superiores dos fustes das estacas serão ligadas entre si por blocos de fundações de concreto armado, 

em conformidade com as indicações de projeto; 

5.4.6. O concreto para as estacas e outros elementos de concreto armado apresentará um teor mínimo de 350kg 

de cimento por m3 concreto; 

5.4.7. Nas vigas baldrame serão utilizados ferros do tipo CA-50B nos tamanhos e bitolas especificados em projeto 

com concreto do tipo usinado com resistência característica aos 28 dias de 20Mpa; 

5.5. SUPER ESTRUTURA 

Na execução da Super Estrutura, além das normas vigentes, será obedecida a condição básica de possuir 

um rigoroso controle para assegurar-se uniformidade de coloração homogeneidade de textura, regularidade das 

superfícies e resistência ao pó e às intempéries em geral. 

5.5.1. Formas e escoramentos 

5.5.1.1. As fôrmas e escoramentos deverão possuir resistência suficiente para não se deformarem sob a ação de 

cargas e das variações de temperatura e umidade; 

5.5.1.2. As formas serão em tábuas de pinho, com reaproveitamento mínimo de duas vezes; 

5.5.1.3. Na hipótese de emprego de madeira aparelhada, será efetuada, sobre sua superfície, a aplicação e um agente 

protetor de forma; 

5.5.1.4. A aplicação de agente protetor precederá de 4(quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto; 

5.5.1.5. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5 mm; 

5.5.1.6. A posição das formas, prumo e nível, será objeto de verificação permanente, especialmente durante o 

processo de concretagem. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas e 

escoras; 
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5.5.1.7. As formas metálicas deverão apresentar-se isentas de oxidação, caso haja opção pelo seu emprego em 

substituição às de madeira; 

5.5.2. Armaduras 

5.5.2.1. O recobrimento das armaduras, quando não indicado, obedecerá ao recobrimento mínimo de 2,0 cm; 

5.5.2.2. Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de armadura, do tipo “clips” 

plásticos, cujo contato com as formas de reduz a um ponto; 

5.5.2.3. No desenho das armaduras serão previstos “canais” que possibilitem a imersão do vibrador; 

5.5.3. Concreto 

5.5.3.1. Deverá ser observado rigoroso controle em relação à dosagem e resistência do concreto; 

5.5.3.2. A compactação será obtida por vibração esmerada, sendo que a imersão da agulha do vibrador será 

processada pelos “canais” citados acima; 

5.5.3.3. A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão; 

5.5.3.4. O período mínimo de vibração será de 20 (vinte) minutos por metro cúbico de concreto; 

5.5.3.5. Serão utilizados ferros do tipo CA-50B nos tamanhos e bitolas especificados em projeto com concreto do 

tipo usinado com resistência característica aos 28 dias de 20Mpa; 

5.6. ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

A vedação será executada em alvenaria de blocos de cimento aparente, nas dimensões indicadas, em estrita 

observância aos itens abaixo: 

5.6.1. Argamassa 

5.6.1.1. As alvenarias serão executadas em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, na proporção de 1:0,5; 

8, em observância aos alinhamentos e dimensões determinadas em projeto; 

5.6.2. Assentamento 

5.6.2.1. As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 

10mm, e serão rebaixadas a ponta de colher; 

5.6.2.2. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto a que devem se justapor, serão 

chapiscadas, inclusive a face inferior -fundo- de vigas; 

5.6.2.3. Além do chapisco especificado anteriormente, o vínculo entre a alvenaria e os pilares de concreto armado 

ou metálicos, será garantido também, com “esperas” de ferro redondo anteriores à concretagem ou após a 

montagem do pilar metálico; 

5.6.3. Vergas e Percintas 

5.6.3.1. Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado; 

5.6.3.2. Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de blocos não calçadas na 

parte superior, levarão, à guisa de respaldo, percintas de concreto armado; 

5.7. IMPERMEABILIZAÇÕES 

5.7.1. Embasamento  

Os embasamentos de construções ao nível do solo, as paredes perimetrais e internas serão 

impermeabilizadas desde as fundações, até as alturas a seguir referidas conforme disposto na NBR 12.190/2002 - 

Seleção da Impermeabilização. 

5.7.2. Procedimentos 
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5.7.2.1. A alvenaria de blocos ou tijolos será executada com argamassa impermeável até a altura de 30 (trinta) cm 

acima do piso externo acabado; 

5.7.2.2. O revestimento impermeável, nas superfícies externas das paredes perimetrais, será executado até a altura 

de 60 (sessenta) cm acima do piso externo acabado; 

5.7.2.3. O revestimento impermeável, nas duas superfícies das paredes internas, será executado até a altura de 15 

(quinze) cm acima do piso externo acabado; 

5.7.3. Reservatórios - Procedimentos 

5.7.3.1. As paredes laterais e do fundo dos reservatórios serão cuidadosamente impermeabilizados pela face interna; 

5.7.3.2. A tampa receberá proteção pela face superior externa, quando exposta ao tempo ou águas de lavagem; 

5.7.3.3. A impermeabilização dos reservatórios destinados à água potável, será realizada de modo a não comunicar 

qualquer odor ou gosto à mesma; 

5.7.3.4. A impermeabilização das paredes laterais, deverá estender-se até a altura de 30 (trinta) cm, pelo menos, 

acima do nível máximo d’água; 

5.7.3.5. Como providência cautelar, nas paredes laterais, após a conclusão dos serviços de impermeabilização, será 

deixada uma lâmina d’água de 20 (vinte) cm, no interior do reservatório; 

5.8. COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA 

As normas para a execução da Estrutura metálica, obedecerão à NBR 8800; 

5.8.1. Estrutura Metálica 

5.8.1.1. Execução 

5.8.1.1.1. A estrutura Metálica da cobertura será executada em perfis de Aço ASTM A36 ou MR 250, com as seguintes 

características:  

 Limite ao Escoamento: 25 kN /cm2 

 Limite à Tração: 40 kN /cm2; 

5.8.1.2. Pintura 

5.8.1.2.1. Preparo de Superfície: a Estrutura Metálica receberá jateamento abrasivo seco, padrão Sa 2 ½, conforme 

Norma SIS 0 55900-67, equivalente à ISSO 8501-1: 1988; 

5.8.1.2.2. Tinta de Fundo: uma demão de primer resina epóxi poliamida, dois componentes, pigmentada com óxido 

de ferro, com 40 (+ou -5) m de espessura de película seca; 

5.8.1.2.3. Tinta intermediária: Uma demão de tinta de acabamento resina epóxi poliamida alta espessura, dois 

componentes, com 120 (+ou -10) m de espessura de película seca; 

5.8.1.2.4. Tinta de acabamento: uma demão de tinta de acabamento de resina poliuretano alifático, dois 

componentes, 35(+ou -5) mm de espessura de película seca; 

5.8.2. Cobertura 

5.8.2.1. A cobertura será executada em telhas metálicas trapezoidal, tipo simples na espessura de 0,5mm com 

pintura eletrostática na superfície externa; 

5.9. REVESTIMENTOS 

5.9.1. Paredes 

As Paredes internas e externas em alvenaria de bloco de cimento com assentamento aparente e com 

frisamento das juntas de argamassa. Paredes externas em bloco de cimento (19x19x39) cm e paredes internas com 
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blocos de (14x19x39) cm, conforme projeto. Exceção para as paredes dos banheiros Feminino e Masculino, dos 

vestiários e dos banheiros para deficientes físicos, que também serão em bloco de cimento (espessura conforme 

projeto, porém deverão receber chapisco e reboco inclusive no forro, com pintura em tinta óleo duas demãos sem 

emassamento à meia altura e o restante, inclusive forro, em tinta látex duas demãos sem emassamento. 

5.9.2. Pisos 

5.9.2.1 Sanitários, Vestiários e Banheiros para PNE 

Piso em cerâmica na cor branca 20x30 cm, assentada com argamassa de cimento colante ou argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia traço volumétrico 1: 0,5: 5, espessura de 2,5cm e rejuntada com argamassa 

pré-fabricado na cor cinza, sobre contrapiso de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 8 cm; 

5.9.2.2. Quadra Poliesportiva 

Piso em concreto fck 20MPa aos 28 dias espessura 10cm, armado com tela soldada de aço CA-60B, fio 

4.2mm, malha (10 x10) cm, polido e pintado com tinta acrílico duas demãos, aplicada com rolo de lã, com faixas de 

demarcação em tinta acrílica, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha; 

5.9.2.3. Arquibancadas 

Piso cimentado desempenado e alisado, sobre lastro de concreto não estrutural; 

5.9.2.4. Palco 

Piso cimentado desempenado e alisado, sobre capeamento da laje; 

5.9.2.5. Pisos externos e demais áreas 

Piso em concreto impermeabilizado fck=20MPa, espessura 8cm armado com tela soldada de aço CA-60B, 

fio 4.2mm, malha (10 x10) cm, sarrafeado e desempenado; 

5.10. APARELHOS E METAIS 

Todo os aparelhos sanitários serão em cerâmica e os metais sanitários serão do tipo: Modelo / Linha C-45 

cromados; 

5.11. BANCADAS 

Granito cinza Corumbá com 3cm de espessura e com guarnições de 15 cm de altura nas paredes adjacentes 

à bancada; 

5.12. LOUÇAS 

Louça Branca de 1ª qualidade modelo similar ao da Linha Azaléa para os vasos sanitários e para as cubas 

de sobrepor; 

5.13. DIVISÓRIAS 

Divisórias sanitárias em granilite com espessura de 3cm assentadas com argamassa de cimento e areia 

traço volumétrico 1:3; 

5.14. PORTAS 

5.14.1. Sanitários e Vestiários 

Portas em Compensado Liso à prova d´água com batentes nas dimensões especificadas em projeto; 

5.14.2. Internas 

Portas em madeira de uma folha e acabamento em verniz fosco (3 demãos); 

5.14.3. Entrada Principal 
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Portão de correr em chapa metálica, uma folha, com rodízios e trilho de piso com pintura em esmalte 

sintético (2 demãos); 

5.14.4. Saída de Emergência 

Porta corta fogo de duas folhas com largura de 2,0m e altura de 2,10m; 

5.15. DIVISÓRIAS 

Divisórias sanitárias em granilite com espessura de 3cm assentadas com argamassa de cimento e areia 

traço volumétrico 1:3; 

5.16. JANELAS 

Todas em caixilho de ferro tipo basculante com pintura em esmalte duas demãos. Dimensões conforme 

projeto; 

5.17. BATENTES E GUARNIÇÕES 

5.17.1. Batentes de 5x20 cm e guarnições 1x5 cm de peroba com acabamento em verniz fosco duas demãos para as 

portas instaladas em paredes com bloco de 19x19x39cm; 

5.17.2. Batentes de 5x15 cm e guarnições de 1x5 cm de peroba com acabamento em verniz fosco duas demãos as 

portas instaladas em paredes com bloco de 14x19x39cm. 

5.18. FERRAGENS 

Fechaduras similar ao da Linha “Quadrata” com roseta e acabamento cromado; 

5.19. PEITORIS E SOLEIRAS 

Sob medida conforme especificado no projeto em placas de granito cinza corumbá com 2 cm de espessura; 

5.20. VIDROS 

5.20.1. Sanitários, Vestiários 

Vidro cristal comum espessura 4mm em caixilho com baguetes metálicos e duas de mãos de massa para 

fixação; 

5.20.2. Demais ambientes 

Vidro cristal comum espessura 4mm em caixilho com baguetes metálicos e duas de mãos de massa para 

fixação; 

5.21. RUFOS E CALHAS 

Em chapa galvanizada n°26 com pintura de primer em duas demãos;  

5.22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Executadas com fios do tipo antichama com dimensões especificadas em projeto. As luminárias serão para 

lâmpadas tipo incandescente e fluorescente nas diversas dependências e do tipo Vapor Metálico para a quadra, 

conforme projeto; 

5.23. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Executadas com tubos de PVC específicos para água e esgoto nas dimensões especificadas em projeto. 

Deverão ser seguidas as instruções de instalação do fabricante; 

5.24. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Executadas com tubos metálicos específicos para sistema de proteção contra incêndio e pânico nas 

dimensões especificadas em projeto. Deverão ser seguidas as instruções de instalação do fabricante para os tubos e 
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bombas. Os equipamentos (extintores, botoeira, campainhas, etc.) e as sinalizações serão instalados na 

conformidade com o especificado em projeto; 

5.25. ACESSIBILIDADE 

Equipamentos, proteção, sinalização, rotas de piso tátil, demarcação de vagas, placas em braile deverão 

ser instalados conforme as especificações de projeto. 

5.26. LIMPEZA GERAL DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO 

Assim que terminados os serviços de acabamento da obra deverá ser feita sua limpeza total, retirando todo 

material excedente e equipamentos utilizados na sua realização. Serrão executados testes de funcionamento de 

todas as instalações e sistemas instalados. Somente após estas ações, as obras serão tidas como finalizadas, 

mantendo-se todas as garantias legais de qualidade e funcionamento. Assim que finalizados todos os serviços será 

realizada a desmobilização total da obra. Deverão ser retiradas as sinalizações, tapumes, máquinas e equipamentos 

utilizados; 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Quaisquer modificações que por ventura sejam propostas, deverão ter aprovação prévia da fiscalização, 

mediante apresentação de justificativas da necessidade ou conveniência das mesmas. A fiscalização reserva-se o 

direito de fazer alterações no plano proposto para execução das obras de águas pluviais desde que não venham a 

prejudicar os serviços em andamento. 

 

7. PROJETOS 

 Os documentos citados serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG à 

CONTRATADA: 

 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO TAM. 

01 Drenagem Pluvial (1) PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL  A1 

01 Proj. Elétrico PLANTA DE PROJETO ELÉTRICO A1 

02 Proj. Elétrico PLANTA DE PROJETO ELÉTRICO 2 A1 

01 Proj. PSCIP PLANTA DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  A1 

02 Proj. PSCIP PLANTA DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 A1 

03 Proj. PSCIP PLANTA DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 3 A1 

04 Proj. PSCIP PLANTA DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 4 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-01 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL A1 

SRS-G-PRJ-PCE-02 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 2 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-03 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 3 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-04 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 4 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-05 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 5 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-06 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 6 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-07 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 7 A1 
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SRS-G-PRJ-PCE-08 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 8 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-09 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 9 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-10 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 10 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-11 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 11 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-12 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 12 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-13 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 13 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-14 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 14 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-15 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 15 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-16 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 16 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-17 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 17 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-18 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 18 A1 

SRS-G-PRJ-PCE-19 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 19  A1 

SRS-G-PRJ-PCE-20 PLANTA DE PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL 20 A1 

SRS-G-PRJ-ACE-001 PLANTA DE ACESSIBILIDADE A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-01 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-02 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 2 A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-03 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 3 A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-04 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 4 A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-05 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 5 A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-06 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 6 A1 

SRS-G-PRJ-ARQ-07 PLANTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO 7 A1 

SRS-G-PRJ-SPD-001 (1 de 2) PLANTA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS A1 

SRS-G-PRJ-SPD-001 (2 de 2) PLANTA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 2 A1 

SRS-G-PRJ-PEM-001-01 PLANTA DE ESTRUTURA METÁLICA A1 

SRS-G-PRJ-PEM-001-02 PLANTA DE ESTRUTURA METÁLICA 2 A1 

SRS-G-PRJ-HID-001 PLANTA DE PROJETO HIDRAÚLICO A1 

SRS-G-PRJ-HID-002 PLANTA DE PROJETO HIDRAÚLICO 2 A1 

SRS-G-PRJ-HID-003 PLANTA DE PROJETO HIDRAÚLICO 3 A1 

SRS-G-PRJ-HID-004 PLANTA DE PROJETO HIDRAÚLICO 4 A1 

PROJETO MEMORIAL DE CÁLCULO A4 

ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A4 

ORÇAMENTO PLANILHA ORÇAMENTARIA A4 

ORÇAMENTO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS A4 

 

8. ORÇAMENTO BASE 

O orçamento baseando-se nos custos unitários dos serviços e quantitativo previsto a serem executados, 

conforme planilhas em anexo. 

 

9. DEMAIS INFORMAÇÕES 
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As demais informações técnicas constam dos Arquivos Técnicos elaborados pela projetista e 

disponibilizados como anexo deste Memorial. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Abril de 2021.3 
 

 
 
 
 

Maria Angélica Ferreira Fonseca 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 
 
 

Mário Marques Ribeiro 
Eng. Civil CREA 48900/D 

 
 

 
3 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 023/2021 
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ANEXO I – D: PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

D – PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA: 

 

O arquivo referente à Planilha Quantitativa Orçamentária está disponibilizado em “ARQUIVOS TÉCNICOS”. 
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ANEXO I – E: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

E – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

 

O arquivo referente ao Cronograma Físico Financeiro está disponibilizado em “ARQUIVOS TÉCNICOS”. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

  

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................................................................................................., 

portador da Cédula de identidade N.º .......................................... e CPF sob N.º .............................................., a participar 

da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade de CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N.º 004/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe TODOS OS PODERES 

necessários ao fiel cumprimento deste. 

 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

  

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ................................................................................................................................................, inscrita no CNPJ N.º 

...................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ....................................................... 

..............................................................................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 

N.º ...................................... e do CPF N.º ......................................., DECLARA, para fins do disposto no Inciso V, do 

Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos em qualquer trabalho. 

 

Obs.: Quando for o caso declarar: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de 

aprendiz”. 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

 

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(Preencher, imprimir e anexar a planilha dada como modelo de proposta, 

disponibilizada com os demais Arquivos Técnicos) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

PROPOSTA 

 

Segue anexa nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária: 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

 

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 

 

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação 

de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos). 
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

ATESTAMOS, em atendimento ao estabelecido no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021, que a 

empresa ........................................................................................................................................................................................, 

CNPJ N.º.............................................................................., empreendeu Visita Técnica ao local onde será realizada a 

obra, objeto da Licitação, ficando ciente de todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas. 

 

Santa Rita do Sapucaí / MG, ____de _______________de _______. 

 

  

____________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Servidor que acompanhou a Visita  

 

 

DADOS DO TÉCNICO VISITANTE: 

Nome: ........................................................................................................................................................................................... 

CREA: ....................................................................... Cargo na empresa: ................................................................................ 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do Técnico Visitante 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________ Endereço: __________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________ Município: ___________________________________________  

Estado: ________________ Telefone: ___________________ E-mail: __________________________________________ 

Representante Legal: _________________________________________________________________________________ 

RG: __________________________ CPF: ____________________________ Telefone: ____________________________  

 

DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo 

a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, 

portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de 

condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

 

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO N.º ............/2021 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG E A 

EMPRESA ........................................ 

 

 

Por este Instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, por seu Órgão 

Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, 

Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo(s) 

Secretário(s) Municipal(is) de Desenvolvimento Social (conforme Decreto Municipal N.º 10.876/2016, de 14 de 

Março de 2016), Sra. MARIA ANGÉLICA FERREIRA FONSECA; doravante denominado CONTRATANTE, e, de 

outra parte, a empresa ....................., inscrita no CNPJ sob o N.º .................., estabelecida à Rua/Av. ....................., em 

............, neste ato representada pelo Sr. ............................, portador do CPF N.º ......................... e RG N.º ...................., 

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado a presente CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA 

RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, cuja celebração foi 

precedida do Processo Licitatório PRC N.º 023/2021, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021, o 

qual foi processado e julgado em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666/93; com o Decreto Federal N.º 

9.412/2018; com a Lei Complementar N.º 123/2006; com o Decreto Municipal N.º 13.667/2020 e com as demais 

normas complementares pertinentes, bem como as disposições deste Instrumento, atendidas as Cláusulas e 

condições que se enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui Objeto do presente Contrato a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, em 

regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com fornecimento de material e mão-de-obra e em conformidade 

com o respectivo Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa/Orçamentária, Cronograma Físico-
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Financeiro e Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus Anexos, e ainda, conforme a Proposta vencedora 

da Licitação, que integram este Contrato, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O presente Contrato vigorará por até 8 (oito) meses após a data de sua assinatura, ou até o recebimento 

definitivo da obra, se isto ocorrer previamente. 

2.2. O presente Contrato poderá ser prorrogado quando atender o disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93, 

de acordo com o Interesse Público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei 

Federal N.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA 

4.1. Da solicitação do(s) Serviço(s): 

4.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diretamente à 

Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço. 

 

4.2. Da Realização do(s) Serviços(s): 

4.2.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

4.2.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação Prévia de Início da Obra 

(conforme item 18.2 da NR 18).  

4.2.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo. 

4.2.3. Deverão ser observados todos os prazos constantes do Cronograma Físico Financeiro. 

4.2.3.1. O prazo de execução total máximo dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma, 

contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

4.2.4. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 

4.2.5. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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5.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ........... (......................), para todos os legais 

e jurídicos efeitos, observados os valores ofertados pela contratada em sua proposta, a saber: 

 

   

   

 

5.1.1. Os preços estabelecidos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços objeto 

deste Contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, 

transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços contratados, 

BDI, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao Município 

ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou 

funcionários. 

5.2. As despesas decorrentes desse Contrato onerarão a(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s): 

02 13 01 08 244 2702 1.261 449051 –646 – SEDESE – CONVENIO SEDESE Manutenção do Convênio Nº 

1481001080/2020 SEDESE // Obras e Instalações. 

02 13 01 08 244 2702 1.261 449051 –647 – RECORD - Manutenção do Convênio Nº 1481001080/2020 SEDESE // 

Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

6.1. Dado o prazo de execução da obra objeto deste Processo Licitatório, não haverá reajuste de preços. 

6.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do Contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 

extraordinária e extracontratual). 

6.3. Fica ainda ressalvada a possibilidade de reajustamento, incidindo o IPCA, caso haja motivado e comprovado 

impedimento de conclusão da obra em prazo inferior a 12 (doze) meses, desde de que os motivos tenham sido 

devidamente analisados e aceitos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social à época de sua ocorrência. 

6.3.1. Não serão admitidos análises e aceites posteriores à ocorrência dos fatos, ainda que esses expressem efeitos 

retroativos, dado que a gestão e fiscalização do Contrato devem ocorrer concomitantemente à sua execução. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de Aceite 

emitidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em conjunto com os fiscais designados; 

7.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à confirmação 

pelo meio que julgar necessário; 

7.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social comunicará 

à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

7.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 
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7.5. Aceita a medição, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de Aceite, encaminhar 

à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se realizem os tramites de 

pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

7.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) que detenha(m) conhecimento e 

habilitação técnica, e cuja finalidade específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do 

serviço e da execução das planilhas apresentadas pela Contratada. 

7.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 

7.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 

7.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

7.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se 

for o caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

8.2. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

8.3. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

8.4. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

8.4.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

8.4.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

8.4.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

8.5. Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

8.6. Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos 

desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

8.6.1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

8.6.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

8.6.1.2. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 
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dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

8.7. Instalar a placa de identificação da obra, em modelo disponibilizado pela CONTRATANTE; 

8.8. Instalar todas as dependências e repartições referentes a higiene e segurança do trabalho; 

8.9. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 

Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 

8.10. Obter, quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, todo e qualquer tipo de licença junto 

aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais competentes, e às concessionárias de 

serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem 

que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

8.11. Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

8.12. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 

8.13. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais; 

8.14. Responsabilizar-se por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, mantendo serviço de 

vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos durante a execução da 

obra até a sua entrega; 

8.15. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e ainda 

não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

8.16. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

8.17. Refazer corretamente os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados 

como mal executados, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de obra 

qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada com 

todo o ônus decorrente do fato; 

8.18. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 

8.19. Manter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado, 

que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de 

comprovada competência para a realização da obra; 

8.20. Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, 

fixados no cronograma de execução da obra; 

8.21. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, mantendo os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devidamente 

uniformizados, e utilizando equipamentos de segurança, tais como: luvas, capacete de segurança, protetores faciais, 
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óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, botas de segurança, botas de borracha, calçados de couro, 

cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários de acordo com a tarefa a ser 

realizada, além de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da CONTRATADA, 

cargo e/ou função, e retrato do empregado; 

8.22. Instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da NR-18 e da 

Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

8.23. Fornecer mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs, uniformes e demais insumos 

necessários à consecução do Objeto licitado; 

8.24. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, 

de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que 

cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

8.25. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a 

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e 

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

8.26. Cumprir a Resolução CONAMA 307/2020, bem como a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, 

igualmente observando as demais exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos 

ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito 

de regresso, e sendo obrigatória a apresentação da Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) e do 

Comprovante de Destinação Final dos Resíduos (CDF), ambos emitidos via Sistema MTR-MG; 

8.27. Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), exigência da Lei Federal N.º 12.305/2010 e da 

Lei Complementar Municipal N.º 109/2019, devendo ser entregue à Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, obedecendo o conteúdo mínimo previsto em Lei; 

8.28. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 

ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e 

municipal em vigor. 

8.29. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao 

meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados; 

8.30. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 

devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

8.31. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da movimentação 

de pessoas e cargas, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança dos operadores 

e usuários; 

8.32. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

8.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas 

os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 
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8.34. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 

aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

9.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, 

desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, 

que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel 

cumprimento das normas aplicáveis. 

9.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

9.6. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto 

deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços em execução. 

10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

deverão ser registradas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí ou seus prepostos nos Livros de 

Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

11.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, a 76 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

11.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais, 

dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório 

das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS: 

12.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, 

ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

12.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem: 
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12.2.1. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso 

injustificado para início das obras; 

12.2.2. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida; 

12.2.3. Multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento de cada uma das exigências 

formuladas pela Fiscalização; 

12.2.4. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da 

obra, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do Contrato; 

12.2.4.1. O Valor máximo da multa não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor inicial do Contrato; 

12.2.5. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, 

por inexecução parcial, considerada no período entre vinte e um a quarenta dias de atraso; 

12.2.5.1. O Valor máximo da multa não poderá ultrapassar 10% dez por cento) do valor inicial do Contrato; 

12.2.6. Multa de 10% sobre o valor inicial do Contrato, por inexecução total, considerada no quadragésimo primeiro 

dia de atraso na entrega da obra. 

12.3. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra. 

12.4. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da apenada.  

12.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 

devedora ao processo judicial de execução. 

12.6. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente 

as seguintes sanções não-pecuniárias: 

12.6.1. Advertência; 

12.6.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

12.6.3.1. A empresa poderá ser declarada inidônea quando: 

12.6.3.1.1. Prestar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006; 

12.6.3.1.2. Participar, ainda que minimamente, de conluio entre as proponentes, em qualquer momento da Licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de lances; 

12.6.3.1.3. Desistir do Contrato, ou de celebrá-lo, sem causa que justifique a desistência; 

12.6.3.1.4. Não ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de seus atos; ou 

12.6.3.1.5. Ensejar a rescisão contratual pelos motivos previstos nos Incisos I a VIII do Art. 78 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

13.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
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13.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

13.1.3. O atraso injustificado do início da obra; 

13.1.4. A lentidão da execução da obra, levando a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí a concluir pela 

impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s); 

13.1.5. A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da execução 

do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato; 

13.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

13.1.7. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração; 

13.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

13.1.9. A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada; 

13.1.10. A dissolução da sociedade; 

13.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 

do contrato; 

13.1.12. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual. 

13.1.13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo 

administrativo a que se refere o contrato. 

13.1.13. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos 

dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste Contrato. 

14.2. Esse ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93, e demais normas pertinentes. 

14.3. Integram este Contrato, independente de transcrição, o Edital deste Processo Licitatório, seus Anexos e a 

proposta vencedora. 

14.4. A Contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais exorbitantes), 

bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais. 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, 

especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

proponente/contratada. 

14.5.1. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da 

proporcionalidade. 

14.5.2. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio 

eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br). 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir as eventuais controvérsias 

decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, 

na presença das testemunhas. 

 

 

Santa Rita do Sapucaí / MG, ___/____/_____ 

 

CONTRATADA(S): 

 
 
___________________________________________________________ 
PROPONENTE VENCEDORA 
 
 
 

CONTRATANTE(S): 

 
 
___________________________________________________________ 
MARIA ANGÉLICA FERREIRA FONSECA 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 ______________________________________________ ______________________________________________ 
 NOME COMPLETO:  NOME COMPLETO: 
 CPF:  CPF: 
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ANEXO IX – ARQUIVOS TÉCNICOS 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2021 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO. 

 

 

ARQUIVOS TÉCNICOS 

 
 


