CONTRATO N.° 3433/2021
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG E A
EMPRESA MARCO ZERO CONSTRUGCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Por este Instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG, por seu Orgdo
Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.° 18.192.898/0001-02, com sede a Rua Cel. Joaquim Neto,
333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucai, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos (conforme Decreto Municipal N.° 14.023/2021, de 13 de Janeiro
de 2021), Sr. GUSTAVO HENRIQUE BARACAT; doravante denominado CONTRATANTE, e, de outra parte, a
empresa MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.°
25.289.836/ 0001-89, estabelecida a Rua Claudio Manoel da Costa, 356, bairro Sao José, em Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. GERALDO ROBERTO DE ALMEIDA, portador do CPF N.°
172.312.486-91 e RG N.° MG-18.862.799, doravante denominada CONTRATADA, tém entre si como justo e
contratado a presente CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA FASE 1 DA REFORMA E
AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO TIRO DE GUERRA 04-040, CONSTITUINDO A
CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI, COM
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, cuja celebragao foi precedida do Processo
Licitatério PRC N.° 126/2021, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N.° 008/2021, o qual foi processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal N.° 8.666/93; a Lei Complementar N.° 123/2006 e as demais normas
complementares pertinentes, bem como as disposigoes deste Instrumento, atendidas as Clausulas e condicoes que

se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO e
1.1 - Constitui Objeto do presente Contrato a EXECUCAO DA FASE 1 DA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA POLIESPORTIVA NO TIRO DE GUERRA 04-040, CONSTITUINDO A CONFECCAO E
INSTALACAO DE COBERTURA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI, COM
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, em regime de EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL, com fornecimento de material e mao-de-obra e em conformidade com o respectivo Projeto Bésico,

Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa/Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Edital deste Processo

Licitatério, com todos os seus Anexos, e ainda, conforme a Proposta vencedora da Licitacdo, que integram este

Contrato, independente de transcri¢do.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O presente Contrato vigorara por 03 (trés) meses apos a data de sua assinatura, ou até o recebimento
definitivo da obra, se isto ocorrer previamente.

2.2. O presente Contrato podera ser prorrogado quando atender o disposto no Art. 57 da Lei Federal N.° 8.666/93,

de acordo com o Interesse Publico.




CLAUSULA TERCEIRA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1°, da

Lei Federal N.° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO PARA INICIO E CONCLUSAO DA OBRA

4.1. O inicio da execucao da obra sera imediato, a contar da data da Ordem de Servigo, expedida pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

4.2. Ao receber a Ordem de Servico, a empresa contratada devera efetuar a Comunicagao prévia de inicio da obra
(conforme item 18.2 da NR 18).

4.21. O protocolo da Comunicacdo Prévia devera ser apresentado Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos no maximo 01 (um) dia ap6s a data do protocolo.

4.3. A empresa contratada, em até 03 (trés) dias apds a Ordem de Servico, devera elaborar e submeter a aprovagao

da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai /MG os cronogramas de suprimento de
materiais e mao de obra baseado no cronograma fisico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra nao sofra
atrasos devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarao incluidas todas as providéncias
que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma),
quais os recursos (maquinario, tecnologia e o pessoal), que serdao empregados.

4.4. O prazo total para a execucdo da obra, contado da forma acima estabelecida, serd de 70 (setenta) dias,

conforme cronograma apresentado no Anexo 1.
4.4.1. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa devera seguir rigorosamente o cronograma

basico, a partir do qual a mesma elaborara o cronograma executivo e detalhado da obra.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
5.1. As partes contratantes ddo ao presente Contrato o valor global de R$ 293.057,52 (Duzentos e Noventa e Trés
Mil, Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), para todos os legais e juridicos efeitos, observados

os valores ofertados pela contratada em sua proposta, a saber:

1.1 | INSTALAGCAO PLACA DE OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES U 1 RS 863,53 R$1.049,88
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1.2 | DEMOLICAO

540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA RS 16,945,770




i

DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.1 | (EXECUGAO, INCLUINDO A REMOGCAO DO MATERIAL | M2 703,08 R$ 11,39 R$9.734,77
DEMOLIDO)
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL,
1.2.2 INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 4,00 R$ 213,67 R$1.039,11
123 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, UN 6,00 RS 0,74 R$ 5,39

LOCACAO DA OBRA

21

LOCACAO DA OBRA (GABARITO)

SERVICOS GERAIS - FUNDACAO

R$ 5,86

R$ 5.116,62

I W pers.ma. goe

211

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

30,68

R$ 57,15

R$2.131,72

2.1.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

6,21

R$ 74,86

R$ 565,56

213

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

M3

2,486

R$ 94,32

R$ 285,07

2.2

FORMAS

221

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

43,20

R$ 118,21

R$ 6.208,71

2:2.2

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

39,67

R$ 66,92

R$ 3.227,64

23

ARMADURAS

231

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

65

R$ 14,78

R$1.167,73

232

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

452

R$ 11,97

R$ 6.575,70

2,33

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

385,00

R$ 10,16

R$ 4.753,99

234

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

489,00

R$ 9,69

R$ 5.758,94

24

CONCRETO

241

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESTRUTURA METALICA - PERFIS

M3

28,38

R$ 285,77

R$ 9.860,33

R$ 40.535,387

0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

31
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E
3.1.1 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS KG 8480,96 R$17,19 R$177.290,96
SOLDADOQOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
3.1.2 | INSTALACAO DE TIRANTE @3/8" KG 143,57 R$9,79 R$ 1.708,65
3.2 | ESTRUTURA METALICA - PLACA DE BASE
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, R$ 228.866,13
el DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) CENIO) 200 R 168,22 R diib
INSTALACAO DE PLACA DE BASE A-36, COM
322 ESPESSURA DE 15mm KG 340,13 R$ 13,26 R$ 5.484,00
3.3 | COBERTURA METALICA
331 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = M2 639,46 RS 55,33 RS 43.018,32




AF_07/2019

3.3.2

4.1 | PINTURA - ESTRUTURA METALICA

COLOCACAO DE CUMEEIRA  GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M aL50 Ry 2454 R 985716

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAOQ). AF_01/2020_P

M2 922,492 R$ 5,98 R$ 6.710,22 R$6.710,22

OBSERVACAO: PARA PINTURA DA ESTRUTURA METALICA CONSIDEROU-SE 2 DEMAOS, LOGO, A AREA DE SUPERFICIE
A RECEBER PINTURA, DE 461,246 M2, FOI MULTIPLICADA POR DOIS, TOTALIZANDO 922,492 M2,

5.1.1. Os pregos estabelecidos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execugéo da obra e servigos

objeto deste Contrato, especialmente materiais e equipamentos necessarios, bem como encargos sociais e
trabalhistas, transportes, seguros, beneficios, tributos, e demais 6nus, necessarios a execucao da obra e servigos
contratados, BD], liquidagao de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuizos
ao Municipio ou a terceiros por motivo de dolo, negligéncia, imprudéncia ou impericia da contratada, de seus
prepostos ou funcionéarios.

5.2. As despesas decorrentes desse Contrato onerardo a(s) seguinte(s) Dotagao(6es) Orgamentaria(s):

02 07 15 451 1501 1.262 - 44 90 51 - 746 - EMGEIN - Ampliagao, Reforma e Construgdo de Prédios Publicos//
Obras e Instalagoes.

02 07 15 451 1501 1.262 - 44 90 51 - 747 - RECORD - Ampliagao, Reforma e Construcao de Prédios Publicos//

Obras e Instalagoes.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

6.1. Dado o prazo de execugdo da obra objeto deste Processo Licitatorio, ndo haverd reajuste de precos.

6.1.1. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisao contratual, para a manutencao do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do Contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, prejudiciais a execugdo do Contrato, de efeitos extraordinarios (alea econdémica
extraordindria e extracontratual).

6.1.2. Fica ainda ressalvada a possibilidade de reajustamento, incidindo o IPCA, caso por inciativa exclusiva do

Municipio haja impedimento de conclusao da obra em prazo inferior a 12 (doze) meses.

CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado apos medicdes quinzenais dos servicos concluidos, respeitados os Termos de

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, em conjunto com os fiscais por ela

designados;
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7.2. A contratada devera apresentar a medicdo dos servigos executados sob a forma de documento escrito a
Secretaria Municipal de Obras e Servios Urbanos para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda a
confirmagao pelo meio que julgar necessario;

7.3. No caso da ndo aceitacio da medigao realizada, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
comunicara a Contratada, para retificacao, devendo esta tltima emitir nova medicao, no prazo de 05 (cinco) dias;
7.4. Apés a retificagao, novamente seré contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.5. Aceita a medigdo pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de
Aceite, encaminhar a Divisao de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai / MG, para que se
realizem os tramites de pagamento, gue serd efetuado em até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento da Nota Fiscal.
7.6. O acompanhamento da execucdo da obra serd efetuado por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Urbanos, detentor(es) de conhecimento e habilitagdo técnica, cuja finalidade
especifica e exclusiva, serd a afericdo e fiscalizagao da obra, da qualidade do servigo e da execugdo das planilhas
apresentadas pela Contratada.

7.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condigdes pactuadas, a tramitagao da fatura serd suspensa
para que a Contratada adote as providéncias necessarias a sua corregao.

7.8. A ocorréncia de pagamentos nao supde a isencdo das responsabilidades contratuais da Contratada, nem
implicardao a aceitagdo dos servigos ou obras, 0 que se dara apenas com o recebimento definitivo da obra, na
forma prevista em legislagao vigente.

7.9. A liberagao do pagamento ficara condicionada a apresentacéo, pela Contratada, de certidoes que comprovem
a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS)
e para com a Justica do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

7.10. O pagamento efetuado pelo Municipio estara sujeito a eventuais reten¢des expressamente previstas em Lei,
se for o caso.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Os operarios, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem estar devidamente uniformizados, e
utilizando equipamentos de segurancga, como, luvas, capacete, botas, 6culos, cintos, e outros, de acordo com a
tarefa a ser realizada, além de portarem permanente e visivelmente cracha de identificagio com nome da
CONTRATADA, cargo e/ou fungéo, e retrato do empregado;

8.2. A CONTRATADA se responsabilizara por severa vigilancia na obra, nos periodos noturnos e diurnos,
mantendo servico de vigilancia no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos
durante a execugao da obra até a sua entrega;

8.3. Fornecer mao-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes;

8.4. Manter em dia as obrigacdes fiscais, trabalhistas e relativas a eventuais acidentes de trabalho;

8.5. Fornecer e instalar os necessarios EPC - Equipamentos de Protegao Coletiva, respeitando as prescricdes da
NR-18 e da Portaria N.° 3214/78 do Ministério do Trabalho;

8.6. Cumprir a Deliberagao Normativa COPAM N.° 232/2019, bem como observar as demais exigéncias quanto a

geracdo, ao transporte e a destinagdao dos residuos sélidos ou rejeitos, ndo sendo permitida a delegacdo de
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responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuizo do direito de regresso;

8.7. Exercer o mais rigoroso controle tecnolégico da obra;

8.8. Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condi¢des estabelecidas neste
Edital;

8.9. Empregar a melhor técnica, observando as préticas de boa execugao, interpretando as formas e dimensdes
dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1* qualidade, de acordo com as caracteristicas
especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital;

8.9.1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragdo nas especificacdes, substituicao de
algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteracao na execucéo daquilo que esté projetado, devera
ser apresentada solicitagao escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada;

8.9.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma funcdo, mesmas
caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico;

8.9.1.2. As solicitacdes de equivaléncia deverao ser feitas em tempo hébil para que nao prejudiquem o andamento
dos servigos e ndo dardo causa a possiveis prorrogacdes de prazos;

8.10. Ter a frente dos servicos Responsavel Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado,
que devera permanecer no servico durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de
comprovada competéncia para a realizagao da obra;

8.11. Executar o isolamento do local, de modo a garantir a seguranca de transeuntes;

8.12. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescri¢des referentes as leis trabalhistas,
de previdéncia social, de seguranga contra acidentes de trabalho, bem como a manutencao de seguro, de forma
que cubra todo o pessoal do servigo durante o periodo de execugao;

8.13. Seguir rigorosamente as determinagdes legais, notadamente aquelas relativas a Seguranga do Trabalho e 3
Vigilancia, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de protegao individual de carater rotinei
tais como: capacete de seguranga, protetores faciais, 6culos de seguranga contra impactos e/ou radiagdes, luvs/
botas de borracha, calgados de couro, cintos de seguranga, respiradores contra pé e outros que se fizerem
necessarios;

8.14. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucao dos
Servigos;

8.15. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matricula” relativo aos servicos contratados, de forma a
possibilitar o licenciamento de execugdo e junto ao Orgdo competente a Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluidos os servigos, o “Certificado de
Recolhimento do FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retengao das
importancias ainda devidas, até a expedicao dos aludidos certificados;

8.16. Assegurar a tomada das precaugbes inerentes aos processos de mecanizagdo dos servicos, e da
movimentacao de pessoas e cargos, quer quanto as exigéncias técnicas operacionais como as relativas a seguranca
dos operadores e usuarios;

8.17. Arcar com todas as despesas relativas a instalagao da obra, execugao dos servigos, materiais, mao de obra,

equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais,
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impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providéncias quanto a legalizaao da obra perante os
Orgaos Municipais, Estaduais ou Federais, correrdo por conta da contratada;

8.18. Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servigos, a contratada devera obter todo e
qualquer tipo de licenga junto aos 6rgaos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Orgaos Ambientais
competentes, e as concessionarias de servicos publicos para a execucao destes servigos, bem como, apds sua
execucdo, os documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes 6rgaos e concessionarias;

8.19. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai e dos érgaos de
controle e fiscalizacao, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contabeis;

8.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou a Prefeitura, reparando as suas
custas os mesmos, tdo logo sejam causados e avaliados;

8.21. Os servicos rejeitados pela fiscalizacao, tais como a recusa de materiais que nao sejam os especificados e/ou
materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servicos considerados como mal
executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacao, e com a
devida méao de obra qualificada, e em tempo habil, de modo que nao prejudique o cronograma dos servigos,
arcando a contratada com todo o 6nus decorrente do fato;

8.22. Manter os locais afetados pelos servicos em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execucao dos
Servigos;

8.23. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Municipio, pela reconstituicao de todos os danos e avarias causados
aos servigos ja realizados de infraestrutura e edificagdes;

8.24. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no maximo, contadas a partir da notificagao do Fiscal da
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai, todo e qualquer material fora de especificacao ou alheio ao objeto s
desta contratagao;

8.25. Realizar a guarda e vigilancia dos materiais necessarios a mao de obra, assim como dos servigos feitos
ainda ndo entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai;

8.26. Cumprir com todas as Medidas Profilaticas de Higiene e Saude correspondente a todos os procedimentos a
serem adotados no canteiro de obras e frentes de servico para a manutencao das condi¢des sanitarias, de satde e
de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24;

8.27. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita
do Sapucai e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados;

8.28. Observar TODAS as normas da ABNT, as instala¢des do projeto, as especificagdes do Memorial e relatério
técnico e ainda as recomendacgdes do projeto na execugao do servigo;

8.29. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o periodo de
execugdo e, especialmente, ao seu final, dando destinacdo adequada com estrita observancia as normas
ambientais.

8.30. Manter Diario de Obras e Diario Fotografico para o registro de todas as ocorréncias de servigo e troca de
comunicagdes rotineiras, que devera ser assinado pelo eng. Fiscal da prefeitura, com o registro de informagoes
como:

8.30.1. Comunicagao de servigos concluidos, para a aprovagao da Fiscalizagao, ap6s sua inspegao.
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8.30.2. Comunicagao de irregularidades e providéncias a serem tomadas no decorrer da agao da Fiscalizagao.

8.30.3. Andamento geral da obra e outras informacdes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Prestar as informagdes necessarias a execucao do Contrato por parte da Contratada.

9.2. Prestar o apoio necessario a Contratada para que seja alcancado o Objeto do Contrato, em toda a sua
extensdo, desde que por esse apoio nao venha a assumir 6nus adicionais.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do Contrato, por meio de quaisquer Orgaos da Administragao Municipal,
que, dentro de sua competéncia, poderdo determinar medidas para a correta execugéo do Objeto, garantindo o
fiel cumprimento das normas aplicaveis.

9.4. Disponibilizar Responsavel Técnico para fiscalizagdo da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do
cronograma fisico financeiro.

9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obriga¢des
definidas no Edital desta Licitagao e seus Anexos.

9.6. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou

substituidos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1. Nao obstante o fato de a Contratada ser a tunica e exclusiva responsavel pela execucao dos servigos objeto
deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai, através de sua propria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercera a mais ampla
completa fiscaliza¢do dos servigos em execugao.

10.2. As solicita¢des, reclamagdes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos
deverdo ser registradas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai ou seus prepostos nos Livros de

Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSAO DO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:

11.1. Ap6s a sua concluséo, a obra sera recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, a 76 da Lei Federal N.°
8.666/93.

11.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por trés servidores
municipais, dar-se-4 depois de decorridos 90 (noventa) dias da tultima medigdo, vistoria dos servicos e

recebimento provisorio das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES APLICAVEIS:
12.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai, sujeitd-la-a4 a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

proposta, ficando ainda sujeita as San¢des Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.° 8.666/93.
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12.2. Quanto as outras multas, serao aplicadas conforme seguem:

12.2.1. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, em relacéo aos prazos fixados, por dia de atraso
injustificado para inicio das obras;

12.2.2. Multa de 01% (um por cento) sobre o valor do Contrato, por cada Clausula Contratual descumprida;

12.2.3. Multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pelo ndo atendimento de cada uma das
exigéncias formuladas pela Fiscalizacio;

12.2.4. Multa de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da
obra, até o maximo de vinte dias, a partir dos quais podera ser considerada a inexecugao parcial do Contrato;
12.2.4.1. O Valor méximo da multa ndo podera ultrapassar 10% (dez por cento) do valor inicial do Contrato;
12.2.5. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, por dia de atraso na entrega da
obra, por inexecucao parcial, considerada no periodo entre vinte e um a quarenta dias de atraso;

12.2.5.1. O Valor maximo da multa ndo podera ultrapassar 10% dez por cento) do valor inicial do Contrato;

12.2.6. Multa de 10% sobre o valor inicial do Contrato, por inexecucdo total, considerada no quadragésimo
primeiro dia de atraso na entrega da obra.

12.3. As multas sdo autdénomas, e a aplicagdo de uma multa nao exclui a outra.

12.4. O prazo para pagamento da multa sera de 05 (cinco) dias tteis a contar da intimacao da apenada.

12.5. Nao havendo pagamento no prazo determinado o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando-se a
devedora ao processo judicial de execucao.

12.6. Em decorréncia do descumprimento de clausulas contratuais podero ainda ser aplicadas cumulativamente
as seguintes san¢des nao-pecuniarias:

12.6.1. Adverténcia;

12.6.2. Suspensao temporaria de participacao em Licitacéo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

12.6.3. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pablica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item anterior.

12.6.3.1. A empresa podera ser declarada inidénea quando:

12.6.3.1.1. Prestar declaragdo falsa quanto as condicdes de participagdo ou quanto ao enquadramento como
beneficiaria da Lei Complementar N.° 123 /2006;

12.6.3.1.2. Participar, ainda que minimamente, de conluio entre as proponentes, em qualquer momento da
Licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances;

12.6.3.1.3. Desistir do Contrato, ou de celebra-lo, sem causa que justifique a desisténcia;

12.6.3.1.4. Nao ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes de seus atos; ou

12.6.3.1.5. Ensejar a rescisao contratual pelos motivos previstos nos Incisos I a VIII do Art. 78 da Lei Federal N.°
8.666/93.
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12.7. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em Processo Administrativo Sancionatério,
especialmente constituido para esse fim, no qual se assegurard o contraditério e a ampla defesa a
proponente/contratada.

12.8. A Autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado ao eréario, e observard o principio da
proporcionalidade.

12.9. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sitio

eletrénico do Municipio (Www.pmsrs.mg.gov.br).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Constituem motivo para rescisdo do Contrato:

13.1.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

13.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des ou prazos;

13.1.3. O atraso injustificado do inicio da obra;

13.1.4. A lentidao da execugéo da obra, levando a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai a concluir pela
impossibilidade de sua conclusao, no(s) prazo(s) estipulado(s);

13.1.5. A subcontratagao total ou a subcontratagao parcial nao autorizada do seu objeto, a associagao da execugao
do contrato com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do contrato;

13.1.6. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugao, assim como as de seus superiores;

13.1.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a administragao;

13.1.8. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscaliza
sua execugao, assim como as de seus superiores;

13.1.9. A decretagao de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisica contratada;

13.1.10. A dissolugao da sociedade;

13.1.11. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao
do contrato;

13.1.12. O cometimento reiterado de faltas na execugao contratual.

13.1.13. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas em processo
administrativo a que se refere o contrato.

13.1.13. Perda, pela contratada, das condigdes de habilitacao exigidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno conhecimento dos
elementos dele constantes, bem como de todas as suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar
nenhum desconhecimento quanto as mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste

Contrato.
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14.2. Esse ajuste, suas alteragoes e rescisao obedecerio a Lei Federal N.° 8.666/93, e demais normas pertinentes.

14.3. Integram este Contrato, independente de transcrigao, o Edital deste Processo Licitatorio, seus anexos e a
proposta vencedora.
14.4. A Contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administracao (clausulas legais exorbitantes),

bem como a possibilidade de rescisao administrativa do ajuste, nos casos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita do Sapucai / MG para dirimir as eventuais controvérsias

decorrentes do presente ajuste.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias, de igual forma e teor,

na presenca das testemunhas.

ZZ/ULI/ZUA

Santa Rita do Sapucai / MG,

CONTRATADA(S): \

MARCO ZERO CONSTRUCAO INDI’JWA \SQOMERCIO LTDA

CONTRATANTE(S):

GUSTAVO I‘fENRIQUE BARACAT
Secretdrio Municipal de Obras e Servigos Urbanos

TESTEMUNHAS:
S0P Moo Bl Oy
SABRINA FERREIRA BUENO MATHEUS SILVA PIVOTO

125.716.586-03 136.840.736-60




