



Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
OAB/MG 144.677
ADVOGADO

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 063/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL”
REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

Objeto: REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE

MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no, CNPJ sob o n.º 05.047.662/0001-30, com sede na rua Atobás, n.º 157, Bairro /Alípio de Melo, CEP: 30830-650, Belo Horizonte/MG, aqui-representado por seu sócio **Miguel Assad Neto**, brasileiro, separado judicialmente, portador da CI n.º MG-1.475.448 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 328.213.016-34, vem, mui respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital e sua Planilha, pelos fatos e fundamentos que seguem.

1 – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme prevê o item 21.4 do edital:

“21.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a administração aquele que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.”

Neste sentido, como a sessão ocorrerá dia 16 de janeiro de 2023, Segunda Feira, o recorrente tem até 09/01/2023, segunda-feira, para apresentar o presente recurso, já que o prazo é de 5(cinco) dias úteis.

Evidente fica assim comprovada a tempestividade do presente recurso.

2 – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

2.1 – IRREGULARIDADES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM RELAÇÃO A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Endereço para intimação: Rua cachoeira do campo, 185 – sala 1 – Bairro Calafate – Belo Horizonte/MG 1
CEP: 30411-278 / Telefones: 31-3371-3622 e 31-9898-0635



Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
OAB/MG 144.677
ADVOGADO

Conforme observado nas Planilhas anexas, vários são os Itens (Subitens) que possuem superfaturamento, quando analisamos a planilha Orçamentária do Edital e a Planilha de Composição de Preços.

Os Itens que possuem Superfaturamento são:

a) Item 10.2.15

10.2.15	COMPOSIÇÃO	COMP-IHS-010	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 40 X 25 MM	UN	3,00	R\$ 90,74	R\$ 331,31
---------	------------	--------------	---	---	----	------	-----------	------------

COMP-IHS-010	COTAÇÃO	COTAÇÃO A	-	TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X25mm PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UN	3,0000	R\$ 52,78	R\$ 52,78
COMP-IHS-010	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850* GR	UN	0,0470	R\$ 59,63	R\$ 2,50
COMP-IHS-010	SINAPI - MAI/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0530	R\$ 67,56	R\$ 3,45
COMP-IHS-010	SINAPI - MAI/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,2670	R\$ 2,06	R\$ 0,55
COMP-IHS-010	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7140	R\$ 19,54	R\$ 13,95
COMP-IHS-010	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7140	R\$ 24,52	R\$ 17,51
COMP-IHS-010	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 40 X 25 MM	UN	3		R\$ 90,74

b) Item 10.4.2

10.4.2	COMPOSIÇÃO	COMP-IHS-012	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLAMENTO RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	43,00	R\$ 1.625,14	R\$ 85.052,07
--------	------------	--------------	---	--	----	-------	--------------	---------------

COMP-IHS-012	COTAÇÃO	COTAÇÃO A	-	ACOPLAMENTO RETANGULAR EM PVC	UN	43,0000	R\$ 911,02	R\$ 41.133,02
COMP-IHS-012	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850* GR	UN	0,1107	R\$ 59,63	R\$ 12,56
COMP-IHS-012	SINAPI - MAI/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1225	R\$ 67,56	R\$ 21,78
COMP-IHS-012	SINAPI - MAI/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,7910	R\$ 2,06	R\$ 1,51
COMP-IHS-012	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,3940	R\$ 19,54	R\$ 300,80
COMP-IHS-012	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,3940	R\$ 24,52	R\$ 377,46
COMP-IHS-012	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLAMENTO RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	43		R\$ 1.625,14

c) Item 10.4.3

10.4.3	COMPOSIÇÃO	COMP-IHS-013	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	27,00	R\$ 4.058,14	R\$ 133.357,23
--------	------------	--------------	---	--	----	-------	--------------	----------------

COMP-IHS-013	COTAÇÃO	COTAÇÃO A	-	BOCAL RETANGULAR EM PVC	UN	27,0000	R\$ 1.804,90	R\$ 3.804,90
COMP-IHS-013	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850* GR	UN	0,1323	R\$ 59,63	R\$ 7,89
COMP-IHS-013	SINAPI - MAI/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,2025	R\$ 67,56	R\$ 13,68
COMP-IHS-013	SINAPI - MAI/22	12627	-	VEDAÇÃO DE CALHA EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	11,8800	R\$ 0,54	R\$ 6,42
COMP-IHS-013	SINAPI - MAI/22	88323	-	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2120	R\$ 24,60	R\$ 103,62
COMP-IHS-013	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7500	R\$ 18,02	R\$ 121,64
COMP-IHS-013	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	27		R\$ 4.058,14

Endereço para intimação: Rua cachoeira do campo, 185 – sala 1 – Bairro Calafate – Belo Horizonte/MG 2
CEP: 30411-278 / Telefones: 31-3371-3622 e 31-9898-0635



Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
OAB/MG 144.677
ADVOGADO

d) Item 10.4.4

10.4.4	COMPOSIÇÃO	COMP-IHS-014		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 60° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	14,00	R\$ 7.246,61	R\$ 123.477,83
--------	------------	--------------	--	--	----	-------	--------------	----------------

COMP-IHS-014	COTAÇÃO	COTAÇÃO-E	-	JOELHO 60° RETANGULAR EM PVC	UN	14,0000	R\$ 508,37	R\$ 7.117,18
COMP-IHS-014	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,3360	R\$ 59,63	R\$ 20,04
COMP-IHS-014	SINAPI - MAI/22	20083	-	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,4200	R\$ 67,56	R\$ 28,38
COMP-IHS-014	SINAPI - MAI/22	38383	-	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,3920	R\$ 2,06	R\$ 2,06
COMP-IHS-014	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7920	R\$ 19,54	R\$ 35,02
COMP-IHS-014	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7920	R\$ 24,52	R\$ 43,94
COMP-IHS-014	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 60° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	14		R\$ 7.246,61

e) Item 10.4.5

10.4.5	COMPOSIÇÃO	COMP-IHS-015		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 90° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	36,00	R\$ 1.554,24	R\$ 68.099,96
--------	------------	--------------	--	--	----	-------	--------------	---------------

COMP-IHS-015	COTAÇÃO	COTAÇÃO-F	-	JOELHO 90° RETANGULAR EM PVC	UN	36,0000	R\$ 1.224,85	R\$ 1.224,65
COMP-IHS-015	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,8640	R\$ 59,63	R\$ 51,52
COMP-IHS-015	SINAPI - MAI/22	20083	-	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,0800	R\$ 67,56	R\$ 72,96
COMP-IHS-015	SINAPI - MAI/22	38383	-	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,0080	R\$ 2,06	R\$ 2,08
COMP-IHS-015	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6080	R\$ 19,54	R\$ 90,04
COMP-IHS-015	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6080	R\$ 24,52	R\$ 112,99
COMP-IHS-015	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 90° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	36		R\$ 1.554,24

2.2 – DIVERGÊNCIA DO SOLICITADO EM EDITAL VERSOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Dois itens importante do Edital requerem esclarecimentos, a fim de não obterem problemas futuros.

Conforme prevê em edital, “XVI – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES” itens:

“16.1.14 – Responsabilizar-se por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, mantendo serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos durante a execução da obra até a sua entrega;”

Endereço para intimação: Rua cachoeira do campo, 185 – sala 1 – Bairro Calafate – Belo Horizonte/MG 3
CEP: 30411-278 / Telefones: 31-3371-3622 e 31-9898-0635



Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
OAB/MG 144.677
ADVOGADO

Conforme previsão editalícia é necessário vigilância 24hs na Obra, no entanto, na planilha orçamentaria não há previsão dos custos para este tipo de serviço. Assim é necessário que se faça a inclusão dos gastos com esse serviço a ser prestado, ou ao mesmo, esclareça como a empresa pagará este serviço se não há previsão na planilha.

Não menos importante, e já impugnado anteriormente, o item 16.1.19 também merece esclarecimento:

“16.1.19 - Manter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de comprovada competência para a realização da obra;”

Tendo em vista o item mencionado anteriormente e impugnações anteriores, por se tratar de uma obra de construção civil, faz-se necessário a presença do Responsável Técnico.

Uma vez que exigido a permanência do mesmo “durante todas as horas de trabalho” acarretará em um custo no qual não consta em planilha orçamentária inviabilizando assim a permanência em tempo integral do mesmo.

Assim, requer esclarecimentos sobre a ausência dos itens supramencionados na planilha orçamentária. Requer ainda, que V. Sras. possam acrescer na referida planilha tais itens.

3 – DAS IMPUGNAÇÕES ANTERIORES E DA MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES

Em 2 oportunidades, nos dias 20/09/2022 e 07/11/2022, o presente Edital fora impugnado por esta mesma empresa impugnante. Nas ocasiões anteriores e também neste a empresa solicita esclarecimentos sobre irregularidades não sanadas nas ocasiões anteriores.

Apenas para esclarecer, nas ocasiões anteriores, a impugnação se repetia os argumentos desta, quais sejam, **IRREGULARIDADES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM RELAÇÃO A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**, bem como a **DIVERGÊNCIA DO SOLICITADO EM EDITAL EM COMPARAÇÃO ÀS PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA e DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS)**.

Frisa-se que as impugnações anteriores fizeram com que o Edital fosse suspenso a fim de fossem sanados as irregularidades.



Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
OAB/MG 144.677
ADVOGADO

Acontece que o presente Edital foi publicado novamente com as mesmas irregularidades anteriores, sendo objeto de nova impugnação observados os mesmos argumentos.

Assim, requer sejam sanadas as irregularidades ou mesmo sejam esclarecidos a esta empresa impugnaste os motivos pelos quais as irregularidades não foram devidamente corrigidas, explicando tecnicamente cada um dos pontos impugnados.

4 – DOS REQUERIMENTOS E DOS PEDIDOS

Por todo exposto requer a empresa impugnante sejam sanadas as irregularidades ou mesmo sejam esclarecidos cada um dos itens acima mencionados a fim de que não haja problemas futuros no que tange a planilha orçamentária.

Requer ainda a retificação dos evidentes erros da planilha a fim de não gerar maiores discussões quando da execução. Caso V. Sra entenda que não há irregularidade, requer esclarecimentos quanto ao quesito mencionado.

Nestes termos,
respeitosamente
Pede e espera deferimento.

Belo Horizonte, 09 de Janeiro de 2023.



MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI – EIRELI
CNPJ: 05.047.662/0001-30