

CURVA ABC

Reforma dos banheiros – Pracinha das crianças

Item	Valor (R\$)	% sobre o total	% acumulado	Classificação
Esquadrias	14.957,75	21,74%	21,74%	A
Cobertura	14.037,78	20,41%	42,15%	A
Alvenaria	13.189,98	19,17%	61,32%	A
Acabamentos	11.431,66	16,62%	77,94%	B
Louças e Metais	9.661,40	14,04%	91,98%	B
Serviços preliminares	9.197,27	13,37%	91,98%	B
Instalações Hidráulicas	4.654,73	6,77%	98,75%	C
Piso	2.462,02	3,58%	99,99%	C
Acessórios	1.294,13	1,88%	100,00%	C
Instalações Elétricas	1.037,11	1,51%	100,00%	C
Serviços finais	579,97	0,84%	100,00%	C

Resumo das classificações:

- **Grupo A (itens mais impactantes):**
Esquadrias, Cobertura, Alvenaria
- **Grupo B (médio impacto):**
Acabamentos, Louças e Metais, Serviços Preliminares
- **Grupo C (menor impacto):**
Instalações Hidráulicas, Piso, Acessórios, Instalações Elétricas, Serviços Finais

