

CURVA ABC


Serviço	Custo (R\$)	% sobre o total	% Acumulado	Classe
ESTRUTURA - FUNDAÇÃO E BALDRAME	33.721,22	23,00%	23,00%	A
REVESTIMENTO / PINTURA	27.936,30	19,05%	42,05%	A
PEÇAS SANITÁRIAS	22.696,51	15,48%	57,53%	A
ESTRUTURA – LAJE SUPERIOR	20.605,80	14,05%	71,58%	A
ALVENARIA	14.777,32	10,08%	81,66%	B
TELHADO	7.870,88	5,37%	87,03%	B
ESQUADRIAS	5.849,66	3,99%	91,02%	B
HIDRÁULICA – ÁGUA FRIA E ESGOTO	5.558,19	3,79%	94,81%	C
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.628,01	3,16%	97,97%	C
8 ELÉTRICA	2.527,02	1,72%	99,69%	C
11 SERVIÇOS FINAIS	460,12	0,31%	100,00%	C

Resumo da Classificação

Classe A (4 itens): 71,58% do custo total

Classe B (3 itens): 19,44% do custo total

Classe C (4 itens): 8,98% do custo total



Santa Rita do Sapucaí, agosto de 2025

Engenheira Civil Vanessa O. S. Cunha
 CREA 252339 MG