

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/07/2026 - 18:42:56	Pedido de esclarecimento	23/07/2026 - 15:52:55
Dúvida: Encaminha-se Pedido de Esclarecimentos referente à Concorrência Eletrônica nº 005/2026, Processo nº 096/2026, cujo objeto é a construção da UBS Santa Rita II.		
O documento busca esclarecer divergências e lacunas identificadas entre o edital, a planilha orçamentária, o cronograma, o memorial descritivo e os projetos disponibilizados, que podem afetar diretamente a formulação da proposta e a futura execução do contrato.		
Entre os principais pontos questionados estão: divergência entre o valor estimado do edital e o total da planilha; ausência de sondagem SPT e necessidade de validação das fundações; definição da profundidade e dos quantitativos das fundações do muro; delimitação da responsabilidade pela terraplenagem; inclusão ou exclusão de equipamentos de climatização, gases medicinais, compressor e bomba de vácuo odontológicos; definição do escopo do sistema fotovoltaico; situação de aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio; compatibilidade entre o prazo de 12 meses e os quantitativos de administração local; divergências de áreas e quantitativos; responsabilidades quanto às ligações de água, esgoto, energia e telecomunicações; esclarecimento do índice de endividamento exigido; e disponibilização da análise técnica da SES/MG e da comprovação de atendimento das ressalvas nela apontadas.		
Solicita-se resposta objetiva e individualizada aos questionamentos, bem como a disponibilização dos documentos técnicos complementares necessários. Caso as respostas impliquem alteração de projetos, planilha, orçamento, quantitativos ou obrigações da contratada, requer-se a retificação do edital e a reabertura do prazo para apresentação das propostas.		
Resposta: Resposta ao pedido de esclarecimento no arquivo em anexo. Os arquivos novos serão retificados.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA CONSTRUÇÃO UBS	R\$ 2.428.957,45	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/07/2026 - 13:40	EDITAL (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - UBS SANTA RITA II.pdf
08/07/2026 - 13:43	ARQUIVOS TECNICOS - PARTE 1.zip
08/07/2026 - 13:43	ARQUIVOS TECNICOS - PARTE 2.zip
24/07/2026 - 14:48	EDITAL RETIFICADO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - UBS SANTA RITA II.pdf
24/07/2026 - 14:59	ARQUIVOS TÉCNICOS RETIFICADOS - Parte 1.zip
24/07/2026 - 15:00	ARQUIVOS TÉCNICOS RETIFICADOS - Parte 2.zip

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
31/08/2026 - 08:54:55	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 09:34:07	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2026 - 09:00:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2026 - 10:33:37	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2026 - 10:59:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA CONSTRUÇÃO UBS	J COSTA CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	1.810.000,00	1	1.810.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO UBS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	32.861.232/0001-20	13/07/2026 - 13:19:38	N/C	N/C	1	R\$2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	14/08/2026 - 17:29:21	N/C	N/C	1	R\$2.428.000,00	R\$ 2.428.000,00	Sim
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	27/08/2026 - 09:24:58	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Sim
DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	41.697.422/0001-45	25/08/2026 - 13:27:14	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,00	R\$ 2.428.957,00	Sim
W.SS CONSTRUTORA LTDA	50.220.501/0001-51	25/08/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Sim
CONSTRUTORA SOUZA SALDANHA EIRELI - ME	25.001.649/0001-58	27/08/2026 - 13:57:51	N/C	N/C	1	R\$2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00	Sim
ENGEBANC CONSTRUCOES LTDA	06.911.899/0001-80	27/08/2026 - 17:05:47	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Não
GEPLAN TERRAPLENAGEM LTDA	28.966.057/0001-69	28/08/2026 - 10:59:37	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Sim
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	28/08/2026 - 12:12:19	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Sim
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	28/08/2026 - 13:54:24	N/C	N/C	1	R\$2.428.957,45	R\$ 2.428.957,45	Sim
SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	29/08/2026 - 16:45:55	N/C	N/C	1	R\$2.318.164,43	R\$ 2.318.164,43	Sim
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	31/08/2026 - 08:01:32	N/C	N/C	1	R\$2.288.088,40	R\$ 2.288.088,40	Sim
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	31/08/2026 - 08:03:00	N/C	N/C	1	R\$1.821.718,08	R\$ 1.821.718,08	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	60 dias
ENGEBANC CONSTRUCOES LTDA	06.911.899/0001-80	60 dias
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	60 dias

Página 2 de 7



GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	60 dias
J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	32.861.232/0001-20	60 dias
CONSTRUTORA SOUZA SALDANHA EIRELI - ME	25.001.649/0001-58	60 dias
W.SS CONSTRUTORA LTDA	50.220.501/0001-51	60 dias
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	60 dias
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	41.697.422/0001-45	60 dias
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	60 dias
SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	060 dias
GEPLAN TERRAPLENAGEM LTDA	28.966.057/0001-69	60 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO UBS

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2026 - 13:19:38	2.200.000,00 (proposta)	32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	Válido
14/08/2026 - 17:29:21	2.428.000,00 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/08/2026 - 13:27:14	2.428.957,00 (proposta)	41.697.422/0001-45 - DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Válido
25/08/2026 - 14:31:53	2.428.957,45 (proposta)	50.220.501/0001-51 - W.SS CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/08/2026 - 09:24:58	2.428.957,45 (proposta)	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	Válido
27/08/2026 - 13:57:51	2.400.000,00 (proposta)	25.001.649/0001-58 - CONSTRUTORA SOUZA SALDANHA EIRELI - ME	Válido
27/08/2026 - 17:05:47	2.428.957,45 (proposta)	06.911.899/0001-80 - ENGEBANC CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/08/2026 - 10:59:37	2.428.957,45 (proposta)	28.966.057/0001-69 - GEPLAN TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
28/08/2026 - 12:12:19	2.428.957,45 (proposta)	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/08/2026 - 13:54:24	2.428.957,45 (proposta)	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/08/2026 - 16:45:55	2.318.164,43 (proposta)	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:01:32	2.288.088,40 (proposta)	63.594.988/0001-84 - F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	Válido
31/08/2026 - 08:03:00	1.821.718,08 (proposta)	23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	Cancelado - Proponente não enviou Proposta Readequada para o item. 01/09/2026 09:07:41
31/08/2026 - 08:34:29	2.150.000,00	50.220.501/0001-51 - W.SS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:35:14	2.202.400,00	06.911.899/0001-80 - ENGEBANC CONSTRUcoes LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:35:36	2.190.000,00	41.697.422/0001-45 - DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:35:56	1.821.718,08	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	Válido
31/08/2026 - 08:38:47	1.821.708,08	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:39:47	1.821.609,08	23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	Cancelado - Proponente não enviou Proposta Readequada para o item. 01/09/2026 09:07:41
31/08/2026 - 08:41:56	1.821.599,08	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:42:16	2.145.000,00	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:43:47	1.821.698,08	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:45:24	1.821.589,08	23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	Cancelado - Proponente não enviou Proposta Readequada para o item. 01/09/2026 09:07:41
31/08/2026 - 08:45:38	1.821.609,08	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido



31/08/2026 - 08:46:09	1.821.599,08	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:46:23	1.821.579,08	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
31/08/2026 - 08:47:00	1.801.599,00	23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	Cancelado - Proponente não enviou Proposta Readequada para o item. 01/09/2026 09:07:41
31/08/2026 - 08:47:18	1.821.579,08	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/09/2026 - 09:23:25	1.810.000,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição de preço unitário.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição_BDI.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Cronograma físico-financeiro.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Encargos Sociais.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE COM ANEXOS - UBS SRS POR DO SOL - JCOSTA.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Planilha Orçamentaria.pdf
0001	02/09/2026 - 09:00:51	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Proposta.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	1. 3ª Alteração Contratual.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	2. CNH Digital João Henrique.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	3. Certidão Simplificada.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	4. CNPJ.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	5. CND Federal.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	6. CND FGTS.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	7. CND Trabalhistas.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	8. Incrição estadual.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	9. Inscrição Municipal.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	10. CND Estadual.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	11. CND Municipal.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	12. CND Falência e Concordata.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	13. BALANÇO 2024.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	13. DRE 2024.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	13. RECIBO ECD JC CONSTRUTORA 2024.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	14. BALANÇO 2025 JC CONSTRUTORA.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	14. DRE 2025 JC CONSTRUTORA.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	14. RECIBO 2025 JC CONSTRUTORA.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	15. Indices 2025 EG.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	16. Declaração Consolidada.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	17. Declaração não emprega menor.pdf



0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	18. Dispensa de Visita Técnica.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	19. Indicação de Pessoal Técnico.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	20. Certidão de registro CREA Responsável Técnico.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	21. Certidão de registro CREA JC Construtora.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	22. Certidão de Acervo Operacional_Construtora.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	23. CAT_JCosta - Padaria Fazenda da Esperança - Santa Rita do Sapucaí - Joao.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	24. CAT_JCosta - Creche 2 - Santa Rita do Sapucaí - João.pdf
0001	03/09/2026 - 10:59:09	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	25. CAT_JCosta - CRAS - Sao Sebastiao da Bela Vista - Joao.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/09/2026 - 09:07:41	ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	Item 0001 - OBRA CONSTRUÇÃO UBS

Desclassificação: Proponente não enviou Proposta Readequada para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/09/2026 - 16:01	--	--

Classificação Parcial

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO UBS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	Arrematante	1.810.000,00
2º	GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	Classificado	1.821.579,08
3º	CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	Classificado	1.821.718,08
4º	SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	Classificado	2.145.000,00
5º	W.SS CONSTRUTORA LTDA	50.220.501/0001-51	Classificado	2.150.000,00
6º	DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	41.697.422/0001-45	Classificado	2.190.000,00
7º	J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	32.861.232/0001-20	Classificado	2.200.000,00
8º	ENGEBANC CONSTRUcoes LTDA	06.911.899/0001-80	Classificado	2.202.400,00
9º	F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	Classificado	2.288.088,40
10º	CONSTRUTORA SOUZA SALDANHA EIRELI - ME	25.001.649/0001-58	Classificado	2.400.000,00
11º	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	Classificado	2.428.000,00
12º	GEPLAN TERRAPLENAGEM LTDA	28.966.057/0001-69	Classificado	2.428.957,45
13º	ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	Desclassificado	1.801.599,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2026 - 16:28:28	Sistema	O processo foi retificado em 10/07/2026 às 16:28.
10/07/2026 - 16:28:28	Sistema	Motivo: Como se trata de obras especiais, utiliza-se Comissão de Licitação.
24/07/2026 - 14:43:17	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2026 - 14:43:17	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.



24/07/2026 - 14:43:17	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2026 - 14:43:18	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2026 - 14:43:18	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2026 - 14:43:18	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2026 - 14:48:44	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - UBS SANTA RITA II.pdf) em 24/07/2026 às 14:48.
24/07/2026 - 14:59:42	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ARQUIVOS TÉCNICOS RETIFICADOS - Parte 1.zip) em 24/07/2026 às 14:59.
24/07/2026 - 15:00:04	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ARQUIVOS TÉCNICOS RETIFICADOS - Parte 2.zip) em 24/07/2026 às 15:00.
31/08/2026 - 08:31:19	Presidente da Comissão	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
31/08/2026 - 08:31:25	Presidente da Comissão	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
31/08/2026 - 08:31:33	Presidente da Comissão	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
31/08/2026 - 08:31:46	Presidente da Comissão	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
31/08/2026 - 08:32:01	Presidente da Comissão	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
31/08/2026 - 08:32:09	Presidente da Comissão	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
31/08/2026 - 08:32:17	Presidente da Comissão	Aguardem a análise de propostas.
31/08/2026 - 08:33:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/08/2026 - 08:33:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/08/2026 - 08:33:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/08/2026 - 08:33:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/08/2026 - 08:33:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/08/2026 - 08:33:24	Presidente da Comissão	Vamos aos lances:
31/08/2026 - 08:33:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/08/2026 - 08:33:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/08/2026 - 08:49:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/08/2026 - 08:50:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA - ME com lance de R\$ 1.801.599,00.
31/08/2026 - 08:52:36	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada.
31/08/2026 - 08:52:46	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
31/08/2026 - 08:53:39	Presidente da Comissão	Tendo em vista que o valor de lance final ficou abaixo do limite de desconto de 25%, a proponente deve comprovar a exequibilidade da proposta.
31/08/2026 - 08:54:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2026.
01/09/2026 - 09:07:07	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
01/09/2026 - 09:07:41	Sistema	O fornecedor ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
01/09/2026 - 09:07:41	Sistema	Motivo: Proponente não enviou Proposta Readequada para o item.
01/09/2026 - 09:07:41	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
01/09/2026 - 09:08:06	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/09/2026 às 09:28.
01/09/2026 - 09:08:06	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.821.579,08 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 01/09/2026 às 09:28.
01/09/2026 - 09:28:01	Sistema	Durante o período de desempate, realizado de 01/09/2026 às 09:08:06 até 01/09/2026 às 09:28, foi registrada a melhor oferta de desempate no valor de R\$ 1.810.000,00 para o item 0001, a qual passou a ser considerada a proposta vencedora para fins de julgamento.
01/09/2026 - 09:33:33	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada.
01/09/2026 - 09:33:42	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
01/09/2026 - 09:33:46	Presidente da Comissão	Tendo em vista que o valor de lance final ficou abaixo do limite de desconto de 25%, a proponente deve comprovar a exequibilidade da proposta.
01/09/2026 - 09:34:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 02/09/2026.
02/09/2026 - 09:00:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



02/09/2026 - 09:57:10	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
02/09/2026 - 09:57:36	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado amanhã às 10:00hs.
03/09/2026 - 10:00:28	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
03/09/2026 - 10:01:36	Sistema	O fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
03/09/2026 - 10:02:08	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
03/09/2026 - 10:03:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2026 às 10:32.
03/09/2026 - 10:32:36	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto.
03/09/2026 - 10:33:13	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de habilitação.
03/09/2026 - 10:33:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 03/09/2026.
03/09/2026 - 10:59:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2026 - 11:30:07	Presidente da Comissão	Terminada a diligência voltaremos às 13:30.
03/09/2026 - 13:33:13	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 15:00hs.
03/09/2026 - 15:01:55	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado amanhã (sexta-feira) às 15:30hs.
04/09/2026 - 15:30:22	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
04/09/2026 - 15:30:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA.
04/09/2026 - 15:30:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/09/2026 - 15:31:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2026 às 16:01.
04/09/2026 - 15:31:20	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
04/09/2026 - 16:02:32	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto.
04/09/2026 - 16:02:42	Presidente da Comissão	Agradecemos a participação de todos.
04/09/2026 - 16:02:51	Presidente da Comissão	O processo será encaminhado para homologação pela autoridade competente.
04/09/2026 - 16:03:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/09/2026 - 16:07:02	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
04/09/2026 - 16:07:08	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.

JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI
Agente de Contratação

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Substituto

LARIANE GONÇALVES INACIO
Apoio

VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA
Apoio





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3473-3032



CÓDIGO DE ACESSO

A192B5CFFBD749579CB6055BAAEC237E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI em 04/09/2026 16:17:49
CPF:***.***.986-15
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 04/09/2026 16:19:25
CPF:***.***.086-09
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: LARIANE GONCALVES INACIO em 04/09/2026 16:23:05
CPF:***.***.986-62
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 04/09/2026 16:55:36
CPF:***.***.076-48
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA em 09/09/2026 16:19:47
CPF:***.***.346-98
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/A192B5CFFBD749579CB6055BAAEC237E>