
BDI 24,94%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0

1.1 ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM 

CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS
% 0,50%     872.463,03                        4.362,32 

 R$                    4.362,32 

2.0

2.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 

20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U             1,00        1.157,00       1.445,57                        1.445,57 

2.2 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2           15,00           456,22          570,01                        8.550,15 

 R$                    9.995,72 

3.0

3.1 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 13.431,94     2,47              3,09                      41.504,69 

3.2 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

t x km 201,48         1,12              1,40                           282,07 

3.3 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m3 345,27         1.371,43       1.713,48                    591.610,24 

3.4 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
t x km 25.895,12     1,84              2,30                      59.558,77 

 R$              692.955,78 

4.0

4.1 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
m      1.555,02  34,10            42,60                      66.243,85 

4.2 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
un             8,00        1.026,90       1.283,02                      10.264,16 

4.3 COMPOSIÇÃO                       LEVANTAMENTO DE TAMPÃO Und             9,00        2.256,07       2.818,76                      25.368,84 

 R$              101.876,85 

5.0

5.1 ED-50412 PARALELEPIPEDO -RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA m²         450,00             30,79            38,47                      17.311,50 

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

m         700,00  41,26  46,45                      32.515,00 

 R$                 49.826,50 

6.0

6.1 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m      3.710,04  3,84              4,80                      17.808,19 

 R$       876.825,36 

Mario Marques Ribeiro -Eng. Civil- CREA-48900/D

FORMA DE EXECUÇÃO: ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO

        Secretário Municipal

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT

Santa Rita do Sapucaí, 24 de março de 2022

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO)

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL

TOTAL GERAL DA OBRA

DRENAGEM

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SETOP - OUT/2021  -   SINAPI  OUT/2021

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses 

PREFEITURA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FOLHA Nº: 01/01

DATA: 24/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Praça AV. DR. DELFIM MOREIRA, 339 -   Centro, CEP 37540-000      (35) 3473-1313

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - recapeamento
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