
 
 
 

 

 

 

CURVA ABC 

 

Reforma dos banheiros – Pracinha das crianças 

 

Item Valor (R$) % sobre o total % acumulado Classificação 

Esquadrias 14.957,75 21,74% 21,74% A 

Cobertura 14.037,78 20,41% 42,15% A 

Alvenaria 13.189,98 19,17% 61,32% A 

Acabamentos 11.431,66 16,62% 77,94% B 

Louças e Metais 9.661,40 14,04% 91,98% B 

Serviços preliminares 9.197,27 13,37% 91,98% B 

Instalações Hidráulicas 4.654,73 6,77% 98,75% C 

Piso 2.462,02 3,58% 99,99% C 

Acessórios 1.294,13 1,88% 100,00% C 

Instalações Elétricas 1.037,11 1,51% 100,00% C 

Serviços finais 579,97 0,84% 100,00% C 

     

Resumo das classificações: 

 Grupo A (itens mais impactantes): 

Esquadrias, Cobertura, Alvenaria 

 Grupo B (médio impacto): 

Acabamentos, Louças e Metais, Serviços Preliminares 

 Grupo C (menor impacto): 

Instalações Hidráulicas, Piso, Acessórios, Instalações Elétricas, Serviços Finais 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 


