

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 147/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 005/2018

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) SOBRE BASE EXISTENTE (RECAPEAMENTO) EM LOGRADOUROS URBANOS E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) COM PREPARO TOTAL DE BASE EM TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG**, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira, **ADJUDICO** aos proponentes validamente classificados em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais, e ainda, **HOMOLOGO** o presente Certame para que surta todos os efeitos previstos em Lei:


ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0	MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
1.1	MOB-DES-030	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS	vb	1,00	5000,00	6250,00	6250,00
Total:							6.250,00
2.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
2.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL	vb	1,00	1000,00	1250,00	1250,00
2.2	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS- 32 M2	m²	32,00	304,00	380,00	12160,00
Total:							13.410,00

3.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - COMPLETO)					
3.1	OBR-VIA-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM	m ²	42059,10	0,28	0,35	14720,69
3.2	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	m ³	4205,91	3,50	4,38	18400,86
3.3	OBR-VIA-030	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 200 A 400 M	m ³	4205,91	3,60	4,50	18926,60
3.4	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m ²	42059,10	0,80	1,00	42059,10
3.5	OBR-VIA-	EXECUÇÃO DE BASE DE BGS, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIÁRIO), EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL. E = 12 CM	m ³	5047,09	43,00	53,75	271281,09
3.6	OBR-VIA-336	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM A 50 KM- BICA	m ³ x km	196836,59	0,70	0,88	172232,02
3.7	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m ²	42059,10	4,10	5,13	215552,89
3.8	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CM-30) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	11608,31	0,42	0,53	6094,36
3.9	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CM-30) DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	1261,77	0,49	0,61	772,83
3.10	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m ²	42059,10	0,90	1,13	47316,49
3.11	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RR1C) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	4836,80	0,42	0,53	2539,32
3.12	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RR1C) DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	525,74	0,49	0,61	322,02
3.13	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO	t	4037,67	217,00	271,25	1095217,99

		FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E=4,00 CM					
3,14	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CAP) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	55719,90	0,42	0,53	29252,95
3,15	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM	t km	121130,21	0,49	0,61	74192,25
5,00	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E=12,00 CM - passagem elevada	t	196,56	217,00	271,25	53316,90
3,17	OBR-VIA-430	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM	t km	5896,80	0,49	0,61	3611,79
Total:							2.065.810,13
4.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO) DE 4 CM					
4.1	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA PARA 4 CM	m²	6944,00	0,90	1,13	7812,00
4.2	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RRIC) DMT DE 220 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	798,56	0,42	0,53	419,24
4.3	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RRIC) DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	104,16	0,49	0,61	63,80
4.4	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E=4,00 CM(2+2)	t	333,31	217,00	271,25	90410,34
4.5	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CAP) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	4599,71	0,42	0,53	2414,85
4.6	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	599,96	0,49	0,61	367,48

4.7	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM	tn x km	9999,36	0,49	0,61	6124,61
Total:							107.612,31
5.0	DRE-001	DRENAGEM PLUVIAL					
5.1	DRE-CXS-021	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO D (D = 90 CM, H = 82 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA E GRELHA DE FERRO PADRÃO MUNICIPAL	un	31,00	830,00	1037,50	32162,50
5.2	TER-ESC 060	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, 1ª CATEGORIA, COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO	m³	379,80	5,20	6,50	2468,70
5.3	TER-API 010	APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA	m²	379,80	8,00	10,00	3798,00
5.4	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 8 cm	m³	30,38	90,00	112,50	3417,75
5.5	DRE-TUB-060	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 300 MM	m	66,00	44,00	55,00	3630,00
5.6	DRE-TUB-065	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 400 MM	m	417,00	75,00	93,75	39093,75
Total:							84.570,70
6.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
6.1	DRE-SAR-005	SARJETA - 50 X 7 CM, I = 25 %, PADRÃO DEOP-MG	m	11844,00	18,00	22,50	266490,00
6.2	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	12120,60	32,00	40,00	484824,00
6.3	sem código	LEVANTAMENTO DE PV (TAMPÃO) (MO+MATERIAL+CORTE)	un	4,00	200,00	250,00	1000,00
Total:							752.314,00
7.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL					
7.1	sem código	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2350,08	23,00	28,75	67564,80
Total:							67.564,80
TOTAL GERAL DA OBRA							3.097.531,94

Santa Rita do Sapucaí / MG, 07 de Agosto de 2018.


José Norberto Dias
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Coordenador e Supervisor da Comissão de Licitação (cf. Dec. Mun. Nº. 9.009/2013)