



**MATHEUS
& KAUAN**
na praia 2



RIDER TÉCNICO

**MATHEUS
& KAUAN**
na praia 2



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



Rider Técnico

Este Rider é parte integrante do contrato artístico. Nele constam todas as cláusulas adicionais pertinentes ao equipamento necessário para a realização da apresentação, objeto principal do contrato. Por tanto, esse rider não deverá ser rasurado ou modificado. Leia-o atentamente e, em caso de dúvida, objeção ou impossibilidade, relate sua situação. Qualquer dúvida ou informação adicional, contate com as seguintes pessoas nos seguintes números:

Ciron **Produtor Geral** (62)99615-5027 (62) 99917-5436

Fernando **Técnico de P A** (62) 98212-5780

Claudio Sobral (Panda) **Iluminador** (62) 98121-4899

**FAVOR DEIXA O GRID EM MEIA ALTURA E PALCO LIMPO
12 PRATICAVEIS ROSCO AGUARDAR PARA MONTAGEM EM BOAS CONDIÇÕES
DE USO COM CARPETE (NÃO ABRIMOS MÃOS DESSES)
TODO EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR MONTADO E CHECADO ATÉ AS 13:00
HORAS**

**ESPERAMOS ENCONTRAR NO DIA DO EVENTO UMA EQUIPE DISPOSTA NOS
ATENDER DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. SENDO ASSIM A MELHOR FORMA
DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE TODOS, COM PROFISSIONALISMO E
RESPEITO ACIMA DE TUDO!
QUE DEUS NOS ABENÇOE HOJE E SEMPRE!!
QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESSE RIDER ESTAMOS TODOS À DISPOSIÇÃO!!**



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



Inpult	Mic / DI	Aux Send	Aux Out	Pedestal
1 BUMBO	Beta 91A	BATERIA	1 XLR	Medio
2 CAIXA UP	E 604	BAIXO	2 SEM FIO	
3 CAIXA DOW	E 604	GUITARRA	3 SEM FIO	
4 CAIXA EFX	E 604	TECLADO	4 SEM FIO	
5 HI HAT	C1000	VIOLAO	5 SEM FIO	
6 TOM 1	E 604	SANFONA	6 SEM FIO	
7 TON 2	E 604	PERCUSAO	7 XLR	
8 TON 3	E 604	STAND B	8	
9 TON 4	E 604	MATHEUS L	9 SEM FIO	
10 OVER L	C1000	MATHEUS R	10 SEM FIO	Grande
11 OVER R	C1000	KAUAN L	11 SEM FIO	
12 CONGA HI	SM 57	KAUAN R	12 SEM FIO	
13 CONGA LOW	SM 57	MON. MATHEUS	13	
14 TIMBAL	SM 57	MON. KAUAN	14	
15 BONGO	SM 58	EFEITOS	15	
16 EFX	C1000	EFEITOS	16	
17 CAIXA 10	E 604	BACK 01	17 SEM FIO	
18 SURDO HI	SM 58	BACK 02	18 SEM FIO	
19 SURDO MID	Beta 58		19	Medio
20 ATABAQUE	DI PASSIVO	TEC. MONITOR	20 SEM FIO	
21 PANDEIRO	SM 57	LED	21 XLR	
22 BAIXO	Di Imp 2	MONITOR CUE	22	
23 GUITARRA	Di Imp 2	MONITOR KEY	23	
24 VIOLAO GT	SEM FIO	SUB BATERIA	24	
25 VIOLAO SOLO	SEM FIO			
26 VIOLAO KAUAN	SEM FIO			
27 GUITARRA KAUAN	SM 57			
28 CLICK	Di Imp 2			
29 VS L	Di Imp 2			Grande
30 VC R	Di Imp 2			
31 VS METAIS	Di Imp 2			
32 VS SOLOS	Di Imp 2			
33 KEY L	Di Imp 2			
34 KEY R	Di Imp 2			
35 KEY MONO	Di imp 2			
36 FOLE	SEM FIO			
37 MATHEUS	SEM FIO			
38 KAUAN	SEM FIO			Grande
39 BY MATHEUS	SEM FIO			
40 BY KAUAN	SEM FIO			
41 BACK VOCAL 1	SEM FIO			
42 BACK VOCAL 2	SEM FIO			
43 VIOLAO MATHEUS	SEM FIO			
44 GUIT SALOMAO	DI IMP 2			
45 TIME CODE	ISOLADOR			
46				
47 VOZ SALOMAO	SM58			GRANDE
48 VOZ COMUNICAO *	SM58			



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



LISTA DE MATERIAIS

PA

- 1 MIXER DE PA DIGICO SD8 , YAMAHA PM5D RH ou DIGIDESIGN MIX RACK COM 3 DSP
PROCESSADOR MOD. XTA, DBX 4800, BSS ou LAKE.
SISTEMA DE PA EM FLY COM 115 DB NO MINIMO NA HOUSE MIXER.

FRONT FILL

- É INDISPENSÁVEL A INTALAÇÃO DO FRONT FILL
4 CAIXAS DE CENTER FILL STEREO COM A ALYURA DE NO MINIMO 1,5MTS DO CHÃO.

DELAY

- CASO HOUVER NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE DELAY, A MESMA
DEVERA ESTAR PROCESSADA E AJUSTADA " TEMPO DE DELAY " COM O PA.

MONITOR

- 1 MIXER DE MONITOR YAMAHA PM5D RH ou DIGIDESIGN MIX RACK
PROCESSADOR MOD. XTA, DBX 4800, BSS ou LAKE.
04 CAIXAS DE kF850 COM 04 CAIXAS DE SUB 850 EAW OU ACUSTIC
08 CAIXAS DE MONITOR SM400 OU SM222 EAW OU ACUSTIC
01 SUB DE BATERIA
01 BATERIA GRETCH, MAPEX OU TAMA NA CONFIGURAÇÃO DE 02 TONS E DOIS SURDOS
COM PELES HIDRAULICAS EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO

01 CUBO PARA BAIXO HARTK SISTEM OU GK 800 (CAIXA 1X15" + 4X10" + CABEÇOTE)
02 CUBO PARA GUITARRA JCM 900
2 PEDESTAIS PEQUENOS
2 PEDESTAIS MÉDIOS
18 PEDESTAIS GRANDES
3 MULTI CABOS 12 VIAS COM 15 NTS CADA E CABEAMENTO XLR E P10 NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO
DE TODO O INPUT LIST CITADO ACIMA
8 CABOS P 10

AMBOS

- 1 COMUNICAÇÃO ENTRE PALCO E PA

AC

- 12 PONTOS DE AC 110VTS ESTABILIZADOS
SISTEMA DE AC COM ATERRAMENTO



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



LISTA DE ESTRUTURA

(LOCADORA)

- 105 Metros - P-50 (Montados conforme o mapa)
- 36 Metros - P-30 (Montados conforme o mapa)
- 06 - Sleeve
- 06 - Pau de Carga
- 06 - Bases
- 06 - Talhas de 1 Tonelada de metros
- 10 - Algemas Duplas ou 08 Cintas Catracas (Travamento Linhas Grid)
- 12 - Praticáveis Telescópicos (Com pés de 80cm)



DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÉ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC

LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO! NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO, APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA). ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



LISTA DE LUZ

(LOCADORA)

- 02 - Varas de Lâmpadas Par f#5 (Gelatina CTB)
- 06 - Elipsoidal 750 wts (com facas e iris)
- 08 - Brutt 06 Lâmpadas
- 09 - Atomic 3000
- 14 - Sharpy (ou similar) os aparelhos serão colocados em uma estrutura da banda.
- 12 - Par-Led Full Color
- 02 - Canhões Seguidores (com operadores)
- 01 - Intercon (com 4 fones)

Obs: Caso houver passarela no local a mesma deverá ser
iluminada em todo seu contorno com ribaltas e ligadas no rack dimmer.



DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÊ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC

LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO




DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO! NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE. OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO, APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA). ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.

MAPA DE LUZ


(LOCADORA)



4

DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.
 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO,
 APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.

MAPA DE ESTRUTURA (VISTA TOP)



DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÉ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC

LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.
 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO,
 APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.




MATHEUS & KAUAN

na praia 2



MAPA DE ESTRUTURA (VISTA FRONT)



LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO

DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÊ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE. OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO.
APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.




MATHEUS & KAUAN

na praia 2



MAPA DE ESTRUTURA (VISTA LATERAL)



LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO

DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÉ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO, APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.




MATHEUS & KAUAN

na praia 2



MAPA - LUZ ALL FIXTURES (LATERAL)



LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO

DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÊ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO.
APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.



MATHEUS & KAUAN

na praia 2



CONTATOS

CIRON FRANKLIN RIBEIRO - PRODUTOR GERAL

ciron.mek@gmail.com

(62) 9 9917-5436

CLAUDIO SOBRAL (PANDA) - ILUMINADOR

claudiosobralluz@hotmail.com

(62) 9 8121-4899



DIREÇÃO GERAL: TIAGO SILVA e FABIO LOPES
ARTISTA: MATHEUS E KAUAN
PROJETO: TURNÊ MATHEUS E KAUAN
PRODUÇÃO: HITMUSIC

LIGHT DESIGNER: DOUGLAS SILVA
DIRETOR TÉCNICO: TONN CARVALHO



DESENHO ARTÍSTICO APENAS ILUSTRATIVO! NÃO VÁLIDO COMO AVALIAÇÃO TÉCNICA.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DEVERÃO SER AVALIADOS PELOS FORNECEDORES ESCOLHIDOS PELO CLIENTE, OS MESMOS DEVERÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO SEGURA VÁLIDA COM O SEU ENGENHEIRO, APRESENTANDO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICA, (TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), ESTES FORNECEDORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS INTEGRALMENTE PELA SEGURANÇA E QUALIDADE DO SEU FORNECIMENTO.