QUANTITATIVOS E ORGAMENTO SINTETICO

Projeto:

CONSTRUCAO PISTA DE SKATE

Responsavel:

Aran Monteiro Chiarini

Engenheiro Civil

CREA MG 214.579/D

Data: 17/03/2020
BDI 26,52% Data Base SINAPI: MAR/2020 Revisdo: RO1
Data Base SETOP: NOV/2019
ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL 1 R$ 25.601,18 | R$ 32.389,34
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 SINAPI M2 5,18 RS 300,88 R$ 380,67 | R$ 1.558,56 [ R$ 1.971,87
BARRACAO DE OBRA PARA INSTALACAO SANITARIA TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO
1.2 RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DEER-MG ED-50130 SETOP N 1,00 RS 5.501,71 RS 6.960,76 | RS 5.501,71 | RS 6.960,76
1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 73822/2 SETOP M2 575,65 RS 0,46 RS 0,58 | RS 264,80 | R$ 333,88
1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 74220/1 SINAPI M2 220,35 RS 44,28 RS 56,02 [ R$ 9.757,10 | RS 12.344,01
1.5 LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO) ED-50273 SETOP M2 575,65 RS 6,79 RS 8,59 R$ 3.908,66 RS 4.944,83
1.6 CORTE E ATERRO COMPENSADO 79473 SETOP M3 575,65 RS 5,16 RS 6,53 RS 2.970,35 RS 3.758,99
1.7 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS ED-50274 SETOP U 20,00 RS 82,00 RS 103,75 RS 1.640,00 R$ 2.075,00
2 EQUIPAMENTO 01 SUBTOTAL 2 R$ 5.574,87 | R$ 7.052,89
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 0,89 RS 44,13 R$ 55,83 [ R$ 39,28 | R$ 49,69
2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 SINAPI M3 0,21 RS 31,82 R$ 40,26 | RS 6,68 | RS 8,45
2.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ED-49813 SETOP M3 0,18 RS 108,16 R$ 136,84 | RS 19,47 | R$ 24,63
2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 95240 SINAPI M2 19,33 RS 11,24 RS 14,22 | RS 217,27 | RS 274,87
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO
2.5 CONCHA, NAO ARMADA. AF 03/2018 98228 SINAPI M 15 RS 43,34 RS 54,83 R$ 650,10 RS 822,45
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.6 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 94965 SINAPI M3 0,9 R$ 276,07 RS 349,28 RS 248,46 R$ 314,35
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
2.7 CONVENCTONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 94991 SINAPI M3 1,35 RS 411,87 RS 521,10 RS 556,02 RS 703,49
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
2.8 ! MECA’NIZADO 72137 SETOP M2 19,33 RS 83,03 RS 105,05 RS 1.604,97 RS 2.030,62
2.9 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 85662 SETOP M2 19,33 RS 12,83 R$ 16,23 | R$ 248,00 | Rs 313,73
2.10 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) ED-48295 SETOP KG 47,79 RS 7,37 R$ 9,32 | RS 352,21 | RS 445,40
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
2.11 ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-8458 SETOP M2 8,88 RS 58,43 RS 73,93 RS 518,86 R$ 656,50




ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM
2.12 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 87458 SETOP M2 7,08 RS 58,00 | RS 73,38 | RS 410,64 | RS 519,53
AF_06/2014
2.13 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 94319 SETOP M3 5,87 RS 32,31 | Rr$ 40,88 | RS 189,66 [ RS 239,97
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
2.14| (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E | ED-48392 SETOP M 24,79 RS 14,42 | R$ 18,24 | RS 357,47 | RS 452,17
ARMACAO
UALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
2.15 | TRANSFORTE DE MATERIAL DE OUALO UREANO) ( ED-51129 SETOP M3KM 14,39 RS 3,33 | ms 4,21 | RS 47,92 | RS 60,58
DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
2.16 | CRRGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIALS MANUATS) ( 72895 SINAPI M3 1,44 RS 20,89 | RS 26,43 | RS 30,08 | RS 38,06
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
2.17 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 87893 SINAPL 12 175 RS 459 | RS 581 RS 8,03 RS 10,17
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
218 FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 87777 SETOP 2 175 RS 39,85 | RS 50,42 ] RS 69,741 RS 88,24
3 EQUI ) 02 SUBTOTAL R$ 1.202,20 R$ 1.521,01
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 0,04 RS 44,13 | Rrs 55,83 | RS 1,77 | RS 2,23
3.2 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ED-49813 SETOP M3 0,01 RS 108,16 | RS 136,84 | RS 1,08 | RS 1,37
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES,
3.3 |FORNEC O | ASS © uRo 0 GD S 1/20., com costu CLUSTVE €O ED-50046 SETOP M 7,6 RS 155,92 | RS 197,27 | R$ 1.184,99 | R$ 1.499,25
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
3.4 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 4350 SINAPI UN 16 RS 0,38 R$ 0,48 R$ 6,08 RS 7,68
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
3.5 BETONEIRA 400 L. AF 07,2016 94965 SINAPI M3 0,03 RS 276,07 | R$ 349,28 | RS 8,28 | RS 10,48
a EQUIPAMENTO 03 SUBTOTAL R$ 521,44 | R$ 659,72
4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 95240 SETOP M2 3,34 RS 11,24 | Rrs 14,22 | R 37,54 | RS 47,49
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
4.2 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 94991 SINAPI M3 0,24 RS 411,87 | R$ 521,10 | RS 98,85 [ RS 125,06
INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCL NTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENT!
4.3 |FTSO INDUS STSTENC SPESSU CLUSO JUNTAS CRO FLASTICAS E FO Ol 72137 SINAPI M2 3,34 RS 83,03 | Rrs 105,05 | R$ 277,32 | RS 350,87
MECANIZADO
4.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 85662 SINAPT M2 3,34 RS 12,83 | Rrs 16,23 | Rs 42,85 | R 54,21
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
4.5 ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-8458 SINAPI M2 0,95 RS 58,43 RS 73,93 | Rrs 55,51 | RS 70,23
4.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 94319 SINAPT M3 0,29 RS 32,31 | Rr$ 40,88 | RS 9,37 | RS 11,86
5 EQUIPAMENTO 04 SUBTOTAL R$ 26.415,36 R$ 33.418,89
5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 3,2 RS 44,13 | rs 55,83 | RS 141,22 | RS 178,66




ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF710/2017 96995 SINAPI M3 0,77 RS 31,82 R$ 40,26 R$ 24,50 RS 31,00
5.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ED-49813 SETOP M3 0,64 RS 108,16 R$ 136,84 R$ 69,22 RS 87,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES,
5.4 b 212 ED-50046 SETOP M 19,11 RS 155,92 | Rs 197,27 | R$ 2.979,63 | RS 3.769,83
5.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF707/2016 95240 SINAPI M2 73,48 RS 11,24 R$ 14,22 R$ 825,92 RS 1.044,89
5.6 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO 98228 375 43,34 54,83 1.625,25 2.056,13
- CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 SETOP M 4 RS 4 RS ’ RS . . RS . 4
5.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94965 3 4,03 276,07 349, 28 1.112,56 1.407, 60
. BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAPI M , RS , RS , RS . . RS . ,
5.8 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 94991 3 5 14 411,87 521,10 2.117,01 2.678, 45
N CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF707/2016 SINAPT M ’ RS i RS ’ RS ° i RS : !
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO -
5.9 MECANTZADO 72137 COTAGAO M2 73,48 RS 83,03 | RS 105,05 | RS 6.101,04 | RS 7.719,07
5.10 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 85662 SINAPI M2 73,48 RS 12,83 RS 16,23 RS 942,175 RS 1.192,58
5.11 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12, 5MM) ED-48295 SETOP KG 230,22 RS 7,37 RS 9,32 RS 1.696,72 RS 2.145,65
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
5.12 ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-8458 SETOP M2 15,34 RS 58,43 | R$ 73,93 | R$ 896,32 [ RS 1.134,09
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM
5.13 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 87458 SINAPI M2 52,01 R$ 58,00 R$ 73,38 R$ 3.016,58 R$ 3.816,49
AF 06/2014
5.14 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF705/2016 94319 SINAPI M3 49,54 RS 32,31 RS 40,88 RS 1.600,64 RS 2.025,20
CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
5.15 (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ED-48392 SETOP M 111,6 RS 14,42 RS 18,24 RS 1.609,27 RS 2.035,58
ARMACAO
5.16 NOME DO SERVIGO INVALIDO ED-51129 SINAPI M3XKM 45,11 RS 3,33 | RS 4,21 | R$ 150,22 | R$ 189,91
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
5.17 72895 SINAPI M3 4,51 RS 20,89 | R$ 26,43 | R$ 94,21 | RS 119,20
MANUAIS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
5.18 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF706/2014 87893 SINAPT M2 31,78 RS 4,59 RS 5,81 RS 145,87 R$ 184,64
5.19 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 87777 2 31,78 39,85 50,42 1.266,43 1.602,35
: FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF706/2014 SINAPT M ! RS i RS ’ RS N i RS : ’
6 EQUIPAMENTO 05 SUBTOTAL 6 RS 70.534,63 | R$ 89.235,33
6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 1066, 6 RS 44,13 | Rr$ 55,83 | RS 47.069,06 | RS 59.548,28
6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF710/2017 96995 SINAPI M3 0,72 RS 31,82 RS 40,26 RS 22,91 RS 28,99
6.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ED-49813 SETOP M3 0,6 RS 108,16 R$ 136,84 R$ 64,90 R$ 82,10
6.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF707/2016 95240 SINAPI M2 71,6 RS 11,24 RS 14,22 RS 804,78 RS 1.018,15




ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
6.5 CONCHA, NAG ARMADA. AF 03/2018 98228 SINAPT M 19,5 RS 43,34 | ®rs 54,83 | RS 845,13 | RS 1.069,19
6.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94965 3 4,3 276,07 349, 28 1.187,10 1.501,90
: BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAPI M ' RS 4 R$ ’ R$ -187, R$ -501,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
6.7 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 94991 SINAPI M3 5,01 RS 411,87 | RS 521,10 | RS 2.063,47| RS 2.610,71
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
6.8 MECANIZADG 72137 STNAPT M2 71,6 RS 83,03 | Rrs$ 105,05 | Rrs$ 5.944,95 | RS 7.521,58
6.9 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 85662 SINAPI M2 71,6 R$ 12,83 R$ 16,23 R$ 918,63 R$ 1.162,07
6.10 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) ED-48295 SETOP KG 195,45 RS 7,37 R$ 9,32 R$ 1.440,47 RS 1.821,59
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TAEUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
6.11 6P, MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE BSCORAMENTO ED-8458 SETOP M2 15,68 RS 58,43 | RS 73,93 | Rr$ 916,18 | RS 1.159,22
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM
6.12 AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 87458 SINAPI M2 65,78 RS 58,00 R$ 73,38 R$ 3.815,24 R$ 4.826,94
AF 06/2014
6.13 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF705/2016 94319 SINAPI M3 65,6 RS 32,31 RS 40,88 RS 2.119,54 RS 2.681,73
6.14 CANTONETRA 3" P/ TAMPA DE CONCRETO COTAGAO UNTDADE 2 RS - RS - RS - RS -
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
6.15 (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ED-48392 SETOP M 119,4 RS 14,42 RS 18,24 RS 1.721,75 RS 2.177,86
ARMAGAO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
6.16 QUALO UREANO) ( ED-51129 SETOP M3XKM 36,29 RS 3,33 | Rr$ 4,21 | RS 120,85 | RS 152,78
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
6.17 MANUATS) ( 72895 SINAPI 3 3,63 RS 20,89 [ Rrs 26,43 | Rrs$ 75,83 | RS 95,94
6.18 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 87893 s 2 31,59 459 5 81 145,00 183,54
. COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 INAPT M ’ RS ' RS 4 RS ' RS 4
6.19 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 87777 s 2 31,59 39,85 50,42 1.258, 86 1.592,77
. FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 INAPT M ’ RS ' RS 4 RS +238, RS 292,
] EQUIPAMENTO 06 SUBTOTAL RS 33.426,27 | R$ 42.288,58
7.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 4,28 RS 44,13 | Rrs$ 55,83 | Rr$ 188,88 | RS 238,95
7.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF710/2017 96995 SINAPI M3 1,03 RS 31,82 R$ 40,26 R$ 32,77 R$ 41,47
7.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APTLOADO MANUALMENTE ED-49813 SETOP M3 0,86 RS 108,16 | Rr$ 136,84 | RS 93,02 | RS 117,68
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES,
7.4 o o ED-50046 SETOP M 6,55 RS 155,92 [ s 197,27 | ®rs$ 1.021,28 | RS 1.292,12
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
7.5 CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 % 50 MM 4350 SINAPT UN 16 RS 0,38 | Rrs 0,48 | Rr$ 6,08 | Rs 7,68
7.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF707/2016 95240 SINAPI M2 106,05 RS 11,24 RS 14,22 RS 1.192,00 RS 1.508,03
ESTACA BROCA DE NCRETO, DIAMETRO DE 2 ‘M, PROFUNDIDADE DE ATE M, ESCAVACAO MANUAL M TRAD
7.7 STACA BROC CONCRETO 0 o ¢ OFU 3 SCAVACRO MANUAL €O 0 98228 SINAPT M 40,5 RS 43,34 | ®r$ 54,83 | Rr$ 1.755,27 | RS 2.220, 62

CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018




ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
7.8 BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 94965 SINAPI M3 6,31 R$ 276,07 | R$ 349,28 | R$ 1.742,00 | R$ 2.203,96
7.9 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 94991 3 743 411,87 52110 3.060,19 3.871,77
: CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 SINAPT M ’ RS i RS ’ RS ° i RS : !
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
7.10 ’ ¢ 72137 SINAPI M2 106,05 R$ 83,03 | R$ 105,05 | R$ 8.805,33 | R$ 11.140,55
MECANIZADO
7.11 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 85662 SINAPI M2 106,05 RS 12,83 R$ 16,23 R$ 1.360,62 RS 1.721,19
7.12 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) ED-48295 SETOP KG 315,38 RS 7,37 RS 9,32 RS 2.324,35 RS 2.939,34
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
7.13 ESD. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-8458 SETOP M2 11,38 R$ 58,43 | R$ 73,93 | R$ 664,93 | RS 841,32
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM
7.14 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 87458 SINAPI M2 59,49 RS 58,00 R$ 73,38 R$ 3.450,42 RS 4.365,38
AF_06/2014
7.15 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 94319 SINAPI M3 73,88 RS 32,31 RS 40,88 RS 2.387,06 RS 3.020,21
7.16 CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3" X 1/4 " 4912 SINAPI KG 291,77 RS 5,35 RS 6,77 RS 1.560,97 R$ 1.975,28
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
7.17 (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ED-48392 SETOP M 174,62 R$ 14,42 RS 18,24 RS 2.518,02 RS 3.185,07
ARMACAO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
7.18 QUALQ URBANO) ( ED-51129 SETOP M3XKM 56,53 R$ 3,33 | R$ 4,21 | R$ 188,24 | R$ 237,99
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
7.19 MANUAIS) ( 72895 SINAPI M3 5,65 RS 20,89 | R$ 26,43 | R$ 118,03 | R$ 149,33
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
7.20 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 87893 SINAPI M2 21,53 RS 4,59 R$ 5,81 [ R$ 98,82 | RS 125,09
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
7.21 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 87777 SINAPT M2 21,53 RS 39,85 RS 50,42 RS 857,97 RS 1.085,54
8 EQUIPAMENTO 07 SUBTOTAL R$ 53.003,34 | R$ 67.059,73
8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 95240 SINAPI M2 318,09 R$ 11,24 | RS 14,22 | R$ 3.575,33 | R$ 4.523,24
8.2 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACARO EM TELA SOLDADA 72183 SINAPI M2 318,09 RS 72,36 R$ 91,55 R$ 23.016,99 RS 29.121,14
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
8.3 72137 SINAPI M2 318,09 R$ 83,03 [ R$ 105,05 | R$ 26.411,01 | R$ 33.415,35
MECANIZADO
9 DRENAGEM SUBTOTAL R$ 13.449,87 | R$ 17.016,78
9.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 23,57 RS 44,13 R$ 55,83 R$ 1.040,14 R$ 1.315,91
9.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 SINAPI M3 19,92 R$ 31,82 R$ 40,26 R$ 633,85 RS 801,98
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM
9.3 (4"), INCLUSIVE CONEXOES ED-48669 SETOP M 37,50 | RS 24,55 | R$ 31,06 | RS 920,63 | R$ 1.164,75
9.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM ED-48671 44,35 51,69 65,40 2.292,45 2.900,49
: (8"), INCLUSIVE CONEXOES SETOP M ’ RS ! RS ’ RS N i RS : !
9.5 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 10541 SINAPI M 32,00 RS 27,45 R$ 34,73 R$ 878,40 R$ 1.111,36




ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
9.6 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 83623 SINAPI M 32,00 | RS 187,58 | RS 237,33 | RS 6.002,56 | RS 7.594,56
9.6 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 6171 SINAPI uN 3,00 | Rrs 20,09 | RS 25,42 | RS 60,27 | RS 76,26
9.7 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74166/1 SINAPI UN 2,00 | RS 185,58 | RS 234,80 | R$ 371,16 | RS 469,60
o g |CATXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, 48572 100 1 003,37 1 269 46 1 003,37 1 269 46
: REATERRO E BOTA FORA ED SETOP U , RS 003, R$ .269, R$ .003, RS .269,
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
9.9 o 0 URBANO) { ED-51129 SETOP M3XKM 45,58 R$ 3,33 R$ 4,21 R$ 151,78 R$ 191,89
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERTAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
9.10 VANUATS 72895 SINAPI M3 4,56 | RS 20,89 | RS 26,43 | RS 95,26 [ RS 120,52
)
10 SERVIGOS FINAIS SUBTOTAL 10 R$ 15.909,90 | R$ 20.133,53
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTICIO OU CONCRETO, DUAS (2
10.1 DEMAOS 2 ED-50467 SETOP M2 575,61 RS 22,01 RS 27,85 RS 12.669,18 RS 16.030,74
10.2 SERVICO DE CALANDRAGEM EM TUBO DE ACO (EQUIP 02 E 04) MERCADO M 26,71 R$ 25,00 | R$ 31,63 | R$ 667,75 [ RS 844,84
10.3 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP M2 575,61 RS 4,47 | RS 5,66 | RS 2.572,98 [ R 3.257,95
TOTAL R$ 245.639,07 R$ 310.775,82

RESPONSAVEL TECNICO: ENG*. CIVIL - ARAN MONTEIRO CHIARINI

CREA - MG 214.579/D
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