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ITEM ITEM
REFERÊN

CIA
UNID. QUANT. UNIT. UNIT COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI

1 SUBTOTAL 1  R$    4.044,21  R$    5.116,73 

1.1 74209/1 SINAPI M2 4,50  R$      306,18  R$      387,38  R$    1.377,81  R$    1.743,21 

1.2 74220/1 SINAPI M2 60,00  R$       44,44  R$       56,23  R$    2.666,40  R$    3.373,53 

2 SUBTOTAL 2  R$   48.496,15  R$    9.280,43 

2.1 ED-48442 SETOP M 30,04  R$       36,30  R$       45,93  R$    1.090,42  R$    1.379,59 

2.2 72897 SINAPI M3 8,84  R$       17,58  R$       22,24  R$      155,41  R$      196,62 

2.3 96995 SINAPI M3 8,84  R$       31,82  R$       40,26  R$      281,29  R$      355,89 

2.4 ED-49813 SETOP M3 8,84  R$      104,61  R$      132,35  R$      924,75  R$    1.170,00 

2.5 94963 SINAPI M3 12,37  R$      252,36  R$      319,29  R$    3.121,44  R$    3.949,25 

2.6 92873 SINAPI M3 12,37  R$      142,44  R$      180,22  R$    1.761,84  R$    2.229,08 

3. SUBTOTAL 3.  R$   41.161,01  R$   28.503,51 

3.1 97647 SINAPI M2 350  R$        2,26  R$        2,86  R$      791,00  R$    1.000,77 

3.2 97650 SINAPI M2 350  R$        4,88  R$        6,17  R$    1.708,00  R$    2.160,96 

3.3 72085 SINAPI M 900  R$        1,66  R$        2,10  R$    1.494,00  R$    1.890,21 

3.4 92552 SINAPI UN 2  R$    1.754,92  R$    2.220,32  R$    3.509,84  R$    4.440,65 
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REFORMA PSF-7
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

PISO EM VOLTA DA UNIDADE

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

REFORMA TELHADO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Data Base SINAPI: NOV/2020

Data Base SETOP: SET/2020



3.5 94226 SINAPI M2 340  R$       14,47  R$       18,31  R$    4.919,80  R$    6.224,53 

3.6 94442 SINAPI M2 350  R$       25,07  R$       31,72  R$    8.774,50  R$   11.101,50 

3.7 ED-48400 SETOP M 52  R$       25,61  R$       32,40  R$    1.331,72  R$    1.684,89 

4 SUBTOTAL 4  R$   30.270,14  R$   10.690,11 

4.1 94227 SINAPI M 63,85  R$       38,46  R$       48,66  R$    2.455,67  R$    3.106,91 

4.2 94231 SINAPI M 11,5  R$       27,70  R$       35,05  R$      318,55  R$      403,03 

4.3 89578 SINAPI M 38,4  R$       25,28  R$       31,98  R$      970,75  R$    1.228,20 

4.4 89512 SINAPI M 72  R$       40,06  R$       50,68  R$    2.884,32  R$    3.649,24 

4.5 99253 SINAPI UN 5  R$      364,01  R$      460,55  R$    1.820,05  R$    2.302,73 

5 SUBTOTAL 5  R$   38.162,85  R$   20.185,75 

5.1 ED-48501 SETOP M2 163,6  R$       11,78  R$       14,90  R$    1.927,21  R$    2.438,30 

5.2 72895 SINAPI M3 4,09  R$       20,39  R$       25,80  R$       83,40  R$      105,51 

5.3 87893 SINAPI M2 163,6  R$        4,62  R$        5,85  R$      755,83  R$      956,28 

5.4 ED-50760 SETOP M2 163,6  R$       29,75  R$       37,64  R$    4.867,10  R$    6.157,85 

5.5 97660 SINAPI UN 10  R$        0,41  R$        0,52  R$        4,10  R$        5,19 

5.6 97661 SINAPI M 300  R$        0,41  R$        0,52  R$      123,00  R$      155,62 

5.7 89993 SINAPI M3 1  R$      556,92  R$      704,62  R$      556,92  R$      704,62 

5.8 91855 SINAPI M 50  R$        7,91  R$       10,01  R$      395,50  R$      500,39 

5.9 91941 SINAPI UN 10  R$        6,71  R$        8,49  R$       67,10  R$       84,89 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

AGUAS PLUVIAIS/ PISO / TELHADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

REFORMA PAREDES/LAJE/LOUÇAS/INSTALAÇÕES ELETRICAS

DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



5.10 92000 SINAPI UN 10  R$       18,11  R$       22,91  R$      181,10  R$      229,13 

5.11 97663 SINAPI UN 3  R$        7,78  R$        9,84  R$       23,34  R$       29,53 

5.12 ED-48497 SETOP M2 3  R$       14,30  R$       18,09  R$       42,90  R$       54,28 

5.13 86903 SINAPI UN 2  R$      272,72  R$      345,05  R$      545,44  R$      690,09 

5.14 86872 SINAPI UN 1  R$      609,87  R$      771,61  R$      609,87  R$      771,61 

5.15 91927 SINAPI M 100  R$        2,89  R$        3,66  R$      289,00  R$      365,64 

5.16 91929 SINAPI M 100  R$        4,05  R$        5,12  R$      405,00  R$      512,41 

5.17 91931 SINAPI M 100  R$        5,44  R$        6,88  R$      544,00  R$      688,27 

5.18 92010 SINAPI UN 10  R$       41,81  R$       52,90  R$      418,10  R$      528,98 

5.19 10853 SINAPI UN    57  R$       63,13  R$       79,87  R$    3.598,41  R$    4.552,71 

5.20 ED-50951 SETOP M2 2  R$      258,64  R$      327,23  R$      517,28  R$      654,46 

6 SUBTOTAL 6  R$    6.146,54  R$    7.776,60 

6.1 ED-51142 SETOP M 22  R$       28,81  R$       36,45  R$      633,82  R$      801,91 

6.2 ED-50416 SETOP M2 45  R$       46,39  R$       58,69  R$    2.087,55  R$    2.641,17 

6.3 94990 SINAPI M3 6,4  R$      491,38  R$      621,69  R$    3.144,83  R$    3.978,84 

6.4 94965 SINAPI M3 1  R$      280,34  R$      354,69  R$      280,34  R$      354,69 

7 SUBTOTAL 7  R$   18.828,14  R$   27.856,09 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA 

PROTEÇÃO DE JANELAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 

CM (SEM RELEVO)

PISO EXTERNO A UNIDADE DE SAUDE (passeio do estacionamento)

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

PINTURA DE ALVENARIA / MADEIRA / METAIS



7.1 88486 SINAPI M2 295,36  R$        8,36  R$       10,58  R$    2.469,21  R$    3.124,04 

7.2 88487 SINAPI M2 731,76  R$        7,43  R$        9,40  R$    5.436,98  R$    6.878,86 

7.5 88415 SINAPI M2 571,56  R$        2,28  R$        2,88  R$    1.303,16  R$    1.648,75 

7.3 88487 SINAPI M2 321,96  R$        7,43  R$        9,40  R$    2.392,16  R$    3.026,56 

7.4 95626 SINAPI M2 249,6  R$       10,54  R$       13,34  R$    2.630,78  R$    3.328,47 

7.6 84659 SINAPI M2 141,41  R$       14,04  R$       17,76  R$    1.985,37  R$    2.511,89 

7.7 73924/2 SINAPI M2 86,9  R$       22,52  R$       28,49  R$    1.956,99  R$    2.475,98 

7.8 95464 SINAPI M2 33,24  R$       19,66  R$       24,87  R$      653,50  R$      826,81 

7.9 100723 SINAPI M2 200  R$        8,40  R$       10,63  R$    1.680,00  R$    2.125,54 

7.10 ED-50266 SETOP M2 300  R$        5,03  R$        6,36  R$    1.509,00  R$    1.909,19 

 R$  109.409,23 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª. CIVIL -   Mario Marques Ribeiro

CREA -  MG 48900/D

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO(POR DEMÃO). 

AF_01/2020 - GRADIL EXTERNO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - 23/02/2021 TOTAL GERAL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014      -- (MURO)


