



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2021 às 15:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 005.002.536-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 609D.6C1C.E733.7564 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420170000381

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EVERALDO CORTES ILDEFONSO.... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **EVERALDO CORTES ILDEFONSO**.....Registro: **04.0.0000089383**..... RNP: **1400365830**.....Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....Número da ART: **14201600000003528818** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....Registrada em:Baixada em: **10/12/2016**.....Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....Empresa Contratada: **PROGRESSO ENGENHARIA LTDA**.....Contratante: **MUNICÍPIO DE IPATINGA**..... CPF/CNPJ: **19876424000142**Logradouro: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES**,..... Nº **100**...Complemento: Bairro: **CENTRO**.....Cidade: **IPATINGA**..... UF: **MG**..... CEP: **35160-011**Contrato: **266/2015**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201600000002892563**Valor do contrato: **R\$ 1541509,72**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....Endereço da obra/serviço: **RUA MOSSORÓ**,..... Nº **755**...Complemento: **AO LADO DA COPASA**..... Bairro: **CARAVELAS**.....Cidade: **IPATINGA**..... UF: **MG**..... CEP: **35164-266**Início: **4/1/2016**.. Conclusão efetiva: **10/12/2016**... Coord. Geográficas:Finalidade: **ESCOLAR**..... Código:Proprietário: **MUNICÍPIO DE IPATINGA**..... CPF/CNPJ: **19876424000142**

Atividade Técnica: **CONDUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS**, Quantidade **25000,00**, Unidade **kg**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade **1282,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM E FUNDACAO**, Quantidade **502,00**, Unidade **m³**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) NIVELAMENTO E TERRAPLENAGEM**, Quantidade **9290,00**, Unidade **m³**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade **1282,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**, Quantidade **1200,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade **1282,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade **1282,00**, Unidade **m²**.....

Observações

EXECUÇÃO E MONTAGEM DE E.T.E. COM INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA, CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO. ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (TERRAPLENAGEM). PAVIMENTAÇÃO. REDE DE ESGOTO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

*[Assinatura]**[Assinatura]**[Assinatura]*

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAI-MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA L
PRESIDENTE DA CPL

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420170000381

Atividade concluída

Número da ART: 14201700000003597368 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em Baixada em: 10/12/2016.....
 Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.....
 Contratante: MUNICÍPIO DE IPATINGA..... CPF/CNPJ: 19876424000142
 Logradouro: RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES,..... Nº 100...
 Complemento: Bairro: CENTRO.....
 Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35160-011
 Contrato: 266/2015 2º TA..... celebrado em Vinculado à ART 14201600000003436034
 Valor do contrato: R\$ 80014,10..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA MOSSORÓ,..... Nº 755...
 Complemento: AO LADO DA COPASA..... Bairro: CARAVELAS.....
 Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35164-266
 Início: 4/1/2016.. Conclusão efetiva: 10/12/2016.. Coord. Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR..... Código:
 Proprietário: MUNICÍPIO DE IPATINGA..... CPF/CNPJ: 19876424000142
 Atividade Técnica CONDUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS
 FINS , Quantidade 25000,00 , Unidade kg; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST
 PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 1282,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO
 OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) NIVELAMENTO E TERRAPLENAGEM , Quantidade 9290,00 ,
 Unidade m³; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM E
 FUNDACAO , Quantidade 502,00 , Unidade m³; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 1282,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE
 OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 1200,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO
 DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 1282,00 , Unidade m²;
 EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade
 1282,00 , Unidade m².....

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE. ADITIVO DE PREÇO E PRAZO DO
 CONTRATO 266/2015.....

Informações Complementares

O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA DATADO DE 12/12/2016 CITA ART NUMERO 2892563, SENDO QUE AS
 ARTS CORRETAS SÃO 3528818, 3550346, 3597368.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
 conforme selos de segurança 0257690 a 0257703, o documento contendo 14 folhas/s, expedido pelo
 contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
 nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170000381/2017

30/01/2017, 10:32:04

1420170000381

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
 registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
 técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
 indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
 de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
 propostas

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
 qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação
 do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do

Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Artigo 297 do Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Curadoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA DE IPATINGA
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 CONFERE COM ORIGINAL SOB ASPENAS DA
 PRESIDENTE DA CPL

Lappano



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



	"GRAMADO", "PISO INTERTRAVADO" CONFORME PROJETO - "B-ARQ-PGP-PMI-ARQ-GERO-12-VER-03.PDF")		
0109	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - PRANCHA A1	UN	5,0000
0110	ADPTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXISTENTES - DESLOCADAS CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HXH	120,0000
0111	ADPTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXISTENTES - DESLOCADAS CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HXH	120,0000
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H X H	859,1220
0202	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H X H	1767,3300
0203	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM FOLGADOR)	H X H	3441,7340
03	ALVENARIA ESTRUTURAL		
0301	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2014	M2	1397,9800
0302	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2754,1400
0303	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	2754,1400
0304	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2015	M3	47,3500
0305	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO)	KG	2830,2000
04	CENTRAL DE GÁS		
0401	LAJE MACIÇA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM /ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 /M3	M3	0,8400
0402	JANELA EM FERRO TELADA 0,80 X 0,40M - CENTRAL DE GÁS	M2	1,2800
0403	PORTÃO DE ABRIR EM FERRO 2 FOLHAS 1,72X2,00M - CENTRAL DE GÁS	M2	3,4000
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES		
0501	DIVISÓRIAS EM MADEIRA COM LAMINADO COM PORTAS DE 80X210CM, INCLUINDO BANDEIRA DE VIDRO E FERRAGENS	M2	58,5200
0502	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUS IVE FERRAGENS	M2	41,3500
0503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,4800
06	MURO DE VEDAÇÃO (LIXEIRA)		
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - MURO	M2	34,5900
0602	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	

20 parais

PREF. MUN. DE STA. RITA DO SAPUCAÍ
CONCEDE COM ORIGINAL SOB AS PENAS
PRESIDENTE DA C7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



		UNID.	
081201	ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 350X205, CONFECCIONADO EM CHAPA LISA DE AÇO - FORMATO DE BORBOLETA (DEFRAÇONADO INCC ENTRE SET/2016 A JUL/2015 6,29%)		1,0000
0813	GRADIL FIXO TIPO BELGO OU EQUIVALENTE 12,67X1,50M, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	19,0000
0814	GRADIL FIXO TIPO BELGO OU EQUIVALENTE 5,40X1,50M, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	20,0000
09	JANELAS		
0901	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - JA-1, 180x40, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	M2	7,9900
0902	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS JA-2, 60x100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - ABRIR	M2	6,7500
0903	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAÇÃO E VIDRO LISO INCOLO - JA-3, 120x60, COMPLETA CONFORME PROJETO - CORRER	M2	5,2400
0904	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - JA-4, 180x100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - BASCULANTE	M2	28,8000
0905	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-5, 240x60, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	11,5200
0906	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-6, 120x120, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	7,2000
0907	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - JA-7, 180x60, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - BASCULANTE	M2	2,1600
0908	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-8, 240x120, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	5,7600
0909	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-9, 300x120, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	7,2000
0910	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-10, 300x160, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	38,4000
0911	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-11, 360x160, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	5,7600
0912	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-12, 180x100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	1,8000
0913	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS - JA-13, 180x160, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER	M2	5,7600
0914	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	M2	9,3600
10	VIDROS		
1001	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	109,7700
1002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,4100
1003	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	6,8400
11	SISTEMA DE COBERTURA		
1101	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	197,6500
1102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PINTADA	M2	277,8800
1103	FORNECIMENTO DE TELHA TERMO-ACÚSTICA EM AÇO PRE-PINTADO COM		

Loppario

PREF. MUN. DE IPATINGA - MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI
PRES. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Selo de Controle
257693



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



1309	CANAleta COM TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA PISO, 60X40 CM	M	21,9600
1310	CANAleta COM GRELHA FURADA DE CONCRETO PARA PISO, 60X40 CM	M	96,7400
1311	ADESIVO (RECREAÇÃO E AMARELINHA)	M2	24,9900
1314	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10CM)	M	295,2900
1316	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	40,7700
1317	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	263,1500
1318	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	581,2000
1319	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	672,1700
1320	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	22,5800
1321	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	9,5600
1322	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	256,0600
1323	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1,4000
1324	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	2,5200
1325	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	196,3800
1326	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	1,8200
14	PINTURA		
1401	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1009,7500
1402	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	717,7700
1403	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	180,7600
1404	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	291,2800
1405	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1546,1800
1406	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	19,8200
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1501	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,0000
1502	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,0000
1503	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,0000
1504	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,0000
1505	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, Ø 3/4"	UNID.	44,0000
1506	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	14,0000
1507	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA P/ CHUVEIROS, Ø 3/4"		

Lozano

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - W
COMPRE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA
LEI DE LICITAÇÃO Nº 10.520/2002





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UNID.	1,0000
1534	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1" COPASA		
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
160101	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	106,7000
1603	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	48,0000
1604	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,0000
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1701	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UNID.	6,0000
1702	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID.	12,0000
1703	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID.	6,0000
1704	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	24,0000
1705	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UNID.	7,0000
1706	CAIXA SIFONADA EM PVC DE SABÃO	UNID.	1,0000
1707	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,0000
1708	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,0000
1709	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	UN	6,0000
1710	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,0000
18	LOUÇAS E METAIS		
1802	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, CÓDIGO IZY P.11, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,0000
1803	BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO PI.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DECA OU EQUIVALENTE	UNID.	12,0000
1804	VÁLVULA DE DESCARGA, BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX, CÓDIGO 4900.C. MAX 1 1/2", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UNID.	14,0000
1805	ASSENTO BRANCO LINHA INFANTIL PARA BACIA STUDIO KIDS, DECA, OU EQUIVALENTE	UNID.	12,0000
1806	ASSENTO POLIESTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP 52, OU EQUIVALENTE.	UNID.	2,0000
1807	ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA	UNID.	7,0000
1808	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNID.	21,0000
1809	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.C37, ACT.CR, DECA, OU EQUIVALENTE	UNID.	

João





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



1909	TÉ REDUÇÃO 3/4"X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,0000
1910	REDUÇÃO 1/2" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,0000
1911	LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,0000
1912	LUVA DE REDUÇÃO 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,0000
1913	JOELHO 1/2" NPT 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,0000
1914	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M	UNID.	1,0000
1915	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR	UNID.	1,0000
1916	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 6 - (348X348) PERIGO INFLAMÁVEL	UNID.	1,0000
1917	MANÔMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,0000
1918	TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,2000
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
2001	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÔ QUÍMICO 2-A:20-B:C	UNID.	9,0000
2002	EXTINTOR CO2 - 6KG	UNID.	2,0000
2003	COTOVELO 45° DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,0000
2004	COTOVELO 90° DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	17,0000
2005	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,0500
2006	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,0000
2007	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5,0000
2008	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2", INCLUSO A CHAVE TIPO STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5,0000
2009	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVÉL 2 1/2"	UNID.	9,0000
2010	TAMPAO FOFO 50X50 CM COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,0000
2011	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2"	UNID.	5,0000
2012	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,0000
2013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA	UNID.	24,0000
2014	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (MARCAÇÃO NO PISO - 1 x 1M PARA EXTINTOR)	M2	11,0000
2015	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE)	M2	5,0000
2016	CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 3 CV	UNID.	1,0000
2017	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 - (200X200) HIDRANTE DE INCÊNDIO	UNID.	5,0000
2018	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13- (250X125) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UNID.	11,0000
2019	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (250X125) MENSAGEM "SAÍDA"	UNID.	14,0000
2020	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO	UNID.	11,0000
2021	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL INCENDIO	UNID.	2,0000
2022	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	UNID.	1,0000
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO/PÂNICO	UNID.	01
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2101	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO DB, 65,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO -	UNID.	1,0000

Loffano

PREF. MUN. DE IPATINGA - MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LCT
PRESIDENTE DA CPL
257699



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS



2125	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	290,0000
2126	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	91,0000
2127	ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE PVC RÍGIDO 75MM (3")	M	90,1000
2128	ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE PVC RÍGIDO 50MM (2")	M	285,0000
2129	CAIXA EM ALVENARIA TIPO - CB-1	UNID.	2,0000
2130	CAIXA EM ALVENARIA TIPO R-0	UNID.	1,0000
2131	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE	UNID.	2,0000
2132	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8300,0000
2133	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	935,0000
2134	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000,0000
2135	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,0000
2136	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	410,0000
2137	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	432,5000
2138	CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO PVC 0,6/1KV 70 MM²	M	78,2000
2139	CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO PVC 0,6/1KV 95 MM²	M	314,0000
2141	CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO PVC 0,6/1KV 16 MM²	M	30,0000
2142	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 15A/250V, COR PRETA, COMPLETA	UNID.	135,0000
2143	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 3P, 20A/250V, COR PRETA, COMPLETA	UNID.	17,0000
2144	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	UNID.	48,0000
2145	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UNID.	3,0000
2146	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UNID.	2,0000
2147	INTERRUPTOR THREE-WAY 10 A, COMPLETA	UNID.	26,0000
2148	INTERRUPTOR FOUR-WAY 10 A, COMPLETA	UNID.	1,0000
214901	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 2 LAMPADAS TUBULAR LED 18/20 W, BASE G13	UNID.	18,0000
2150	LUMINÁRIA DE PISO	UNID.	5,0000
2151	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UNID.	4,0000
215201	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS	UNID.	7,0000
2153	ARANDELAS 60W	UNID.	26,0000
2154	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4"	UNID.	69,0000
2157	LUMINÁRIA, DE EMBUTIR COM LAMPADAS DE LED 2X18/20W ABALUX OU SIMILAR	UNID.	90,0000
2158	LUMINÁRIA EMBUTIR ABERTA P/ 2 LAMPADAS TUBULAR LED 9/10 W, BASE G13	UNID.	21,0000
22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
2201	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,2500
23	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
2301	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UNID.	2,0000
2302	SWITCH DE 24 PORTAS	UNID.	

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA
PRESIDENTE DA CPL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424 / 0001-42
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Centro - Telefone (0XX) 31 3829.8000
35160-011 - IPATINGA - MINAS GERAIS




2604	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	85,9600
260601	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA	M2	25,1400
260602	ESCANINHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM	M2	25,3500
2607	BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO	UNID.	2.0000
2608	REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	9,7500
27	ACS - ACESSOS		
270101	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	M2	1,7800
2702	CAMADA REGULARIZADORA E=3CM	M2	1,7800
28	PSG - PAISAGISMO		
2801	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	M2	937,0000
2802	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	127,8500
29	SERVIÇOS FINAIS		
2901	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1282,5700
2902	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	110,0000
2903	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MÍNIMO DE 8H	H	4,0000

Ipatinga, 12 dias de dezembro de 2016.


José Maria Ferreira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 9803/D




Anna Sylvia Rodrigues e Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


PREF. MUN. DE STARITA DO SAPUCAÍ-MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI
PRESIDENTE DA CPL

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008529

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EVERALDO CORTES ILDEFONSO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **EVERALDO CORTES ILDEFONSO**

Registro: 04.0.0000089383..... RNP: 1400365830

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: 1420180000004597400 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 25/6/2018..... Baixada em: 20/7/2018

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: **PROGRESSO ENGENHARIA LTDA**Contratante: **MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS**..... CPF/CNPJ: 18312983000167Logradouro: **RUA CORAÇÃO DE JESUS**,..... Nº: 170Complemento: **PREFEITURA**..... Bairro: **CENTRO**Cidade: **CARMÓPOLIS DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: 35534-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 14201700000003056326

Valor do contrato: R\$ 1485890,62..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO GONÇALVES TEIXEIRA, S/N**..... Nº:Complemento: **OBRA CRECHE**..... Bairro: **GLÓRIA**Cidade: **CARMÓPOLIS DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: 35534-000

Início: 7/8/2017.. Conclusão efetiva: 20/7/2018.... Coord. Geográficas:

Finalidade: **ESCOLAR**..... Código:Proprietário: **MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS**..... CPF/CNPJ: 18312983000167

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO PARA OUTROS FINS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS**, Quantidade 1426,85, Unidade m².

Observações

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PISOS, CALÇADAS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISO EMBOFIMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, ISOLAMENTO TERMOACÚSTICA, E INSTALAÇÕES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone (31)3290-8700 - Ouvidoria 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Loffaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 03.956.586/0001-50, situada à rua Serjôbes de Faria, 154 – bairro Camargos, Belo Horizonte/MG, CEP:30520-360, tendo como Responsáveis Técnicos os engenheiros civis EVERALDO CORTES ILDEFONSO portador da carteira do CREA/MG 89383/D, conforme ARTs nº4597400 e 4594192, e ANDERSON CLEITON GONÇALVES portador da carteira do CREA/MG 82194/D conforme ART nº 4069643, o engenheiro eletricitista JESSICLEY CLAUDIUS DE SOUZA, portador da carteira do CREA/MG 198163/D, conforme ART nº4158673, o engenheiro mecânico MAURICIO FRAGA SANTOS portador da carteira do CREA/MG 197547/D, conforme ART nº4134289, executou as obras de Construção da Creche Pró Infância, Tipo 1, localizada na Avenida João Gonçalves Teixeira, s/n, bairro Glória, em Carmópolis de Minas/MG, dentro das especificações técnicas, projetos e tempo adequados.

Obra referente ao Processo Licitatório Nº.084/2017, Concorrência Pública Nº.001/2017, Contrato Nº.056 firmado em 25 de julho de 2017 e seu Termo Aditivo firmado em 06 de outubro de 2017.

Período de execução: De 07/08/2017 a 20/07/2018.

A seguir a planilha de serviços e quantitativos executados.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra - padrão Governo Federal	m²	8,00
1.2	Demolição de concreto simples	m³	70,77
1.3	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	95,03
1.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	70,77
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	-
1.6	Locação da obra (execução do gabarito)	m²	1426,85
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	42,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	-
2,00	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - MURO PERIMETRAL		
2.1	EDIFICAÇÃO/MURO DE DIVISA		
2.1.1	Perturação de estaca broca a trado manual d = 300 mm	m	162,00
2.1.2	Escavação manual de tubulão a céu aberto d=800 mm	m³	51,84
2.1.3	Escavação manual de valas	m³	104,41

Administração 2017/2020

Rua Coração de Jesus, 170 - Centro - (37) 3333-1377 / 3333-1378 - e-mail: gabinete@carmopolisdeminas.mg.gov.br



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	-
5.2.2	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	431,10
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x10x20; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	-
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento em argamassa traço 1:2:8 (cimento e areia)	m	-
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA		
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	148,12
6.00	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 150x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV		
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,00
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	9,00

Rua Coração de Jesus, 470 - Centro - (37) 3333-1677 / 3333-1378 - e-mail: gabi@carmpolis.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Supervis



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	738,27
10,00	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso em concreto 25MPa, e=8,0cm	m²	1.415,41
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12
10.1.4	Pintura de base epóxi	m²	223,72
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	255,52
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,33
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,66
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	m	161,00
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
10.1.13	Soco com enchimento em tijolos maciços h = 10 cm	m²	13,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Passarela em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22
10.2.3	Pavimentação em bloco de concreto intertravado, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	280,90
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,20
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64
10.2.6	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	54,30
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60
10.2.8	Grama batatais em placas	m²	368,56
11,00	PINTURA EM PAREDES		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45
11.2	Emassamento de teto de gesso com massa acrílica - 02 demãos	m²	498,03
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10
11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13
11.7	Pintura epóxi - 02 demãos	m²	172,17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Seu
UE
Cadastro

367909

24/04/2020

Rua Coração de Jesus, 170 - Centro - (37) 3333-1377 / 3333-1378 - e-mail: gabinete@carmopolisdeminas.mg.gov.br



Loparia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

12.1.44	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.45	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.1.46	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.47	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.48	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.49	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.50	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00
12.1.51	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.52	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.53	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.1.54	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.55	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.56	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.57	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.58	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.59	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.1.60	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.61	Tê soldável com rosca bolsa central - 25mm - 1/2"	un	1,00
12.1.62	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00
12.1.63	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitário	un	26,00
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
12.2.1	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.2	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.3	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.4	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.2.5	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.6	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.7	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.8	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.9	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.10	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.2.11	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00
12.2.12	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00
13.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação - Drenagem e Água Pluvial	m	82,10
13.1.2	Tubo de PVC Ø200mm, fornecimento e instalação - Drenagem e Água Pluvial	m	211,30
13.1.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-
13.1.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-
13.1.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-
13.1.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	-
13.1.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	-
13.2	ACESSÓRIOS		
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø100mm	un	24,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00



Assinatura 2017/2020

deffario



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,00
16.00	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00
16.4	Envolvimento de concreto - 3cm	m	42,00
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11	Tê redução 3/4" x 1/2"	un	1,00
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 9 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
17.00	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27
17.9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00
17.16	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.19	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	un	5,00
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.21	União de ferro cônico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00

Administração 2020

Rua Coração de Jesus, 170 - Centro - (37) 3343-1371 / 3333-5578 - e-mail: gabinete@carmopolisdeminas.mg.gov.br



Lozano

R1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

CEP 35534-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.312.983/0001-67

18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	-
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	-
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	-
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	-
18.3.6	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	176,00
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	5,20
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	80,60
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	14,70
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	-
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	-
18.3.14	Caixa Inspeção aterramento 250x250x400mm	un	-
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	-
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	-
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	-
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.146,90
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	1.012,30
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.001,80
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	410,40
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	906,30
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	2.070,70
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	235,90
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	157,60
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	174,70
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	102,20
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #240 mm²	m	138,00
18.5	ELETROCALHAS		-
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	12,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	1,70
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,70
18.5.8	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	3,90
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x140mm	un	7,00
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00

Administração 2017/2020

Rua Coração de Jesus, 170 - Centro - (37) 3543-1377 / 3543-4578 - e-mail: gabinete@carmpolisdeminas.mg.gov.br



Leffario



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2800833/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EVERALDO CORTES ILDEFONSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERALDO CORTES ILDEFONSO**

Registro: **MG0000089383D MG** RNP: **1400365830**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO IMOVEIS RURAIS**

Número da ART: **MG20210044838** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROGRESSO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA - MG**

CPF/CNPJ: **18.313.007/0001-29**

Endereço do contratante: **AVENIDA Ernesto Antunes da Cunha,**

Nº: **67**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRUCILÂNDIA**

UF: **MG**

CEP: **35520000**

Contrato: **001/2021**

Celebrado em: **08/01/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.238.939,49**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA CEZARIO PARREIRAS,**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRUCILÂNDIA**

UF: **MG**

CEP: **35487000**

Coordenadas Geográficas: **-20.393625, -44.337194**

Data de início: **18/01/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **CULTURAL**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA - MG**

CPF/CNPJ: **18.313.007/0001-29**

Atividade Técnica: **2016 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado; 2016 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado; 2016 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado; 2016 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado; 2016 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado; 2016 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 793.02 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DO CENTRO RECREATIVO DO MUNICÍPIO CRUCILÂNDIA, COMPREENDENDO TEATRO/CINEMA E CENTRO DE CONVIVENCIA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2800833/2021

10/05/2021, 15:02

27w6W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **27w6W**



CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Av. Ernesto Antunes da Cunha, 67 - Tel.: (31) 3574-1260, Fax: (31) 3574-1120

CEP 35478-000 - Centro - Crucilândia-MG - E-mail: pmcru@uol.com.br

Site: www.prefeituradecrucilandia.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 03.956.586/0001-50, situada à rua Serjebes de Faria, 154 – bairro Camargos, Belo Horizonte/MG, CEP:30520-360, tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil EVERALDO CÔRTEZ ILDEFONSO portador da carteira do CREA/MG 89383/D, conforme ART devidamente registrada, executou parte da obra de Construção do Centro Recreativo de Crucilândia. Foram executados os serviços de Fundação com Estacas Escavadas do Tipo Hélice Contínua, Blocos e Vigas entre outros. Obra referente ao Contrato N°.001/2021, firmado em 08 de janeiro de 2021, oriundo com Processo Licitatório 112/2020, Tomada de Preços 026/2020.

Local da obra: Rua Cezário Parreiras, s/n – Centro – Crucilândia/MG.

Período de execução: De 18/01/2021 a 28/04/2021.

Todos os serviços abaixo relacionados foram executados dentro das especificações técnicas, projetos e prazos adequados.

1.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO RECREATIVO		
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,40 X 1,20), INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	UNIDADE	1,00
1.1.2.	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG	UN	1,00
1.1.3.	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG	UN	1,00
1.1.4.	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA		
1.2.1.	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	423,49
1.3.	TERRAPLANAGEM		
1.3.1.	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	141,01
1.4.	TRANSPORTE		
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	17,28

Genilson Gonçalves da Silva
Engenheiro Municipal
CREA-MG: 237.650/D

Huldys Estácio de Oliveira
Secretário M. de Obras
Prefeitura M. de Crucilândia/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2800833/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 2800833/2021

10/05/2021, 17:32

Chave de Impressão: 27w6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 2 folhas



ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" - REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTAMOS, em atendimento ao estabelecido no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021, que a empresa PROGRESSO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.º 03956586/0001-50, empreendeu Visita Técnica ao local onde será realizada a obra, objeto da Licitação, ficando ciente de todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 30 de Abril de 2021.




Assinatura e carimbo do Servidor que acompanhou a Visita

Aran Monteiro Chiarini
Assessor Adjunto de Obras
e Serviços Urbanos

DADOS DO TÉCNICO VISITANTE:

Nome: Everaldo Côrtes Ildefonso

CREA: 89383/D, Cargo na empresa: Engenheiro Civil, Sócio Proprietário



Assinatura do Técnico Visitante





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


CONCORRÊNCIA 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO PRC065/2021
EXECUÇÃO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REF.: INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA
DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A Progresso Engenharia Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 03956586/0001-50, situada à Rua Serjobes de Faria, 154, Camargos – Belo Horizonte/MG, vem através de seu representante legal, Everaldo Cortes Ildefonso, portador do CPF Nº 93388096-20 e CREA/MG Nº 89383/D, DECLARAR, que o Responsável Técnico para a execução da obra e/ou serviços objeto desta licitação é o Sr. Everaldo Cortes Ildefonso, portador do CREA/MG 89.383-D e se compromete a manter sua permanência durante toda a execução do objeto licitado.

DECLARAR, que dispõe de pessoal técnico especializado para a execução do Objeto dessa licitação.

Belo Horizonte / MG, 13 de Maio de 2021.



PROGRESSO ENGENHARIA LTDA-EPP
Everaldo Cortes Ildefonso - CREA/MG 89.383/D – Rep. Legal



Rua Serjobes de Faria, 154 CEP: 30.520-360 BH/MG (31) 3654-5856
progresso@progressoengenharia.com.br
www.progressoengenharia.com.br

Appario





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO PRC065/2021
EXECUÇÃO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REF.: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

A Progresso Engenharia Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 03956586/0001-50, situada à Rua Serjobes de Faria, 154, Camargos – Belo Horizonte/MG, vem através de seu representante legal, Everaldo Cortes Ildfonso, portador do CPF Nº 93388096-20 e CREA/MG Nº 89383/D, DECLARAR, na qualidade de participante da licitação na modalidade referenciada, instaurado por este Órgão da Administração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e firmar contrato no presente processo licitatório e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte / MG, 13 de Maio de 2021.



PROGRESSO ENGENHARIA LTDA-EPP
Everaldo Cortes Ildfonso - CREA/MG 89.383/D – Rep. Legal



Rua Serjobes de Faria, 154 CEP: 30.520-360 BH/MG (31) 3654-5856
progresso@progressoengenharia.com.br
www.progressoengenharia.com.br

