



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

Nº 2787022/2021  
 Emissão: 05/04/2021  
 Validade: 30/07/2021  
 Chave: cdCda

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

Registro: 52980

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 27/08/2019

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: COMERCIO VAREJISTA POR MEIO ELETRONICO (E-COMMERCE), ATRAVES DO RECEBIMENTO DE PEDIDOS VIA WEB E ATENDIMENTO DOS RESPECTIVOS PEDIDOS AOS CLIENTES DOS SEGUINTE PORDUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE CAFE EM GRAO, ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, MARKETING DIRETO, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ATIGOS ESPORTIVOS, LIMPEZA EM PREDIOS EEM DOMICILIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO, ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS, CALÇADAS, COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL, ATIVIDADES DE CORRETAGEM INTERMEDIACAO, MEDIACAO DE NEGOCIOS OU SERVICOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USOPUBLICITARIO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV CORONEL CARNEIRO JUNIOR, 57, 802, CENTRO, ITAJUBA

MG, 37500018

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 12/05/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 071864

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8594320150. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANGELO FERNANDES DE SOUZA

Registro: 1417285290





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

Nº 2787022/2021  
Emissão: 05/04/2021  
Validade: 30/07/2021  
Chave: cdCda

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CPF: 101.158.516-23

Data Início: 09/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018  
ITAJUBÁ - MG



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-MG**  
Registro Crea Nº  
0400000226753

Nome  
**ANGELO FERNANDES DE SOUZA**

Data do Registro no CREA-MG  
06/03/2018

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional  
1417285290  
Data de Emissão  
13/07/2019

Presidente da Crea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-MG**

Nome  
**ANGELO FERNANDES DE SOUZA**

Filiar  
**VANDA LUCIA GERALDA FERNANDES DE SOUZA  
ANGELO SIMAO DE SOUZA**

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade  
18/10/1990 101.158.516-23 MG-16.593.954 PC-MG BRASIL

Naturalidade  
ITAJUBÁ

Tipo Sang. Título de Eleitor  
183546630264

Assinatura do Profissional

Assinatura do Profissional

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018  
ITAJUBÁ - MG

Laffaine



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 2787772/2021**  
**Emissão: 06/04/2021**  
**Validade: 30/07/2021**  
**Chave: 5CZ33**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/60, de 24/12/1960, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: IRO MACHADO JUNIOR  
 Registro: 1409324940  
 CPF: 082.022.726-96  
 Endereço: RUA CAPITAO VICENTE RIBEIRO DO VALE, 510, APTO 302, FERNANDES, SANTA RITA DO SAPUCAI, MG, 37540000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 18/01/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.  
 Data de Formação: 09/12/2010

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8594067235. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (4/4)  
 Parcelamento Ano: 2021  
 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI  
 Registro: 66159  
 CNPJ: 35.294.679/0001-53  
 Data Início: 18/11/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

23.789.384/0001-79  
 ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
 & ATACADISTA EIRELI  
 Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
 Centro - CEP: 37.500-018  
 ITAJUBÁ - MG



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MG

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1963302249

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1963302249

NOME  
IRO MACHADO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
MG11412581 SSP MG

CPF  
082.022.726-96

DATA NASCIMENTO  
29/04/1986

FILIAÇÃO  
IRO MACHADO  
ALIDE RODRIGUES MACHADO

PERMISSÃO  
ACC  
CATHAB  
AB

Nº REGISTRO  
04072661620

VALIDADE  
07/11/2024

1ª HABILITAÇÃO  
29/03/2007

OBSERVAÇÕES  
A ;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
ITAJUBA, MG

DATA EMISSÃO  
08/11/2019

Assinatura do Emissor: Kleyverson Rezende  
Diretor DETRAN/MG  
14151200065  
MG565372165

MINAS GERAIS

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018  
ITAJUBÁ - MG

Leppais

**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional

Nome: **IRO MACHADO JUNIOR** 140932494-0

Filiação: **IRO MACHADO**  
**ALIDE RODRIGUES MACHADO**

C.P.F. **082.022.726-36** Documento de Identidade **64072661620 DETRAN-MG** Tipo Sang.

Nascimento **29/04/1986** Naturalidade **ITAJUBÁ** UF **MG** Nacionalidade **BRASIL**

Crea de Registro **CREA-MG** Emissão **24/04/2012** Data de Registro **18/01/2011**

Ass. Presidente *[Assinatura]* Registro no Crea **MG0000125037D**

**VERBO ELEITORAL**

**Titulo Profissional**  
**Engenheiro Civil**

Ass. do Profissional *[Assinatura]* **040171010**

Valido em todo o território nacional

Valer como Documento de Identidade e assim Fe Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5104 de 24/12/66 e Lei nº 8268 de 07/05/75)

**PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG**  
**CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI**  
**PRESIDENTE DA CPE**

**23.789.384/0001-79**  
**ARTEMIS SOLUTIONS GROUP**  
**& ATACADISTA EIRELI**  
**Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802**  
**Centro - CEP: 37.500-018**  
**ITAJUBÁ - MG**

*Loffaris*

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420170001080**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IRO MACHADO JUNIOR, referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: IRO MACHADO JUNIOR.....

Registro: 04.0.0000135037..... RNP: 1409324940.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201600000003157924 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: ..... Baixada em: 19/2/2016.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: CONSTRUTORA SANESUL LTDA - EPP.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ..... CPF/CNPJ: 18025940000109

Logradouro: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS..... Nº: 500.....

Complemento: ..... Bairro: ESTIVA.....

Cidade: ITAJUBÁ..... UF: MG..... CEP: 37500-279

Contrato: 059/2014..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201600000003155026

Valor do contrato: R\$ 3323333,34..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DIVERSOS..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: ITAJUBÁ..... UF: MG..... CEP: 37500-036

Início: 16/6/2014. Conclusão efetiva: 19/2/2016.... Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ..... CPF/CNPJ: 18025940000109

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO, Quantidade 9654,60,

Unidade m<sup>2</sup>.....

## Observações

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO COMPOSTO PELAS PRAÇAS W.B E TEODOMIRO SANTIAGO E AS RUAS DR. JOAO DE AZEVEDO, CORONEL FRANCISCO BRAZ E DR. SILVESTRE FERRAZ.....



Sapinho

PREF. MUN. DE ITAJUBÁ - MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPE

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420170001080**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

Número da ART: 1420160000003157534 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: 25/5/2016..... Baixada em: 19/2/2016.....  
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica Individual.....  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA SANESUL LTDA - EPP.....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ..... CPF/CNPJ: 18025940000109  
 Logradouro: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS..... Nº 500...  
 Complemento: ..... Bairro: ESTIVA.....  
 Cidade: ITAJUBÁ..... UF: MG..... CEP: 37500-279  
 Contrato: 059/2014..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420160000003155026  
 Valor do contrato: R\$ 165742,04..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA DIVERSOS..... Nº.....  
 Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....  
 Cidade: ITAJUBÁ..... UF: MG..... CEP: 37500-036  
 Início: 16/6/2014. Conclusão efetiva: 19/2/2016... Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ..... CPF/CNPJ: 18025940000109  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO, Quantidade 9654,60,  
 Unidade m².....

## Observações

I TERMO ADITIVO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE ITAJUBÁ TOTAL 3.489.075,38.....

## Informações Complementares

Não fazem parte da presente certidão os serviços constantes dos itens 16.1 e 16.2 do atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, datado de 30/04/2016, uma vez que não são da atribuição do Engenheiro Civil Iro Machado Junior.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0264886 a 0264895, o documento contendo 10 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170001080/2017

21/02/2017, 09:47:07

1420170001080

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte. CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)**CREA-MG**

Loppais

PREF. MUN. DE ITAJUBÁ DO SAPICAI-MG.  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL

## ATESTADO

30/04/2016

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **Construtora Sanesul Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 07.827.899/0001-60, estabelecida na Rua Santos Pereira nº 26, centro, CEP 37500-026, Itajubá / MG, executou para a **Prefeitura Municipal de Itajubá**, inscrita no CNPJ sob o N° 18.025.940/0001-09, por meio do contrato 059/2014, com o valor de R\$ 3.489.075,38 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), obra de **Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. Joao de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz**, no município de Itajubá / MG conforme a planilha em anexo.

### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 16/06/2014

Termino: 19/02/2016

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engenheiro Civil – Rodrigo Leão Haddad – CREA/MG 82.632/D

Engenheiro Civil – Iro Machado Junior – CREA/MG 135.037/D

Engenheiro Civil – Carlos Alberto dos Santos Claudino – CREA/MG 51.626/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Itajubá.

Engº Antônio Alberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

Antônio Alberto Teixeira - CREA/MG 62.558/D  
Secretário de obra

1ª Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

PREF. MUN. DE STARITA DO SAPUCAI-MG.  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

30-04-2016



## ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                   | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                         | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência        | Descrição                                                                                                  | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 1.1.1                                  | SETOP ADM-ENG-015 | ENGENHEIRO SENIOR                                                                                          | MÊS                          | 14,00                      |
| 1.2.1                                  | SETOP EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR                                                                | UN                           | 165,00                     |
| 1.2.2                                  | SETOP EPI-CAP-030 | CAPACETE MÓVEL                                                                                             | UN                           | 122,00                     |
| 1.2.3                                  | SETOP EPI-LUV-010 | LUVA DE BORRACHA COM FORRO MUCAMBO - PAR                                                                   | UN                           | 151,00                     |
| 1.2.4                                  | SETOP EPI-LUV-020 | LUVA DE RASPA CANO LONGO - PAR                                                                             | UN                           | 78,00                      |
| 1.2.5                                  | SETOP EPI-OCU-005 | ÓCULOS PROTEÇÃO PARA SOLDA                                                                                 | UN                           | 122,00                     |
| 1.2.6                                  | SETOP EPI-PRO-020 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE                                                                             | UN                           | 122,00                     |
| 1.2.7                                  | SETOP EPI-MAS-010 | MÁSCARA CONTRA PÓ DESCARTÁVEL                                                                              | UN                           | 168,00                     |
| 1.2.8                                  | SETOP EPI-UNI-005 | UNIFORME                                                                                                   | UN                           | 151,00                     |
| 1.3.1                                  | TCPO 02510.8.1.1  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO MÍNIMA                 | UN                           | 1,00                       |
| 1.3.2                                  | TCPO 02515.8.1.1  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA                                            | UN                           | 1,00                       |
| 1.3.3                                  | SINAPI 74082/001  | REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W | UN                           | 8,00                       |
| 1.3.4                                  | SINAPI 73603/001  | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI                              | M2                           | 214,94                     |
| 1.3.5                                  | SETOP IIO-TAP-010 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20M (PADRÃO DEOP - MG - COM REMOÇÃO)                          | M                            | 397,40                     |
| 1.4.1                                  | SINAPI 74209/001  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                  | M2                           | 18,00                      |
| 1.4.2                                  | SINAPI 73686      | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR                     | M2                           | 8.846,00                   |

Eng. Antônio Alberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38


1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                     | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                                                | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência          | Descrição                                                                                                                         | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 1.5.1                                  | TCPO<br>02220.8.8.2 | CALÇADA PORTUGUESA / RETIRADA DE PISO EXISTENTE                                                                                   | M2                           | 6.323,88                   |
| 1.5.2                                  | SUDECAP<br>02.16.01 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA                                                                                             | M2                           | 101,97                     |
| 1.5.3                                  | SETOP DEM-MFC-005   | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA                                                                       | M                            | 1.472,20                   |
| 1.5.4                                  | SETOP DEM-SAR-005   | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO                                                                                      | M2                           | 216,50                     |
| 1.5.5                                  | SINAPI 73616        | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                     | M2                           | 55,32                      |
| 1.5.6                                  | SINAPI 72949        | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO                                                    | M3                           | 128,60                     |
| 1.5.7                                  | SETOP DEM-PIS-065   | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO                                   | M2                           | 250,00                     |
| 1.5.9                                  | SINAPI 85387        | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO                                                                                                         | M3                           | 10.981,53                  |
| 1.5.10                                 | SINAPI 72898        | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³                                                                | M3                           | 10.981,53                  |
| 1.5.11                                 | SINAPI 72900        | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM                                          | M3                           | 10.981,53                  |
| 1.5.12                                 | SINAPI 73672        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES UTILIZANDO RETRO ESCAVADEIRA                                                            | M2                           | 8.846,00                   |
| 1.5.13                                 | SINAPI 72961        | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                    | M2                           | 9.113,27                   |
| 2.1                                    | SINAPI 83338        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³                  | M3                           | 4.638,48                   |
| 2.2                                    | SINAPI 74010/001    | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³/11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72 M³ | M3                           | 6.625,26                   |
| 2.3                                    | SINAPI 83444        | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M³                                        | TXKM                         | 163.181,23                 |
| 2.4                                    | SINAPI 41722        | COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                               | M3                           | 2.883,79                   |

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

*[Assinaturas e rubricas]*



# ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçadão composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesui Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajuba-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016 | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

| Item | Referência       | Descrição                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade realizada |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 2.5  | 74015/001        | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO                                                                                                     | M3      | 485,52               |
| 2.6  | SINAPI 53527     | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUALMENTE                                                                                                                                                         | M3      | 465,40               |
| 2.7  | 74005/001        | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)                                                                                                                      | M3      | 1.151,19             |
| 3.1  | SINAPI 5651      | FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X                                                                                                                           | M2      | 75,93                |
| 3.2  | SINAPI 73942/002 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                                         | KG      | 96,08                |
| 3.3  | SINAPI 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                                          | KG      | 1.222,27             |
| 3.4  | SINAPI 74254/001 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 A 25,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                                          | KG      | 115,75               |
| 3.10 | SINAPI 74137/004 | CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                          | M3      | 12,18                |
| 3.11 | SINAPI 53527     | REATERRO COMPACTADO A 97% PN OU REATERRO APILOADO                                                                                                                                          | M3      | 6,34                 |
| 4.1  | SINAPI 84215     | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)     | M2      | 233,29               |
| 4.2  | SINAPI 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                                          | KG      | 2.840,48             |
| 4.3  | SINAPI 74254/001 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 A 25,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                                          | KG      | 209,17               |
| 4.5  | SINAPI 74137/004 | CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                          | M3      | 31,47                |
| 4.6  | SINAPI 74141/003 | LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 16 P/3,5KN/M², VÃO 5,2 M INCLUINDO VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3 CM, CONCRETO 15 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA                        | M2      | 71,88                |
| 4.7  | MERCADO          | FOLHA DE EUCATEX - (1,22X2,75)                                                                                                                                                             | M2      | 50,00                |
| 4.8  | SINAPI 84218     | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2      | 33,88                |

Eng. Alberto Alberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE STARITA DO SAPUCAÍ - MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI



# ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido | Período                 | Data de início | Data término |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| R\$ 3.485.007,08   | 16-06-2014 a 19-02-2016 | 16/06/2014     | 19/02/2016   |

| Item | Referência       | Descrição                                                                                                                           | Unidade | Quantidade realizada |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 5.1  | SINAPI 6110      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)        | M3      | 3,10                 |
| 5.2  | SINAPI 72131     | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2      | 373,14               |
| 5.5  | SINAPI 83901     | VERGAS 10X10 CM, PRÉ MOLDADAS C/ CONCRETO FCK = 15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TÁBUA DE PINHO 3A                   | M       | 17,48                |
| 7.1  | SINAPI 73753/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS ARMADOS COM ESTRUTURANTE DE POPIÉSTER - VEDACIT POLIÉSTER      | M2      | 69,26                |
| 7.3  | SINAPI 83742     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA                                                                 | M2      | 54,37                |
| 7.4  | SINAPI 73929/003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACRÍLICA E SELADOR                                                                      | M2      | 311,60               |
| 9.1  | SINAPI 73618     | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM                                                              | M2      | 746,26               |
| 9.2  | SINAPI 74161/001 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                          | M2      | 750,14               |
| 9.8  | SINAPI 5990      | EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                    | M2      | 750,14               |
| 9.9  | SINAPI 5995      | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                     | M2      | 750,14               |
| 9.11 | MERCADO          | REVESTIMENTO EXTERNO EM GRANITO BRANCO ROMANO (PAREDE POSTERIOR À CONCHA ACÚSTICA)                                                  | M2      | 47,00                |
| 10.1 | SINAPI 79483     | APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG                                                                                                        | M2      | 95,91                |
| 10.2 | SINAPI 74164/004 | LASTRO DE BRITA                                                                                                                     | M3      | 4,73                 |
| 10.3 | SINAPI 73907/003 | CONTRAPISO / LASTRO DE CONCRETO 1:3:6 E = 5 CM                                                                                      | M2      | 95,91                |
| 10.4 | SINAPI 73977/001 | REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO         | M2      | 58,00                |

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPI



## ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                   | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                            | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência        | Descrição                                                                                                     | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 11.1.2                                 | SINAPI 73828/001  | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN                           | 1,00                       |
| 11.1.3                                 | SINAPI 73965/010  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO            | M3                           | 1,20                       |
| 11.1.4                                 | SINAPI 72920      | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO                                       | M3                           | 1,00                       |
| 11.1.7                                 | SINAPI 72135      | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)       | M                            | 15,00                      |
| 11.1.8                                 | SINAPI 75030/001  | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M                            | 504,00                     |
| 11.1.9                                 | SINAPI 75030/004  | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M                            | 30,00                      |
| 11.1.13                                | SINAPI 89357      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M                            | 36,00                      |
| 11.2.1                                 | SINAPI 73965/010  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO            | M3                           | 2,20                       |
| 11.2.2                                 | SINAPI 73964/006  | REATERRO MANUAL DE VALAS                                                                                      | M3                           | 1,44                       |
| 11.2.6                                 | SINAPI 74165/001  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES                              | M                            | 54,00                      |
| 11.2.7                                 | SINAPI 74165/002  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M                            | 6,00                       |
| 11.2.8                                 | SINAPI 74165/003  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M                            | 13,50                      |
| 11.2.9                                 | SINAPI 74165/004  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | M                            | 27,40                      |
| 11.2.10                                | SETOP HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM                                                          | PÇ                           | 4,00                       |

Eng. Antônio Roberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL



## ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Cartório de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                   | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                 | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência        | Descrição                                                                                          | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 11.2.11                                | SUDECAP 10.70.34  | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 60X60X60 CM                                                     | UN                           | 1,00                       |
| 11.2.12                                | SINAPI 72292      | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50 MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UN                           | 2,00                       |
| 11.3.1                                 | SINAPI 85418      | RETIRADA DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA COM CONEXÕES                                                        | M                            | 730,41                     |
| 11.3.2                                 | SINAPI 73965/010  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3                           | 241,50                     |
| 11.3.3                                 | SINAPI 73964/006  | REATERRO MANUAL DE VALAS                                                                           | M3                           | 240,60                     |
| 11.3.7                                 | SINAPI 74165/004  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                            | 49,95                      |
| 11.3.8                                 | SINAPI 74168/001  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                            | 571,11                     |
| 11.3.9                                 | SUDECAP 10.72.60  | CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO 8X80X80 CM                                                  | UN                           | 1,00                       |
| 11.3.10                                | SETOP DRE-CAN 045 | CANALETA SEM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30X30 CM                                                   | M                            | 109,90                     |
| 11.3.11                                | SINAPI 83622      | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L = 40 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                       | M                            | 109,90                     |
| 11.4.12                                | MERCADO           | BANCADA DE APOIO CURVA EM AÇO 1.1/4" INOX P.N.E. - L=80CM (LAVATORIO)                              | UN                           | 1,00                       |
| 12.2                                   | SINAPI 73481      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M                               | M3                           | 48,00                      |
| 12.3                                   | SINAPI 73964/006  | REATERRO MANUAL DE VALAS                                                                           | M3                           | 46,50                      |
| 12.4                                   | SETOP TER-ATF 010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA                                                             | M3                           | 9,00                       |
| 12.5                                   | SETOP ELE-ENV 005 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK=13,5 MPA        | M3                           | 5,00                       |

Eng. Antônio Roberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAUACÁ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesui Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
 Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                   | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                                                                                                                                            | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência        | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 12.6                                   | SETOP ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1.1/2" (40 MM)                                                                                                                  | M                            | 300,00                     |
| 12.13                                  | SINAPI 72934      | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | M                            | 200,00                     |
| 12.15                                  | SINAPI 83387      | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                        | UN                           | 14,00                      |
| 12.24                                  | MERCADO           | TAMPA METALICA 40X40 PARA CAIXA DE PASSAGEM                                                                                                                                                                                   | UN                           | 20,00                      |
| 12.25                                  | MERCADO           | TAMPA METALICA 30X30 PARA CAIXA DE PASSAGEM                                                                                                                                                                                   | UN                           | 20,00                      |
| 13.1                                   | MERCADO           | PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO MODELO PRISMA (RETANGULAR) 10X20 - H8 - FCK = 35 MPa DUPLA CAPA, COM CAPA NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM | M2                           | 6.860,22                   |
| 13.2                                   | MERCADO           | PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO MODELO PRISMA (RETANGULAR) 10X20 - H8 - FCK = 35 Mpa NA COR PRETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM                       | M2                           | 1.202,10                   |
| 13.5                                   | SINAPI 74223/001  | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO                           | M                            | 408,00                     |
| 13.6                                   | SINAPI 73763/002  | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)                                                                          | M                            | 448,74                     |
| 13.7                                   | SINAPI 73763/002  | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)                                                                          | M                            | 393,30                     |
| 13.8                                   | MERCADO           | REVESTIMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITO BRANCO ROMANO                                                                                                                                                                             | M2                           | 250,37                     |

Eng. Alberto Alberto Teixeira  
 Secretário Municipal de Obras,  
 Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE ITAJUBÁ DO SINAPI- MG  
 CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesui Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38


1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajubá-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                       | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 13.9                                   | MERCADO               | PISO TÁTIL DIRECIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                            | 1.298,00                   |
| 13.10                                  | MERCADO               | PISO TÁTIL DE ALERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                            | 194,04                     |
| 13.11                                  | SETOP URB-<br>RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                           | 8,00                       |
| 13.13                                  | SINAPI 88549          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM COMPACTACAO E APILOAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M³                           | 165,00                     |
| 13.14                                  | SINAPI 73817/007      | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M³                           | 1.038,00                   |
| 16.1                                   | MERCADO               | FONTE ORNAMENTAL COMPOSTA POR: 01 JATO CANHÃO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO COM SISTEMA DE AERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE EFEITOS COM H=3M, 08 JATOS LANÇA VERTICAL ESPUMANTE, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, COM SISTEMA DE AERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE EFEITOS COM H=1,5M, 02 DISTRIBUIDORES DE ÁGUA, FABRICADO EM LATÃO CROMADO COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CASCATA, 52 PROJETOES DE LUZ SUBAQUÁTICOS DE LED RGB, COM TROCA DE CORES AUTOMÁTICA DE ALTO ALCANCE, 02 BOMBAS SUBMERSAS, 01 RALO DE SUÇÃO PROTETOR, 07 CONJUNTOS MOTO BOMBA, 01 RALO DE SUÇÃO DE 150 MM, 01 CONJUNTO DE FILTRAGEM, 01 DISPOSITIVO VERSÁTIL DE ASPIRAÇÃO, 01 DISPOSITIVO DE RETORNO, 01 DISPOSITIVO REGULADOR DE NÍVEL, 01 DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO, INCLUSIVE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO | UN                           | 1,00                       |
| 16.2                                   | MERCADO               | FONTE COM SISTEMA MUSICAL, SEQUENCIAL E ORNAMENTAL COMPOSTA POR: 12 JATOS LANÇA VERTICAL LISO H=2,0M, 28 JATOS PARABÓLICOS H=1,0M, 52 PROJETOES DE LUZ SUBAQUÁTICOS DE LED COM TROCA DE CORES AUTOMÁTICA DE ALTO ALCANCE, 03 BOMBAS CENTRIFUGAS, 03 GRELHAS DE SUÇÃO 200 MM, 01 RALO DE SUÇÃO 150MM, 01 CONJUNTO DE FILTRAGEM, 01 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO, 01 DISPOSITIVO DE RETORNO, 01 DISPOSITIVO REGULADOR DE NÍVEL, 01 DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO, 01 BOMBA DRENAGEM, 01 SISTEMA DE SOM COMPOSTO POR ANALISADOR MUSICAL COM MIXER, 01 PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO, INCLUSIVE TODO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | UN                           | 1,00                       |

Dr. Antônio Alberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE ITAJUBA DO SAPIICAL - 101  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL



### ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 059/2014

Contrato BDMG Nº : 177.423/13

Data de assinatura: 05/06/2014

Descrição: Revitalização do calçamento composto pelas praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr Silvestre Ferraz

Firma: Construtora Sanesui Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 3.489.075,38

1º Tabelionato de Notas  
Comarca de Itajuba-MG

| Valor total medido<br>R\$ 3.485.007,08 |                  | Período<br>16-06-2014 a 19-02-2016                                                                        | Data de início<br>16/06/2014 | Data término<br>19/02/2016 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                   | Referência       | Descrição                                                                                                 | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 16.35                                  | MERCADO          | CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO C/<br>TABULEIRO DE XADREZ / DAMA EM MARMORITE PRETO<br>E BRANCO        | UN                           | 4,00                       |
| 16.41                                  | SINAPI 72947     | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA<br>RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM<br>MICROESFERAS DE VIDRO | M2                           | 17,70                      |
| 17.1                                   | SINAPI 73965/010 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A<br>CATEGORIA ATÉ 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /<br>ESCORAMENTO  | M3                           | 430,20                     |
| 17.2                                   | SINAPI 73413     | ESCAVAÇÃO MEC. VALA NÃO ESCORADA ATE 1,5 C/<br>REATERRO DE MAT. 1ª                                        | M3                           | 504,00                     |
| 17.3                                   | SINAPI 83769     | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO<br>PONTALETEAMENTO                                                  | M2                           | 1.117,20                   |
| 17.4                                   | 74015/001        | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM<br>COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO                 | M3                           | 621,56                     |
| 17.7                                   | SINAPI 5622      | ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO<br>DE VALAS                                                  | M2                           | 500,10                     |
| 17.8                                   | SINAPI 73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, (OU<br>RPVC, OU PRF )                                           | M                            | 645,00                     |
| 17.9                                   | COPASA           | MONTAGEM LIG ESG PROF ATE 1,5M                                                                            | M                            | 354,40                     |
| 17.10                                  | COPASA           | POCO LUMINAR P.040/- PROF=0,80M VG                                                                        | Unid.                        | 49,00                      |
| 18.1                                   | SINAPI 9537      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                     | M2                           | 3.340,00                   |

Eng.º Sérgio Alberto Teixeira  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL

Loparia

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420190007945**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IRO MACHADO JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: IRO MACHADO JUNIOR.....

Registro: 04.0.0000135037..... RNP: 1409324940.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420190000005687594.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: ..... Baixada em: 29/12/2016.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: CONSTRUTORA SANESUL EIRELI.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO..... CPF/CNPJ: 22646525000131

Logradouro: RUA MAURICIO ZUCATO..... Nº: 111..

Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: MONTE SIÃO..... UF: MG..... CEP: 37580-000

Contrato: 107/2016..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420160000003385739

Valor do contrato: R\$ 103618,87..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: GUARDINHA.....

Cidade: MONTE SIÃO..... UF: MG..... CEP: 37580-000

Data Início: 1/9/2016.. Conclusão efetiva: 29/12/2016 Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO..... CPF/CNPJ: 22646525000131

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 824,80 , Unidade m².....

## Observações

CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NO BAIRRO GUARDINHA, PARA DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS.....

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 372524 a 372525, o documento contendo 2 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190007945/2019

29/11/2019, 11:16:58

1420190007945

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL

Leffario



## Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações

Portal: [www.montesiao.mg.gov.br](http://www.montesiao.mg.gov.br)



### ATESTADO

15/09/2017

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **Construtora Sanesul Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 07.827.899/0001-60, estabelecida na Rua Santos Pereira nº 26, centro, CEP 37500-026, Itajubá / MG, executou para a **prefeitura de Monte Sião – MG**, inscrita no CNPJ sob o N° 22.646.525/0001-31, por meio do contrato 107/2016, com o valor de R\$ 103.618,87 (cento e três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) obra para **calçamento em bloquetes sextavados no bairro Guardinha para diretoria de obras urbanas e rurais no município Monte Sião / MG** conforme a planilha em anexo.

#### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 01/09/2016

Termino: 29/12/2016

#### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engenheiro Civil – Iro Machado Junior – CREA/MG 135.037/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela prefeitura de Monte Sião – MG.

JOSÉ POCAI JÚNIOR  
Prefeito Municipal de  
Monte Sião - MG

PREFEITURA DE MONTE SIÃO

PREF. MUN. DE STA RITA  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS  
PRESIDENTE DA CFI

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONDIÇÃO: GERAL DE JUSTIÇA

ITAJUBÁ CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO NOTAS

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Itajubá, 10/03/2021.

SELO DE CONSULTA: ELU80363

CODIGO DE SEGURANÇA: 0644.5645.3711.5699

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)

Ato(s) praticado(s) por: Rafael Guedes dos Reis – Escrevente Autorizada

Emol.: 5,82 TFI: 1,81 Valor final: 7,63 IBOB: 0,27

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA  
ETIQUETA  
AAZ837017

15/09/2017

Loppario



ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 107/2016

Data de assinatura: 18/07/2016

Descrição:

Caçamento em bloquetes sextavados no barro Guardinha para diretoria de obras urbanas e rurais no município Monte São / MG

Firma:

Construtora Sanesu, Ltda.

CNPJ:

07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$)

R\$ 103.618,87

| Valor total medido<br>R\$ 103.618,87 | Período<br>01/09/2016 A 29/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data de início<br>01/09/2016 | Data término<br>29/12/2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 1.2                                  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 3,00 X 1,50 M - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3,8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO ENTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND                          | 1,00                       |
| 3.1                                  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PT                           | 10,00                      |
| 4.1                                  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                            | 976,00                     |
| 4.2                                  | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL                                                                                                                                                           | M                            | 146,40                     |
| 4.3                                  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 20 A 25 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m³/km                        | 3660,00                    |
| 3.4                                  | CASCALHO DE CAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³                           | 146,40                     |
| 3.5                                  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                                                                                                                                             | m²                           | 324,80                     |
| 4.4                                  | SARJETA TIPO I - 30 X 5 CM, E = 3 %, PADRÃO DEOP-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                            | 360,00                     |
| 5.1                                  | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO T.P.O A - 12 X 16,7 X 35 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M                            | 371,00                     |

José Pocaí Júnior  
Prefeito Municipal de  
São João del-Rei - MG

JOSÉ POCAI JUNIOR

PREFEITURA DE MONTE SÃO

PREF. MUN. DE STARITA DO SAPICATÁ  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL

Leppä

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1420190007980**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IRO MACHADO JUNIOR.....  
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **IRO MACHADO JUNIOR**.....Registro: **04.0.0000135037**..... RNP: **1409324940**.....Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....Número ART: **1420190000005689491**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....Registrada em: **22/11/2019**..... Baixada em: **15/6/2017**.....Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....Empresa Contratada: **CONSTRUTORA SANESUL EIRELI**.....Contratante: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PARAISÓPOLIS MG** CPF/CNPJ: **05114647000168**Logradouro: **PRAÇA SÃO BENEDITO**..... Nº: **100**...Complemento: ..... Bairro: **CENTRO**.....Cidade: **PARAISÓPOLIS**..... UF: **MG**..... CEP: **37660-000**Contrato: **09/2017**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: **1420170000003755111**Valor do contrato: **R\$ 135774,40**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DOS COSTAS**..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: .....

Cidade: **PARAISÓPOLIS**..... UF: **MG**..... CEP: **37660-000**Data Início: **15/3/2017**. Conclusão efetiva: **15/6/2017**. Coord. Geográficas: .....Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**..... Código: .....Proprietário: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - PARAISÓPOLIS** CPF/CNPJ: **05114647000168**Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) MURO****DE ARRIMO**, Quantidade **33,00**, Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES****CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS**, Quantidade **61,65**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE****OBRA/SERVIÇO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SIST.DISTRIB.****ENERGIA ELETRICA**, Quantidade **61,65**, Unidade **m²**.....**Observações**

**EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE QUÍMICA E MURO DE ARRIMO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**.....

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0372526 a 0372530, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420190007980/2019****02/12/2019, 13:31:56****1420190007980**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)

**PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG**  
**CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI**

**PRÉSIDENTE DA CPL**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
SAAE - PARAISÓPOLIS - MG**

Pça São Benedito, 100 - Centro - Paraisópolis - MG - CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270



## ATESTADO

29/08/2017

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **Construtora Sanesul Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 07.827.899/0001-60, estabelecida na Rua Santos Pereira nº 26, centro, CEP 37500-026, Itajubá / MG, executou para o **SAAE – Serviço autônomo de água e esgoto de Paraisópolis**, inscrita no CNPJ sob o N° 05.114.647/0001-68, por meio do contrato 09/2017, com o valor de R\$ 135.774,40 (cento e trinta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) obra de Construção de casa de química e muro de arrimo na estação de tratamento de água no distrito dos costas no município de Paraisópolis / MG conforme a planilha em anexo.

### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 15/03/2017

Termino: 15/06/2017

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engenheiro Civil – Iro Machado Junior – CREA/MG 135.037/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pelo SAAE - serviço autônomo de água e esgoto de Paraisópolis - MG.

  
JOAQUIM DONIZETI DA ROSA

DIRETOR

29/08/2017

  
PRES. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG.  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SAAE - PARAISÓPOLIS - MG**

Pça São Benedito, 100 - Centro - Paraisópolis - MG - CEP 37660-000 -



**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 09/2017

Data de assinatura: 01/03/2017

Descrição: Construção de casa de química e muro de arrimo na estação de tratamento de água no distrito dos costas no município de Paraisópolis / MG

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 135.774,40

| Valor total medido<br>R\$ 135.774,40 | Período<br>15/03/2017 A 15/06/2017                                                                                                                           | Data de início<br>15/03/2017 | Data término<br>15/06/2017 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                 | Descrição                                                                                                                                                    | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| <b>CASA DE QUÍMICA</b>               |                                                                                                                                                              |                              |                            |
| 1.1                                  | ESTACA A TRADO (BROCA) d=20 CM COM CONCRETO FCK 15 Mpa (sem armação)                                                                                         | M                            | 45,00                      |
| 1.2                                  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X                                                                                                  | M²                           | 25,00                      |
| 1.3                                  | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% DOBRA/COLOCAÇÃO                                                             | KG                           | 690,00                     |
| 1.4                                  | ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 5MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% DOBRA/COLOCAÇÃO                                                                        | KG                           | 220,00                     |
| 1.5                                  | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK = 25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO                                                                              | M³                           | 13,00                      |
| 2.1                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CÊRAMICO DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO RAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA) | M²                           | 140,00                     |
| 2.2                                  | LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO                                                                                   | UN                           | 1,00                       |
| 2.3                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA                                                                                                                              | UN                           | 1,00                       |
| 2.4                                  | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPAS 250 L                                                                                                                 | UN                           | 1,00                       |
| 2.5                                  | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA                                                                                                               | UN                           | 1,00                       |
| 3.1                                  | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                                                   | M²                           | 329,86                     |
| 3.2                                  | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20 CM. JUNTA A PRUMO                                                                                                      | M²                           | 16,92                      |
| 3.3                                  | REVESTIMENTO ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                   | M2                           | 329,86                     |
| 4.1                                  | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E= 4 CM SC = 200 KG/M², L = 3,0M                                                                            | M²                           | 61,65                      |

29-08-2017

Página 1 de 4

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPICAI  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SAAE - PARAISÓPOLIS - MG**

Pça São Benedito, 100 - Centro - Paraisópolis - MG - CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270



**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 09/2017

Data de assinatura: 01/03/2017

Descrição: Construção de casa de química e muro de arrimo na estação de tratamento de água no distrito dos costas no município de Paraisópolis / MG

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 135.774,40

| Valor total medido<br>R\$ 135.774,40 | Período<br>15/03/2017 A 15/06/2017                                                                             | Data de início<br>15/03/2017 | Data término<br>15/06/2017 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                 | Descrição                                                                                                      | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 4.3                                  | COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                   | M2                           | 51,85                      |
| 5.1                                  | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E=3CM                                                     | M2                           | 38,44                      |
| 5.2                                  | PISO CERÂMICO PEI - 5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30X30CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2                           | 38,44                      |
| 6.1                                  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 GSG, DESENVOLVIMENTO =40CM                                                     | M                            | 8,50                       |
| 6.2                                  | CONDUTOR DE AP DO TELhado EM TUBO DE PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM                          | M                            | 6,20                       |
| 7.1                                  | MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 3/4"                                                                      | M                            | 80,00                      |
| 7.2                                  | FIO RIGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5MM²                                                                   | M                            | 200,00                     |
| 7.3                                  | FIO RIGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6,0MM²                                                                   | M3                           | 128,60                     |
| 7.4                                  | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V COMPLACA                                                                | UNID                         | 6,00                       |
| 7.5                                  | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-27                                                                        | UNID                         | 7,00                       |
| 7.6                                  | LAMPADA FLUORESCENTE TLD RS 32/84 - 32W - G3                                                                   | UNID                         | 7,00                       |
| 7.7                                  | TOMADA SIMPLES 2P + T - 10A COM PLACA                                                                          | UNID                         | 15,00                      |
| 7.8                                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULO COM BARRAMENTO E CHAVE                                                    | UNID                         | 1,00                       |
| 7.9                                  | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50M                                                                 | UNID                         | 1,00                       |
| 7.10                                 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4 27,1<=DEMANDA=> 38 KVA, TRIFÁSICO                                                   | UNID                         | 1,00                       |
| 8.1                                  | PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS                                          | M²                           | 312,94                     |
| 8.2                                  | PINTURA ÓLEO ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                          | M²                           | 25,98                      |
| 9.1                                  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70X210CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO        | M                            | 2,00                       |

29-08-2017

Página 2 de 4

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SAAE - PARAISÓPOLIS - MG**

Pça São Benedito, 100 - Centro - Paraisópolis - MG - CEP. 37660-000 - Tel: (31) 3354-1321



**ATESTADO DE OBRA**

Nº Contrato: 09/2017

Data de assinatura: 01/03/2017

Descrição: Construção de casa de química e muro de arrimo na estação de tratamento de água no distrito dos costas no município de Paraisópolis / MG

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 135.774,40

| Valor total medido<br>R\$ 135.774,40 | Período<br>15/03/2017 A 15/06/2017 | Data de início<br>15/03/2017 | Data término<br>15/06/2017 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

| Item | Descrição                                                 | Unidade | Quantidade realizada |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 9.2  | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA 80X210 | M²      | 4,00                 |
| 9.3  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M²      | 6,00                 |
| 9.4  | VIDRO COMUM LISO INCOLOR E=3MM, COLOCADO                  | UNID    | 6,00                 |

**MURO DE ARRIMO**

|     |                                                                                   |    |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE H 1,5              | M³ | 8,00     |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA                                      | M² | 9,90     |
| 1.3 | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA                                    | M³ | 6,00     |
| 2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) d=20 CM COM CONCRETO FCK 15 Mpa (sem armação)              | M  | 46,00    |
| 2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3CM) PREAPRO MACÂNICO                                 | M² | 1,80     |
| 2.3 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES- REAPROVEITAMENTO 5X                        | M² | 22,20    |
| 2.4 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.850,00 |
| 2.5 | ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO   | KG | 580,00   |
| 2.6 | CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                 | M3 | 10,00    |
| 3.1 | FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO REAPROVEITAMENTO 5 X                  | M2 | 45,00    |
| 3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.460,00 |
| 3.3 | ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO   | KG | 440,00   |
| 3.4 | CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK = 25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  | M3 | 12,00    |

29-08-2017

Página 3 de 4

*Leffario*

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ - MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
SAAE - PARAISÓPOLIS - MG

Pça São Benedito, 100 - Centro - Paraisópolis - MG - CEP 37660-000



ATESTADO DE OBRA

Nº Contrato: 09/2017

Data de assinatura: 01/03/2017

Descrição: Construção de casa de química e muro de arrimo na estação de tratamento de água no distrito dos costas no município de Paraisópolis / MG

Firma: Construtora Sanesul Ltda.

CNPJ: 07.827.899/0001-60

Valor Obra: (R\$) R\$ 135.774,40

| Valor total medido<br>R\$ 135.774,40 | Período<br>15/03/2017 A 15/06/2017                                                              | Data de início<br>15/03/2017 | Data término<br>15/06/2017 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item                                 | Descrição                                                                                       | Unidade                      | Quantidade realizada       |
| 4.1                                  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO                                       | M²                           | 85,37                      |
| 5.1                                  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÃO BALDRAMENS                                   | M²                           | 29,60                      |
| 5.2                                  | MEIA CANA DE CONCRETO D=400MM                                                                   | M                            | 33,00                      |
| 5.3                                  | COLCHÃO DE AREIA                                                                                | M³                           | 1,46                       |
| 6.1                                  | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA      | M2                           | 65,37                      |
| 6.2                                  | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M2                           | 65,37                      |
| 7.1                                  | PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÕES SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M² 65,37                  | M2                           | 65,37                      |

JOAQUIM DONIZETI DA ROSA  
DIRETOR

PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPAÍ  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS  
PRESIDENTE DA CPL

29-08-2017

Página 4 de 4

20/08/2017

## **d.2.) Específica:**


# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**CONTRATANTE:** ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI, com sede na Av. Coronel Carneiro Júnior, nº 57, bairro Centro, na cidade de Itajubá, CEP: 37.500-018, no Estado de Minas Gerais, inscrita no CPJ: 23.789.384/0001-79, e o Cadastro Estadual 002670874.00-52, neste ato representado pelo o seu diretor Fernando Fortes Ribeiro, Brasileiro, Solteiro, Microempresário, Carteira de Identidade nº MG-11.880.611, CPF: 060.719.926-13, residente e domiciliado na Rua Fortunato Peixoto, no 130, bairro Medicina, na cidade de Itajubá, CEP: 37.502-122, no Estado de Minas Gerais.

**CONTRATADO:** IRO MACHADO JÚNIOR, pessoa física, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, registro CREA /MG 135.037/D, residente e domiciliado Rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale, nº 510 – Apto 302, bairro Centro, na cidade de Sapucaí Mirim, CEP: 37.540-000, no Estado de Minas Gerais.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – mudar o profissional de residência para o local que, a Juízo do Conselho regional, torne impraticável exercício dessa função;

IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;

V – ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da assistência técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa da responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser referida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

**CLÁUSULA QUARTA:** Jornada de trabalho: 10 (dez) horas semanais.

**CLÁUSULA QUINTA:** Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância relativa a 01 (um) salário mínimo, convertidos em reais, representado nesta data R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

**CLÁUSULA SEXTA:** Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI


CNPJ: 23.789.384/0001-79

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Foro: Para soluções de eventuais litígios oriundo deste contrato as partes elegem foro de Itajubá/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Acordadas as partes afirmam o presente contrato, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Itajubá – MG, 02 de Fevereiro de 2021.

  
Fernando Fortes Ribeiro  
RG: MG – 11.880.611  
Sócio Proprietário

  
Iro Machado Júnior  
CREA /MG 135.037/D  
Engenheiro

  
Lucimara Ferreira Framil  
RG: MG - 14.571.300  
Testemunha 1

  
Maira Aparecida de Oliveira Silva  
RG: MG -17.482.123  
Testemunha 2

  
  
PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG  
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI  
PRESIDENTE DA CPL  
  
  


# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## DECLARAÇÃO DETENTOR DE ATESTADO TÉCNICO

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" – REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## DECLARAÇÃO DETENTOR DE ATESTADO TÉCNICO

A empresa ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.789.384/0001-79, com sede localizada na Avenida Coronel Carneiro Júnior, nº. 57 Sala 802, Bairro Centro, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-018, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Fernando Fortes Ribeiro, Brasileiro, Solteiro, Microempresário, portador do Registro Geral de nº. RG MG- 11.880.611 emitido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.719.926-13, residente e domiciliado na Fortunato Peixoto, nº. 130, Bairro Medicina, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.502-122, **DECLARA** que o profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CREA MG sob o nº 04.0.0000135037D e no CPF/MF sob o nº. 082.022.726-96, portador do Registro Geral nº. 11412581 emitido pela SSP/MG, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório **PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021**, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, que será o engenheiro responsável técnico pela execução da obra.

Itajubá – MG, 14 de maio de 2020.




Iro Machado Júnior  
CREA - 04.0.0000135037D

23.789.384/0001-79

ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI

Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018

ITAJUBÁ - MG



ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

FERNANDO FORTES RIBEIRO

RG: MG – 11.880.611 SSP/MG

CPF: 060.719.926-13

SÓCIO PROPRIETÁRIO

# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" – REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.789.384/0001-79, com sede localizada na Avenida Coronel Carneiro Júnior, nº. 57 Sala 802, Bairro Centro, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-018, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Fernando Fortes Ribeiro, Brasileiro, Solteiro, Microempresário, portador do Registro Geral de nº. RG MG-11.880.611 emitido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.719.926-13, residente e domiciliado na Fortunato Peixoto, nº. 130, Bairro Medicina, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.502-122, **DECLARA** que possui em disponibilidade todos os equipamentos e pessoal para a execução do objeto, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, que será o engenheiro responsável técnico pela execução da obra.

Itajubá – MG, 14 de maio de 2020.

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018  
ITAJUBÁ - MG

ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

FERNANDO FORTES RIBEIRO

RG: MG – 11.880.611 SSP/MG

CPF: 060.719.926-13

SÓCIO PROPRIETÁRIO

# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" – REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Razão Social: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI CNPJ: 23.789.384/0001-79

Endereço: Avenida Coronel Carneiro Júnior, 57 Sala 802

Bairro: Centro

Município: Itajubá

Estado: Minas Gerais

Telefone: (35) 3622-4028 E-mail: artemisvendas1@gmail.com

Representante Legal: Fernando Fortes Ribeiro

RG: MG – 11.880.611

CPF: 060.719.926-13

Telefone: (35) 9 8862-0091

DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

Itajubá – MG, 14 de maio de 2020.



ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

FERNANDO FORTES RIBEIRO

RG: MG – 11.880.611 SSP/MG

CPF: 060.719.926-13

SÓCIO PROPRIETÁRIO

# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Itajubá – MG, 14 de maio de 2021.

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37.500-018  
ITAJUBÁ - MG

ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

FERNANDO FORTES RIBEIRO

RG: MG – 11.880.611 SSP/MG

CPF: 060.719.926-13

SÓCIO PROPRIETÁRIO

# ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

## ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Ângelo Fernandes de Souza, portador da Cédula de identidade N.º MG 16.593.954 e CPF sob N.º 101.158.516-23, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe TODOS OS PODERES necessários ao fiel cumprimento deste.

Itajubá – MG, 14 de maio de 2021.

23.789.384/0001-79  
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP  
& ATACADISTA EIRELI  
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802  
Centro - CEP: 37500-018  
ITAJUBÁ - MG

ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

FERNANDO FORTES RIBEIRO

RG: MG – 11.880.611 SSP/MG

CPF: 060.719.926-13

SÓCIO PROPRIETÁRIO

