QUANTITATIVOS E ORGAMENTO - IMPLANTAGAO ESCOLA NOVA

Projeto: Cliente: Responsavel MARIO MARQUES RIBEIRO
|MPLANTA(;A0 ESCOLA NOVA
Data: 16/06/2021
BDI 25,00% REFERENCIA - SETOP -JAN / 21 In
REFERENCIA - SINAPI MAR / 21
PROJETO EXECUTIVO DE ED|F|CAQ6ES
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGAO DA OBRA
A QUANT. - _
ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. EXECU(}AO UNIT. TOTAL EXECUCAO S/ BDI| TOTAL EXECUGAO C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAGAO DE OBRA SUBTOTAL RS 442.498,84
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 SINAPI M2 4,00 R$ 301,52 | RS 1.206,08 | R$ 1.507,60
12 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) ED-50273 SETOP M2 232891 | R$ 7,27 | R$ 16.931,18 | RS 21.163,97
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
13 CoCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS 10775 SINAPI MES 12,00 R$ 51500 | RS 6.180,00 | RS 7.725,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E
14 TRANSPORTE COM GAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) ED-50137 SETOP UN 1,00 R$ 680,00 | RS 680,00 | R$ 850,00
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-Il, AREA INTERNA 25,41M2,
15  EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE, | ED-50129 SETOP UN 1,00 R$  9.390.41 | RS 9.300,41 | RS 11.738,01
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DEER-MG
ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE ACO , DIMENSOES 500 X 600 X 270 MM,
16 O TENGIADE 25 A 30 K1y ED-49306 SETOP UN 1,00 R$  1.252,29 | R$ 1.252,29 | R$ 1.565,36
1.7 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA ED-50151 SETOP U 1,00 R$ 532,36 | RS 532,36 | R$ 665,45
1.8 BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCAO ED-50155 SETOP MES 12,00 R$ 51500 | RS 6.180,00 | RS 7.725,00
1.9 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M ED-50702 SETOP M2 292838 | R$ 0,33 | R$ 966,37 | R$ 1.207,96
110  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 98459 SETOP M2 380,95 | R$ 72,21 | R$ 27.508.40 | RS 34.385,50
141 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 SINAPI H 2080,00 | R$ 91,86 | R$ 191.068,80 | RS 238.836,00
142 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88255 SINAPI H 2080,00 | R$ 25,54 | R$ 53.123,20 | R$ 66.404,00
143 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 SINAPI H 2080,00 | R$ 18,33 | R$ 38.126,40 | R$ 47.658,00
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE
114 HARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - | EP-80150 SETOP UN 1,00 R§ 32123 | R$ 321,23 | R$ 401,54
115  LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA ED-50151 SETOP U 1,00 R$ 532,36 | RS 532,36 | R$ 665,45
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA SUBTOTAL RS 215.236,02
21  TERRAPLANAGEM - ATERRO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
211 £l USIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2017 96385 SINAPI M3 6004,00 | R$ 5,15 | R$ 30.920,60 | R$ 38.650,75
1, TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 385 T, COM LAMINA 8,70 s SINAPY cHi 7100 Rs 12173 | R 6.642.83 | RS 10.803.54

M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,

EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M/ 111 HP),
FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MEDIA 20
KM/H. AF_12/2013

MOVIMENTAGAO DE TERRA - FUNDAGAO
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM
CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M

INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES
ESTACAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
CONTINUA DMT DE 50,1 A 100 KM

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M,
PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_02/2015

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
CM. AF_11/2016

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM

SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =200 MM

BASE DO RESERVATORIO

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M,
PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_02/2015

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A
60 CM. AF_11/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

BLOCOS DE COROAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60

5855

89893

93382

93358

RO-43886

ED-49714

90808

95601

ED-49798

ED-48298

RO-41373

41084

72897

ED-49747

90810

95602
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97914
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ED-48298
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M3

KG

TXKM

MES

M3

UN

M3

M3XKM

M3

KG

71,00

6004,00

146,65

250,50

101,01

1,00

1638,00

381,00

4,00

4100,00

116,00

1,00

116,00

124,00

42,00

6,00

19,35

580,50

53,09

1244,68

R$ 420,21
R$ 14,30
R$ 21,06
R$ 52,93
R$ 5,80
SUBTOTAL
R$ 12.000,00
R$ 58,92
R$ 14,99
R$ 382,51
R$ 8,96
R$ 0,55
R$ 1.680,16
R$ 17,88
R$ 22,14
R$ 124,70
R$ 19,05
R$ 17,88
R$ 1,58
R$ 382,51
R$ 8,96
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R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

29.834,91

85.857,20

3.088,45

13.258,97

585,86

12.000,00

96.510,96

5.711,19

1.530,04

36.736,00

63,80

1.680,16

2.074,08

2.745,36

5.237,40

114,30

345,98

917,19

20.307,46

11.152,33

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

37.293,64

107.321,50

3.860,56

16.573,71

732,32

674.334,84

15.000,00

120.638,70

7.138,99

1.912,55

45.920,00

79,75

2.100,20

2.592,60

3.431,70

6.546,75

142,88

432,47

1.146,49

25.384,32

13.940,42
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FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

VIGAS BALDRAME

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

BASE DO RESERVATORIO*

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

MURO DE FECHAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BRISE DE ALUMINIO

CHAPA DE ALUMINIO, E =4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)
SERRALHEIRO
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

SUPERESTRUTURA DE CONCRETO

PILARES

96540

ED-49812

ED-49798

ED-48298

96542

ED-50174

ED-49812

ED-49798

ED-48298

ED-49643

ED-49798

ED-48298

ED-49643

ED-49747

87456

87894

11123

6110

73924/2

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M2

M3

M3

KG

M2

M2

M3

M3

KG

M2

M3

KG

M2

M2

M2

KG

M2

322,10

4,10

64,10

5607,80

1006,20

839,50

7,40

15,20

704,52

19,40

41,10

913,20

115,00

184,00

500

1000

3149,28

216,00

145,80

R$ 80,55
R$ 356,28
R$ 382,51
R$ 8,96
R$ 56,38
R$ 18,85
R$ 356,28
R$ 382,51
R$ 8,96
R$ 42,37
R$ 382,51
R$ 8,96
R$ 42,37
R$ 22,14
R$ 51,15
R$ 4,34
R$ 26,25
R$ 14,51
R$ 23,76
SUBTOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

25.945,16

1.460,75

24.518,89

50.245,89

56.729,56

15.824,58

2.636,47

5.814,15

6.312,50

821,98

15.721,16

8.182,27

4.872,55

4.073,76

25.575,00

4.340,00

82.668,60

3.134,16

3.464,21

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

32.431,44

1.825,94

30.648,61

62.807,36

70.911,95

19.780,72

3.295,59

7.267,69

7.890,62

1.027,47

19.651,45

10.227,84

6.090,69

5.092,20

31.968,75

5.425,00

103.335,75

3.917,70

4.330,26

536.909,28
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FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

VIGAS

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METALICO TIPOS A
E B PARA VIGAS E LAJES

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM
(ALUGUEL MENSAL)

LAJES
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L =
3,00 M

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=6 M, D
=12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)

ESCORAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

92264

ED-48298

ED-49638

92266

ED-48298

ED-49638

ED-49652

ED-49650

ED-48298

ED-50252

2751

ED-50251

89391

89570

89572

89610

829

819

818

821

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M2

KG

M3

M2

KG

M3

M3

M3*MES

KG

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

369,13

9567,90

57,20

417,80

6194,80

80,10

80,10

400,50

4547,70

1475,85

2606,42

1756,50

16,00

19,00

4,00

2,00

11,00

3,00

12,00

4,00

R$ 90,88
R$ 8,96
R$ 354,58
R$ 72,13
R$ 8,96
R$ 354,58
R$ 9,30
R$ 2,00
R$ 8,96
R$ 78,52
R$ 2,14
R$ 6,93
SUBTOTAL
R$ 5,78
R$ 7,29
R$ 5,05
R$ 12,29
R$ 0,56
R$ 2,02
R$ 3,40
R$ 10,50

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

33.546,53

85.728,38

20.281,98

30.135,91

55.505,41

28.401,86

744,93

801,00

40.747,39

115.883,74

5.577,74

12.172,55

92,48

138,51

20,20

24,58

6,16

6,06

40,80

42,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

41.933,17

107.160,48

25.352,47

37.669,89

69.381,76

35.502,32

931,16

1.001,25

50.934,24

144.854,68

6.972,17

15.215,68

363.661,07

115,60

173,14

25,25

30,73

7,58

51,00

52,50




5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

5.1.18

5.1.19

5.1.20

5.1.21

5.1.22

5.1.23

5.1.24

5.1.25

5.1.26

5.1.27

5.1.28

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
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REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

CASTELO D'AGUA 30.000 LITROS, COLUNA SECA 6M

INSTALAGOES SANITARIAS

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89985

CTO01 -HID

89728

89746

89779

89754

20046

20045

11655

89784

11657

ED-50007

ED-49915

ED-49923

89711

89712

89713

89714

89849

SINAPI

MERCADO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN

Unidade

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9,00

1,00

54,00

4,00

35,00

2,00

1,00

9,00

2,00

8,00

4,00

3,00

5,00

25,00

87,61

140,58

79,49

837,80

212,38

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

62,77

56.250,00

6,58

15,27

17,61

9,74

10,43

4,29

8,65

12,20

7,89

55,55

439,69

664,26

12,90

18,71

28,29

36,37

36,02

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

564,93

56.250,00

355,32

61,08

616,35

19,48

10,43

38,61

17,30

97,60

31,56

166,65

2.198,45

16.606,50

1.130,17

2.630,25

2.248,77

30.470,79

7.649,93

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

706,16

70.312,50

444,15

76,35

770,44

24,35

13,04

48,26

21,63

122,00

39,45

208,31

2.748,06

20.758,13

1.412,71

3.287,81

2.810,97

38.088,48

9.562,41




5.2.18

5.2.19

5.2.20

5.2.21

5.2.22

5.2.23

5.2.24

5.2.25

5.2.26

5.2.27

5.2.28

5.2.29

5.2.30

5.2.31

5.2.32

5.2.33

5.2.34

5.2.35

5.2.36

5.2.37

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 250 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

90711

90712

90713

89726

89732

89739

89724

89801

89737

89744

89783

89785

89795

38418

C2-HID

C1-HID

C3-HID

89797

89707

89708

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU

CPU

CPU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNIDADE

m?2

UNIDADE

UN

UN

UN

113,67

46,47

63,15

43,00

14,00

4,00

45,00

26,00

2,00

19,00

1,00

21,00

1,00

10,00

15,00

15,00

1,00

12,00

9,00

7,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

51,76

85,65

135,84

4,73

7,31

12,25

6,21

4,06

11,75

15,31

7,76

13,20

21,34

3,81

14,41

18,71

21,15

28,01

20,73

46,67

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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10.722,87

254,24
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47,63

270,14
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420,15
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5.2.38

5.2.39

5.2.40

5.2.41

5.2.42

5.2.43

5.2.44

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA
PLUVIAL

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA

ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2019

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE
VALVULA DE DESCARGA

VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO

VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016
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5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.3.19

5.3.20

5.3.21

5.3.22

5.3.23

5.3.24

5.3.25

5.3.26

5.3.27

5.3.28

5.3.29
5.3.30

5.3.31

6.1.6
6.1.7
6.1.8

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

CUBA INDUSTRIAL 50 X 40 PROFUNDIDADE 33 CM, AGO INOX, COM VALVULA CROMADA,
SIFAO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL EM INOX, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

TORNEIRA ELETRICA DE COZINHA, CORPO TERMOPLASTICO. BICA ALTA. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO DE
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

INSTALAGAO DE GAS E COMBUSTIVEL

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5
X5CM,H=2M

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

COTOVELO EM BRONZE/LATAOQ, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA
X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2016

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO
REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA)

INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO
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R$ 225,04
R$ 238,70
R$ 265,69
R$ 45,70
R$ 50,40
R$ 672,06
R$ 287,50
R$ 27,68
R$  1.278,06
R$ 74,48
R$ 124,93
R$ 67,98
R$ 34,71
R$ 418,31
R$ 45,70
R$ 684,83
SUBTOTAL
R$ 15,09
R$ 23,73
R$ 21,56
R$ 5,88
R$ 377,76
R$ 820,00
R$ 311,00
R$ 17,64
R$ 17,64
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3.600,64

477,40

531,38

731,20

1.008,00
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6.390,28
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7.1.10

71.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

7.1.16

7117

7.1.18

7.1.19

7.1.20

71.21

7.1.22

7.1.23

7.1.24

INSTALAGAO ELETRICA

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10
BUCHA DE NYLON SEM ABA sS4
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV
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7.1.25

7.1.26

7.1.27

7.1.28

7.1.29

7.1.30

7.1.31

7.1.32

7.1.33

7.1.34
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71.41

7.1.42
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7.1.48

7.1.49

7.1.50

7.1.51

7.1.52

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25
X25X10CM

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA

TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X
4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A/ 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 VV, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM
TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO
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ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE
CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3")

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTECAO DE
CABOS SUBTERRANEOS DN 125 MM (5")

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO
DN 20 (3/4")

LUMINARIA DOWNLIGHT 35W

LUMINARIA LIVIN 32W

LUMINARIA FLOODLIGHT BAIXA POTENCIA 30W

LUMINARIA FLOODLIGHT BAIXA POTENCIA 50W

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 42 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO,
60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXA DE INSPEGCAO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 450/600A, CONFORME
PADROES CEMIG TIPO CM-18

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
*20* KA (TIPO AC)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE
EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018

CABO TELEFONICO CCE-APL-50.2

ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN
CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6

GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL
(VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

PATCH PANEL 24 POSIGOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO
REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U)
CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6

RACK 20U

CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

HASTE DE AGO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
PADROES TELEBRAS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ELEMENTOS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 62
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE

ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETAE
DOBRADICAS - 60 X 160 CM

91959

91967

91955

91961

92023

12388

98307

739371

87491

93202

93183

93195

79627

93184

73908/2

90843

90843

90843

C1-ARQ

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UNIDADE

14,00

2,00

11,00

6,00

7,00

44,00

134,00

24,72

1818,60

723,06

336,45

336,45

51,21

101,10

300,00

17,00

7,00

2,00

16,00

R$ 27,68
R$ 37,85
R$ 21,68
R$ 35,99
R$ 31,05
R$ 153,29
R$ 31,29
SUBTOTAL
R$ 94,14
R$ 46,54
R$ 15,91
R$ 31,51
R$ 29,10
R$ 607,12
R$ 18,84
R$ 34,90
SUBTOTAL
R$ 667,96
R$ 667,96
R$ 667,96
R$ 256,40

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

387,52

75,70

238,48

215,94

217,35

6.744,76

4.192,86

2.327,14

84.637,64

11.503,88

10.601,54

9.790,70

31.090,62

1.904,72

10.470,00

11.355,32

4.675,72

1.335,92

4.102,32

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

484,40

94,63

298,10

269,93

271,69

8.430,95
5.241,08

202.907,80

2.908,93

105.797,06

14.379,86

13.251,92

12.238,37

38.863,27

2.380,91

13.087,50

338.785,26

14.194,15

5.844,65

1.669,90

5.127,90




9.2

9.2.1

9.23

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4
9.5.5

9.5.6

9.6

9.6.1

9.7
9.7.1

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E
DOBRADICAS - 80 X 160 CM
FERRAGENS E ACESSORIOS

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA 40x80cm

PORTAS DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 80X210CM, FIXACAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTINHOLA DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAOQ, 120X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

PORTA CORTA-FOGO, COLOCAGAO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM
DOBRADICA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MACANETA E DEMAIS
FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSOES 1,600 X 2,10 M

JANELAS DE ALUMINIO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

JANELA DE ALUMINIO, COMO VENEZIANA FIXA 110X120CM, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

METALICAS

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO

ALGAPAO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

VIDROS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

C2-ARQ

ED-48163

CT01 - ARQ

91341

C3-ARQ

C10-ARQ

91341

C4 - ARQ

ED-50990

ED-50964

ED-50963

C1516

74100/1

91341

74100/1

74100/1
ED-50987

ED-50925

CTO03-ARQ

72118

CPU

SETOP

COTACAO

SINAPI

CPU

CPU

SINAPI

CPU

CPU

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SETOP

SETOP

COTACAO

SINAPI

UNIDADE

UN

Unidade

M2

UNIDADE

UNIDADE

M2

UNIDADE

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

6,00

8,00

19,00

15,45

2,00

10,00

15,45

2,00

2,00

249,57

80,65

2,64

3,69

3,51

2,16

5,40
3,60

7,00

305,50

3,92

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

276,90

99,95

139,88

408,45

648,97

183,40

408,45

670,06

2.263,25

414,44

411,40

356,93

477,84

408,45

477,84

477,84
345,24

213,55

210,60

135,33

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

1.661,37

799,60

2.657,72

6.310,55

1.297,93

1.834,00

6.310,55

1.340,13

4.526,50

103.431,79

33.179,41

942,30

1.763,23

1.433,66

1.032,13

2.580,34
1.242,86

1.494,85

64.338,30

530,49

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

2.076,71

999,50

3.322,15

7.888,19

1.622,41

2.292,50

7.888,19

1.675,16

5.658,13

129.289,74

41.474,26

1.177,87

2.204,04

1.792,07

1.290,17

3.225,42
1.553,58

1.868,56

80.422,88

663,12




9.7.2

9.7.3

10

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

1"

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BANDEIRA, 2,20X2,50, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS

SISTEMA DE COBERTURA

ESTRUTURA DA PASSARELA

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

CHUMBADOR 5/8"

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
PARA TELHADO COM TELHAS METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

COBERTURA GERAL

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

REVESTIMENTOS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA
COR AZUL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA
COR VERMELHA

RODA-MEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
20 X 30 MM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

85005

C9 - ARQ

ED-49666

ED-49664

C2 - MET

73924/3

C1-MET

ED-48428

ED-49664

94443

94231

94221

87792

87273

C6-ARQ

C7-ARQ

C5-ARQ

ED-50997

ED-48343

ED-48344

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

CPU

SINAPI

CPU

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU

CPU

CPU

SETOP

SETOP

SETOP

M2

UNIDADE

KG

KG

UNIDADE

M2

KG

M2

KG

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

8,00

2,00

1547,79

285,89

248,00

360,88

360,88

360,88

39726,00

2810,09

82,60

213,02

269,93

822,71

13,41

1,40

502,80

67,66

61,00

20,42

R$ 296,15
R$  4.241,01
SUBTOTAL
R$ 10,50
R$ 10,50
R$ 30,15
R$ 24,22
R$ 50,70
R$ 51,09
R$ 10,50
R$ 26,39
R$ 34,46
R$ 17,14
SUBTOTAL
R$ 24,66
R$ 46,56
R$ 67,34
R$ 95,15
R$ 15,90
R$ 201,52
R$ 319,63
R$ 299,35

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.369,20

8.482,01

16.251,80

3.001,85

7.477,97

8.740,51

18.296,62

18.437,36

417.123,00

74.158,28

2.846,40

3.651,16

6.656,47

38.305,38

903,03

133,21

7.996,98

13.634,84

19.497,43

6.112,73

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.961,50

10.602,52

712.481,16

20.314,74

3.752,31

9.347,46

10.925,64

22.870,77

23.046,70

521.403,75

92.697,84

3.558,00

4.563,95

299.773,88

8.320,59

47.881,72

1.128,79

166,52

9.996,23

17.043,55

24.371,79

7.640,91




11.10

1.1

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

12

1211

12.1.2

1213

121.4

12.1.5

12.21

12.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL (SARRAFAEADO)

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAGAO INTERNA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA, TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRE MOLDADES - 5MPa

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=*15* CM, E= *2,0* CM

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA (60X60CM),
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PAVIMENTAGAO EXTERNA

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA
NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

87879

87529

ed-50736

87535

87886

ED-50480

87894

87905

87775

87630

ED-50629

C4624

20232

ED-50754

ED-9320

68053

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SEINFRA

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2140,31

300,00

1252,51

887,80

1302,55

1302,55

269,93

1079,71

1079,71

2449,10

130,05

7,74

70,00

2816,00

1354,94

1354,94

R$ 2,60
R$ 23,59
R$ 15,46
R$ 20,10
R$ 16,93
R$ 20,73
R$ 4,34
R$ 5,82
R$ 37,25
SUBTOTAL
R$ 27,94
R$ 191,26
R$ 75,42
R$ 60,88
R$ 82,68
R$ 87,74
R$ 4,78

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

5.564,81

7.077,00

19.363,80

17.844,78

22.052,17

27.001,86

1.171,50

6.283,91

40.219,20

68.427,85

24.873,36

583,75

4.261,60

232.826,88

118.882,44

6.476,61

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.956,01

8.846,25

24.204,76

22.305,98

27.565,21

33.752,33

1.464,37

7.854,89

50.274,00

667.339,03

85.534,82

31.091,70

729,69

5.327,00

291.033,60

148.603,04

8.095,77




12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

13

14

14.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM,
ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAGAO DE 200X200CM, INCLUSIVE
JUNTA PLASTICA

PAISAGISMO

BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E =8 CM, 300 X
40 X 55 CM, SEM ENCOSTO

BICICLETARIO DE CHAO
MASTRO DE PATIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M

APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PINTURAS E ACABAMENTOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

INCENDIO E SPDA

COMBATE A INCENDIO

94263

88549

96624

94993

68053

ED-50545

C8-ARQ

C11-ARQ

ED-50966

98520

25951

98521

98511

88489

88486

74065/1

73924/2

74065/1

85179

88485

88484

88415

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

CPU

CPU

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M3

M3

M2

M2

M2

UN

UN

M2

KG

M2

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

241,96

48,66

135,49

486,65

486,65

486,65

8,00

16,00

6,00

1,50

1,80

1,80

4,00

2602,15

1447,20

55,84

16,20

228,00

1931,59

1252,51

1447,20

1349,64

R$ 20,56
R$ 86,90
R$ 102,98
R$ 50,56
R$ 4,78
R$ 37,48
R$ 225,35
R$ 256,19
R$ 482,70
R$ 2,97
R$ 1,61
R$ 0,23
R$ 101,54
SUBTOTAL
R$ 10,01
R$ 8,84
R$ 22,55
R$ 23,76
R$ 22,55
R$ 12,28
R$ 2,13
R$ 2,44
R$ 2,43
SUBTOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

4.974,70

4.228,55

13.952,76

24.605,02

2.326,19

18.239,64

1.802,77

4.098,96

2.896,20

4,46
2,90

0,41

406,16

26.047,52

12.793,25

1.259,19

384,91

5.141,40

23.719,93

2.667,85

3.531,17

3.279,63

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.218,37

5.285,69

17.440,95

30.756,28

2.907,73

22.799,55

2.253,47

5.123,70

3.620,25

507,70

98.531,05

32.559,40

15.991,56

1.573,99

481,14

6.426,75

29.649,91

3.334,81

4.413,96

4.099,53

158.351,61




14.1.1

14.1.2
1413

14.1.4

14.1.5

14.1.6

1417

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

14.1.12

14.1.13

14.1.14

14.1.15

14.1.16

14.1.17

14.1.18

14.1.19

14.1.20

14.1.21

14.1.22

14.1.23

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

BOTOEIRA LIGA E DESLIGA BOMBA DE INCENDIO - RM

SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL CIE 1125 INTELBRAS

MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

PAINEL BOMBA DE INCENDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V

MOTOBOMBA DE INCENDIO 10 CV TRIFASICA ECS-1000 IN ELETROPLAS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCENDIO DE 15M, REDUGAO DE 2 1/2" X 1 1/2"
E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-5/8.50-5

SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM?

ED-50193

97599
ED-50201

ED-50199

ED-50200

ED-50205

92367

94500

99625

83633

84798

94473

92642

CT02 - INC

ED-50187

CTO01-INC

ED-50198

ED-50185

ED-50180

CTO03 - INC

CT04 - INC

CPU

ED-51078

96989

26

ED-51048

SETOP

SINAPI
SETOP

SETOP
SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
SETOP
SETOP
SETOP
COTAGAO
COTAGAO

C1-INC

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UM

UM

UN

UM

UM

UNIDADE

UN

KG

13,00

50,00
24,00

13,00

36,00

1,00

276,87

2,00

1,00

1,00

1,00

42,00

10,00

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

9,00

1,00

1,00

9,00

39,00

1,00

24,68

39,00

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

155,93

36,63
17,64

17,13

17,13

17,64

63,22

250,64

451,66

2.126,13

202,49

73,82

126,61

55,19

56,03

1.011,00

61,64

897,35

110,29

1.299,50

3.624,90

1.048,77

162,87

94,18

4,14

17,45

R$

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.027,09

1.831,50
423,36

222,69

616,68

17,64

17.503,72

501,28

451,66

2.126,13

202,49

3.100,44

1.266,10

496,71

504,27

1.011,00

61,64

897,35

992,61

1.299,50

3.624,90

9.438,89

6.351,93

94,18

102,18

680,55

R$

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.533,86

2.289,38
529,20

278,36

770,85

22,05

21.879,65

626,60

564,58

2.657,66

253,11

3.875,55

1.582,63

620,89

630,34

1.263,75

77,05

1.121,69

1.240,76

1.624,38

4.531,13

11.798,61

7.939,91

117,73

127,72

850,69




CAIXA DE EQUALIZAGAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS

14.2.4 380X320X175MM EM ACO E ACABAMENTO EM EPOXI ED-51054 SETOP U 1,00 R$ 246,98 | R$ 246,98 | R$ 308,73
14.2.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 96985 SINAPI UN 39,00 R$ 44,58 | R$ 1.738,62 | R$ 2.173,28
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
14.2.6 INSTALACAO. AF_12/2017 96973 SINAPI M 920,00 R$ 32,73 | R$ 30.111,60 | R$ 37.639,50
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
14.2.7 INSTALACAO. AF_12/2017 96974 SINAPI M 886,00 R$ 41,05 | R$ 36.370,30 | R$ 45.462,88
CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
14.2.8 INTERNO = 0.3 M. AF_05/2018 98111 SINAPI UN 39,00 R$ 18,09 | R$ 705,51 | R$ 881,89
14.2.9 CONECTOR TERMINAL DE PRESSAO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA ED-49147 SETOP UN 39,00 R$ 4,97 | R$ 193,83 | R$ 242,29
14.210 CONECTOR COM RABICHO EM LATAO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM? ED-51042 SETOP U 39,00 R$ 14,96 | R$ 583,44 | R$ 729,30
14.2.11 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H =20 CM 3384 SINAPI UN 120,00 R$ 4,29 | R$ 514,80 | R$ 643,50
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE
14.2.12 DE FIXACAO HORIZONTAL 7571 SINAPI UN 39,00 R$ 9,48 | R$ 369,72 | R$ 462,15
15.0 BARRAS DE ACESSIBILIDADE SUBTOTAL R$ 4.313,00
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
15.1 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ED-48160 SETOP UN 16,00 R$ 215,65 | R$ 3.450,40 | R$ 4.313,00
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
16. SERVICOS FINAIS E PGCC SUBTOTAL R$ 69.613,61
16.1 RESIDUOS DE CONSTRUGAO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
16.2 TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM RO-41373 SETOP TXKM 10053,51 R$ 0,55 | R$ 5.529,43 | R$ 6.911,79
16.3 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) 41084 SINAPI MES 12,00 R$ 1.680,16 | R$ 20.161,92 | R$ 25.202,40
16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 233,53 R$ 17,88 | R$ 4.175,52 | R$ 5.219,40
16.5 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP M2 5134,00 R$ 5,03 | R$ 25.824,02 | R$ 32.280,03
TOTAL RS 4.162.788,90 | RS 5.203.486,12




