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BLOCO A

1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO 29.940,16

1.1 IIO-PLA-015

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM

CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO

CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS

CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS

3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2"

ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

UND                         1,00 1.627,62 2.036,15 2.036,15

CON-COR-090 ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR H                     264,00 84,49 105,70 27.904,01

2.0 FUNDAÇÕES (est. Bloc.baldr.piso.) 30.406,99

2.1 FUN-TRA-010
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =

200 MM
M                       44,00 21,15 26,46 1.164,18

2.2 FUN-CON-050

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E

2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS ANUAIS/FUNDAÇÃO

VIGAS E PELARES

M³                       12,10 491,75 615,18 7.443,67

2.3 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 Kg                     605,00 12,30 15,39 9.309,32

2.4 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M²                       33,00 40,56 50,74 1.674,44

2.5 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M³                       59,40 47,94 59,97 3.562,39

2.6 FUN-CON-050
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0

MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO - PISO
M³                         6,97 491,75 615,18 4.287,55

2.7 PIS-CON-015
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS 
M²                       79,20 29,93 37,44 2.965,44

3.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2 21.615,05

3.1 DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES) 

M³                       21,65 96,37 120,56 2.609,86

3.2 ALV-BLO-040

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO,

ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (recepção nova)

M²                       89,60 54,57 68,27 6.116,39

3.3 ALV-LAM-005

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO

LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M²                       28,05 82,94 103,76 2.910,41

3.4 RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M²                     227,70 11,23 14,05 3.198,90

3.5 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                     227,70 23,80 29,77 6.779,49

4.0 REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO 37.607,56

4.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO+ comodo

embaixo

M2                     311,31 82,68 103,43 32.200,02

4.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M                     260,70 1,92 2,40 626,18

4.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                     260,70 9,24 11,56 3.013,49

4.4 SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

PORTAS   E JANELAS DA RECEPÇÃO
M2                         5,81 243,13 304,16 1.767,87

5.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 31.377,56

5.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                     234,20 10,26 12,84 3.006,03

5.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P
M² 340,03                   10,95 13,70 4.657,91

5.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA

(PVA)(INTERNA) 1/2P

M² 340,03                   19,38 24,24 8.243,87

5.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     398,43 10,95 13,70 5.457,81

5.5 PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M²                       59,84 17,62 22,04 1.319,03

5.6 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M²                       36,00 24,47 30,61 1.102,03
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5.7 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA REPAROS, CORREDOR+TETO E RECEPÇÃO

NOVA

M²                     387,97 15,64 19,57 7.590,88

6.0  ESQUADRIAS 17.089,88

6.2 ESQ-POR-040

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM

FERRO LATONADO

UND                         6,00 527,18 659,50 3.957,01

6.3 SER-JAN-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA

BASCULANTE DE FERRO
M²                       12,54 347,29 434,46 5.448,13

SER-POR-055
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO -

PORTAO FRONTAL DE CORRER
UND                         5,00 245,24 306,80 1.533,98

6.4 SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE

FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M²                         1,10 253,36 316,95 348,65

6.5 VID-TEM-015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL  janelas e porta frontal

M²                       22,22 208,73 261,12 5.802,11

7.0 AGUA  ESGOTO E ELETRICA 9.226,31

7.1 DEM-LOU-005
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA,

VASO SANITÁRIO, TANQUE
UND                         3,00 53,20 66,55 199,66

7.2 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,

MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

UND                         4,00 111,36 139,31 557,25

7.3 LOU-LAV-010

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA,

TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

UND                         4,00 337,54 422,26 1.689,05

7.4 INST-AGU-010
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES
UND                         4,00 106,00 132,61 530,42

7.5 MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND                         4,00 98,25 122,91 491,64

7.6 ED-17903

PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN

20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UND                         6,00 326,20 408,08 2.448,46

7.7 INST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE

5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,

SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ

CINCO (5) METROS DO PONTO DE

DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA

DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UND                         3,00 100,05 125,16 375,49

7.8 ED-17902

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA

TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM

(1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,

CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA

ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE

ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP.

0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM

ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UND                         3,00 232,36 290,68 872,05

7.9 ED-17906

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO,

TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM

(1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,

CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA

ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,

SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ

DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM

ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UND                         4,00 329,06 411,65 1.646,62



FOLHA Nº: 01

BDI

0,2510

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI 

 PREÇO TOTAL 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
( x  )INDIRETA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  SANTA RITA DO SAPUCAI

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP JANEIRO/2021
(    ) DIRETA

DATA: 01/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA  ESTRATEGIA DA FAMILIA 2 (ESF1 E ESF2)

LOCAL:RUA DAS HORTENCIAS  124     BAIRRO: RECANTO DAS MARGARIDAS 

7.10
INST-STVAL-

010

PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E

LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO

UND                         2,00 166,14 207,84 415,68

8.0 COBERTURA METALICA 31.355,38

8.1 DEM-TEL-005
REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M²                       79,20 5,23 6,54 518,18

8.2 COB-TEL-050

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS

FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                       79,20 116,08 145,22 11.501,11

8.3 EST-MET-085

ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS

COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M,

VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE 

M²                       50,00 196,00 245,20 12.259,80

8.4 FOR-PVC-010 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM M²                       79,20 41,00 51,29 4.062,25

8.5 PLU-CAL-010
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,

DESENVOLVIMENTO = 40 
M                       14,30 62,29 77,92 1.114,32

8.6 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
M                         7,70 56,50 70,68 544,25

8.7 COB-TEL-045

MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M²                     216,70 5,00 6,26 1.355,46

9.0 RAMPA - ACESSO 33.693,54

9.1 FUN-TRA-010
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =

200 MM
M                       26,40 21,15 26,46 698,51

9.2 FUN-CON-050

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E

2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS

MANUAIS/FUNDAÇÃO VIGAS E PELARES

M³                         3,50 491,75 615,18 2.151,90

9.3 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 Kg                     165,00 12,30 15,39 2.538,90

9.4 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M²                       16,50 42,39 53,03 874,99

9.5 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M³                       13,20 47,94 59,97 791,64

9.6 ALV-LAM-005

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO

LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M²                       43,23 82,94 103,76 4.485,46

9.7 RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M²                       86,46 11,23 14,05 1.214,65

9.8 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                       86,46 23,87 29,86 2.581,81

9.9 SER-COR-007
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D =

1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
M                       42,50 107,42 134,38 5.711,79

9.10 COB-TEL-045

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                       38,50 49,45 61,86 2.381,69

9.11 EST-MET-085

ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS

COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M,

VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE  

M²                       38,50 196,00 245,20 9.440,05

9.12 PIN-ESM-010 
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO,

DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO
M²                       38,50 17,07 21,35 822,15

BLOCO B

10.0 ALVENARIA - RECUPERAR 1.125,20

10.1 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 Kg                       33,00 12,30 15,39 507,78

10.2 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M²                         5,50 40,56 50,74 279,07

10.3 FUN-CON-050
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0

MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO
M³                         0,55 491,75 615,18 338,35

11.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2 4.179,48

11.1 DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES) 

M³                       10,32 96,37 120,56 1.243,93

11.2 ALV-LAM-005

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO

LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M²                       15,32 82,94 103,76 1.589,88

11.3 RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M²                       30,65 11,23 14,05 430,54
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11.4 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                       30,65 23,87 29,86 915,13

12.0 REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO 27.396,98

12.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                     214,41 82,68 103,43 22.177,21

12.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M                     242,99 2,01 2,51 611,00

12.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                     242,99 9,24 11,56 2.808,78

12.4 SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM E

HALL DE ENTRADA
M2                         5,92 243,13 304,16 1.799,99

13.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 26.305,59

13.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                     214,41 10,26 12,84 2.752,03

13.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR INTERNA 1/2P
M²                     364,49 10,95 13,70 4.992,88

13.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

INTERNA  1/2P

                    364,49 19,38 24,24 8.836,71

13.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     307,89 10,95 13,70 4.217,62

13.5 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M²                       28,60 24,47 30,61 875,50

13.6 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas

M²                       59,14 17,62 22,04 1.303,51

13.7 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA  CORREDOR+TETO E REPAROS

M²                     170,06 15,64 19,57 3.327,33

14.0  ESQUADRIAS 5.608,98

14.1 ESQ-POR-040

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM

FERRO LATONADO

M²                         3,00 527,18 659,50 1.978,51

14.2 SER-JAN-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA

BASCULANTE DE FERRO 2,00x1,00
M²                         2,00 347,29 434,46 868,92

14.3 SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE

FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M²                         3,00 253,66 317,33 951,99

14.4 VID-TEM-015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL porta frontal

M²                         6,93 208,73 261,12 1.809,57

15.0 AGUA  ESGOTO E ELETRICA 3.288,12

15.1 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,

MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) wc frontal

UND                         2,00 111,36 139,31 278,62

15.2 LOU-LAV-010

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA,

TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL  wc frontal

UND                         2,00 337,54 422,26 844,53

15.3 INST-AGU-010
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES  wc frontal
UND                         2,00 106,00 132,61 265,21

15.4 MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND                         2,00 98,25 122,91 245,82

15.5 ED-17903

PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN

20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UND                         2,00 326,20 408,08 816,15
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15.6 INST-LUZ-005
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE

PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)
UND                         1,00 105,05 131,42 131,42

15.7 ED-17902

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA

TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM

(1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,

CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA

ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE

ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP.

0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM

ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UND                         1,00 232,36 290,68 290,68

15.8
INST-STVAL-

010

PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E

LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO  no corredor

UND                         2,00 166,14 207,84 415,68

16.0 MANUTENÇÃO/COBERTURA METALICA 0,00 1.874,48

16.1 MERCADO

MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                     214,84 5,00 6,26 1.343,83

16.2 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
M                         6,60 64,27 80,40 530,65

BLOCO C

17.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2 831,85

17.1 DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO  PAREDES 

M³                         5,70 96,37 120,56 686,94

17.2 RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M²                         3,30 11,23 14,05 46,36

17.3 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                         3,30 23,87 29,86 98,54

18.0 REVESTIMENTO 12.911,72

18.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                     107,82 82,68 103,43 11.152,32

18.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M                       89,60 1,92 2,40 215,20

18.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                       89,60 9,24 11,56 1.035,65

18.4 SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

PORTAS E HALL DE ENTRADA
M2                         1,67 243,13 304,16 508,55

19.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 15.113,53

19.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                     107,82 10,26 12,84 1.383,92

19.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)
M²                     180,02 10,95 13,70 2.465,93

19.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M²                     180,02 19,38 24,24 4.364,35

19.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     196,76 10,95 13,70 2.695,34

19.5 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M2                       13,20 24,47 30,61 404,08

19.6 PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas

M2                       25,87 17,62 22,04 570,29

19.7 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA  CORREDOR E REPAROS

M²                     165,07 15,64 19,57 3.229,62

20.0  ESQUADRIAS 2.487,86

20.1 ESQ-POR-040

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM

FERRO LATONADO

UND                         1,00 527,18 659,50 659,50

20.2 SER-JAN-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA

BASCULANTE DE FERRO 2,00x1,00
M2                         2,20 347,29 434,46 955,81

20.3 SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE

FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M2                         2,75 253,63 317,29 872,55
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21.0 AGUA  ESGOTO E ELETRICA 1.075,13

21.1 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,

MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

UND                         1,00 111,36 139,31 139,31

21.2 INST-AGU-010
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES
UND                         1,00 106,00 132,61 132,61

21.3 MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND                         1,00 98,25 122,91 122,91

21.4 LOU-TAN-010

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304,

APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM),

ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND                         1,00 543,81 680,31 680,31

22.0 MANUTENÇÃO/COBERTURA METALICA 674,43

22.1 COB-TEL-045

MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                     107,82 5,00 6,26 674,43

BLOCO D

23.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2 272,06

23.1 DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES) 

M³                         1,85 96,37 120,56 222,79

23.2 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                         1,65 23,87 29,86 49,27

24.0 REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO 5.857,22

24.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M²                       44,65 82,77 103,55 4.623,19

24.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M                       57,79 1,92 2,40 138,82

24.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M²                       57,79 9,41 11,77 680,35

24.4 SOL-GRA-010 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM M²                         1,36 243,13 304,16 414,87

25.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 9.048,16

25.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                       44,65 10,26 12,84 573,08

25.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR INTERNA 1/2P
M²                       87,20 10,95 13,70 1.194,54

25.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

INTERNA 1/2P

M²                       87,20 19,38 24,24 2.114,17

25.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     130,19 10,95 13,70 1.783,33

25.5 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M²                       10,00 24,47 30,61 306,12

25.6 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas

M²                       14,78 17,17 21,48 317,56

25.7 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA CORREDOR+TETO REPAROS

M²                     141,03 15,64 19,57 2.759,36

26.0  ESQUADRIAS 2.789,19

26.1 SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE

FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M²                         8,80 253,36 316,95 2.789,19

27.0 AGUA  ESGOTO E ELETRICA 1.346,00

27.1 LOU-VAS-015

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA

ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UND                         1,00 407,89 510,27 510,27
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27.2 LOU-LAV-010

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA,

TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

UND                         1,00 337,54 422,26 422,26

27.3 MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND                         1,00 98,25 122,91 122,91

27.4 ED-17902

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA

TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM

(1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,

CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA

ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE

ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP.

0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM

ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UND                         1,00 232,26 290,56 290,56

BLOCO E-TEATRO

28.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA 8.558,71

28.1 RO-41435

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

(EXECUÇÃO,INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL

DEMOLIDO) ANFE-TEATRO

M2                       45,38 12,92 16,16 733,39

28.2 FUN-CON-050

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E

2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS  E PILARETES PALCO

M³                         0,20 491,75 615,18 121,81

28.3 ARM-AÇO-020
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 MALHAS 

PISO  E PILARETES PALCO
Kg                       88,00 12,30 15,39 1.354,08

28.4 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M²                       22,00 40,56 50,74 1.116,29

28.5 ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M³                       22,69 47,94 59,97 1.360,64

28.6 FUN-CON-050
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0

MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO PISO
M³                         3,53 491,75 615,18 2.173,55

28.7 ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS 
M²                       45,38 29,93 37,44 1.698,95

29.0 REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO 13.106,22

29.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M²                     107,37 82,68 103,43 11.105,44

29.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
ML                       71,90 1,92 2,40 172,69

29.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ML                       71,90 9,24 11,56 831,06

29.4 SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

PORTAS E SLOLEIRA DO PALCO
M²                         3,28 243,13 304,16 997,02

30.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 15.333,91

30.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                     107,37 10,26 12,84 1.378,11

30.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P
M²                     101,11 10,55 13,20 1.334,48

30.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P

M²                     101,11 19,38 24,24 2.451,40

30.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     204,19 10,95 13,70 2.797,05

30.5 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA AREA INTERNA

M²                     308,01 15,64 19,57 6.026,43

PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M²                       36,00 24,47 30,61 1.102,03

30.6 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M²                       11,09 17,62 22,04 244,41

31.0  ESQUADRIAS 2.651,52

31.1 DEM-POR-030
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE

AFASTAMENTO PORTAS DOS WC E PORTA FRONTAL
M²                         7,39 13,64 17,06 126,13
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31.2 ESQ-POR-040

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM

FERRO LATONADO wc

UND                         2,00 527,18 659,50 1.319,00

31.3 VID-TEM-015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL Porta frontal

M²                         4,62 208,73 261,12 1.206,38

32.0 AGUA  ESGOTO E ELETRICA 2.837,64

32.1 INST-LUZ-005
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE

PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO EMCIMA DO PALCO
UND                         4,00 178,37 223,14 892,56

32.2 INST-TOM-005 
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
UND                         4,00 229,63 287,27 1.149,07

32.3
INST-STVAL-

010

PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E

LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO PALCO  TV

UND                         3,00 106,05 132,67 398,01

32.4
INST-STVAL-

010

PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E

LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO PALCO DATASHOW

UND                         3,00 106,05 132,67 398,01

33.0 COBERTURA METALICA 671,61

33.1 MERCADO

MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

M²                     107,37 5,00 6,26 671,61

BLOCO   F   -   FISIOTERAPIA 

34.0 DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2 8.281,63

34.1 DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES

DO BANHEIRO) 

M³                         2,38 96,37 120,56 286,45

34.2 ALV-LAM-005

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO

LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M²                       22,77 82,94 103,76 2.362,57

34.3 RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M²                       45,54 11,23 14,05 639,78

34.4 REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

M²                       45,54 23,87 29,86 1.359,89

34.5 FUN-CON-050

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E

2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS AREA FRONTAL COBERTA

M³                         1,31 491,75 615,18 808,23

34.6 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M²                       11,00 40,56 50,74 558,15

34.7 ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M³                         6,06 47,94 59,97 363,66

34.8 FUN-CON-050
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0

MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO PISO
M³                         1,62 491,75 615,18 994,74

34.9 ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS AREA COBERTA 
M²                       24,26 29,93 37,44 908,17

35.0 REVESTIMENTO INTERNO - PISO 13.096,73

35.1 REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                     107,53 82,68 103,43 11.122,17

35.2 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M                       53,09 1,92 2,40 127,51

35.3 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M                       53,09 9,24 11,56 613,63

35.4 REV-AZU-011

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA

A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                       13,20 50,38 63,03 831,94

35.5 SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

PORTAS
M²                         1,32 243,13 304,16 401,49

36.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 13.728,12

36.1 PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
M²                     107,37 10,26 12,84 1.378,11

36.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P
M²                     158,19 10,95 13,70 2.166,90

36.3 PIN-OLE-015

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO /

ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 

1/2P

M²                     158,19 19,38 24,24 3.835,11
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36.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
M²                     204,98 10,95 13,70 2.807,90

36.5 PIN-EMA-006

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA RECEPÇÃO E  REPAROS

M²                     107,76 15,64 19,57 2.108,32

36.6 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M²                       36,00 24,47 30,61 1.102,03

36.7 PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

M²                       14,96 17,62 22,04 329,76

37.0  ESQUADRIAS 3.678,83

37.1 DEM-POR-030

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE

AFASTAMENTO PORTAS DOS WC ACESSIVEL E PORTA

FRONTAL 

M²                         4,62 13,64 17,06 78,83

37.2 ESQ-POR-040

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM

FERRO LATONADO

UND                         2,00 527,18 659,50 1.319,00

37.3 VID-TEM-015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL Porta frontal

M²                         4,62 208,73 261,12 1.206,38

37.4 ACE-BAR-005

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"

(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS

PARA FIXAÇÃO

UND                         4,00 214,75 268,65 1.074,61

38.0  ELETRICA GERAL 24.599,58

38.1 INST-LUZ-005

PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE

PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO WC RECEPÇÃO

VARANDA 

UND                         6,00 100,05 125,16 750,98

38.2 ED-17902
PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC

RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
UND                         1,00 232,36 290,68 290,68

38.3 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO

COM ARGAMASSA

UND                         4,00 179,74 224,85 899,42

38.4 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO

COM ARGAMASSA

UND                         4,00 179,74 224,85 899,42

38.5 ELE-TOM-035 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA CJ                     112,20 28,95 36,22 4.063,49

38.6 ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UND                     330,00 22,62 28,30 9.338,21

38.7 ED-15754

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA USB (CONECTOR USB

TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA

4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND                       22,00 43,46 54,37 1.196,11

38.8 ED-13357

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO

REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1)

LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E

LÂMPADA

UND                     112,20 51,02 63,83 7.161,28

39.0 COBERTURA METALICA 13.470,32

39.1 PLU-CAL-010
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,

DESENVOLVIMENTO = 40 
M                         8,09 62,29 77,92 630,02

39.2 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
M                         3,30 64,27 80,40 265,33
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39.3 COB-TEL-050

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS

FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM

POLIESTIRENO EXPANDIDO / ISOPOR COM ESP. 30MM,

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                       28,13 116,08 145,22 4.084,49

39.4 EST-MET-085

ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS

COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M,

VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE 

M²                       28,13 196,00 245,20 6.896,63

39.5 MERCADO

MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²                     107,37 5,00 6,26 671,61

39.6 PIN-ESM-035

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO

ANTICORROSIVO TELHADO ESTR.

M²                       28,13 26,21 32,79 922,25

              387.300,74 

484.513,23              

B.D.I. 25,10%

SANTA RITA DO SAPUCAI  01/06/2021

Prefeitura Municipal de  Santa Rita do sapucai - CNPJ 181928980001

Ildefonso B. Luiz - CREA 92600/D

 B.D.I. 25,10%

Total  sem  B.D.I.

Responsável técnico pela elaboração da planilha: ILDEFONSO BENEDITO LUIZ CREA 92600/D

Total com B.D.I.


