QUANTITATIVOS E ORCAMENTO - IMPLANTACAO ESCOLA NOVA

Projeto: Cliente: Responsavel MARIO MARQUES RIBEIRO
IMPLANTAGAO ESCOLA NOVA
Data: 16/06/2021
BDI 25,00% REFERENCIA - SETOP - JANEIRO / 21
REFERENCIA - SINAPI_ MARCO / 21
PROJETO EXECUTIVO DE EDIFICAGCOES
'ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALAC.KO DA OBRA
QUANT.
ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA | UNID. EXECUCAO UNIT. TOTAL EXECUGAO S/ BDI TOTAL EXECUGAO C/ BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAGAO DE OBRA SUBTOTAL RS 252.661,32
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
11 ADESIVADA, DE 2.0 X 1,125* M 4813 SINAPI M2 4,00 R$ 33500 | R$ 1.340,00 | RS 1.675,00
12 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) ED-50273 SETOP M2 2328,91 RS 7,24 | R$ 16.861,31 | RS 21.076,64
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
13 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 10775 SINAPI MES 12,00 RS 54500 | R$ 6.540,00 | R$ 8.175,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E
14 TRANSPORTE GOM CAMINHAG GUINDAUTO (MUNCK) ED-50137 SETOP UN 1,00 RS 680,00 | R$ 680,00 | R$ 850,00
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA INTERNA
1.5  2541M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE ED-50129 SETOP UN 1,00 R$ 9.078,04 | R$ 9.078,04 | R$ 11.347,55
MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DEER-MG
1.6  POSTE DE AGO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M ED-49442 SETOP UN 1,00 RS 111964 | R$ 1.119,64 | RS 1.399,55
1.7 LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA ED-50151 SETOP u 1,00 R$ 526,57 | R$ 526,57 | R$ 658,21
1.8 BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENGAO ED-50155 SETOP MES 12,00 R$ 51500 | R$ 6.180,00 | R$ 7.725,00
19  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M ED-50702 SETOP M2 2928,38 RS 0,33 | R$ 966,37 | R$ 1.207,96
110  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 98459 SINAPI M2 380,95 RS 124,37 | R$ 47.378,75 | R$ 59.223,44
141 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 SINAPI H 500,00 RS 91,86 | R$ 45.930,00 | R$ 57.412,50
112 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88255 SINAPI H 1040,00 RS 25,54 | R$ 26.561,60 | RS 33.202,00
113 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 SINAPI H 2080,00 RS 18,33 | R$ 38.126,40 | RS 47.658,00
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE
PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") -
114 L) ORAO CONCESSIONARIA ED-50150 SETOP UN 1,00 R$ 31381 |R$ 313,81 | R$ 392,26
115  LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA ED-50151 SETOP u 1,00 R$ 526,57 | R$ 526,57 | R$ 658,21
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA SUBTOTAL RS 145.529,99
21  TERRAPLANAGEM - ATERRO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
211 X CIUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 96385 SINAPI M3 6083,00 RS 7,46 | R$ 45.379,18 | R$ 56.723,98
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70
212 3" CHIDIURNO. AF 062014 5857 SINAPI CHI 35,00 RS 141,97 | R$ 4.968,95 | R$ 6.211,19
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70
213 13" CHP DIURNO. AF 062014 5855 SINAPI CHP 71,00 RS 471,91 | R$ 33.505,61 | RS 41.882,01
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
214 DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 101212 SINAPI M3 1000,00 RS 14,51 | R$ 14.510,00 | R$ 18.137,50
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES DE 14
22  MOVIMENTAGAO DE TERRA - FUNDAGAO
221  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 SINAPI M3 146,65 R$ 23,97 | R$ 3.515,20 | R$ 4.394,00
222 E?C@/ﬁg?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 SINAPI M3 250,50 RS 55,81 | R$ 13.980,41 | RS 17.475,51
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM
223 CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M RO-43886 SETOP M3 101,01 | RS 559 | RS 564,65 | R$ 705,81
3 INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES SUBTOTAL RS 878.831,54
31  ESTACAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
311 CONTINUA DMT DE 50,1 A 100 KM ED-49714 SETOP VB 1,00 R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 15.000,00
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
312 ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO). 100651 SINAPI M 1638,00 RS 100,26 | R$ 164.225,88 | R$ 205.282,35
AF_12/2019
343 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 95601 SINAPI UN 381,00 RS 1662 | R 633222 | RS 791528
CM. AF_11/2016
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
314 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ED-49798 SETOP M3 4,00 RS 380,80 | R$ 1.523,20 | R$ 1.904,00
315 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 ED-48298 SETOP KG 4100,00 RS 12,30 | R$ 50.430,00 | RS 63.037,50
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
316 TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM RO-41373 SETOP TXKM 116,00 RS 0,53 | R$ 61,48 | RS 76,85
3.1.7  SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) 41084 SINAPI MES 1,00 R$  1.794,06 | R$ 1.794,06 | RS 2.242,58
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA
31.8 COMESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE 100981 SINAPI M3 116,00 RS 6,11 | R$ 708,76 | R$ 885,95
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
319 PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =200 MM ED-49747 SETOP M 124,00 RS 21,15 | R$ 2.622,60 | R$ 3.278,25
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BASE DO RESERVATORIO

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A
60 CM. AF_11/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
BLOCOS DE COROAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

VIGAS BALDRAME

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

BASE DO RESERVATORIO*

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

MURO DE FECHAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BRISE DE ALUMINIO

CHAPA DE ALUMINIO, E=4MM, L=100MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200-H14)

SERRALHEIRO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

SUPERESTRUTURA DE CONCRETO

PILARES

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

VIGAS

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA
DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
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LAJES

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 100 KG/M2, L =
3,00M

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA
DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ED-48298

ED-50252

14439

ED-19633

89391

89570

89572

89610

829

819

818

821

834

813

820

816

814

89363

89368

3538

89630

89628

90373

89366

89618

94792

94793

94498

89402

89447

89448

89449

89450

89451

89383

89596

89362

89413

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

KG

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4547,70

1475,85

2606,42

1756,50

16,00

19,00

4,00

2,00

11,00

3,00

12,00

4,00

6,00

2,00

4,00

7,00

6,00

16,00

24,00

37,00

24,00

8,00

2,00

193,36

132,77

62,35

148,57

69,65

115,64

6,00

53,00

9,00

R$ 12,30
R$ 78,78
R$ 3,37
R$ 9,72
SUBTOTAL
R$ 7,22
R$ 11,29
R$ 7,30
R$ 19,23
R$ 1,01
R$ 3,60
R$ 6,05
R$ 18,71
R$ 4,25
R$ 4,66
R$ 591
R$ 10,07
R$ 12,16
R$ 7,62
R$ 12,06
R$ 4,39
R$ 70,10
R$ 43,79
R$ 12,78
R$ 14,05
R$ 13,80
R$ 120,45
R$ 157,83
R$ 147,41
R$ 8,27
R$ 10,55
R$ 15,20
R$ 17,46
R$ 28,97
R$ 48,02
R$ 5,24
R$ 9,56
R$ 6,77
R$ 7,18

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

55.936,71

116.267,46

8.783,64

17.073,18

115,52

214,51

29,20

38,46

11,11

10,80

72,60

74,84

25,50

9,32

11,82

40,28

85,12

45,72

2412

4,39

420,60

700,64

306,72

519,85

331,20

963,60

315,66

147,41

1.599,09

1.400,72

947,72

2.594,03

2.017,76

5.553,03

31,44

38,24

358,81

64,62

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

69.920,89

145.334,33

10.979,54

21.341,48

430.481,61

144,40

268,14

36,50

48,08

13,89

13,50

90,75

93,55

31,88

11,65

14,78

50,35

106,40

57,15

30,15

5,49

525,75

875,80

383,40

649,81

414,00

1.204,50

394,58

184,26

1.998,86

1.750,90

1.184,65

3.242,54

2.522,20

6.941,29

39,30

47,80

448,51

80,78




5.1.35

5.1.36

5.1.37

5.1.38

5.1.39

5.1.40

5.1.41

5.1.42

5.1.43

5.1.44

5.1.45

5.1.46

5.1.47

5.1.48

5.1.49

5.1.50

5.1.51

5.1.52

5.1.53

5.2

521

5.2.2

523

5.24

525

526

5.2.7

528

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5212

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5217

5.2.18

5.2.19

5.2.20

5.2.21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

CASTELO D'AGUA 30.000 LITROS, COLUNA SECA 6M

INSTALAGOES SANITARIAS

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGCAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 250 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2016

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE
VALVULA DE DESCARGA

VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO

FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA INDUSTRIAL 50 X 40 PROFUNDIDADE 33 CM, AGO INOX, COM VALVULA CROMADA,
SIFAO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL EM INOX, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA ELETRICA DE COZINHA, CORPO TERMOPLASTICO. BICA ALTA. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

INSTALAGAO DE GAS E COMBUSTIVEL

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
MALHA5X5CM,H=2M

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA
X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2016

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=*0,25* MM

FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO

REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA)

INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO

INSTALAGAO ELETRICA

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
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CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES
30X30X10CM

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA

TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X
4"

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A /600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR,
CONEXOES E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTECAO DE
CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3")

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE
CABOS SUBTERRANEOS DN 125 MM (5")

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E
FIXAGAO DN 20 (3/4")

LUMINARIA DOWNLIGHT 35W

ED-49019

ED-49001

ED-48989

ED-49004

ED-49007

ED-48992

ED-49010

ED-48995

ED-49013

ED-48946

39810

39772

91957

38091

ED-49529

ED-49531

92008

7552

93661

93664

ED-49283

ED-49262

ED-49262

93653

93657

93669

2379

39472

39446

39459

39445

39448

39455

39456

39458

ED-19519

ED-7251

ED-7250

ED-7252

ED-49297

ED-49299

ED-49317

CT02 - ELE

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

MERCADO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

517,60

878,70

604,20

805,20

297,60

549,90

296,00

43,50

129,40

2559,80

20,00

26,00

3,00

16,00

216,00

8,00

42,00

31,00

6,00

9,00

2,00

4,00

4,00

40,00

3,00

4,00

3,00

20,00

9,00

3,00

44,00

156,00

153,80

166,70

133,10

16,90

365,30

8,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

115,98

17,95

4,18

27,21

36,77

51,27

8,69

71,12

2,50

20,82

71,70

34,55

1,87

22,62

22,62

32,21

25,42

7331

77,36

75,56

97,69

97,69

14,03

16,48

94,01

1.668,20

237,84

186,34

364,64

183,08

339,80

208,60

208,75

424,67

63,51

18,66

16,17

2544

32,17

65,92

15,80

145,49

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

60.031,25

15.772,67

2.525,56

21.909,49

10.942,75

3.200,42

15.175,92

378,02

9.202,93

6.399,50

416,40

1.864,20

103,65

29,92

4.885,92

180,96

1.352,82

788,02

439,86

696,24

151,12

390,76

390,76

561,20

49,44

376,04

5.004,60

4.756,80

1.677,06

364,64

549,24

339,80

625,80

208,75

424,67

2.794,44

2.910,96

2.486,95

4.240,85

4.281,83

1.114,05

5.771,74

1.163,92

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

75.039,06

19.715,83

3.156,95

27.386,87

13.678,44

4.000,52

18.969,90

472,52

11.503,66

7.999,38

520,50

2.330,25

129,56

37,40

6.107,40

226,20

1.691,03

985,03

549,83

870,30

188,90

488,45

488,45

701,50

61,80

470,05

6.255,75

5.946,00

2.096,33

455,80

686,55

424,75

782,25

260,94

530,84

3.493,05

3.638,70

3.108,68

5.301,06

5.352,28

1.392,56

7.214,68

1.454,90




7.1.59

7.1.60

7.1.61

7.1.62

7.1.63

7.1.64

7.1.65

7.1.66

7.1.67

7.1.68

7.1.69

7.1.70

7471

7.1.72

74.73

7.1.74

7.1.75

7.1.76

7A.77

7.1.78

74.79

7.1.80

7.1.81

7.1.82

7.1.83

7.1.84

7.1.85

7.1.86

7.1.87

7.1.88

7.1.89

7.1.90

71.91

7.1.92

7.1.93

7.1.94

7.1.95

7.1.96

7.1.97

7.1.98

7.1.99

7.1.100

LUMINARIA LIVIN 32W

LUMINARIA FLOODLIGHT BAIXA POTENCIA 30W

LUMINARIA FLOODLIGHT BAIXA POTENCIA 50W

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 42 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

CAIXA DE INSPEGAO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO
FUNDIDO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2019

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 450/600A, CONFORME
PADROES CEMIG TIPO CM-18

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
*20* KA (TIPO AC)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE
EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO TELEFONICO CCE-APL-50.2

ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN

CERTIFICACAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6

GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL
(VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO

REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U)

MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

RACK 20U

CTO03 - ELE

CT04 - ELE

CT05 - ELE

101883

101880

ED-49503

ED-49504

42419

101795

101798

ED-51056

98297

101879

100560

ED-49207

93654

93655

93656

93670

93671

93672

39465

91834

91836

93012

91937

93358

91926

91928

91930

91932

98281

ED-48936

ED-48361

ED-48368

ED-48376

ED-48377

ED-48372

ED-48373

ED-48375

ED-5631

CTO1-ELE
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SETOP
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SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

MERCADO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M3

cJ

CcJ

cJ

CcJ

UN

UN

Unidade

216,00

11,00

82,00

12,00

1960,05

6,00

17,00

8,00

2,00

4,00

5,00

3,00

32,00

1412,60

397,20

2,00

281,00

116,53

2581,60

1648,00

420,60

62,90

533,65

53,60

220,00

14,00

9,00

134,00

9,00

268,00

6,00
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R$

R$

R$
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R$
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R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

184,90

153,51

255,22

594,82

717,95

685,61

923,13

10.475,12

409,72

207,83

113,94

2,12

624,33

102,23

3.409,14

14,46

15,39

15,39

94,01

97,30

102,29

88,97

6,07

8,06

44,32

9,00

55,81

5,63

7,74

12,80

6,08

15,58

61,03

13,37

364,91

120,20

26,46

1.219,07

68,62

21,05

1.158,58
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R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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R$
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R$

R$

R$
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R$

R$
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R$
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R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

39.938,40

1.688,61

20.928,04

594,82

1.435,90

1.371,22

923,13

62.850,72

409,72

207,83

1.367,28

4.155,31

3.745,98

102,23

3.409,14

245,82

123,12

30,78

376,04

486,50

306,87

2.847,04

8.574,48

3.201,43

88,64

2.529,00

6.503,54

8.803,26

9.278,24

3.255,44

805,12

3.244,59

835,09

61,03

2.941,40

5.108,74

1.081,80

3.545,64

10.971,63

617,58

5.641,40

6.951,48

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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R$
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R$

R$

R$

R$

49.923,00

2.110,76

26.160,05

743,53

1.794,88

1.714,03

1.153,91

78.563,40

512,15

259,79

1.709,10

5.194,13

4.682,48

127,79

4.261,43

307,28

153,90

38,48

470,05

608,13

383,59

3.558,80

10.718,10

4.001,79

110,80

3.161,25

8.129,42

11.004,07

11.597,80

4.069,31

1.006,40

4.055,74

1.043,86

76,29

3.676,75

6.385,93

1.352,25

4.432,05

13.714,54

771,98

7.051,75

8.689,35




7.1.101

7.1.102

7.1.103

7.1.104

7.1.105

7.1.106

7.1.107

7.1.108

7.1.109

7.1.110

8.1

8.1.1

8.2

8.21

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2

9.21

9.3

9.31

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.6

9.4

CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

HASTE DE AGO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
PADROES TELEBRAS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

ELEMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48
KG/M

ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E
DOBRADICAS - 60 X 160 CM

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E
DOBRADICAS - 80 X 160 CM

FERRAGENS E ACESSORIOS

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA 40x80cm

PORTAS DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 80X210CM, FIXACAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

PORTINHOLA DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 120X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA CORTA-FOGO, COLOCAGAO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM

DOBRADIGCA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MACANETA E DEMAIS
FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSOES 1,600 X 2,10 M

JANELAS DE ALUMINIO
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6,00

44,00
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51,21
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16,00
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15,45

2,00

10,00
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2,00
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R$ 19,01
RS 30,08
R$ 41,16
RS 23,51
R$ 39,05
RS 33,68
RS 24527
RS 34,81
SUBTOTAL
RS 144,66
RS 59,77
RS 20,06
R$ 62,96
RS 58,50
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RS 35,75
R$ 30,60
SUBTOTAL
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RS 28357
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1.228,84

2.178,56
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526,40

102,90
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292,88
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5.830,68

255.569,89
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26.478,62
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29.984,74

4.517,91

11.475,00

346.915,65

15.111,09
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2.126,78

992,00
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8.444,00
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1.933,59
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9.4.1

9.4.2

9.5

9.5.1

9.5.2
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1"

1.1

1.3

1.4

11.6

1.7

1.8

1.9

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

JANELA DE ALUMINIO, COMO VENEZIANA FIXA 110X120CM, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

METALICAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO

ALGAPAO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

VIDROS

VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BANDEIRA, 2,20X2,50, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS

SISTEMA DE COBERTURA

ESTRUTURA DA PASSARELA

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

CHUMBADOR 5/8"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
PARA TELHADO COM TELHAS METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COBERTURA GERAL

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTOS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA
COR AZUL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA
COR VERMELHA

RODA-MEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
20 X 30 MM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL
(SARRAFAEADO)

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAGAO INTERNA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014

PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA, TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRE MOLDADES - 5MPa

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA
(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

PAVIMENTAGAO EXTERNA

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA
NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM,
ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAGAO DE 200X200CM, INCLUSIVE
JUNTA PLASTICA

PAISAGISMO

BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 300 X
40 X 55 CM, SEM ENCOSTO

BICICLETARIO DE CHAO

MASTRO DE PATIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M

APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PINTURAS E ACABAMENTOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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269,93

1079,71

1079,71

2449,10

130,05

7,74

70,00

2816,00

1354,94

1354,94

241,96

48,66

135,49

486,65

486,65

486,65

16,00

2602,15

1447,20

55,84

16,20

228,00

R$ 26,28
R$ 15,46
R$ 22,58
R$ 15,04
R$ 20,73
R$ 4,90
R$ 6,47
R$ 42,34
SUBTOTAL
R$ 32,85
R$ 191,26
R$ 7542
R$ 58,99
R$ 82,68
R$ 87,74
R$ 2,28
R$ 22,65
R$ 121,54
R$ 117,04
R$ 79,99
R$ 2,28
R$ 37,48
R$ 276,67
R$ 257,09
R$ 482,70
R$ 3,21
R$ 2,28
R$ 0,25
R$ 117,86
SUBTOTAL
R$ 1,13
R$ 10,68
R$ 11,69
R$ 35,67
R$ 11,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

7.884,00

19.363,80

20.046,52

19.590,35

27.001,86

1.322,66

6.985,72

45.714,92

80.452,94

24.873,36

583,75

4.129,30

232.826,88

118.882,44

3.089,26

5.480,39

5.914,14

15.857,75

38.927,13

1.109,56

18.239,64

2.213,34

4.113,36

2.896,20

4,82

4,10

0,45

471,44

28.961,93

15.456,10

652,77

577,85

2.665,32

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

9.855,00

24.204,76

25.058,16

24.487,94

33.752,33

1.653,32

8.732,15

57.143,65

700.087,82

100.566,17

31.091,70

729,69

5.161,63

291.033,60

148.603,04

3.861,58

6.850,49

7.392,67

19.822,19

48.658,92

1.386,95

22.799,55

2.766,67

5.141,70

3.620,25

6,02

5,13

0,56

589,30

93.181,98

36.202,41

19.320,12

815,96

722,32

3.331,65




13.6

13.7

13.9

14

141

1411

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

14.1.12

14.1.13

14.1.14

14.1.15

14.1.16

14.1.17

14.1.18

14.1.19

14.1.20

14.1.21

14.1.22

14.1.23

14.2

14.21

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

INCENDIO E SPDA

COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM
INSCRICAO INCENDIO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

BOTOEIRA LIGA E DESLIGA BOMBA DE INCENDIO - RM

SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL CIE 1125 INTELBRAS

MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

PAINEL BOMBA DE INCENDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V

MOTOBOMBA DE INCENDIO 10 CV TRIFASICA ECS-1000 IN ELETROPLAS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCENDIO DE 15M, REDUGAO DE 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-5/8.50-5

SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM?

CAIXA DE EQUALIZAGAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS
380X320X175MM EM ACO E ACABAMENTO EM EPOXI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMz, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONECTOR TERMINAL DE PRESSAO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA

CONECTOR COM RABICHO EM LATAO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM?

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H =20 CM

98504

88485

88484

88415

ED-50193

97599

ED-50201

ED-50199

ED-50200

ED-50205

92367

94500

99625

10924

11293

94473

92642

CT02 - INC

ED-50187

CTO1-INC

ED-50198

ED-50185

ED-50180

CT03 - INC

CT04 - INC

CPU

ED-51078

96989

92877

ED-51048

ED-51054

96985

96973

96974

98111

ED-49147

ED-51042

3384

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COTAGAO

SETOP

COTAGAO

SETOP

SETOP

SETOP

COTAGAO

COTAGAO

C1-INC

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

um

um

UN

um

um

UNIDADE

UN

KG

UN

UN

UN

UN

1931,59

1252,51

1447,20

1349,64

13,00

50,00

24,00

13,00

36,00

276,87

2,00

1,00

42,00

10,00

9,00

1,00

9,00

39,00

39,00

920,00

886,00

39,00

39,00

39,00

120,00

R$ 8,47
R$ 2,22
R$ 2,54
R$ 2,53
SUBTOTAL
R$ 154,04
R$ 29,54
R$ 19,27
R$ 17,31
R$ 17,31
R$ 19,12
R$ 107,42
R$ 328,93
R$ 431,59
RS 2.291,96
R$ 212,15
R$ 85,09
R$ 143,55
R$ 55,19
R$ 54,85
R$  1.011,00
R$ 60,87
R$ 889,63
R$ 109,73
R$  1.299,50
RS  3.624,90
R$  1.237,93
R$ 162,87
R$ 111,32
R$ 11,88
R$ 17,45
R$ 246,98
R$ 48,40
R$ 47,81
R$ 61,53
R$ 23,45
R$ 4,91
R$ 14,96
R$ 4,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

16.360,57

2.780,57

3.675,89

3.414,59

2.002,52

1.477,00

462,48

225,03

623,16

19,12

29.741,38

657,86

431,59

2.291,96

212,15

3.573,78

1.435,50

496,71

493,65

1.011,00

60,87

889,63

987,57

1.299,50

3.624,90

11.141,36

6.351,93

111,32

293,20

680,55

246,98

1.887,60

43.985,20

54.515,58

914,55

191,49

583,44

562,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

20.450,71

3.475,72

4.594,86

4.268,24

217.403,11

2.503,15

1.846,25

578,10

281,29

778,95

23,90

37.176,72

822,33

539,49

2.864,95

265,19

4.467,23

1.794,38

620,89

617,06

1.263,75

76,09

1.112,04

1.234,46

1.624,38

4.531,13

13.926,69

7.939,91

139,15

366,50

850,69

308,73

2.359,50

54.981,50

68.144,48

1.143,19

239,36

729,30

703,50




TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE
14212 e b1 CAO HORIZONTAL 7571 ‘ SINAPI ‘ UN 39,00 R$ 11,26 | R$ 439,14 | R$ 548,93
15.0 SUBTOTAL RS 4.295,00
BARRAS DE ACESSIBILIDADE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
151 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ED-48160 SETOP UN 16,00 RS 21475 | R$ 3.436,00 | R$ 4.295,00
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
16. SUBTOTAL R$ 66.287,29
SERVIGOS FINAIS E PGCC
161  RESIDUOS DE CONSTRUGAO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
162 [RANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM RO-41373 SETOP TXKM 1005351 | R$ 0,53 | R$ 5.328,36 | R$ 6.660,45
16.3  SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) 41084 SINAPI MES 12,00 R$  1.794,06 | R$ 21.528,72 | R$ 26.910,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA
164  COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE 100981 SINAPI M3 233,53 RS 6,11 | R$ 1.426,87 | RS 1.783,59
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
16.5  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP M2 5134,00 R$ 4,82 | R$ 24.745,88 | R$ 30.932,35
TOTAL RS 4.564.976,11 | R$ 5.706.220,15




