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Data: 28/02/2022
Projeto: Bancos:

BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,25%

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

 1 CANTEIRO DE OBRA 423.590,40

 1.1  ED-16349 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 
OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12 758,21 959,28 11.511,36

Quantidade 12 mês

 1.2  ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12 617,87 781,72 9.380,64

Quantidade 12 mês

 1.3  ED-16351 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 12 556,76 704,41 8.452,92

Quantidade 12 mês

 1.4  IIO-CON-005 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3 680,00 860,33 2.580,99

Quantidade 3 un 

 1.5  93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 60 317,26 401,39 24.083,40

Quantidade 60 m²
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 1.6  93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 36 482,71 610,72 21.985,92

Quantidade 36 m²

 1.7  IIO-LIG-005 SETOP
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 
20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1 323,33 409,07 409,07

Quantidade 1 un

 1.8  IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1 531,79 672,82 672,82

Quantidade 1 un

 1.9  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5040 19,26 24,36 122.774,40

Horas trabalhadas 14 h

Dias trabalhados 30 dia

Meses 12 mês

Quantidade 5040 h

 1.10  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112 82,99 104,99 221.738,88

Horas trabalhadas 8 h

Dias trabalhados 22 dia

Meses 12 mês

Quantidade 2112 h

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.246,40

 2.1  IIO-PLA-015 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 
2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO 
AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM 
VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

U 1 1.685,11 2.132,00 2.132,00

Quantidade 1 un 

 2.2  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 280 62,43 78,98 22.114,40

Perímetro terreno 280 m

Página 2 de 76



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 3 LIMPEZA DO TERRENO 11.520,00

 3.1  PRE-LIM-005 SETOP
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 
20M E QUEIMA CONTROLADA

m² 4000 2,28 2,88 11.520,00

Área do terreno 4000 m²

 4 TERRAPLANAGEM 51.093,17

 4.1  101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 848,98 3,31 4,18 3.548,73

Quantidade 848,98 m³

 4.2  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1519,15 8,35 10,56 16.042,22

Quantidade 1519,15 m³

 4.3  00006077 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 839,97 18,27 23,11 19.411,70

Quantidade 839,97 m³

 4.4  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 839,97 4,69 5,93 4.981,02

Quantidade 839,97 m³

 4.5  95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3863,86 1,46 1,84 7.109,50

Volume de carga 839,97 m³

Distância 4,60 km

Total 3863,86 m³xkm

CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 
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 5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 42.312,88

 5.1  96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 178,71 31,64 40,03 7.153,76

Comprimento das vigas baldrame - BLOCO 1 346,12 m

Comprimento das vigas baldrame - BLOCO 2 346,12 m

Comprimento das vigas baldrame - BLOCO 3 386,34 m

Comprimento do muro de vedação e muro com gradil 282 m

Área da seção média escavada (0,30x0,50) 0,15 m²

Área da seção média escavada - muro (0,20x0,30) 0,06 m²

Volume total para escavação 178,71 m³

 5.2  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 65,88 37,04 46,86 3.087,13

Quantidade total de blocos - estrutura 126 u

Quantidade total de blocos - muro 100 u

Volume da seção média (0,6x0,6x0,5) 0,18 m³

volume da seção média escavada (0,8x0,8x0,6) 0,32 m³

Volume de Escavação da base do reservatório 11,2 m³

Volume total para escavação 65,88 m³

 5.3  79488 SINAPI REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m³ 68,05 8,99 11,37 773,72

Volume total escavado 244,587 m³

Volume de concreto das vigas baldrame 109,28 m³

Volume de concreto dos blocos de coroamento 82,96 m³

Volume de concreto da base para reservatório 7,776 m³

Empolamento 1,3 -

Volume de Reaterro 68,05 m³
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 5.4  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_08/2017

m³ 25,9 510,53 645,92 16.729,32

Blocos de coroamento
Quantidade total de blocos 226 u

Área da seção média dos blocos com ampliação (0,8x0,8) 0,64 m²

Área total para aplicação de lastro 144,64 m²

Vigas Baldrame
Comprimento total das vigas baldrame 1078,58 m

Área da seção média ampliada por metro 0,2 m²/m

Área base do reservatório 12,96 m²

Área total para aplicação de lastro 373,316 m²

Espessura do lastro 0,05 m

Volume total 25,90 m³

 5.5  FUN-LAS-010 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 25,9 121,18 153,31 3.970,72

Blocos de coroamento
Quantidade total de blocos 226 u

Área da seção média dos blocos com ampliação (0,8x0,8) 0,64 m²

Área total para aplicação de lastro 144,64 m²

Vigas Baldrame
Comprimento total das vigas baldrame 1078,58 m

Área da seção média ampliada por metro 0,2 m²/m

Área base do reservatório 12,96 m²

Área total para aplicação de lastro 373,316 m²

Espessura do lastro 0,05 m

Volume total 25,90 m³
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 5.6  83344 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 114,07 1,03 1,30 148,29

Volume total escavado 244,59 m³

Volume de reaterro 68,05 m³

Volume escavado - Volume de reaterro 114,07 m³

Volume para bota-fora 114,07 m³

*Foi considerado para cálculo de reaterro empolamento

 5.7  100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 114,07 7,11 8,99 1.025,48

Volume para bota-fora 114,07 m³

 5.8  97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3079,89 2,42 3,06 9.424,46

Volume de bota-fora 114,07 m³

Distância para transporte 27 km

Volume x Distância 3079,89 m³xkm

 6 FUNDAÇÃO 787.503,49
 6.1 ESTAQUEAMENTO 335.632,10

 6.1.1  92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 150 26,22 33,17 4.975,50

Volume 150 m³

 6.1.2  101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 414 69,78 88,28 36.547,92

Quantidade de estacas 138 u

Comprimento unitário 3 m

Comprimento total 414 m

 6.1.3  100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). 
AF_12/2019

M 1680 111,16 140,63 236.258,40

Quantidade 1680 m
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 6.1.4  DAC-EST-173-002 Próprio
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 135 134,60 170,29 22.989,15

Quantidade de estacas 9 u

Comprimento unitário 15 m

Comprimento total 135 m

 6.1.5  FUN-CON-140 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 33,65 439,83 556,47 18.725,21

Volume 33,65 m³

 6.1.6  FUN-HEL-005 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 
CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

VB 1 9.000,00 11.386,80 11.386,80

Quantidade 1 vb

 6.1.7  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_05/2021

UN 306 12,27 15,52 4.749,12

Quantidade 306 un

 6.2 VIGAS BALDRAME 342.066,76

 6.2.1  98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m² 748,32 33,77 42,72 31.968,23

Comprimento total das vigas baldrame 1360,58 m

Seção para impermeabilização 0,55 m²/m

Área total 748,32 m²

 6.2.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 8064,4 12,21 15,44 124.514,33

BLOCO 1 2156,90 kg

BLOCO 2 2156,90 kg

BLOCO 3 2231,50 kg

CASA GÁS 59,70 kg

CASA DE MÁQUINAS 25,20 kg

MURO DE VEDAÇÃO + ARRIMO 1339,20 kg

MURO COM GRADIL 95,00 kg

Total 8064,40 kg
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 6.2.3  FUN-CON-140 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 109,28 439,83 556,47 60.811,04

BLOCO 1 29,40 m³

BLOCO 2 29,40 m³

BLOCO 3 30,50 m³

CASA GÁS 0,83 m³

CASA DE MÁQUINAS 0,43 m³

MURO DE VEDAÇÃO 17,12 m³

MURO COM GRADIL 1,60 m³

Total 109,28 m³

 6.2.4  ED-8571 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 1664,53 59,25 74,96 124.773,16

BLOCO 1 424,60 m²

BLOCO 2 424,60 m²

BLOCO 3 452,20 m²

CASA GÁS 14,03 m²

CASA DE MÁQUINAS 7,52 m²

MURO DE VEDAÇÃO 313,28 m²

MURO COM GRADIL 28,30 m²

Total 1664,53 m²

 6.3 BLOCOS DE COROAMENTO 109.804,63
 6.3.1  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1817,9 12,21 15,44 28.068,37

BLOCO 1 369,60 kg

BLOCO 2 369,60 kg

BLOCO 3 371,50 kg

CASA GÁS 36,80 kg

CASA DE MÁQUINAS 20,40 kg

MURO DE VEDAÇÃO 650,00 kg

Total 1817,90 kg

 6.3.2  ED-8571 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 474,54 59,25 74,96 35.571,51

BLOCO 1 90,10 m²

BLOCO 2 90,10 m²

BLOCO 3 105,90 m²

CASA GÁS 8,70 m²

CASA DE MÁQUINAS 5,54 m²

MURO DE VEDAÇÃO 174,20 m²

Total 474,54 m²

 6.3.3  FUN-CON-140 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 82,96 439,83 556,47 46.164,75

BLOCO 1 17,80 m³

BLOCO 2 17,80 m³

BLOCO 3 19,10 m³
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CASA GÁS 1,40 m³

CASA DE MÁQUINAS 0,86 m³

MURO DE VEDAÇÃO 26,00 m³

Total 82,96 m³

 7 SUPERESTRUTURA 621.150,99
 7.1 PILARES 248.253,76

 7.1.1  92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1349,5 47,50 60,09 81.091,45

BLOCO 1 299,90 m²

BLOCO 2 299,90 m²

BLOCO 3 349,50 m²

CASA GÁS 15,84 m²

CASA DE MÁQUINAS 11,28 m²

MURO DE VEDAÇÃO 366,60 m²

MURO COM GRADIL 6,48 m²

Total 1349,50 m²

 7.1.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 7945,6 12,21 15,44 122.680,06

BLOCO 1 1955,60 kg

BLOCO 2 1955,60 kg

BLOCO 3 1919,10 kg

CASA GÁS 87,00 kg

CASA DE MÁQUINAS 44,90 kg

MURO DE VEDAÇÃO 1924,00 kg

MURO COM GRADIL 59,40 kg

Total 7945,60 kg
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 7.1.3  EST-CON-120 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 78,05 450,46 569,92 44.482,25

BLOCO 1 19,00 m³

BLOCO 2 19,00 m³

BLOCO 3 21,30 m³

CASA GÁS 0,76 m³

CASA DE MÁQUINAS 0,55 m³

MURO DE VEDAÇÃO 16,90 m³

MURO COM GRADIL 0,54 m³

Total 78,05 m³

 7.2 VIGAS 344.021,04

 7.2.1  92471 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1699,04 90,05 113,93 193.571,62

BLOCO 1 488,40 m²

BLOCO 2 488,40 m²

BLOCO 3 552,20 m²

CASA GÁS 9,78 m²

CASA DE MÁQUINAS 7,52 m²

MURO DE VEDAÇÃO 132,16 m²

MURO COM GRADIL 20,58 m²

Total 1699,04 m²

 7.2.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 5634,73 12,21 15,44 87.000,23

BLOCO 1 1484,90 kg

BLOCO 2 1484,90 kg

BLOCO 3 1758,10 kg

CASA GÁS 44,50 kg

CASA DE MÁQUINAS 26,13 kg

MURO DE VEDAÇÃO 723,20 kg

MURO COM GRADIL 113,00 kg

Total 5634,73 kg
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 7.2.3  EST-CON-120 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 111,33 450,46 569,92 63.449,19

BLOCO 1 33,10 m²

BLOCO 2 33,10 m²

BLOCO 3 36,20 m²

CASA GÁS 0,54 m²

CASA DE MÁQUINAS 0,43 m²

MURO DE VEDAÇÃO 6,88 m²

MURO COM GRADIL 1,08 m²

Total 111,33 m³

 7.3 LAJES 781,69

 7.3.1  LAJ-REV-005 SETOP
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L 
= 3,00 M

m² 6,5 82,35 104,18 677,17

Vide quantidades apresentadas no projeto estrutural 6,50 m²

 7.3.2  ED-19637 SETOP
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", 
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
CARGA

M2XMÊS 6,5 12,71 16,08 104,52

Tempo de cura 30,00 dias

Vide quantidades apresentadas no projeto estrutural 6,50 m²xmês

 7.4 ESTRUTURA DA BASE DO RESERVATÓRIO 5.771,20

 7.4.1  FUN-CON-140 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 7,78 439,83 556,47 4.329,33

Volume concreto 7,78 m³

 7.4.2  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

m² 16 0,51 0,64 10,24

Área de compactação 16,00 m²

 7.4.3  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 9 125,73 159,07 1.431,63

Área de forma 9,00 m²

Página 11 de 76



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 7.5 COMPLEMENTARES 22.323,30

 7.5.1  89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 40 22,19 28,07 1.122,80

Quantidade 40,00 m

 7.5.2  ALV-EST-010 SETOP
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 50 168,41 213,07 10.653,50

Área de alvenaria 50,00 m²

 7.5.3  98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 100 33,53 42,42 4.242,00

Área de impermeabilização de paredes 100,00 m²

 7.5.4  94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

m³ 50 99,67 126,10 6.305,00

Volume de aterro 50,00 m³

 8 SISTEMA VERTICAL 340.327,15
 8.1 VEDAÇÃO 320.024,30

 8.1.1  103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2747,74 64,48 81,58 224.160,62

Bloco A 771,80 m²

Bloco B 706,43 m²

Bloco C 694,66 m²

Casa de Máquina 34,02 m²

Muro 540,83 m²

Total 2747,74 m²

 8.1.2  103326 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 690,61 78,44 99,24 68.536,13

Bloco A 245,73 m²

Bloco B 218,80 m²

Bloco C 226,08 m²

Total 690,61 m²
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 8.1.3  ALV-BLO-010 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 12,86 43,17 54,61 702,28

Casa de máquinas 12,86 m²

Total 12,86 m²

 8.1.4  ALV-TIJ-003 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 13,02 56,77 71,82 935,09

Playground 13,02 m²

Total 13,02 m²

 8.1.5  93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016

M 928,52 21,56 27,27 25.320,74

Encunhamento 14 cm
Bloco A 224,47 m

Bloco B 202,95 m

Bloco C 209,35 m

Casa de máquinas 10,20 m

Encunhamento 19 cm
Bloco A 103,85 m

Bloco B 81,80 m

Bloco C 88,20 m

Casa de gás 7,70 m

Total 928,52 m

 8.1.6  COT-ARQ-173-009 Próprio COBOGÓ 40x40x6 M² 5,25 37,00 44,49 233,57

Área 5,25 m²

 8.1.7  DAC-ARQ-173-021 Próprio
INSTALAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO 
(40X40CM), ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M² 5,25 20,46 25,88 135,87

Área 5,25 m²

 8.2 DIVISÓRIAS 20.302,85

 8.2.1  DIV-PED-015 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO

m² 27,12 547,01 692,07 18.768,93

Sanitários Infantis (1, 2, 5 e 6) - (x4) 10,08 m²

Sanitários Infantis (3, 4, 7 e 8) - (x4) 17,04 m²

Total 27,12 m²
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 8.2.2  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m² 3,57 339,61 429,67 1.533,92

Amamentação (x2) 3,57 m²

Total 3,57 m²

 9 ESQUADRIAS 664.116,81
 9.1 PORTAS EM MADEIRA 70.567,21

 9.1.1  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18 898,51 1.136,79 20.462,22

Sanitários Infantis (x12) - PM1 12,00 un 

Vestiário Funcionários (x2) - PM1 2,00 un 

Sanitários Professores (x4) - PM1 4,00 un 

Total 18,00 un 

 9.1.2  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 35 938,49 1.187,37 41.557,95

Despensa - PM2 1,00 un 

DML - PM2 1,00 un 

Rouparia - PM2 1,00 un 

Lavanderia - PM2 1,00 un 

Depósito (x2) - PM2 2,00 un 

Saniitários PCD Infantil (x3) - PM3 3,00 un 

Sanitários PCD (X2) - PM3 2,00 un 

Direção - PM3 1,00 un 

Secretaria - PM3 1,00 un 

Almoxarifado - PM4 1,00 un 

Lactário - PM4 1,00 un 

Copa -PM4 1,00 un 

Cozinha - PM4 1,00 un 

Creches I +  Creches II + Creches III + Pré Escolas - PM5 18,00 un 

Total 35,00 un 

 9.1.3  DAC-ARQ-173-001 Próprio
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: FECHADURA TIPO TARJETA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16 422,22 534,19 8.547,04

Sanitários Infantis (x16) - PM6 16,00 un 

Total 16,00 un 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 
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 9.2 PORTAS METÁLICAS 184.790,58

 9.2.1  ED-7576 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 
ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

m² 14,16 525,35 664,67 9.411,72

Copa - PA2 1,68 m²

Casa de Máquinas - PA2 1,68 m²

Telefone + Elétrica (x2) - PA3 6,72 m²

Depósito de Gás (x2) - PA6 4,08 m²

Total 14,16 m²

 9.2.2  SER-POR-076 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 38,7 348,47 440,88 17.062,05

Acesso Principal + Acesso Laterais (x10) - PO1 31,50 m²

Pátio Serviço (x2) - PO2 4,80 m²

Pátio Serviço - PO3 2,40 m²

Total 38,70 m²

 9.2.3  SER-POR-070 SETOP PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO m² 15,12 323,97 409,88 6.197,38

Varanda de Serviço - PF1 2,97 m²

Solários + Castelo dágua  - PF2 12,15 m²

Total 15,12 m²

 9.2.4  COT-ARQ-173-001 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO 1,00X2,10M COM VIDRO E VENEZIANA UN 1 1.179,39 1.418,21 1.418,21

Cozinha - PA1 1,00 un 

Total 1,00 un 

 9.2.5  DAC-ARQ-173-005 Próprio INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO M² 2,10 75,23 95,18 199,87

Cozinha - PA1 2,10 m²

Total 2,10 m²

 9.2.6  DAC-ARQ-173-002 Próprio
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,75X2,30M, INCLUSIVE 
ACESSORIOS

UN 1 3.165,62 4.005,14 4.005,14

Hall - PV1 1,00 un 

Total 1,00 un 

 9.2.7  DAC-ARQ-173-003 Próprio
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,75X2,30M, BANDEIRA 
LATERAL E SUPERIOR ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 4.105,38 5.194,12 5.194,12

Circulação refeitório - PV2 1,00 un 

Total 1,00 un 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 
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 9.2.8  DAC-ARQ-173-004 Próprio
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR

M² 231,62 482,19 610,06 141.302,09

Creches I, Creches II, Creches III, Pré-escola e Sala Multiuso - PA4 (x 19) 226,58 m²

Salas dos Professores - PA5 5,04 m²

Total 231,62 m²

 9.3 JANELAS METÁLICAS 110.593,08

 9.3.1  SER-JAN-040 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 173,6 416,65 527,14 91.511,50

JA6 (x 2) 2,10 m²

JA7 (x 12) 18,90 m²

JA8 (x 5) 10,50 m²

JA9 (x 6) 18,90 m²

JA10 2,10 m²

JA11 (x 6) 6,30 m²

JA12 (x 8) 16,80 m²

JA13 (x 4) 25,20 m²

JA14 (x10) 56,00 m²

JA15  (x 2) 16,80 m²

Total 173,60 m²

 9.3.2  100674 SINAPI
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 16,46 468,70 592,99 9.760,61

JA3 (x 2) 3,22 m²

JA5 2,36 m²

JA16 (x 8) 10,88 m²

Total 16,46 m²

 9.3.3  DAC-ARQ-173-007 Próprio GUARNIÇÃO DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO M 58,12 22,10 27,96 1.625,03

Perímetro JA3 (x 2) 10,20 m

Perímetro JA5 8,72 m

Perímetro JA16 (x 8) 39,20 m

Total 58,12 m

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 
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 9.3.4  COT-ARQ-173-002 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA M² 5,38 1.174,24 1.412,02 7.596,66

Rouparia - JA1 0,88 m²

Lactário - JA1 0,88 m²

Cozinha - JA2 1,60 m²

Cozinha - JA4 2,03 m²

Total 5,38 m²

 9.3.5  DAC-ARQ-173-006 Próprio ASSENTAMENTO  DE JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA UN 4 19,62 24,82 99,28

Quantidade 4,00 un

Total 4,00 un

 9.4 VERGAS E CONTRA-VERGAS 69.652,15
 9.4.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 99,2 45,30 57,31 5.685,15

Comprimento porta + 0,50m passando para cada lado 
Sanitários infantis, Vestiário funcionários , Sanitários Professores (PM1) 30,60 m

Despensa, DML, Rouparia, Lavanderia e Depósito (PM2) 10,80 m

Sanitários PCD Infantis, Sanitários PCD Adultos, Direção e Secretaria (PM3) 12,60 m

Almoxarifado, Lactário, Copa e Cozinha (PM4) 7,20 m

Creches I, Creches II, Creches III e Pré Escolas (PM5) 32,40 m

Cozinha (PA1) 2,00 m

Circulação copa funcionários e Casa de máquinas (PA2) 3,60 m

Total 99,20 m

 9.4.2  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 119,7 78,49 99,30 11.886,21

Comprimento porta + 0,50m passando para cada lado 
S.I., Telefone, Elétrica (PA3) 5,20 m

Creches I, Creches II, Creches III, Pré Escolas e Sala Multiuso (PA4) 104,50 m

Sala dos Professores (PA5) 3,40 m

Hall (PV1) 2,75 m

Circulação refeitório (PV2) 3,85 m

Total 119,70 m

 9.4.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,5 62,00 78,44 2.313,98

Comprimento janela + 0,50m passando para cada lado 
Rouparia e Lactário (JA1) 3,40 m

Cozinha (JA2) 2,10 m

Amammentação (JA3) 4,80 m

Cozinha (JA4) 2,40 m

Lavanderia (JA10) 2,40 m

Lavanderia, Vestiário Fem. e Mas., DML, PCD Infantil e Despensa (JA11) 14,40 m

Total 29,50 m

CONFORME TABELAS DE ESQUADRIAS 
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 9.4.4  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 29,5 60,44 76,46 2.255,57

Comprimento janela + 0,50m passando para cada lado 
Rouparia e Lactário (JA1) 3,40 m

Cozinha (JA2) 2,10 m

Amammentação (JA3) 4,80 m

Cozinha (JA4) 2,40 m

Lavanderia (JA10) 2,40 m

Lavanderia, Vestiário Fem. e Mas., DML, PCD Infantil e Despensa (JA11) 14,40 m

Total 29,50 m

 9.4.5  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 242,9 79,60 100,70 24.460,03

Comprimento janela + 0,50m passando para cada lado 
Secretaria (JA5) 3,00 m

Depósito Fraldário (JA6) 6,20 m

Sanitários Infantis, Fraldários, Copa e Rouparia (JA7) 37,20 m

Amamentação, Depósito e PCD Infantil (JA8) 15,50 m

Cozinha, Sercretaria, Lactário, Prof/ Reuniões, Direção, Almoxarifado (JA9) 18,60 m

Pré-escola 1,3,5 e 7, Creche-II- 2 e 4, Creche III- 2 e  4 (JA12) 41,60 m

Refeitório (JA13) 20,80 m

CrechesI, Creche II-1 e 3, Creche III-1 e 3 e Pré-escola 2,4,6 e 8 (JA14) 66,00 m

Refeitório, Cozinha e Despensa (JA15) 13,20 m

Sanitários Infantis (JA16) 20,80 m

Total 242,90 m

 9.4.6  93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 242,9 75,01 94,90 23.051,21

Comprimento janela + 0,50m passando para cada lado 
Secretaria (JA5) 3,00 m

Depósito Fraldário (JA6) 6,20 m

Sanitários Infantis, Fraldários, Copa e Rouparia (JA7) 37,20 m

Amamentação, Depósito e PCD Infantil (JA8) 15,50 m

Cozinha, Sercretaria, Lactário, Prof/ Reuniões, Direção, Almoxarifado (JA9) 18,60 m

Pré-escola 1,3,5 e 7, Creche-II- 2 e 4, Creche III- 2 e  4 (JA12) 41,60 m

Refeitório (JA13) 20,80 m

CrechesI, Creche II-1 e 3, Creche III-1 e 3 e Pré-escola 2,4,6 e 8 (JA14) 66,00 m

Refeitório, Cozinha e Despensa (JA15) 13,20 m

Sanitários Infantis (JA16) 20,80 m

Total 242,90 m
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 9.5 ACABAMENTOS 88.950,89

 9.5.1  PIN-ESM-015 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m² 170,52 18,55 23,46 4.000,39

PM1 (x 18) 52,92 m²

PM2 (x 6) 20,16 m²

PM3 (x 7) 23,52 m²

PM4 (x 4) 13,44 m²

PM5 (x18) 60,48 m²

Total 170,52 m²

 9.5.2  ED-9125 SETOP
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE 
CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO

m² 40,32 45,07 57,02 2.299,04

PM6 (x 16) 40,32 m²

Total 40,32 m²

 9.5.3  PIN-ESM-035 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 1267,06 27,68 35,02 44.372,44

PA1 4,20 m²

PA2 (x 2) 6,72 m²

PA3 (x 2) 13,44 m²

PA4 (x 19) 453,15 m²

PA5 10,08 m²

PA6 (x 2) 8,16 m²

PO1 (x 10) 63,00 m²

PO2 (x 2) 9,60 m²

PO3 4,80 m²

PF1 5,94 m²

PF2 (x 10) 24,30 m²

JA1 (x 2) 2,63 m²

JA2 2,39 m²

JA3 (x 2) 4,83 m²

JA4 3,05 m²

JA5 3,54 m²

JA6 (x 2) 3,15 m²

JA7 (x 12) 28,35 m²

JA8 (x 5) 15,75 m²

JA9 (x 9) 28,35 m²

JA10 3,15 m²

JA11 (x 6) 9,45 m²

JA12 (x 8) 25,20 m²

JA13 (x 4) 37,80 m²

JA14 (x 10) 84,00 m²

JA15 (x 2) 25,20 m²

JA16 (x 8) 16,32 m²

Guarda Corpo (2x) 235,32 m²

Placas Perfuradas (2x) 135,20 m²

Total 1267,06 m²
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 9.5.4  PEI-GRA-010 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 39,38 244,50 309,34 12.181,80

Área 39,38 m²

Total 39,38 m²

 9.5.5  COT-ARQ-173-004 Próprio CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTA, INCLUSO KIT DE FIXAÇÃO UN 94 222,97 268,12 25.203,28

PM1 36,00 un 

PM3 14,00 un 

PM4 8,00 un 

PM5 36,00 un 

Total 94,00 un 

 9.5.6  DAC-ARQ-173-009 Próprio INSTALAÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO UN 94 7,52 9,51 893,94

PM1 36,00 un 

PM3 14,00 un 

PM4 8,00 un 

PM5 36,00 un 

Total 94,00 un 

 9.6 ACESSÓRIOS 139.562,90

 9.6.1  ACE-BAR-020 SETOP
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 43 99,88 126,36 5.433,48

PM3 7,00 un 

PM5 18,00 un 

Sanitário PCD Feminino 2,00 un 

Sanitário PCD Masculino 2,00 un 

Sanitário PCD Infantil A 2,00 un 

Sanitário PCD Infantil B 2,00 un 

Sanitário PCD Infantil C 2,00 un 

Degrau Banheiros 8,00 un 

Total 43,00 un 

 9.6.2  ACE-BAR-005 SETOP
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 17 215,57 272,73 4.636,41

Sanitário PCD Feminino 3,00 un 

Sanitário PCD Masculino 3,00 un 

Sanitário PCD Infantil A 3,00 un 

Sanitário PCD Infantil B 4,00 un 

Sanitário PCD Infantil C 4,00 un 

Total 17,00 un 
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 9.6.3  ACE-BAR-025 SETOP
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4 203,33 257,25 1.029,00

Sanitário PCD Infantil B 2,00 un 

Sanitário PCD Infantil C 2,00 un 

Total 4,00 un 

 9.6.4  ACE-BAN-015 SETOP
BANCO ARTICULADO EM FÓRMICA COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO 
MÍNIMO DE 0,70 M, PARA ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050

UN 2 710,48 898,89 1.797,78

Sanitário PCD Infantil B 1,00 un 

Sanitário PCD Infantil C 1,00 un 

Total 2,00 un 

 9.6.5  SER-COR-020 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 12,80 172,44 218,17 2.792,57

Creches I 12,80 m

Total 12,80 m

 9.6.6  ACE-CAB-015 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 394 27,22 34,43 13.565,42

Quantidade 394,00 un 

Total 394,00 un 

 9.6.7  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 21,55 439,62 556,20 11.986,11

Sanitário PCD Infantil A 0,45 m²

Sanitário PCD Feminino 0,45 m²

Sanitário PCD Masculino 0,45 m²

Vestiários 0,90 m²

Sanitários Infantis  x4 3,20 m²

Sanitários Infantis  x4 3,20 m²

Sanitários Professores  x4 1,80 m²

Sanitários Infantis PCS  x2 0,90 m²

Creche II 2 + Creche III 2 5,10 m²

Creche II 1 + Creche III 1 5,10 m²

Total 21,55 m²

 9.6.8  COT-ARQ-173-003 Próprio CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFURADA M² 185,26 229,50 275,97 51.126,20

Total 185,26 m²

 9.6.9  DAC-ARQ-173-013 Próprio MONTAGEM DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA M² 67,6 35,54 44,96 3.039,29

Frente 67,6 m²
Total 67,6 m²
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 9.6.10  DAC-ARQ-173-014 Próprio MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA M² 117,66 106,62 134,89 15.871,15

Castelo 12,62 m²

Frente 105,04 m²

Total 117,66 m²

 9.6.11  DAC-ARQ-173-010 Próprio INSTALAÇÃO DE VISOR NAS PORTAS UN 18 109,72 138,81 2.498,58

PM5 18,00 un 

Total 18,00 un 

 9.6.12  COT-ARQ-173-011 Próprio TELA DE PROTEÇÃO M² 19,38 75,85 91,20 1.767,45

JA2 1,60 m²

JA4 2,03 m²

JA9 (x2) 6,30 m²

JA11 1,05 m²

JA15 8,40 m²

Total 19,38 m²

 9.6.13  DAC-ARQ-173-018 Próprio INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO M² 19,38 7,52 9,51 184,30

JA2 1,60 m²

JA4 2,03 m²

JA9 (x2) 6,30 m²

JA11 1,05 m²

JA15 8,40 m²

Total 19,38 m²

 9.6.14  DAC-ARQ-173-011 Próprio GRADIL FIXO FORMADO POR BARRAS CHATAS M² 35,28 533,99 675,60 23.835,16

Frente 35,28 m²

Total 35,28 m²

 10 SISTEMA DE COBERTURA 1.461.090,04

 10.1  EST-MET-005 SETOP
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 23701,65 21,22 26,84 636.152,28

Quantidade 23701,65 kg

Total 23701,65 kg

 10.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2384,81 197,56 249,95 596.083,25

Quantidade 2384,81 m²

Total 2384,81 m²

CONFORME PROJETO EST. METÁLICA

CONFORME PROJETO EST. METÁLICA
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 10.3  COB-CUM-015 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 135,66 31,78 40,20 5.453,53

Quantidade 135,66 m

Total 135,66 m

 10.4  PIN-ESM-035 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 6379,24 27,68 35,02 223.400,98

Quantidade 6379,24 m²

Total 6379,24 m²

 11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 727.478,75

 11.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3698,55 3,33 4,21 15.570,89

Creche I 1 49,21 m²

Creche I 2 49,21 m²

Amamentação 21,08 m²

Fraldário 43,89 m²

Depósito 19,94 m²

Fraldário 43,89 m²

Depósito 19,94 m²

Almoxarifado 41,67 m²

Direção 40,02 m²

Sanitário PCD Fem 19,62 m²

Sanitário PCD Masc 19,62 m²

Lactário 37,80 m²

Higienização 18,40 m²

Secretaria 48,21 m²

Sala Reuniões 48,21 m²

Rouparia 24,40 m²

Lavanderia 42,63 m²

Copa Funcionários 41,18 m²

Vest. Fun. Mas 20,88 m²

Vest. Fun. Fem 19,83 m²

Sanitário PCD Infantil 23,37 m²

Cozinha 104,56 m²

DML 19,47 m²

Despensa 35,37 m²

Refeitório 107,98 m²

Circulação 121,67 m²

Circulação Cobogó 20,22 m²

Varanda Serviço 63,72 m²

Solário 1 49,80 m²

Solário 2 49,80 m²

Telefonia/Elétrica Interno 23,28 m²

Telefonia/Elétrica Externo 32,88 m²

1/2 Fraldário x2 4,35 m²

Mureta Fraldário x4 4,50 m²

Mureta Lactário x6 5,67 m²

Mureta Rouparia x2 1,35 m²

CONFORME PROJETO EST. METÁLICA

CONFORME PROJETO EST. METÁLICA
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Mureta Lavanderia x3 2,30 m²

Mureta Cozinha x12 9,18 m²

Creche II 1 (x2) 104,72 m²

Creche II 2 (x2) 112,93 m²

Creche II 3 (x2) 104,73 m²

Creche II 4  (x2) 112,93 m²

Sanit. Infantil 1 (x2) 110,33 m²

Sanit. Infantil 2 (x2) 110,33 m²

Pré Escola 1 (x2) 113,19 m²

Pré Escola 2 (x2) 104,99 m²

Pré Escola 3 (x2) 113,19 m²

Pré Escola 4 (x2) 104,99 m²

Sanit. Infantil 3 (x2) 112,71 m²

Sanit. Infantil 4 (x2) 112,71 m²

Depósito (x2) 58,44 m²

Sanit. Prof. Fem (x2) 29,46 m²

Sanit. Prof. Mas (x2) 29,46 m²

Solário 3 (x2) 85,92 m²

Solário 4 (x2) 85,92 m²

Solário 5 (x2) 85,92 m²

Solário 6 (x2) 85,92 m²

1/2 Sanitário 1 e 2 (x2) 21,30 m²

Mureta 1 Sanitário 1 e 2 x4 (x2) 4,56 m²

Mureta 2 Sanitário 1 e 2 x2 (x2) 4,50 m²

1/2 Sanitário 3 e 4 (x2) 17,10 m²

Mureta 1 Sanitário 3 e 4 x4 (x2) 4,32 m²

Sala Multiuso 50,55 m²

Circulação B 246,66 m²

Circulação C 196,40 m²

Casa de Máquinas Interno 25,32 m²

Total 3698,55

 11.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 2520,57 28,40 35,93 90.564,08

Creche I 1 49,21 m²

Creche I 2 49,21 m²

Amamentação 12,28 m²

Fraldário 16,21 m²

Depósito 7,30 m²

Fraldário 16,21 m²

Depósito 7,30 m²

Almoxarifado 41,67 m²

Direção 40,02 m²

Sanitário PCD Fem 7,65 m²

Sanitário PCD Masc 7,65 m²

Higienização 12,72 m²

Secretaria 48,21 m²

Sala Reuniões 48,21 m²
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Vest. Fun. Mas 7,39 m²

Vest. Fun. Fem 6,34 m²

Sanitário PCD Infantil 8,36 m²

Refeitório 59,41 m²

Circulação 83,32 m²

Circulação Cobogó 13,48 m²

Varanda Serviço 53,60 m²

Solário 1 44,25 m²

Solário 2 44,25 m²

Telefonia/Elétrica Interno 23,28 m²

Telefonia/Elétrica Externo 22,88 m²

Creche II 1 (x2) 104,73 m²

Creche II 2 (x2) 112,92 m²

Creche II 3 (x2) 104,73 m²

Creche II 4  (x2) 112,93 m²

Sanit. Infantil 1 (x2) 40,44 m²

Sanit. Infantil 2 (x2) 40,45 m²

Pré Escola 1 (x2) 113,19 m²

Pré Escola 2 (x2) 104,99 m²

Pré Escola 3 (x2) 113,19 m²

Pré Escola 4 (x2) 104,99 m²

Sanit. Infantil 3 (x2) 40,13 m²

Sanit. Infantil 4 (x2) 40,13 m²

Depósito (x2) 58,44 m²

Sanit. Prof. Fem (x2) 11,60 m²

Sanit. Prof. Mas (x2) 11,60 m²

Solário 3 (x2) 74,82 m²

Solário 4 (x2) 74,82 m²

Solário 5 (x2) 74,82 m²

Solário 6 (x2) 74,82 m²

Sala Multiuso 50,55 m²

Circulação B 168,66 m²

Circulação C 131,90 m²

Casa de Máquinas Interno 25,32 m²

Total 2520,57 m²

 11.3  87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1177,99 24,51 31,01 36.529,46

Amamentação 8,80 m²

Fraldário 27,68 m²

Depósito 12,64 m²

Fraldário 27,68 m²

Depósito 12,64 m²

Sanitário PCD Fem 11,97 m²

Sanitário PCD Masc 11,97 m²

Lactário 37,80 m²

Higienização 5,68 m²

Rouparia 24,40 m²
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Lavanderia 42,63 m²

Copa Funcionários 41,18 m²

Vest. Fun. Mas 13,49 m²

Vest. Fun. Fem 13,49 m²

Sanitário PCD Infantil 15,01 m²

Cozinha 104,56 m²

DML 19,47 m²

Despensa 35,37 m²

Refeitório 48,57 m²

Circulação 38,35 m²

Circulação Cobogó 6,74 m²

Varanda Serviço 10,13 m²

Solário 1 5,55 m²

Solário 2 5,55 m²

Telefonia/Elétrica Externo 10,00 m²

1/2 Fraldário x2 4,35 m²

Mureta Fraldário x4 4,50 m²

Mureta Lactário x6 5,67 m²

Mureta Rouparia x2 1,35 m²

Mureta Lavanderia x3 2,30 m²

Mureta Cozinha x12 9,18 m²

Sanit. Infantil 1 (x2) 69,88 m²

Sanit. Infantil 2 (x2) 69,88 m²

Sanit. Infantil 3 (x2) 72,58 m²

Sanit. Infantil 4 (x2) 72,58 m²

Sanit. Prof. Fem (x2) 17,86 m²

Sanit. Prof. Mas (x2) 17,86 m²

Solário 3 (x2) 11,10 m²

Solário 4 (x2) 11,11 m²

Solário 5 (x2) 11,10 m²

Solário 6 (x2) 11,10 m²

1/2 Sanitário 1 e 2 (x2) 21,30 m²

Mureta 1 Sanitário 1 e 2 x4 (x2) 4,56 m²

Mureta 2 Sanitário 1 e 2 x2 (x2) 4,50 m²

1/2 Sanitário 3 e 4 (x2) 17,10 m²

Mureta 1 Sanitário 3 e 4 x4 (x2) 4,32 m²

Circulação B 78,00 m²

Circulação C 64,50 m²

Total 1177,99 m²

 11.4  ED-9081 SETOP
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 
III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 1177,99 61,81 78,20 92.118,81

Área 1177,99 m²

Total 1177,99 m²
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 11.5  FOR-GES-010 SETOP FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE m² 654,97 43,81 55,42 36.298,43

Solário 1 26,87 m²

Solário 2 26,87 m²

Solário 3 26,87 m²

Solário 4 26,87 m²

Solário 5 26,87 m²

Solário 6 26,87 m²

Solário 7 26,87 m²

Solário 8 26,87 m²

Solário 9 26,87 m²

Solário 10 26,87 m²

Sanitário Infanti 1 16,25 m²

Sanitário Infanti 2 16,25 m²

Sanitário Infanti 3 14,02 m²

Sanitário Infanti 4 14,02 m²

Sanitário Infanti 5 16,25 m²

Sanitário Infanti 6 16,25 m²

Sanitário Infanti 7 14,02 m²

Sanitário Infanti 8 14,02 m²

Sanitário Prof. Mas (2x) 3,60 m²

Sanitário Prof. Fem (2x) 3,60 m²

PCD Infatil (2x) 15,00 m²

Depósito (2x) 15,00 m²

Fraldário (x2) 24,96 m²

Depósito (2x) 6,76 m²

Almoxarifado 10,00 m²

Sanitário PCD Fem 3,07 m²

Sanitário PCD  Mas 3,07 m²

Lactário 12,27 m²

Hall 27,22 m²

Entrada 10,48 m²

Rouparia 5,60 m²

Lavanderia Copa Funcionários 11,44 m²

Copa Funcionários 13,40 m²

Vestiário Funcionários 3,78 m²

Sanitário PCD Infantil 4,63 m²

Circulação 3,33 m²

DML 3,42 m²

Vestiário Funcionários 3,79 m²

Cozinha 39,69 m²

Circulação Cozinha 4,61 m²

Despensa 8,82 m²

Varanda de serviço 27,65 m²

Total 654,97 m²

Página 27 de 76



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 11.6  PIN-EMA-013 SETOP
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 654,97 22,58 28,56 18.705,94

Área de forro de gesso em placas acartonadas 654,97 m²

Total 654,97 m²

 11.7  00039511 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO

m² 1255,20 147,92 187,14 234.898,12

Creche I - 1 35,70 m²

Creche I - 2 35,70 m²

Creche  II - 1 35,70 m²

Creche  II - 2 35,58 m²

Creche  II - 3 35,70 m²

Creche  II - 4 35,58 m²

Creche III - 1 35,70 m²

Creche III - 2 35,58 m²

Creche III - 3 35,70 m²

Creche III - 4 35,58 m²

Pré-escola 1 35,58 m²

Pré-escola 2 35,70 m²

Pré-escola 3 35,58 m²

Pré-escola 4 35,70 m²

Pré-escola 5 35,58 m²

Pré-escola 6 35,70 m²

Pré-escola 7 35,58 m²

Pré-escola 8 35,70 m²

Sala Multiuso 38,40 m²

Circulação 349,79 m²

Amamentação 7,83 m²

Direção 12,53 m²

Sala Prof/ Reuniões 20,40 m²

Higienização 3,73 m²

Secretaria 19,20 m²

Refeitório 161,68 m²

Total 1255,20 m²

 11.8  DAC-ARQ-173-012 Próprio RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS M 352,20 16,72 21,15 7.449,03

Comprimento 352,20 m

Total 352,20 m

 11.9  COT-ARQ-173-010 Próprio COLA BRANCA BASE PVA L 14,2 42,89 51,57 732,29

Rodameio 352,20 m

Quantidade cola para 1m 0,04 -

Total 14,20 l
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 11.10  ED-16659 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 35,22 10,01 12,66 445,88

Total 35,22 m²

 11.11  87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 2147,8 6,92 8,75 18.793,25

Comprimento 2147,80 m²

Total 2147,80 m²

 11.12  87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1431,04 5,27 6,66 9.530,72

Comprimento 1431,04 m²

Total 1431,04 m²

 11.13  87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 2147,80 31,06 39,29 84.387,06

Área de Chapisco 2147,80 m²

Total 2147,80 m²

 11.14  87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1431,04 44,99 56,92 81.454,79

Área de Chapisco 1431,04 m²

Total 1431,04 m²

 12 SISTEMA DE PISOS 929.222,05

 12.1  96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 160,18 130,47 165,07 26.440,91

Área 2669,67 m²

Espessura 0,06 m

Total 160,18 m³

 12.2  TER-API-010 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 2669,67 8,95 11,32 30.220,66

Área 2669,67 m²

Total 2669,67 m²

 12.3  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

m² 546,68 83,62 105,79 57.833,27

Área 546,68 m²

Total 546,68 m²
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 12.4  94997 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

m² 2122,99 108,77 137,61 292.144,65

Área 2122,99 m²

Total 2122,99 m²

 12.5  87634 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1184,16 83,39 105,50 124.928,88

Área 1184,16 m²

Total 1184,16 m²

 12.6  87749 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 260,63 92,27 116,74 30.425,94

Área 260,63 m²

Total 260,63 m²

 12.7  REV-POR-012 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, 
AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA 
(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 484,57 92,06 116,47 56.437,86

Área 484,57 m²

Total 484,57 m²

 12.8  REV-POR-011 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO 
ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 
DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 335,36 81,92 103,64 34.756,71

Área 335,36 m²

Total 335,36 m²

 12.9  101727 SINAPI
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020

m² 641,08 174,54 220,82 141.563,28

Área 641,08 m²

Total 641,08 m²

 12.10  PIS-CIM-020 SETOP
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 
ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA

m² 546,68 44,63 56,46 30.865,55

Área 546,68 m²

Total 546,68 m²
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 12.11  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 681,98 36,67 46,39 31.637,05

Área 681,98 m²

Total 681,98 m²

 12.12  DAC-ARQ-173-015 Próprio
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E 
ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM

M 62,85 17,42 22,03 1.384,58

Comprimento 62,85 m

Total 62,85 m

 12.13  DAC-ARQ-173-016 Próprio
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 45X45 COM BORDA RETIFICADA E 
ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM

M 20,40 21,69 27,44 559,77

Comprimento 20,40 m

Total 20,40 m

 12.14  DAC-ARQ-173-017 Próprio RODAPÉ EM PISO VÍNILICO, ALTURA 5 CM M 387,8 45,33 57,35 22.240,33

Comprimento 387,80 m

Total 387,80 m

 12.15  PIS-TAT-017 SETOP
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 4,82 220,63 279,14 1.345,45

Área 4,82 m²

Total 4,82 m²

 12.16  PIS-TAT-008 SETOP
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 17,32 220,63 279,14 4.834,70

Área 17,32 m²

Total 17,32 m²

 12.17  SOL-GRA-010 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 24,43 247,28 312,85 7.642,92

Área 24,43 m²

Total 24,43 m²

 12.18  ED-9934 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 
EPÓXI

m² 43,02 37,75 47,76 2.054,63

Área 43,02 m²

Total 43,02 m²
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 12.19  PAI-GRA-015 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

m² 996,72 17,46 22,09 22.017,54

Área 996,72 m²

Total 996,72 m²

 12.20  TRA-CAR-005 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m³ 49,54 29,84 37,75 1.870,13

Volume 49,54 m³

Total 49,54 m³

 12.21  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1550,6 1,56 1,97 3.054,68

Volume carga 49,54 m³

Distância 31,30 km

Total 1550,60 m³xkm

 12.22  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 22,71 83,75 105,96 2.406,35

Volume 22,71 m³

Total 22,71 m³

 12.23  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 658,59 2,21 2,79 1.837,46

Distância 29,00 km

Volume 22,71 m³

Total 658,59 m³xkm

12.24 DCA-ARQ-173-028 Próprio ESPALHAMENTO DE MATERIAL UN 1 240,80 304,66 304,66

Área 1,00 un 

Total 1,00 un 

12.25  PIS-FAI-005 SETOP
APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS 
DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M 19,26 17,00 21,50 414,09

Área 19,26 m

Total 19,26 m

 13 PINTURAS E ACABAMENTOS 130.037,74
 13.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 2520,57 2,53 3,20 8.065,82

Área 2520,57 m²

Total 2520,57 m²

 13.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2520,57 11,71 14,81 37.329,64

Área de Fundo 2520,57 m²

Total 2520,57 m²
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 13.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 654,97 2,86 3,61 2.364,44

Área de forro de gesso em placas acartonadas 654,97 m²

Total 654,97 m²

 13.4  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 654,97 13,24 16,75 10.970,74

Área de forro de gesso em placas acartonadas 654,97 m²

Total 654,97 m²

 13.5  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

m² 3578,84 2,86 3,61 12.919,61

Área Chapisco 2147,80 m²

Muro 1431,04 m²

Total 3578,84 m²

 13.6  95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 3578,84 12,76 16,14 57.762,47

Área de Fundo 3578,84 m²

Total 3578,84 m²

 13.7  ED-9076 SETOP
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMÊS 30 15,00 18,97 569,10

Altura 6,00 m

Mês 5,00 un 

Total 30,00 mxmês

 13.8  ED-9077 SETOP
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 6 7,37 9,32 55,92

Altura 6,00 m

Total 6,00 m

 14 EQUIPAMENTOS 64.949,50
 14.1  DAC-ARQ-173-019 Próprio BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M² 1,76 300,05 379,62 668,13

Sanitários Infantis (1, 2, 5 e 6) - (x4) - BC5 1,76 m²

Total 1,76 m²

 14.2  BAN-INT-005 SETOP
BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 
40 CM

M 6,41 172,99 218,86 1.402,89

Hall - BC1 2,51 m

Porta Entrada - BC2 3,90 m

Total 6,41 m
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 14.3  PRA-GRA-010 SETOP
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

m² 48,15 211,76 267,91 12.899,86

Solários - PT1 7,50 m²

Despensa - PT2 10,00 m²

Cozinha - PT3 4,63 m²

Cozinha - PT4 6,15 m²

Cozinha - PT5 0,45 m²

Cozinha - PT6 0,75 m²

Lavanderia - PT7 0,51 m²

Lavanderia - PT8 0,42 m²

Lactário - PT9 1,38 m²

DML - PT10 2,96 m²

Varanda de Serviço - PT11 5,00 m²

Almoxarifado - PT12 3,84 m²

Almoxarifado - PT13 4,56 m²

Total 48,15 m²

 14.4  PRA-MAD-010 SETOP
PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 
MM

m² 19,74 161,69 204,57 4.038,21

Área 19,74 m²

Total 19,74 m²

 14.5  DAC-ARQ-173-020 Próprio ESCANINHO DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE M² 116,24 161,88 204,81 23.807,11

Área 116,24 m²

Total 116,24 m²

 14.6  SER-MAS-015 SETOP MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) CJ 1 2.961,66 3.747,09 3.747,09

Quantidade 1,00 CJ

Total 1,00 CJ

 14.7  COT-ARQ-173-006 Próprio COIFA PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM INSTALAÇÃO UN 1 12.500,00 15.031,25 15.031,25

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 14.8  COT-ARQ-173-005 Próprio
KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 1.395,00 1.677,48 3.354,96

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 
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 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 185.804,67
 15.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 33.062,62

 15.1.1  94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 45,01 56,94 227,76

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 15.1.2  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 124,00 5,72 7,23 896,52

Quantidade 124,00 un 

Total 124,00 un 

 15.1.3  89391 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 12 7,97 10,08 120,96

Quantidade 12,00 un 

Total 12,00 un 

 15.1.4  89595 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 8 15,87 20,07 160,56

Quantidade 8,00 un 

Total 8,00 un 

 15.1.5  DAC-HID-173-001 Próprio
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

un 6 12,61 15,95 95,70

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 15.1.6  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 294 7,29 9,22 2.710,68

Quantidade 294,00 un 

Total 294,00 un 

 15.1.7  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 13,78 17,43 400,89

Quantidade 23,00 un 

Total 23,00 un 
CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS
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 15.1.8  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 766,73 18,59 23,52 18.033,48

Total 766,73 m

 15.1.9  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 41,94 27,72 35,07 1.470,83

Total 41,94 m

 15.1.10  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 200,83 20,78 26,29 5.279,82

Total 200,83 m

 15.1.11  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 206 7,38 9,33 1.921,98

Quantidade 206,00 un 

Total 206,00 un 

 15.1.12  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 22,27 28,17 56,34

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 15.1.13  89536 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 62 14,25 18,02 1.117,24

Quantidade 62,00 un 

Total 62,00 un 

 15.1.14  89552 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 22,52 28,49 170,94

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 15.1.15  DAC-HID-173-005 Próprio
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 6 5,33 6,74 40,44

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 15.1.16  89368 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 13,46 17,02 204,24

Quantidade 12,00 un 

Total 12,00 un 
CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS
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 15.1.17  89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 15,24 19,28 154,24

Quantidade 8,00 un 

Total 8,00 un 

 15.2 PVC MISTO SOLDÁVEL 588,76

 15.2.1  DAC-HID-173-004 Próprio
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, C/ ROSCA, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 41 11,35 14,36 588,76

Quantidade 41,00 un 

Total 41,00 un 

 15.3 PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO 4.828,80

 15.3.1  89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 69 16,01 20,25 1.397,25

Quantidade 69,00 un 

Total 69,00 un 

 15.3.2  DAC-HID-173-003 Próprio
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 100 25,96 32,84 3.284,00

Quantidade 100,00 un 

Total 100,00 un 

 15.3.3  90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 5 23,33 29,51 147,55

Quantidade 5,00 un 

Total 5,00 un 

 15.4 PVC ROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO 328,40

 15.4.1  DAC-HID-173-003 Próprio
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 10 25,96 32,84 328,40

Quantidade 10,00 un 

Total 10,00 un 

 15.5 METAIS 12.130,04
 15.5.1  74182/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 137,94 174,52 698,08

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 15.5.2  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 6 67,69 85,64 513,84

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS
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 15.5.3  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 62 104,17 131,79 8.170,98

Quantidade 62,00 un 

Total 62,00 un 

 15.5.4  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22 98,70 124,87 2.747,14

Quantidade 22,00 un 

Total 22,00 un 

 15.6 HIDRÔMETRO 537,80
 15.6.1  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 260,39 329,44 329,44

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 15.6.2  97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 
(¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1 164,69 208,36 208,36

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 15.7 RESERVATÓRIO 125.985,92
 15.7.1  COT-HID-173-001 Próprio CASTELO D'ÁGUA, 48.000 L, TIPO TAÇA DE COLUNA SECA UN 1 100.130,00 120.406,32 120.406,32

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 15.7.2  COT-HID-173-002 Próprio IÇAMENTO DO CASTELO D'ÁGUA, INCLUSO TRANSPORTE DA GRUA H 8 580,00 697,45 5.579,60

Total 8,00 h

 15.8 RASGOS E CHUMBAMENTOS 7.517,32

 15.8.1  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 347,89 5,03 6,36 2.212,58

Total 347,89 m

 15.8.2  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 347,89 10,23 12,94 4.501,69

Total 347,89 m

 15.8.3  90444 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,08 20,72 26,21 657,34

Total 25,08 m
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 15.8.4  90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,08 4,60 5,81 145,71

Total 25,08 m

 15.9 ESCAVAÇÕES 825,01

 15.9.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 6,82 59,53 75,31 513,61

Comprimento 189,46 m

Profundidade 0,60 m

Largura 0,06 m

Total 6,82 m³

 15.9.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,82 36,09 45,66 311,40

Comprimento 189,46 m

Profundidade 0,60 m

Largura 0,06 m

Total 6,82 m³

 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 122.996,01
 16.1 PVC SÉRIE NORMAL 53.088,21

 16.1.1  DAC-HID-173-006 Próprio
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 1 12,46 15,76 15,76

Quantidade 1,00 un

 16.1.2  89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 41 40,07 50,69 2.078,29

Quantidade 41,00 un

 16.1.3  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 89 10,44 13,20 1.174,80

Quantidade 89,00 un

 16.1.4  89750 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 70,26 88,89 622,23

Quantidade 7,00 un

 16.1.5  89730 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31 11,49 14,53 450,43

Quantidade 31,00 un

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. SANITÁRIAS

CONFORME PROJ. INSTAL. SANITÁRIAS

CONFORME PROJ. INSTAL. SANITÁRIAS

CONFORME PROJ. INSTAL. SANITÁRIAS

CONFORME PROJ. INSTAL. SANITÁRIAS

CONFORME PROJ. INSTAL. HIDRÁULICAS

Página 39 de 76



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 16.1.6  89735 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 77 20,05 25,36 1.952,72

Quantidade 77,00 un

 16.1.7  89743 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 49,22 62,27 124,54

Quantidade 2,00 un

 16.1.8  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 22,98 29,07 406,98

Quantidade 14,00 un

 16.1.9  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 226 6,39 8,08 1.826,08

Quantidade 226,00 un

 16.1.10  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 151 10,53 13,32 2.011,32

Quantidade 151,00 un

 16.1.11  89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17 18,97 24,00 408,00

Quantidade 17,00 un

 16.1.12  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 36 9,63 12,18 438,48

Quantidade 36,00 un

 16.1.13  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 9,76 12,34 49,36

Quantidade 4,00 un

 16.1.14  DAC-HID-173-007 Próprio
ISNTALAÇÃO JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X 1.1/2" MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 67 9,66 12,22 818,74

Quantidade 67,00 un
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 16.1.15  DAC-HID-173-008 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 44 38,41 48,59 2.137,96

Quantidade 44,00 un

 16.1.16  DAC-HID-173-009 Próprio
JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 48,06 60,80 60,80

Quantidade 1,00 un

 16.1.17  89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 46,31 58,59 1.523,34

Quantidade 26,00 un

 16.1.18  89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 11,40 14,42 57,68

Quantidade 4,00 un

 16.1.19  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 21,11 26,70 347,10

Quantidade 13,00 un

 16.1.20  DAC-HID-173-010 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 6 27,03 34,19 205,14

Quantidade 6,00 un

 16.1.21  DAC-HID-173-011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 - 50MM un 3 14,34 18,14 54,42

Quantidade 3,00 un

 16.1.22  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 211,73 17,69 22,38 4.738,51

Total 211,73 m

 16.1.23  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,05 40,97 51,83 624,55

Total 12,05 m

 16.1.24  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 398,29 51,62 65,30 26.008,33

Total 398,29 m
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 16.1.25  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 103,24 27,07 34,24 3.534,93

Total 103,24 m

 16.1.26  COT-HID-173-003 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO 40MM X 1.1/2" UN 67 17,60 21,16 1.417,72

Quantidade 67,00 un

 16.2 PVC ACESSÓRIOS 4.011,87
 16.2.1  HID-SIF-005 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 47 55,09 69,69 3.275,43

Quantidade 47,00 un

 16.2.2  89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 38 15,32 19,38 736,44

Quantidade 38,00 un

 16.3 CAIXAS DE PASSAGEM E UNIDADES DE TRATAMENTO 15.555,06

 16.3.1  HID-CXS-061 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 25 344,14 435,40 10.885,00

Quantidade 25,00 un

 16.3.2  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 394,79 499,48 3.995,84

Quantidade 8,00 un

 16.3.3  98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 
0,8 M. AF_12/2020

UN 1 344,80 436,24 436,24

Quantidade 1,00 un

 16.3.4  HID-GOR-035 SETOP
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2 94,05 118,99 237,98

Quantidade 2,00 un

 16.4 VENTILAÇÃO 8.644,54

 16.4.1  89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 15,60 19,73 98,65

Quantidade 5,00 un
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 16.4.2  89808 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 45,32 57,33 229,32

Quantidade 4,00 un

 16.4.3  89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 7,34 9,28 157,76

Quantidade 17,00 un

 16.4.4  89806 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 15,07 19,06 76,24

Quantidade 4,00 un

 16.4.5  89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 96 6,57 8,31 797,76

Quantidade 96,00 un

 16.4.6  89805 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 13,97 17,67 212,04

Quantidade 12,00 un

 16.4.7  89827 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 17,21 21,77 65,31

Quantidade 3,00 un

 16.4.8  DAC-HID-173-010 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 4 27,03 34,19 136,76

Quantidade 4,00 un

 16.4.9  89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 30,53 38,62 154,48

Quantidade 4,00 un

 16.4.10  DAC-HID-173-011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 - 50MM un 8 14,34 18,14 145,12

Quantidade 8,00 un
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 16.4.11  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 195,58 13,99 17,70 3.461,76

Total 195,58 m

 16.4.12  89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 36,68 22,10 27,96 1.025,57

Total 36,68 m

 16.4.13  89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 48 15,02 19,00 912,00

Quantidade 48,00 un

 16.4.14  DAC-HID-173-012 Próprio
TE SANITARIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 5 37,16 47,01 235,05

Quantidade 5,00 un

 16.4.15  DAC-HID-173-013 Próprio
TE SANITARIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 4 38,77 49,05 196,20

Quantidade 4,00 un

 16.4.16  10.48.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 36 12,39 15,67 564,12

Quantidade 36,00 un

 16.4.17  10.48.42 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM UN 8 17,43 22,05 176,40

Quantidade 8,00 un

 16.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 25.082,32

 16.5.1  90444 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 211,73 20,72 26,21 5.549,44

Total 211,73 m

 16.5.2  90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 211,73 4,60 5,81 1.230,15

Total 211,73 m

 16.5.3  90445 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 182,4 22,12 27,98 5.103,55

Total 182,40 m
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 16.5.4  90469 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 182,4 7,37 9,32 1.699,96

Total 182,40 m

 16.5.5  90446 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM. AF_05/2015

M 134,17 24,03 30,40 4.078,76

Total 134,17 m

 16.5.6  90470 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 137,17 10,20 12,90 1.769,49

Total 137,17 m

 16.5.7  91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 165,33 10,83 13,70 2.265,02

Total 165,33 m

 16.5.8  90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 165,33 16,19 20,48 3.385,95

Total 165,33 m

 16.6 ESCAVAÇÕES 16.614,01

 16.6.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 137,34 59,53 75,31 10.343,07

Comprimento da vala 264,12 m

Largura 0,80 m

Profundidade 0,65 m

Total 137,34 m³

 16.6.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 137,34 36,09 45,66 6.270,94

Comprimento da vala 264,12 m

Largura 0,80 m

Profundidade 0,65 m

Total 137,34 m³

 17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 216.896,13
 17.1  COT-HID-173-005 Próprio CUBA AÇO INOX 60X50X40 UN 1 1.313,68 1.579,70 1.579,70

Cozinha 1,00 un 

 17.2  DAC-HID-173-014 Próprio
INSTALAÇÃO DE CUBA 60X50X40, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO.

UN 1 280,50 354,88 354,88

Cozinha 1,00 un 
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 17.3  COT-HID-173-006 Próprio CUBA AÇO INOX 50X40X20 UN 6 780,06 938,02 5.628,12

Cozinha 6,00 un 

 17.4  DAC-HID-173-015 Próprio
INSTALAÇÃO DE CUBA 50X40X20, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO.

UN 6 278,60 352,48 2.114,88

Cozinha 6,00 un 

 17.5  COT-HID-173-007 Próprio CUBA AÇO INOX 40X34X17 UN 19 329,00 395,62 7.516,78

Solários 16,00 un 

Lactário 2,00 un 

Varanda de Serviço 1,00 un 

Total 19,00 un 

 17.6  DAC-HID-173-016 Próprio
INSTALAÇÃO DE CUBA 40X34X17, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO.

UN 19 276,70 350,08 6.651,52

Solários 16,00 un 

Lactário 2,00 un 

Varanda de Serviço 1,00 un 

Total 19,00 un 

 17.7  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24 101,43 128,32 3.079,68

Cozinha 5,00 un 

Solários 16,00 un 

Lactário 2,00 un 

Varanda de Serviço 1,00 un 

Total 24,00 un 

 17.8  DAC-HID-173-019 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 149,89 189,64 379,28

Cozinha 2,00 un 

 17.9  ED-2552 SETOP

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 5 338,64 428,44 2.142,20

Sanitário PCD Infantil 3,00 un 

Sanitário PCD Masculino 1,00 un 

Sanitário PCD Feminino 1,00 un 

Total 5,00 un 
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 17.10  86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 330,57 418,23 3.345,84

Cozinha 1,00 un 

Fraldário 2,00 un 

Amamentação 1,00 un 

Sanitário Professores 4,00 un 

Total 8,00 un 

 17.11  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40 122,69 155,22 6.208,80

Vestiários 2,00 un 

Lava-mãos 5,00 un 

Sanitários Infantis 32,00 un 

Lactário 1,00 un 

Total 40,00 un 

 17.12  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 48 61,11 77,31 3.710,88

Lavatório coluna 8,00 un 

Lavatório embutir 40,00 un 

Total 48,00 un 

 17.13  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 48 186,88 236,44 11.349,12

Lavatório coluna 8,00 un 

Lavatório embutir 40,00 un 

Total 48,00 un 

 17.14  MET-TOR-030 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 53 304,41 385,13 20.411,89

Lavatório canto 5,00 un 

Lavatório coluna 8,00 un 

Lavatório embutir 40,00 un 

Total 53,00 un 

 17.15  86919 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 778,42 984,85 6.893,95

Lavanderia 2,00 un 

DML 1,00 un 

Fraldário 2,00 un 

Solários 2,00 un 

Total 7,00 un 
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 17.16  MET-CHU-030 SETOP CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 26 207,63 262,69 6.829,94

Vestiários 2,00 un 

Fraldário 6,00 un 

Sanitários Infantis 16,00 un 

Sanitários PCD Infantis 2,00 un 

Total 26,00 un 

 17.17  86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 468,51 592,75 4.742,00

Vestiários 2,00 un 

Sanitário Professores 4,00 un 

Sanitário PCD Feminino 1,00 un 

Sanitário PCD Masculino 1,00 un 

Total 8,00 un 

 17.18  ACE-ASS-005 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 8 25,54 32,31 258,48

Vaso Sanitário Adulto 8,00 un 

 17.19  COT-HID-173-009 Próprio BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA UN 33 972,31 1.169,20 38.583,60

Sanitário PCD Infantil 3,00 un 

Sanitários Infantis 28,00 un 

Fraldário 2,00 un 

Total 33,00 un 

 17.20  DAC-HID-173-018 Próprio
INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INFANTIL, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO

UN 33 149,05 188,57 6.222,81

Vaso Sanitário Infantil 33,00 un 

 17.21  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 33 88,38 111,81 3.689,73

Vaso Sanitário Infantil 33,00 un 

 17.22  MET-DUC-005 SETOP
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 
1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 41 135,34 171,23 7.020,43

Vaso Sanitário Adulto 8,00 un 

Vaso Sanitário Infantil 33,00 un 

Total 41,00 un 

 17.23  BAN-AÇO-005 SETOP BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m² 20,55 1.083,64 1.371,02 28.174,46

Área 20,55 m²

 17.24  BAN-GRA-010 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 44,66 299,45 378,86 16.919,88

Área 44,66 m²
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 17.25  BAN-ROD-010 SETOP
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 
PEDRA

M 101 40,54 51,29 5.180,29

Comprimento 101,00 m

 17.26  MET-TOR-010 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14 38,11 48,21 674,94

Quantidade 14,00 un 

 17.27  ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 34 38,07 48,16 1.637,44

Quantidade 34,00 un 

 17.28  ACE-SAB-030 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 1500 ML

UN 36 62,52 79,10 2.847,60

Quantidade 36,00 un 

 17.29  ACE-PAP-025 SETOP PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 5 38,07 48,16 240,80

Quantidade 5,00 un 

 17.30  ACE-PAP-015 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 36 48,25 61,04 2.197,44

Quantidade 36 un 

 17.31  COT-HID-173-004 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L COM 3 TORNEIRAS UN 3 2.621,83 3.152,75 9.458,25

Quantidade 3,00 un 

 17.32  COT-HID-173-008 Próprio BANHEIRA INFANTIL UN 4 119,37 143,54 574,16

Fraldário 4,00 un 

 17.33  DAC-HID-173-017 Próprio INSTALAÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL UN 4 54,61 69,09 276,36

Fraldário 4,00 un 

 18 DRENAGEM PLUVIAL 209.458,71
 18.1 METAIS 75.519,71

 18.1.1  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 282,6 102,73 129,97 36.729,52

Total 282,60 m

 18.1.2  PLU-RUF-050 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 227,78 27,42 34,69 7.901,68

Total 227,78 m
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 18.1.3  PLU-RUF-035 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 70 CM M 7,20 49,69 62,86 452,59

Total 7,20 m

 18.1.4  PLU-CHA-005 SETOP
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 
= 35 CM

M 446,34 53,90 68,19 30.435,92

Total 446,34 m

 18.2 PVC SÉRIE REFORÇADA 75.163,32

 18.2.1  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 202 47,50 60,09 12.138,18

Quantidade 202,00 un 

Total 202,00 un 

 18.2.2  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 499,81 51,36 64,98 32.477,65

Total 499,81 m

 18.2.3  89531 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 19 37,49 47,43 901,17

Quantidade 19,00 un 

Total 19,00 un 

 18.2.4  89590 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2 147,48 186,59 373,18

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 18.2.5  89699 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 5 218,67 276,66 1.383,30

Quantidade 5,00 un 

Total 5,00 un 

 18.2.6  89698 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 18 251,88 318,67 5.736,06

Quantidade 18,00 un 

Total 18,00 un 

 18.2.7  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 143,38 102,22 129,32 18.541,90

Total 143,38 m

CONFORME PROJ. DRENAG. PLUVIAL

CONFORME PROJ. DRENAG. PLUVIAL

CONFORME PROJ. DRENAG. PLUVIAL

CONFORME PROJ. DRENAG. PLUVIAL

CONFORME PROJ. DRENAG. PLUVIAL

Página 50 de 76



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit com 

BDI
Total

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 18.2.8  89681 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 36 79,30 100,33 3.611,88

Quantidade 36,00 un 

Total 36,00 un 

 18.3 CAIXAS DE PASSAGEM 34.690,56

 18.3.1  HID-CXS-200 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 24 571,23 722,72 17.345,28

Quantidade 24,00 un 

Total 24,00 un 

 18.3.2  HID-CXS-200 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 24 571,23 722,72 17.345,28

Quantidade 24,00 un 

Total 24,00 un 

 18.4 ESCAVAÇÕES 24.085,12

 18.4.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 199,10 59,53 75,31 14.994,22

Comprimento 414,78 m

Largura 0,80 m

Profundidade 0,60 m

Total 199,09 m³

 18.4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 199,1 36,09 45,66 9.090,90

Comprimento 414,78 m

Largura 0,80 m

Profundidade 0,60 m

Total 199,09 m³

 19 CLIMATIZAÇÃO 184.859,69
 19.1 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 102.614,15

 19.1.1  103246 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 2 1.746,25 2.209,35 4.418,70

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 19.1.2  COT-HID-173-002 Próprio AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU's UN 1 2.894,98 3.481,21 3.481,21

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 
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 19.1.3  COT-HID-173-001 Próprio AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU's UN 19 4.145,50 4.984,96 94.714,24

Quantidade 19,00 un 

Total 19,00 un 

 19.2 PVC ACESSÓRIO 1.410,64
 19.2.1  COT-HID-173-003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT - 160X290X60 MM UN 22 53,33 64,12 1.410,64

Quantidade 22,00 un 

Total 22,00 un 

 19.3 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 4.097,60

 19.3.1  89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 66 4,41 5,57 367,62

Quantidade 66,00 un 

Total 66,00 un 

 19.3.2  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 242,21 12,06 15,25 3.693,70

Quantidade 242,21 m

Total 242,21 m

 19.3.3  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 7,17 9,07 36,28

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 19.4 SEGMENTO DE DUTO 70.285,38

 19.4.1  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,48 70,77 89,53 3.624,17

Quantidade 40,48 m

Total 40,48 m

 19.4.2  97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,48 32,29 40,85 1.653,60

Quantidade 40,48 m

Total 40,48 m

 19.4.3  97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 249,77 56,15 71,04 17.743,66

Quantidade 249,77 m

Total 249,77 m

CONFORME PROJ. CLIMATIZAÇÃO

CONFORME PROJ. CLIMATIZAÇÃO

CONFORME PROJ. CLIMATIZAÇÃO

CONFORME PROJ. CLIMATIZAÇÃO
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 19.4.4  97330 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,54 86,59 109,55 8.823,15

Quantidade 80,54 m

Total 80,54 m

 19.4.5  DAC-CLI-173-001 Próprio
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 169,22 148,69 188,12 31.833,66

Quantidade 169,22 m

Total 169,22 m

 19.4.6  COT-CLI-173-004 Próprio CABO PP TETRAPOLAR, ISOL. PVC - 0,6/1 KV, 4 MM² m 238,17 16,74 20,12 4.791,98

Quantidade 238,17 m

Total 238,17 m

 19.4.7  COT-CLI-173-005 Próprio CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV m 52,07 28,99 34,86 1.815,16

Quantidade 52,07 m

Total 52,07 m

 19.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 6.451,92

 19.5.1  90444 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 177,36 20,72 26,21 4.648,60

Quantidade 177,36 m

Total 177,36 m

 19.5.2  90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 117,36 4,60 5,81 681,86

Quantidade 117,36 m

Total 117,36 m

 19.5.3  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 92,15 5,03 6,36 586,07

Quantidade 92,15 m

Total 92,15 m

 19.5.4  90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 92,15 4,60 5,81 535,39

Quantidade 92,15 m

Total 92,15 m
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 20 CABEAMENTO ESTRUTURADO 48.471,64
 20.1 ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO 5.470,87
 20.1.1  00039603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 45 3,16 3,99 179,55

Quantidade 45,00 un 

Total 45,00 un 

 20.1.2  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 760,45 962,12 2.886,36

Quantidade 3,00 un 

Total 3,00 un 

 20.1.3  COT-DAD-173-001 Próprio SWITCH 24 PORTAS GIGABIT UN 2 999,99 1.202,48 2.404,96

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 20.2 ACESSÓRIO DE ELETRODUTO 5.539,63
 20.2.1  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 59 8,20 10,37 611,83

Quantidade 59,00 un 

Total 59,00 un 

 20.2.2  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 207 7,20 9,10 1.883,70

Quantidade 207,00 un 

Total 207,00 un 

 20.2.3  ED-15762 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN 8 56,23 71,14 569,12

Quantidade 8,00 un 

Total 8,00 un 

 20.2.4  ED-15752 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN 29 31,78 40,20 1.165,80

Quantidade 29,00 un 

Total 29,00 un 

 20.2.5  ELE-CXS-080 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 
CM

UN 1 168,97 213,78 213,78

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 
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 20.2.6  ELE-CXS-380 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10 X 10 X 5) CM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

UN 1 49,58 62,72 62,72

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 20.2.7  ELE-CXS-075 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 
CM

UN 3 86,77 109,78 329,34

Quantidade 3,00 un 

Total 3,00 un 

 20.2.8  ELE-TOM-045 SETOP TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" UN 22 25,27 31,97 703,34

Quantidade 22,00 un 

Total 22,00 un 

 20.3 ACESSÓRIO DE USO GERAL 1.584,06
 20.3.1  74.05.38 SUDECAP ARRUELA LISA 1/4" UN 893 0,06 0,07 62,51

Quantidade 893,00 un 

Total 893,00 un 

 20.3.2  74.05.40 SUDECAP ARRUELA LISA 3/8" UN 115 0,12 0,15 17,25

Quantidade 115,00 un 

Total 115,00 un 

 20.3.3  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 324 0,04 0,05 16,20

Quantidade 324,00 un 

Total 324,00 un 

 20.3.4  ED-19583 SETOP
FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO

M 115 10,23 12,94 1.488,10

Quantidade 115,00 m

Total 115,00 m

 20.4 CABEAMENTO 5.748,99

 20.4.1  98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1444,47 3,15 3,98 5.748,99

Quantidade 1444,47 m

Total 1444,47 m

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 
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 20.5 CONDUTOS 19.837,61

 20.5.1  ED-19519 SETOP
ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 152,55 66,98 84,74 12.927,08

Quantidade 152,55 m

Total 152,55 m

 20.5.2  91839 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,1 8,50 10,75 11,82

Quantidade 1,10 m

Total 1,10 m

 20.5.3  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 104,77 9,90 12,52 1.311,72

Quantidade 104,77 m

Total 104,77 m

 20.5.4  91840 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,65 10,80 13,66 678,21

Quantidade 49,65 m

Total 49,65 m

 20.5.5  00039128 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 324 1,41 1,78 576,72

Quantidade 324,00 un 

Total 324,00 un 

 20.5.6  91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2 14,76 18,67 37,34

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 20.5.7  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 306,11 11,09 14,03 4.294,72

Quantidade 306,11 m

Total 306,11 m

 20.6 RACK E ACESSÓRIOS 1.600,80
 20.6.1  74.26.03 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 2 19,95 25,24 50,48

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 
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 20.6.2  COT-DAD-173-002 Próprio RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 8U UN 2 644,63 775,16 1.550,32

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 20.7 LISTA COMPLEMENTAR 8.689,68

 20.7.1  95750 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6 31,79 40,22 241,32

Quantidade 6,00 m

Total 6,00 m

 20.7.2  00002624 SINAPI
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1 13,02 16,47 16,47

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 20.7.3  00002617 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1 8,81 11,14 11,14

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 20.7.4  ED-48704 SETOP
ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 3 10,13 12,81 38,43

Quantidade 3,00 un 

Total 3,00 un 

 20.7.5  101548 SINAPI
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1 7,40 9,36 9,36

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 20.7.6  00000408 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* 
MM

UN 100 0,89 1,12 112,00

Quantidade 100,00 un 

Total 100,00 un 

 20.7.7  CAB-RACK-010 SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 2 68,86 87,12 174,24

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 
CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 
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 20.7.8  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 100 5,03 6,36 636,00

Quantidade 100,00 m

Total 100,00 m

 20.7.9  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 100 10,23 12,94 1.294,00

Quantidade 100,00 m

Total 100,00 m

 20.7.10  COT-DAD-173-003 Próprio ACCESS POINT GIGABIT UBIQUITI UN 4 1.279,99 1.539,18 6.156,72

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 826.577,04

 21.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 389 12,25 15,49 6.025,61

Quantidade 389,00 un 

Total 389,00 un 

 21.2  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 263 10,04 12,70 3.340,10

Quantidade 263,00 un 

Total 263,00 un 

 21.3  91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 8,59 10,86 76,02

Quantidade 7,00 un 

Total 7,00 un 

 21.4  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 89 7,20 9,10 809,90

Quantidade 89,00 un 

Total 89,00 un 

 21.5  74.05.38 SUDECAP ARRUELA LISA 1/4" UN 1177 0,06 0,07 82,39

Quantidade 1177,00 un 

Total 1177,00 un 

 21.6  74.05.40 SUDECAP ARRUELA LISA 3/8" UN 155 0,12 0,15 23,25

Quantidade 155,00 un 

Total 155,00 un 

CONFORME PROJ. CAB. ESTRUTURADO 
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 21.7  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 2259 0,04 0,05 112,95

Quantidade 2259,00 un 

Total 2259,00 un 

 21.8  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 98 0,16 0,20 19,60

Quantidade 98,00 un 

Total 98,00 un 

 21.9  ED-19583 SETOP
FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO

M 154 10,23 12,94 1.992,76

Total 154,00 m

 21.10  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 301 14,33 18,13 5.457,13

Total 301,00 m

 21.11  92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 466,7 112,95 142,90 66.691,43

Total 466,70 m

 21.12  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 128,9 21,86 27,65 3.564,08

Total 128,90 m

 21.13  92998 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 674,1 170,89 216,21 145.747,16

Total 674,10 m

 21.14  93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 708,6 224,45 283,97 201.221,14

Total 708,60 m

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.15  92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 373,7 25,11 31,76 11.868,71

Total 373,70 m

 21.16  92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 449,4 87,19 110,31 49.573,31

Total 449,40 m

 21.17  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 141,9 34,10 43,14 6.121,56

Total 141,90 m

 21.18  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3282,5 2,44 3,08 10.110,10

Total 3282,50 m

 21.19  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 954,6 13,39 16,94 16.170,92

Total 954,60 m

 21.20  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6113,42 3,59 4,54 27.754,92

Total 6113,42 m

 21.21  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2576,8 5,90 7,46 19.222,92

Total 2576,80 m

 21.22  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 791,3 8,09 10,23 8.094,99

Total 791,30 m
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 21.23  ELE-CXS-090 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 
1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 10 119,35 151,00 1.510,00

Quantidade 10,00 un 

Total 10,00 un 

 21.24  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 26,67 33,74 303,66

Quantidade 9,00 un 

Total 9,00 un 

 21.25  84542 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2 47,32 59,86 119,72

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.26  91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 39,26 49,67 447,03

Quantidade 9,00 un 

Total 9,00 un 

 21.27  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 34,26 43,34 86,68

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.28  ELE-PLA-065 SETOP PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 51 3,38 4,27 217,77

Quantidade 51,00 un 

Total 51,00 un 

 21.29  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 186 25,59 32,37 6.020,82

Quantidade 186,00 un 

Total 186,00 un 

 21.30  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26 27,67 35,00 910,00

Quantidade 26,00 un 

Total 26,00 un 

 21.31  92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 43,23 54,69 1.476,63

Quantidade 27,00 un 

Total 27,00 un 

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.32  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46 38,18 48,30 2.221,80

Quantidade 46,00 un 

Total 46,00 un 

 21.33  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 42,15 53,32 1.652,92

Quantidade 31,00 un 

Total 31,00 un 

 21.34  93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 120,32 152,22 304,44

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.35  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 123,41 156,13 156,13

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.36  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 49 18,31 23,16 1.134,84

Quantidade 49,00 un 

Total 49,00 un 

 21.37  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 18,77 23,74 546,02

Quantidade 23,00 un 

Total 23,00 un 

 21.38  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 19,80 25,05 150,30

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 21.39  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 19,80 25,05 25,05

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.40  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 20,99 26,55 26,55

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.41  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 96,00 121,45 242,90

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.42  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 96,92 122,62 2.329,78

Quantidade 19,00 un 

Total 19,00 un 

 21.43  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 98,97 125,21 125,21

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.44  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 101,37 128,25 769,50

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 21.45  93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 103,50 130,94 2.880,68

Quantidade 22,00 un 

Total 22,00 un 

 21.46  101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.046,71 1.324,29 1.324,29

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.47  93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 132,31 167,39 167,39

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.48  ED-15114 SETOP
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 
NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1 105,74 133,78 133,78

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.49  ED-15115 SETOP
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 
NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 6 110,74 140,10 840,60

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 21.50  ED-19522 SETOP
ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 186,2 90,85 114,94 21.401,82

Total 186,20 m

 21.51  91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91 11,17 14,13 1.285,83

Total 91,00 m

 21.52  72934 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 4,1 7,13 9,02 36,98

Total 4,10 m

 21.53  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,4 7,37 9,32 376,52

Total 40,40 m

 21.54  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 201,5 10,87 13,75 2.770,62

Total 201,50 m

 21.55  97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,7 10,51 13,29 580,77

Total 43,70 m

 21.56  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 126,4 15,41 19,49 2.463,53

Total 126,40 m

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.57  97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,7 20,07 25,39 144,72

Total 5,70 m

 21.58  00039129 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA 
DE FIXACAO

UN 95 1,51 1,91 181,45

Quantidade 95,00 un 

Total 95,00 un 

 21.59  00039130 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 3 2,45 3,09 9,27

Quantidade 3,00 un 

Total 3,00 un 

 21.60  00039128 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 2259 1,41 1,78 4.021,02

Quantidade 2259,00 un 

Total 2259,00 un 

 21.61  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 82,6 15,19 19,21 1.586,74

Total 82,60 m

 21.62  91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,1 19,19 24,27 50,96

Total 2,10 m

 21.63  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1999,84 11,09 14,03 28.057,75

Total 1999,84 m

 21.64  93012 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 74,40 94,13 188,26

Total 2,00 m

 21.65  ELE-COR-010 SETOP CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 3 12,55 15,87 47,61

Total 3,00 m

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.66  ELE-ATE-005 SETOP
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE  5/8", COMPRIMENTO DE 
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA 
HASTE E INSTALAÇÃO

UN 3 132,18 167,23 501,69

Quantidade 3,00 un 

Total 3,00 un 

 21.67  ELE-CXS-330 SETOP
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-18, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, 
EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1 2.808,43 3.553,22 3.553,22

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.68  COT-ELE-173-001 Próprio DISJUNTOR 160A UN 5 331,20 398,26 1.991,30

Quantidade 5,00 un 

Total 5,00 un 

 21.69  COT-ELE-173-002 Próprio DISJUNTOR 630A UN 1 2.330,58 2.802,52 2.802,52

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.70  COT-ELE-173-003 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 175 - 45KA UN 4 59,92 72,05 288,20

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 21.71  COT-ELE-173-004 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 175 - 08KA UN 12 116,51 140,10 1.681,20

Quantidade 12,00 un 

Total 12,00 un 

 21.72  COT-ELE-173-005 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 220V-40KA UN 4 86,89 104,48 417,92

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 21.73  COT-ELE-173-007 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 100A UN 4 330,90 397,90 1.591,60

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 21.74  COT-ELE-173-006 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A UN 1 150,62 181,12 181,12

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.75  COT-ELE-173-008 Próprio LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 16W UN 16 166,76 200,52 3.208,32

Quantidade 16,00 un 

Total 16,00 un 

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.76  COT-ELE-173-009 Próprio LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 32W UN 247 310,28 373,11 92.158,17

Quantidade 247,00 un 

Total 247,00 un 

 21.77  COT-ELE-173-010 Próprio LUMINÁRIA REFLETOR LED 200W FLOOD LIGHT UN 2 141,55 170,21 340,42

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.78  COT-ELE-173-011 Próprio LUMINÁRIA REFLETOR LED 30W FLOOD LIGHT UN 25 185,72 223,32 5.583,00

Quantidade 25,00 un 

Total 25,00 un 

 21.79  COT-ELE-173-012 Próprio SPOT BALIZADOR LED 9W UN 12 95,55 114,89 1.378,68

Quantidade 12,00 un 

Total 12,00 un 

 21.80  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 785,50 993,81 1.987,62

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 21.81  ELE-QUA-025 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 5 699,53 885,04 4.425,20

Quantidade 5,00 un 

Total 5,00 un 

 21.82  ELE-QUA-020 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1 405,95 513,60 513,60

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.83  COT-ELE-173-013 Próprio QUADRO DG EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO 225A 70 DIN UN 1 2.706,82 3.254,95 3.254,95

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.84  COT-ELE-173-014 Próprio QUADRO DG EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO 150A 44 DIN UN 1 1.160,04 1.394,94 1.394,94

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 21.85  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 817,6 5,03 6,36 5.199,93

Total 817,60 m

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS

CONFORME PROJ. INSTAL. ELÉTRICAS
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 21.86  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 817,6 10,23 12,94 10.579,74

Total 817,60 m

 21.87  COT-ELE-173-015 Próprio KIT COMPLETO EXAUSTOR BANHEIRO UN 6 240,01 288,61 1.731,66

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 21.88  DAC-ELE-173-003 Próprio FIXAÇÃO DO EXAUSTOR UN 6 285,28 360,93 2.165,58

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 21.89  DAC-ELE-173-001 Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA- DIVERSOS TIPOS UN 302 14,73 18,63 5.626,26

Quantidade 302,00 un 

Total 302,00 un 

 21.90  DAC-ELE-173-002 Próprio INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES U 31 13,43 16,99 526,69

Quantidade 31,00 un 

Total 31,00 un 

 21.91  DAC-ELE-173-004 Próprio INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UN 2 33,29 42,11 84,22

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 22 SPDA 64.664,62
 22.1 CONDUTORES 64.664,62

 22.1.1  ED-13934 SETOP
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 
DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

M 511,5 39,25 49,65 25.395,97

Quantidade 511,50 m

Total 511,50 m

 22.1.2  ED-13935 SETOP
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 
DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

M 423,61 52,98 67,03 28.394,57

Quantidade 423,61 m

Total 423,61 m

 22.1.3 ATERRAMENTO 7.146,07
 22.1.3.1  11.92.42 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS UN 1 548,39 693,82 693,82

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un
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 22.1.3.2  MATED- 12003 SETOP
CAIXA DE INSPEÇÃO ( MATERIAL: POLIPROPILENO|COR: PRETA|DIÂMETRO: 300MM| 
COMPRIMENTO: 300MM| TAMPA: INCLUSO| MATERIAL DA TAMPA: FERRO FUNDIDO)

un 19 70,53 89,23 1.695,37

Quantidade 19,00 un

Total 19,00 un

 22.1.3.3  SPDA-HST-005 SETOP HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M U 19 147,60 186,74 3.548,06

Quantidade 19,00 un

Total 19,00 un

 22.1.3.4  ELE-HAS-010 SETOP
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME 
PADRÕES TELEBRÁS

U 6 159,24 201,47 1.208,82

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 22.1.4 CAPTORES 3.728,01
 22.1.4.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 141,58 179,12 179,12

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 22.1.4.2  83638 SINAPI
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 486,80 615,89 615,89

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 22.1.4.3  11.92.01 SUDECAP TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 25 12,47 15,77 394,25

Quantidade 25,00 un 

Total 25,00 un 

 22.1.4.4  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125 16,06 20,31 2.538,75

Quantidade 125,00 m

Total 125,00 m

 23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 98.868,74
 23.1 EXTINTORES 2.943,60
 23.1.1  COT-INC-173-001 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4A:40B-C, CAPACIDADE 6KG U 6 345,19 415,09 2.490,54

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 23.1.2  INC-EXT-020 SETOP BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES U 6 47,88 60,57 363,42

Total 6,00 un 
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 23.1.3  DAC-INC-173-001 Próprio PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO M² 6 11,81 14,94 89,64

Área 1,00 m²

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 m²

 23.2 LUMINÁRIAS 2.450,50

 23.2.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 65 29,80 37,70 2.450,50

Quantidade 65,00 un 

Total 65,00 un 

 23.3 PLACAS 2.299,75
 23.3.1  INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 6 17,74 22,44 134,64

Quantidade 6,00 un 

Total 6,00 un 

 23.3.2  INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) UN 20 19,70 24,92 498,40

Quantidade 20,00 un 

Total 20,00 un 

 23.3.3  INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) UN 22 19,70 24,92 548,24

Quantidade 22,00 un 

Total 22,00 un 

 23.3.4  INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN 5 19,55 24,73 123,65

Quantidade 5,00 un 

Total 5,00 un 

 23.3.5  COT-INC-173-002 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN 1 96,01 115,45 115,45

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.3.6  COT-INC-173-003 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" UN 4 37,55 45,15 180,60

Quantidade 4,00 un 

Total 4,00 un 

 23.3.7  INC-PLA-010 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN 2 17,74 22,44 44,88

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 
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 23.3.8  COT-INC-173-004 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" UN 2 32,20 38,72 77,44

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.3.9  COT-INC-173-005 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" UN 2 70,55 84,83 169,66

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.3.10  COT-INC-173-006 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" U 2 28,49 34,25 68,50

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.3.11  COT-INC-173-007 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9" U 2 70,23 84,45 168,90

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.3.12  DAC-INC-173-002 Próprio INSTALAÇÃO DE PLACAS UN 13 10,30 13,03 169,39

Quantidade 13,00 un 

Total 13,00 un 

 23.4 REDE DE HIDRANTES 37.286,83

 23.4.1  92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 125,05 133,23 168,56 21.078,42

Metros 125,05 m

Total 125,05 m

 23.4.2  92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 135,83 171,85 2.921,45

Quantidade 17,00 un 

Total 17,00 un 

 23.4.3  92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 186,37 235,79 471,58

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.4.4  101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.115,67 3.941,94 3.941,94

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 
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 23.4.5  DAC-INC-173-004 Próprio
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.426,72 3.070,28 6.140,56

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.4.6  PIN-ESM-030 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 125,05 17,17 21,72 2.716,08

Tubo de Aço 125,05 m

Total 125,05 m

 23.4.7  PIN-ESM-035 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 0,48 27,68 35,02 16,80

Tampa de ferro 0,48 m²

Total 0,48 m²

 23.5 ESCAVAÇÃO 4.458,16

 23.5.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 25,99 59,53 75,31 1.957,30

Comprimento vala  108,29 m

Área vala 0,24 m²

Total 25,99 m³

 23.5.2  TER-API-005 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 43,32 17,15 21,69 939,61

Comprimento  vala 108,29 m

Largura 0,40 m

Total 43,32 m²

 23.5.3  TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 24,33 50,72 64,17 1.561,25

Escavação 25,99 m³

Volume tubo de aço 1,66 m³

Total 24,33 m³

 23.6 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 4.843,80
 23.6.1  COT-INC-173-010 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL U 1 1.395,56 1.678,16 1.678,16

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.6.2  INC-ACI-005 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 2 110,24 139,47 278,94

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 
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 23.6.3  COT-INC-173-011 Próprio SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL UN 2 209,08 251,41 502,82

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.6.4  COT-INC-173-012 Próprio ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO UN 2 85,36 102,64 205,28

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.6.5  COT-INC-173-013 Próprio BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO UN 2 129,18 155,33 310,66

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.6.6  DAC-INC-173-003 Próprio INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME UN 1 1.476,40 1.867,94 1.867,94

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.7 CASA DE BOMBAS 8.735,71
 23.7.1  COT-INC-173-009 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI-21 R 2 1/2" 4CV MONOFÁSICA UN 1 4.414,13 5.307,99 5.307,99

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.7.2  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 325,86 412,27 824,54

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 

 23.7.3  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 380,64 481,58 481,58

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.7.4  INC-BOM-015 SETOP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI U 1 896,59 1.134,36 1.134,36

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.7.5  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 120,39 152,31 152,31

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 
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 23.7.6  DAC-INC-173-005 Próprio INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO UN 1 659,92 834,93 834,93

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

 23.8 GUARDA-CORPO 35.850,39

23.8.1 SER-COR-015 SETOP
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 
DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

M 12,4 353,85 447,69 5.551,35

Quantidade 12,40 m

Total 12,40 m

23.8.2 SER-COR-011 SETOP
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 
DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
DE D = 1 1/2"

M 44,65 515,40 652,08 29.115,37

Quantidade 44,65 m

Total 44,65 m

23.8.3 SER-ESM-035 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 33,8 27,68 35,02 1.183,67

Quantidade 33,80 m²

Total 33,80 m²

 24 INSTALAÇÃO DE GÁS 7.421,68

 24.1  92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 50 42,53 53,80 2.690,00

Quantidade 50,00 m

Total 50,00 m

 24.2  00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 3 5,97 7,55 22,65

Quantidade 3,00 un

Total 3,00 un

 24.3  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 6 8,28 10,47 62,82

Quantidade 6,00 un

Total 6,00 un

 24.4  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1 17,99 22,76 22,76

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un
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 24.5  92905 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 44,78 56,65 169,95

Quantidade 3,00 un

Total 3,00 un

 24.6  92705 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 35,57 45,00 45,00

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un

 24.7  00012899 SINAPI
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), 
DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

UN 1 90,49 114,48 114,48

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un

 24.8  00011749 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) UN 2 64,67 81,82 163,64

Quantidade 2,00 un

Total 2,00 un

 24.9  92953 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 20,91 26,45 52,90

Quantidade 2,00 un

Total 2,00 un

 24.10  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 3 45,93 58,11 174,33

Quantidade 3,00 un

Total 3,00 un

 24.11  92699 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 16,69 21,11 21,11

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un

 24.12  GAS-MAN-005 SETOP MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M UN 6 17,61 22,28 133,68

Quantidade 6,00 un

Total 6,00 un

 24.13  93057 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 
BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 2 15,79 19,97 39,94

Quantidade 2,00 un

Total 2,00 un
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 24.14  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 325,86 412,27 824,54

Quantidade 2,00 un

Total 2,00 un

 24.15  00039634 SINAPI
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 50 8,08 10,22 511,00

Quantidade 50,00 m

Total 50,00 m

 24.16  ED-4053 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 2 937,75 1.186,44 2.372,88

Quantidade 2,00 PR A1

Total 2,00 PR A1

 25 SERVIÇOS FINAIS 15.241,20
 25.1  LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 2374,02 5,08 6,42 15.241,20

Área 2374,02 m²

Total 2374,02 m²

Total sem BDI 6.551.693,20

Total do BDI 1.708.206,30

Total Geral 8.259.899,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D
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