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Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit 
com BDI

Total

 1 CANTEIRO DE OBRA 423.590,40

 1.1  ED-16349 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 
OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12 758,21 959,28 11.511,36

 1.2  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12 617,87 781,72 9.380,64

 1.3  ED-16351 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 12 556,76 704,41 8.452,92

 1.4  IIO-CON-005 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3 680,00 860,33 2.580,99

 1.5  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 60 317,26 401,39 24.083,40

 1.6  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 36 482,71 610,72 21.985,92

 1.7  IIO-LIG-005 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 
20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1 323,33 409,07 409,07

 1.8  IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1 531,79 672,82 672,82
 1.9  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5040 19,26 24,36 122.774,40
 1.10  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112 82,99 104,99 221.738,88

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.246,40

 2.1  IIO-PLA-015 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 
2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO 
AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM 
VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

U 1 1.685,11 2.132,00 2.132,00

 2.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 280 62,43 78,98 22.114,40

 3 LIMPEZA DO TERRENO 11.520,00

 3.1  PRE-LIM-005 SETOP LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 
20M E QUEIMA CONTROLADA

m² 4000 2,28 2,88 11.520,00
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 4 TERRAPLANAGEM 51.093,17

 4.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 848,98 3,31 4,18 3.548,73

 4.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1519,15 8,35 10,56 16.042,22

 4.3  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 839,97 18,27 23,11 19.411,70

 4.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 839,97 4,69 5,93 4.981,02

 4.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3863,86 1,46 1,84 7.109,50

 5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 42.312,88

 5.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 178,71 31,64 40,03 7.153,76

 5.2  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 65,88 37,04 46,86 3.087,13

 5.3  79488 SINAPI REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m³ 68,05 8,99 11,37 773,72
 5.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017
m³ 25,9 510,53 645,92 16.729,32

 5.5  FUN-LAS-010 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 25,9 121,18 153,31 3.970,72
 5.6  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 114,07 1,03 1,30 148,29

 5.7  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 114,07 7,11 8,99 1.025,48

 5.8  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3079,89 2,42 3,06 9.424,46

 6 FUNDAÇÃO 787.503,49

 6.1 ESTAQUEAMENTO 335.632,10
 6.1.1  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 150 26,22 33,17 4.975,50

 6.1.2  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 414 69,78 88,28 36.547,92

 6.1.3  100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). 
AF_12/2019

M 1680 111,16 140,63 236.258,40

 6.1.4  DAC-EST-173-002 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 135 134,60 170,29 22.989,15

 6.1.5  FUN-CON-140 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 33,65 439,83 556,47 18.725,21

 6.1.6  FUN-HEL-005 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 
CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

VB 1 9.000,00 11.386,80 11.386,80

 6.1.7  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_05/2021

UN 306 12,27 15,52 4.749,12

 6.2 VIGAS BALDRAME 342.066,76
 6.2.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
m² 748,32 33,77 42,72 31.968,23

 6.2.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 8064,4 12,21 15,44 124.514,33
 6.2.3  FUN-CON-140 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m³ 109,28 439,83 556,47 60.811,04
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 6.2.4  ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 1664,53 59,25 74,96 124.773,16

 6.3 BLOCOS DE COROAMENTO 109.804,63
 6.3.1  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1817,9 12,21 15,44 28.068,37
 6.3.2  ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m² 474,54 59,25 74,96 35.571,51

 6.3.3  FUN-CON-140 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 82,96 439,83 556,47 46.164,75

 7 SUPERESTRUTURA 621.150,99

 7.1 PILARES 248.253,76
 7.1.1  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1349,5 47,50 60,09 81.091,45

 7.1.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 7945,6 12,21 15,44 122.680,06
 7.1.3  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 78,05 450,46 569,92 44.482,25

 7.2 VIGAS 344.021,04
 7.2.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1699,04 90,05 113,93 193.571,62

 7.2.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 5634,73 12,21 15,44 87.000,23
 7.2.3  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 111,33 450,46 569,92 63.449,19

 7.3 LAJES 781,69
 7.3.1  LAJ-REV-005 SETOP LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L 

= 3,00 M
m² 6,5 82,35 104,18 677,17

 7.3.2  ED-19637 SETOP CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", 
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
CARGA

M2XMÊS 6,5 12,71 16,08 104,52

 7.4 ESTRUTURA DA BASE DO RESERVATÓRIO 5.771,20
 7.4.1  FUN-CON-140 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m³ 7,78 439,83 556,47 4.329,33

 7.4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

m² 16 0,51 0,64 10,24

 7.4.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 9 125,73 159,07 1.431,63

 7.5 COMPLEMENTARES 22.323,30
 7.5.1  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 40 22,19 28,07 1.122,80

 7.5.2  ALV-EST-010 SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 50 168,41 213,07 10.653,50

 7.5.3  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 100 33,53 42,42 4.242,00

 7.5.4  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

m³ 50 99,67 126,10 6.305,00
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 8 SISTEMA VERTICAL 340.327,15

 8.1 VEDAÇÃO 320.024,30
 8.1.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2747,74 64,48 81,58 224.160,62

 8.1.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 690,61 78,44 99,24 68.536,13

 8.1.3  ALV-BLO-010 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 12,86 43,17 54,61 702,28

 8.1.4  ALV-TIJ-003 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 13,02 56,77 71,82 935,09

 8.1.5  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016

M 928,52 21,56 27,27 25.320,74

 8.1.6  COT-ARQ-173-009 Próprio COBOGÓ 40x40x6 M² 5,25 37,00 44,49 233,57
 8.1.7  DAC-ARQ-173-021 Próprio INSTALAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO 

(40X40CM), ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M² 5,25 20,46 25,88 135,87

 8.2 DIVISÓRIAS 20.302,85
 8.2.1  DIV-PED-015 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
m² 27,12 547,01 692,07 18.768,93

 8.2.2  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m² 3,57 339,61 429,67 1.533,92

 9 ESQUADRIAS 664.116,81

 9.1 PORTAS EM MADEIRA 70.567,21
 9.1.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18 898,51 1.136,79 20.462,22

 9.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 35 938,49 1.187,37 41.557,95

 9.1.3  DAC-ARQ-173-001 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: FECHADURA TIPO TARJETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16 422,22 534,19 8.547,04

 9.2 PORTAS METÁLICAS 184.790,58
 9.2.1  ED-7576 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
m² 14,16 525,35 664,67 9.411,72

 9.2.2  SER-POR-076 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 38,7 348,47 440,88 17.062,05
 9.2.3  SER-POR-070 SETOP PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO m² 15,12 323,97 409,88 6.197,38
 9.2.4  COT-ARQ-173-001 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO 1,00X2,10M COM VIDRO E VENEZIANA U 1 1.179,39 1.418,21 1.418,21
 9.2.5  DAC-ARQ-173-005 Próprio INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO M² 2,1 75,23 95,18 199,87
 9.2.6  DAC-ARQ-173-002 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,75X2,30M, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
UN 1 3.165,62 4.005,14 4.005,14

 9.2.7  DAC-ARQ-173-003 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,75X2,30M, BANDEIRA 
LATERAL E SUPERIOR ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 4.105,38 5.194,12 5.194,12

 9.2.8  DAC-ARQ-173-004 Próprio PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR

M² 231,62 482,19 610,06 141.302,09

 9.3 JANELAS METÁLICAS 110.593,08
 9.3.1  SER-JAN-040 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 173,6 416,65 527,14 91.511,50
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 9.3.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 16,46 468,70 592,99 9.760,61

 9.3.3  DAC-ARQ-173-007 Próprio GUARNIÇÃO DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO M 58,12 22,10 27,96 1.625,03
 9.3.4  COT-ARQ-173-002 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA M² 5,38 1.174,24 1.412,02 7.596,66
 9.3.5  DAC-ARQ-173-006 Próprio ASSENTAMENTO  DE JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA UN 4 19,62 24,82 99,28
 9.4 VERGAS E CONTRA-VERGAS 69.652,15
 9.4.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 99,2 45,30 57,31 5.685,15
 9.4.2  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 119,7 78,49 99,30 11.886,21
 9.4.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,5 62,00 78,44 2.313,98
 9.4.4  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 29,5 60,44 76,46 2.255,57

 9.4.5  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 242,9 79,60 100,70 24.460,03
 9.4.6  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 242,9 75,01 94,90 23.051,21

 9.5 ACABAMENTOS 88.950,89
 9.5.1  PIN-ESM-015 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m² 170,52 18,55 23,46 4.000,39

 9.5.2  ED-9125 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE 
CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO

m² 40,32 45,07 57,02 2.299,04

 9.5.3  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 1267,06 27,68 35,02 44.372,44

 9.5.4  PEI-GRA-010 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 39,38 244,50 309,34 12.181,80
 9.5.5  COT-ARQ-173-004 Próprio CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTA, INCLUSO KIT DE FIXAÇÃO UN 94 222,97 268,12 25.203,28
 9.5.6  DAC-ARQ-173-009 Próprio INSTALAÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO UN 94 7,52 9,51 893,94
 9.6 ACESSÓRIOS 139.562,90
 9.6.1  ACE-BAR-020 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 43 99,88 126,36 5.433,48

 9.6.2  ACE-BAR-005 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 17 215,57 272,73 4.636,41

 9.6.3  ACE-BAR-025 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4 203,33 257,25 1.029,00

 9.6.4  ACE-BAN-015 SETOP BANCO ARTICULADO EM FÓRMICA COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO 
MÍNIMO DE 0,70 M, PARA ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050

U 2 710,48 898,89 1.797,78

 9.6.5  SER-COR-020 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 12,8 172,44 218,17 2.792,57
 9.6.6  ACE-CAB-015 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 394 27,22 34,43 13.565,42
 9.6.7  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 21,55 439,62 556,20 11.986,11
 9.6.8  COT-ARQ-173-003 Próprio CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFURADA M² 185,26 229,50 275,97 51.126,20
 9.6.9  DAC-ARQ-173-013 Próprio MONTAGEM DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA M² 67,6 35,54 44,96 3.039,29
 9.6.10  DAC-ARQ-173-014 Próprio MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA M² 117,66 106,62 134,89 15.871,15
 9.6.11  DAC-ARQ-173-010 Próprio INSTALAÇÃO DE VISOR NAS PORTAS UN 18 109,72 138,81 2.498,58
 9.6.12  COT-ARQ-173-011 Próprio TELA DE PROTEÇÃO M² 19,38 75,85 91,20 1.767,45
 9.6.13  DAC-ARQ-173-018 Próprio INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO M² 19,38 7,52 9,51 184,30
 9.6.14  DAC-ARQ-173-011 Próprio GRADIL FIXO FORMADO POR BARRAS CHATAS M² 35,28 533,99 675,60 23.835,16
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 10 SISTEMA DE COBERTURA 1.461.090,04

 10.1  EST-MET-005 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 23701,65 21,22 26,84 636.152,28

 10.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2384,81 197,56 249,95 596.083,25

 10.3  COB-CUM-015 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 135,66 31,78 40,20 5.453,53
 10.4  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
m² 6379,24 27,68 35,02 223.400,98

 11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 727.478,75

 11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3698,55 3,33 4,21 15.570,89

 11.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 2520,57 28,40 35,93 90.564,08

 11.3  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1177,99 24,51 31,01 36.529,46

 11.4  ED-9081 SETOP REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 
III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 1177,99 61,81 78,20 92.118,81

 11.5  FOR-GES-010 SETOP FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE m² 654,97 43,81 55,42 36.298,43
 11.6  PIN-EMA-013 SETOP EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 654,97 22,58 28,56 18.705,94

 11.7  00039511 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO

m² 1255,2 147,92 187,14 234.898,12

 11.8  DAC-ARQ-173-012 Próprio RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS M 352,2 16,72 21,15 7.449,03
 11.9  COT-ARQ-173-010 Próprio COLA BRANCA BASE PVA L 14,2 42,89 51,57 732,29
 11.10  ED-16659 SETOP PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 35,22 10,01 12,66 445,88

 11.11  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 2147,8 6,92 8,75 18.793,25

 11.12  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1431,04 5,27 6,66 9.530,72

 11.13  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 2147,8 31,06 39,29 84.387,06

 11.14  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1431,04 44,99 56,92 81.454,79

 12 SISTEMA DE PISOS 929.222,05

 12.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 160,18 130,47 165,07 26.440,91

 12.2  TER-API-010 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 2669,67 8,95 11,32 30.220,66
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 12.3  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 546,68 83,62 105,79 57.833,27

 12.4  94997 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 2122,99 108,77 137,61 292.144,65

 12.5  87634 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1184,16 83,39 105,50 124.928,88

 12.6  87749 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 260,63 92,27 116,74 30.425,94

 12.7  REV-POR-012 SETOP REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, 
AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA 
(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 484,57 92,06 116,47 56.437,86

 12.8  REV-POR-011 SETOP REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO 
ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 
DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 335,36 81,92 103,64 34.756,71

 12.9  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020

m² 641,08 174,54 220,82 141.563,28

 12.10  PIS-CIM-020 SETOP PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 
ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA

m² 546,68 44,63 56,46 30.865,55

 12.11  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 681,98 36,67 46,39 31.637,05

 12.12  DAC-ARQ-173-015 Próprio RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E 
ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM

M 62,85 17,42 22,03 1.384,58

 12.13  DAC-ARQ-173-016 Próprio RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 45X45 COM BORDA RETIFICADA E 
ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM

M 20,4 21,69 27,44 559,77

 12.14  DAC-ARQ-173-017 Próprio RODAPÉ EM PISO VÍNILICO, ALTURA 5 CM M 387,8 45,33 57,35 22.240,33
 12.15  PIS-TAT-017 SETOP PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 4,82 220,63 279,14 1.345,45

 12.16  PIS-TAT-008 SETOP PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 17,32 220,63 279,14 4.834,70

 12.17  SOL-GRA-010 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 24,43 247,28 312,85 7.642,92
 12.18  ED-9934 SETOP PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI
m² 43,02 37,75 47,76 2.054,63

 12.19  PAI-GRA-015 SETOP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

m² 996,72 17,46 22,09 22.017,54

 12.20  TRA-CAR-005 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m³ 49,54 29,84 37,75 1.870,13
 12.21  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1550,6 1,56 1,97 3.054,68

 12.22  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 22,71 83,75 105,96 2.406,35
 12.23  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 658,59 2,21 2,79 1.837,46

 12.24  DAC-ARQ-173-028 Próprio ESPALHAMENTO DE MATERIAL UN 1 240,80 304,66 304,66
 12.25  PIS-FAI-005 SETOP APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS 

DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
M 19,26 17,00 21,50 414,09
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 13 PINTURAS E ACABAMENTOS 130.037,74

 13.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 2520,57 2,53 3,20 8.065,82
 13.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 2520,57 11,71 14,81 37.329,64

 13.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 654,97 2,86 3,61 2.364,44
 13.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 654,97 13,24 16,75 10.970,74

 13.5  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

m² 3578,84 2,86 3,61 12.919,61

 13.6  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 3578,84 12,76 16,14 57.762,47

 13.7  ED-9076 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMÊS 30 15,00 18,97 569,10

 13.8  ED-9077 SETOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 6 7,37 9,32 55,92

 14 EQUIPAMENTOS 64.949,50

 14.1  DAC-ARQ-173-019 Próprio BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M² 1,76 300,05 379,62 668,13
 14.2  BAN-INT-005 SETOP BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 

40 CM
M 6,41 172,99 218,86 1.402,89

 14.3  PRA-GRA-010 SETOP PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

m² 48,15 211,76 267,91 12.899,86

 14.4  PRA-MAD-010 SETOP PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 19,74 161,69 204,57 4.038,21

 14.5  DAC-ARQ-173-020 Próprio ESCANINHO DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE M² 116,24 161,88 204,81 23.807,11
 14.6  SER-MAS-015 SETOP MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) CJ 1 2.961,66 3.747,09 3.747,09
 14.7  COT-ARQ-173-006 Próprio COIFA PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM INSTALAÇÃO UN 1 12.500,00 15.031,25 15.031,25
 14.8  COT-ARQ-173-005 Próprio KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2 1.395,00 1.677,48 3.354,96

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 185.804,67

 15.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 33.062,62
 15.1.1  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 45,01 56,94 227,76

 15.1.2  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 124 5,72 7,23 896,52

 15.1.3  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 12 7,97 10,08 120,96

 15.1.4  89595 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 15,87 20,07 160,56

 15.1.5  DAC-HID-173-001 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

un 6 12,61 15,95 95,70

 15.1.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 294 7,29 9,22 2.710,68

 15.1.7  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 13,78 17,43 400,89

 15.1.8  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 766,73 18,59 23,52 18.033,48
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 15.1.9  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 41,94 27,72 35,07 1.470,83

 15.1.10  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 200,83 20,78 26,29 5.279,82

 15.1.11  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 206 7,38 9,33 1.921,98

 15.1.12  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 22,27 28,17 56,34

 15.1.13  89536 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 62 14,25 18,02 1.117,24

 15.1.14  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 22,52 28,49 170,94

 15.1.15  DAC-HID-173-005 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 6 5,33 6,74 40,44

 15.1.16  89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 13,46 17,02 204,24

 15.1.17  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 15,24 19,28 154,24

 15.2 PVC MISTO SOLDÁVEL 588,76
 15.2.1  DAC-HID-173-004 Próprio JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, C/ ROSCA, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 41 11,35 14,36 588,76

 15.3 PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO 4.828,80
 15.3.1  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 69 16,01 20,25 1.397,25

 15.3.2  DAC-HID-173-003 Próprio JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 100 25,96 32,84 3.284,00

 15.3.3  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 5 23,33 29,51 147,55

 15.4 PVC ROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO 328,40
 15.4.1  DAC-HID-173-003 Próprio JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 10 25,96 32,84 328,40

 15.5 METAIS 12.130,04
 15.5.1  74182/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 137,94 174,52 698,08
 15.5.2  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 6 67,69 85,64 513,84

 15.5.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 62 104,17 131,79 8.170,98

 15.5.4  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22 98,70 124,87 2.747,14

 15.6 HIDRÔMETRO 537,80
 15.6.1  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 260,39 329,44 329,44
 15.6.2  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 

(¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1 164,69 208,36 208,36

 15.7 RESERVATÓRIO 125.985,92
 15.7.1  COT-HID-173-001 Próprio CASTELO D'ÁGUA, 48.000 L, TIPO TAÇA DE COLUNA SECA UN 1 100.130,00 120.406,32 120.406,32
 15.7.2  COT-HID-173-002 Próprio IÇAMENTO DO CASTELO D'ÁGUA, INCLUSO TRANSPORTE DA GRUA H 8 580,00 697,45 5.579,60
 15.8 RASGOS E CHUMBAMENTOS 7.517,32
 15.8.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 347,89 5,03 6,36 2.212,58
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 15.8.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 347,89 10,23 12,94 4.501,69

 15.8.3  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,08 20,72 26,21 657,34

 15.8.4  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,08 4,60 5,81 145,71

 15.9 ESCAVAÇÕES 825,01
 15.9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 6,82 59,53 75,31 513,61

 15.9.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,82 36,09 45,66 311,40

 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 122.996,01

 16.1 PVC SÉRIE NORMAL 53.088,21
 16.1.1  DAC-HID-173-006 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 1 12,46 15,76 15,76

 16.1.2  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 41 40,07 50,69 2.078,29

 16.1.3  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 89 10,44 13,20 1.174,80

 16.1.4  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 70,26 88,89 622,23

 16.1.5  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31 11,49 14,53 450,43

 16.1.6  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 77 20,05 25,36 1.952,72

 16.1.7  89743 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 49,22 62,27 124,54

 16.1.8  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 22,98 29,07 406,98

 16.1.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 226 6,39 8,08 1.826,08

 16.1.10  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 151 10,53 13,32 2.011,32

 16.1.11  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17 18,97 24,00 408,00

 16.1.12  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 36 9,63 12,18 438,48

 16.1.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 9,76 12,34 49,36

 16.1.14  DAC-HID-173-007 Próprio ISNTALAÇÃO JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X 1.1/2" MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 67 9,66 12,22 818,74
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 16.1.15  DAC-HID-173-008 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 44 38,41 48,59 2.137,96

 16.1.16  DAC-HID-173-009 Próprio JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 48,06 60,80 60,80

 16.1.17  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 46,31 58,59 1.523,34

 16.1.18  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 11,40 14,42 57,68

 16.1.19  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 21,11 26,70 347,10

 16.1.20  DAC-HID-173-010 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 6 27,03 34,19 205,14

 16.1.21  DAC-HID-173-011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 - 50MM un 3 14,34 18,14 54,42
 16.1.22  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 211,73 17,69 22,38 4.738,51

 16.1.23  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,05 40,97 51,83 624,55

 16.1.24  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 398,29 51,62 65,30 26.008,33

 16.1.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 103,24 27,07 34,24 3.534,93

 16.1.26  COT-HID-173-003 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO 40MM X 1.1/2" UN 67 17,60 21,16 1.417,72
 16.2 PVC ACESSÓRIOS 4.011,87
 16.2.1  HID-SIF-005 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 47 55,09 69,69 3.275,43
 16.2.2  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 38 15,32 19,38 736,44

 16.3 CAIXAS DE PASSAGEM E UNIDADES DE TRATAMENTO 15.555,06
 16.3.1  HID-CXS-061 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 25 344,14 435,40 10.885,00

 16.3.2  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 394,79 499,48 3.995,84

 16.3.3  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 
0,8 M. AF_12/2020

UN 1 344,80 436,24 436,24

 16.3.4  HID-GOR-035 SETOP CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2 94,05 118,99 237,98

 16.4 VENTILAÇÃO 8.644,54
 16.4.1  89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 15,60 19,73 98,65

 16.4.2  89808 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 45,32 57,33 229,32
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 16.4.3  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 7,34 9,28 157,76

 16.4.4  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 15,07 19,06 76,24

 16.4.5  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 96 6,57 8,31 797,76

 16.4.6  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 13,97 17,67 212,04

 16.4.7  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 17,21 21,77 65,31

 16.4.8  DAC-HID-173-010 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 4 27,03 34,19 136,76

 16.4.9  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 30,53 38,62 154,48

 16.4.10  DAC-HID-173-011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 - 50MM un 8 14,34 18,14 145,12
 16.4.11  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 195,58 13,99 17,70 3.461,76

 16.4.12  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 36,68 22,10 27,96 1.025,57

 16.4.13  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 48 15,02 19,00 912,00

 16.4.14  DAC-HID-173-012 Próprio TE SANITARIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 5 37,16 47,01 235,05

 16.4.15  DAC-HID-173-013 Próprio TE SANITARIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

un 4 38,77 49,05 196,20

 16.4.16  10.48.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 36 12,39 15,67 564,12
 16.4.17  10.48.42 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM UN 8 17,43 22,05 176,40
 16.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 25.082,32
 16.5.1  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 211,73 20,72 26,21 5.549,44

 16.5.2  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 211,73 4,60 5,81 1.230,15

 16.5.3  90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 182,4 22,12 27,98 5.103,55

 16.5.4  90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 182,4 7,37 9,32 1.699,96

 16.5.5  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM. AF_05/2015

M 134,17 24,03 30,40 4.078,76

 16.5.6  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 137,17 10,20 12,90 1.769,49

 16.5.7  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 165,33 10,83 13,70 2.265,02
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 16.5.8  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 165,33 16,19 20,48 3.385,95

 16.6 ESCAVAÇÕES 16.614,01
 16.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 137,34 59,53 75,31 10.343,07

 16.6.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 137,34 36,09 45,66 6.270,94

 17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 216.896,13

 17.1  COT-HID-173-005 Próprio CUBA AÇO INOX 60X50X40 UN 1 1.313,68 1.579,70 1.579,70
 17.2  DAC-HID-173-014 Próprio INSTALAÇÃO DE CUBA 60X50X40, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO.
UN 1 280,50 354,88 354,88

 17.3  COT-HID-173-006 Próprio CUBA AÇO INOX 50X40X20 UN 6 780,06 938,02 5.628,12
 17.4  DAC-HID-173-015 Próprio INSTALAÇÃO DE CUBA 50X40X20, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO.
UN 6 278,60 352,48 2.114,88

 17.5  COT-HID-173-007 Próprio CUBA AÇO INOX 40X34X17 UN 19 329,00 395,62 7.516,78
 17.6  DAC-HID-173-016 Próprio INSTALAÇÃO DE CUBA 40X34X17, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO.
UN 19 276,70 350,08 6.651,52

 17.7  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24 101,43 128,32 3.079,68

 17.8  DAC-HID-173-019 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 149,89 189,64 379,28
 17.9  ED-2552 SETOP LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 5 338,64 428,44 2.142,20

 17.10  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 330,57 418,23 3.345,84

 17.11  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40 122,69 155,22 6.208,80

 17.12  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 48 61,11 77,31 3.710,88

 17.13  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 48 186,88 236,44 11.349,12

 17.14  MET-TOR-030 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 53 304,41 385,13 20.411,89

 17.15  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 778,42 984,85 6.893,95

 17.16  MET-CHU-030 SETOP CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA U 26 207,63 262,69 6.829,94
 17.17  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 468,51 592,75 4.742,00

 17.18  ACE-ASS-005 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO U 8 25,54 32,31 258,48
 17.19  COT-HID-173-009 Próprio BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA UN 33 972,31 1.169,20 38.583,60
 17.20  DAC-HID-173-018 Próprio INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INFANTIL, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO
UN 33 149,05 188,57 6.222,81

 17.21  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 33 88,38 111,81 3.689,73
 17.22  MET-DUC-005 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 

1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 41 135,34 171,23 7.020,43
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 17.23  BAN-AÇO-005 SETOP BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m² 20,55 1.083,64 1.371,02 28.174,46
 17.24  BAN-GRA-010 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 44,66 299,45 378,86 16.919,88
 17.25  BAN-ROD-010 SETOP RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 
PEDRA

M 101 40,54 51,29 5.180,29

 17.26  MET-TOR-010 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14 38,11 48,21 674,94

 17.27  ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 34 38,07 48,16 1.637,44
 17.28  ACE-SAB-030 SETOP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 1500 ML
U 36 62,52 79,10 2.847,60

 17.29  ACE-PAP-025 SETOP PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 5 38,07 48,16 240,80
 17.30  ACE-PAP-015 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 36 48,25 61,04 2.197,44
 17.31  COT-HID-173-004 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L COM 3 TORNEIRAS UN 3 2.621,83 3.152,75 9.458,25
 17.32  COT-HID-173-008 Próprio BANHEIRA INFANTIL UN 4 119,37 143,54 574,16
 17.33  DAC-HID-173-017 Próprio INSTALAÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL UN 4 54,61 69,09 276,36

 18 DRENAGEM PLUVIAL 209.458,71

 18.1 METAIS 75.519,71
 18.1.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 282,6 102,73 129,97 36.729,52

 18.1.2  PLU-RUF-050 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 227,78 27,42 34,69 7.901,68
 18.1.3  PLU-RUF-035 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 70 CM M 7,2 49,69 62,86 452,59
 18.1.4  PLU-CHA-005 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 

= 35 CM
M 446,34 53,90 68,19 30.435,92

 18.2 PVC SÉRIE REFORÇADA 75.163,32
 18.2.1  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 202 47,50 60,09 12.138,18

 18.2.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 499,81 51,36 64,98 32.477,65

 18.2.3  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 19 37,49 47,43 901,17

 18.2.4  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2 147,48 186,59 373,18

 18.2.5  89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 5 218,67 276,66 1.383,30

 18.2.6  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 18 251,88 318,67 5.736,06

 18.2.7  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 143,38 102,22 129,32 18.541,90

 18.2.8  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 36 79,30 100,33 3.611,88

 18.3 CAIXAS DE PASSAGEM 34.690,56
 18.3.1  HID-CXS-200 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 24 571,23 722,72 17.345,28
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 18.3.2  HID-CXS-200 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 24 571,23 722,72 17.345,28

 18.4 ESCAVAÇÕES 24.085,12
 18.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 199,1 59,53 75,31 14.994,22

 18.4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 199,1 36,09 45,66 9.090,90

 19 CLIMATIZAÇÃO 184.859,69

 19.1 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 102.614,15
 19.1.1  103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 2 1.746,25 2.209,35 4.418,70

 19.1.2  COT-HID-173-002 Próprio AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU's UN 1 2.894,98 3.481,21 3.481,21
 19.1.3  COT-HID-173-001 Próprio AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU's UN 19 4.145,50 4.984,96 94.714,24
 19.2 PVC ACESSÓRIO 1.410,64
 19.2.1  COT-HID-173-003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT - 160X290X60 MM UN 22 53,33 64,12 1.410,64
 19.3 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 4.097,60
 19.3.1  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 66 4,41 5,57 367,62

 19.3.2  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 242,21 12,06 15,25 3.693,70

 19.3.3  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 7,17 9,07 36,28

 19.4 SEGMENTO DE DUTO 70.285,38
 19.4.1  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,48 70,77 89,53 3.624,17

 19.4.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,48 32,29 40,85 1.653,60

 19.4.3  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 249,77 56,15 71,04 17.743,66

 19.4.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,54 86,59 109,55 8.823,15

 19.4.5  DAC-CLI-173-001 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 169,22 148,69 188,12 31.833,66

 19.4.6  COT-CLI-173-004 Próprio CABO PP TETRAPOLAR, ISOL. PVC - 0,6/1 KV, 4 MM² m 238,17 16,74 20,12 4.791,98
 19.4.7  COT-CLI-173-005 Próprio CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV m 52,07 28,99 34,86 1.815,16
 19.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 6.451,92
 19.5.1  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 177,36 20,72 26,21 4.648,60

 19.5.2  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 117,36 4,60 5,81 681,86

 19.5.3  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 92,15 5,03 6,36 586,07

 19.5.4  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 92,15 4,60 5,81 535,39
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 20 CABEAMENTO ESTRUTURADO 48.471,64

 20.1 ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO 5.470,87
 20.1.1  00039603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 45 3,16 3,99 179,55
 20.1.2  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 760,45 962,12 2.886,36
 20.1.3  COT-DAD-173-001 Próprio SWITCH 24 PORTAS GIGABIT UN 2 999,99 1.202,48 2.404,96
 20.2 ACESSÓRIO DE ELETRODUTO 5.539,63
 20.2.1  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 59 8,20 10,37 611,83
 20.2.2  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 207 7,20 9,10 1.883,70

 20.2.3  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN 8 56,23 71,14 569,12

 20.2.4  ED-15752 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 29 31,78 40,20 1.165,80

 20.2.5  ELE-CXS-080 SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 
CM

UN 1 168,97 213,78 213,78

 20.2.6  ELE-CXS-380 SETOP CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10 X 10 X 5) CM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

UN 1 49,58 62,72 62,72

 20.2.7  ELE-CXS-075 SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 
CM

UN 3 86,77 109,78 329,34

 20.2.8  ELE-TOM-045 SETOP TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" UN 22 25,27 31,97 703,34
 20.3 ACESSÓRIO DE USO GERAL 1.584,06
 20.3.1  74.05.38 SUDECAP ARRUELA LISA 1/4" UN 893 0,06 0,07 62,51
 20.3.2  74.05.40 SUDECAP ARRUELA LISA 3/8" UN 115 0,12 0,15 17,25
 20.3.3  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 324 0,04 0,05 16,20
 20.3.4  ED-19583 SETOP FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO
M 115 10,23 12,94 1.488,10

 20.4 CABEAMENTO 5.748,99
 20.4.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1444,47 3,15 3,98 5.748,99

 20.5 CONDUTOS 19.837,61
 20.5.1  ED-19519 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 152,55 66,98 84,74 12.927,08

 20.5.2  91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,1 8,50 10,75 11,82

 20.5.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 104,77 9,90 12,52 1.311,72

 20.5.4  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,65 10,80 13,66 678,21

 20.5.5  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 324 1,41 1,78 576,72

 20.5.6  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 14,76 18,67 37,34

 20.5.7  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 306,11 11,09 14,03 4.294,72

 20.6 RACK E ACESSÓRIOS 1.600,80
 20.6.1  74.26.03 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 2 19,95 25,24 50,48
 20.6.2  COT-DAD-173-002 Próprio RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 8U UN 2 644,63 775,16 1.550,32

Página 16 de 23



Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit 
com BDI

Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO

 20.7 LISTA COMPLEMENTAR 8.689,68
 20.7.1  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 6 31,79 40,22 241,32

 20.7.2  00002624 SINAPI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1 13,02 16,47 16,47

 20.7.3  00002617 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1 8,81 11,14 11,14

 20.7.4  ED-48704 SETOP ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 3 10,13 12,81 38,43

 20.7.5  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1 7,40 9,36 9,36

 20.7.6  00000408 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* 
MM

UN 100 0,89 1,12 112,00

 20.7.7  CAB-RACK-010 SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 2 68,86 87,12 174,24
 20.7.8  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 100 5,03 6,36 636,00

 20.7.9  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 100 10,23 12,94 1.294,00

 20.7.10  COT-DAD-173-003 Próprio ACCESS POINT GIGABIT UBIQUITI UN 4 1.279,99 1.539,18 6.156,72

 21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 826.577,04

 21.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 389 12,25 15,49 6.025,61

 21.2  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 263 10,04 12,70 3.340,10

 21.3  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 8,59 10,86 76,02

 21.4  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 89 7,20 9,10 809,90

 21.5  74.05.38 SUDECAP ARRUELA LISA 1/4" UN 1177 0,06 0,07 82,39
 21.6  74.05.40 SUDECAP ARRUELA LISA 3/8" UN 155 0,12 0,15 23,25
 21.7  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 2259 0,04 0,05 112,95
 21.8  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 98 0,16 0,20 19,60

 21.9  ED-19583 SETOP FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO

M 154 10,23 12,94 1.992,76

 21.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 301 14,33 18,13 5.457,13

 21.11  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 466,7 112,95 142,90 66.691,43

 21.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 128,9 21,86 27,65 3.564,08

 21.13  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 674,1 170,89 216,21 145.747,16

 21.14  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 708,6 224,45 283,97 201.221,14

 21.15  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 373,7 25,11 31,76 11.868,71
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 21.16  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 449,4 87,19 110,31 49.573,31

 21.17  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 141,9 34,10 43,14 6.121,56

 21.18  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3282,5 2,44 3,08 10.110,10

 21.19  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 954,6 13,39 16,94 16.170,92

 21.20  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6113,42 3,59 4,54 27.754,92

 21.21  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2576,8 5,90 7,46 19.222,92

 21.22  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 791,3 8,09 10,23 8.094,99

 21.23  ELE-CXS-090 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 
30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 10 119,35 151,00 1.510,00

 21.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 26,67 33,74 303,66

 21.25  84542 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2 47,32 59,86 119,72

 21.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 39,26 49,67 447,03

 21.27  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 34,26 43,34 86,68

 21.28  ELE-PLA-065 SETOP PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 51 3,38 4,27 217,77
 21.29  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 186 25,59 32,37 6.020,82

 21.30  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26 27,67 35,00 910,00

 21.31  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 43,23 54,69 1.476,63

 21.32  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46 38,18 48,30 2.221,80

 21.33  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 42,15 53,32 1.652,92

 21.34  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 120,32 152,22 304,44

 21.35  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 123,41 156,13 156,13

 21.36  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 49 18,31 23,16 1.134,84

 21.37  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 18,77 23,74 546,02

 21.38  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 19,80 25,05 150,30

 21.39  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 19,80 25,05 25,05

 21.40  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 20,99 26,55 26,55

 21.41  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 96,00 121,45 242,90
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 21.42  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 96,92 122,62 2.329,78

 21.43  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 98,97 125,21 125,21

 21.44  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 101,37 128,25 769,50

 21.45  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 103,50 130,94 2.880,68

 21.46  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.046,71 1.324,29 1.324,29

 21.47  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 132,31 167,39 167,39

 21.48  ED-15114 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 
NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1 105,74 133,78 133,78

 21.49  ED-15115 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 
NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 6 110,74 140,10 840,60

 21.50  ED-19522 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 186,2 90,85 114,94 21.401,82

 21.51  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91 11,17 14,13 1.285,83

 21.52  72934 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 4,1 7,13 9,02 36,98

 21.53  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,4 7,37 9,32 376,52

 21.54  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 201,5 10,87 13,75 2.770,62

 21.55  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,7 10,51 13,29 580,77

 21.56  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 126,4 15,41 19,49 2.463,53

 21.57  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,7 20,07 25,39 144,72

 21.58  00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA 
DE FIXACAO

UN 95 1,51 1,91 181,45

 21.59  00039130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 3 2,45 3,09 9,27

 21.60  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN 2259 1,41 1,78 4.021,02

 21.61  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 82,6 15,19 19,21 1.586,74

 21.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,1 19,19 24,27 50,96

 21.63  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1999,84 11,09 14,03 28.057,75

 21.64  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 74,40 94,13 188,26

 21.65  ELE-COR-010 SETOP CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 3 12,55 15,87 47,61
 21.66  ELE-ATE-005 SETOP ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE  5/8", COMPRIMENTO DE 

240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA 
HASTE E INSTALAÇÃO

UN 3 132,18 167,23 501,69
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 21.67  ELE-CXS-330 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-18, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, 
EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1 2.808,43 3.553,22 3.553,22

 21.68  COT-ELE-173-001 Próprio DISJUNTOR 160A UN 5 331,20 398,26 1.991,30
 21.69  COT-ELE-173-002 Próprio DISJUNTOR 630A UN 1 2.330,58 2.802,52 2.802,52
 21.70  COT-ELE-173-003 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 175 - 45KA UN 4 59,92 72,05 288,20
 21.71  COT-ELE-173-004 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 175 - 08KA UN 12 116,51 140,10 1.681,20
 21.72  COT-ELE-173-005 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO 220V-40KA UN 4 86,89 104,48 417,92
 21.73  COT-ELE-173-007 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 100A UN 4 330,90 397,90 1.591,60
 21.74  COT-ELE-173-006 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A UN 1 150,62 181,12 181,12
 21.75  COT-ELE-173-008 Próprio LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 16W UN 16 166,76 200,52 3.208,32
 21.76  COT-ELE-173-009 Próprio LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 32W UN 247 310,28 373,11 92.158,17
 21.77  COT-ELE-173-010 Próprio LUMINÁRIA REFLETOR LED 200W FLOOD LIGHT UN 2 141,55 170,21 340,42
 21.78  COT-ELE-173-011 Próprio LUMINÁRIA REFLETOR LED 30W FLOOD LIGHT UN 25 185,72 223,32 5.583,00
 21.79  COT-ELE-173-012 Próprio SPOT BALIZADOR LED 9W UN 12 95,55 114,89 1.378,68
 21.80  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 785,50 993,81 1.987,62

 21.81  ELE-QUA-025 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 5 699,53 885,04 4.425,20
 21.82  ELE-QUA-020 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1 405,95 513,60 513,60
 21.83  COT-ELE-173-013 Próprio QUADRO DG EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO 225A 70 DIN UN 1 2.706,82 3.254,95 3.254,95
 21.84  COT-ELE-173-014 Próprio QUADRO DG EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO 150A 44 DIN UN 1 1.160,04 1.394,94 1.394,94
 21.85  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 817,6 5,03 6,36 5.199,93

 21.86  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 817,6 10,23 12,94 10.579,74

 21.87  COT-ELE-173-015 Próprio KIT COMPLETO EXAUSTOR BANHEIRO UN 6 240,01 288,61 1.731,66
 21.88  DAC-ELE-173-003 Próprio FIXAÇÃO DO EXAUSTOR UN 6 285,28 360,93 2.165,58
 21.89  DAC-ELE-173-001 Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA- DIVERSOS TIPOS UN 302 14,73 18,63 5.626,26
 21.90  DAC-ELE-173-002 Próprio INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES U 31 13,43 16,99 526,69
 21.91  DAC-ELE-173-004 Próprio INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UN 2 33,29 42,11 84,22

 22 SPDA 64.664,62

 22.1 CONDUTORES 64.664,62
 22.1.1  ED-13934 SETOP CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 

DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
M 511,5 39,25 49,65 25.395,97

 22.1.2  ED-13935 SETOP CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 
DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

M 423,61 52,98 67,03 28.394,57

 22.1.3 ATERRAMENTO 7.146,07
 22.1.3.1  11.92.42 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS UN 1 548,39 693,82 693,82
 22.1.3.2  MATED- 12003 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO ( MATERIAL: POLIPROPILENO|COR: PRETA|DIÂMETRO: 300MM| 

COMPRIMENTO: 300MM| TAMPA: INCLUSO| MATERIAL DA TAMPA: FERRO FUNDIDO)
un 19 70,53 89,23 1.695,37

 22.1.3.3  SPDA-HST-005 SETOP HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M U 19 147,60 186,74 3.548,06
 22.1.3.4  ELE-HAS-010 SETOP HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME 

PADRÕES TELEBRÁS
U 6 159,24 201,47 1.208,82

 22.1.4 CAPTORES 3.728,01
 22.1.4.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 141,58 179,12 179,12
 22.1.4.2  83638 SINAPI MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1 486,80 615,89 615,89

 22.1.4.3  11.92.01 SUDECAP TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 25 12,47 15,77 394,25
 22.1.4.4  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 125 16,06 20,31 2.538,75
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 23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 98.868,74

 23.1 EXTINTORES 2.943,60
 23.1.1  COT-INC-173-001 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4A:40B-C, CAPACIDADE 6KG U 6 345,19 415,09 2.490,54
 23.1.2  INC-EXT-020 SETOP BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES U 6 47,88 60,57 363,42
 23.1.3  DAC-INC-173-001 Próprio PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO M² 6 11,81 14,94 89,64
 23.2 LUMINÁRIAS 2.450,50
 23.2.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 65 29,80 37,70 2.450,50

 23.3 PLACAS 2.299,75
 23.3.1  INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 6 17,74 22,44 134,64
 23.3.2  INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) U 20 19,70 24,92 498,40
 23.3.3  INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) U 22 19,70 24,92 548,24
 23.3.4  INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 5 19,55 24,73 123,65
 23.3.5  COT-INC-173-002 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" U 1 96,01 115,45 115,45
 23.3.6  COT-INC-173-003 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" U 4 37,55 45,15 180,60
 23.3.7  INC-PLA-010 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM U 2 17,74 22,44 44,88
 23.3.8  COT-INC-173-004 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" U 2 32,20 38,72 77,44
 23.3.9  COT-INC-173-005 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" U 2 70,55 84,83 169,66
 23.3.10  COT-INC-173-006 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" U 2 28,49 34,25 68,50
 23.3.11  COT-INC-173-007 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9" U 2 70,23 84,45 168,90
 23.3.12  DAC-INC-173-002 Próprio INSTALAÇÃO DE PLACAS UN 13 10,30 13,03 169,39
 23.4 REDE DE HIDRANTES 37.286,83
 23.4.1  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 125,05 133,23 168,56 21.078,42

 23.4.2  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

UN 17 135,83 171,85 2.921,45

 23.4.3  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 186,37 235,79 471,58

 23.4.4  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.115,67 3.941,94 3.941,94

 23.4.5  DAC-INC-173-004 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.426,72 3.070,28 6.140,56

 23.4.6  PIN-ESM-030 SETOP PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 125,05 17,17 21,72 2.716,08

 23.4.7  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 0,48 27,68 35,02 16,80

 23.5 ESCAVAÇÃO 4.458,16
 23.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 25,99 59,53 75,31 1.957,30

 23.5.2  TER-API-005 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 43,32 17,15 21,69 939,61
 23.5.3  TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 24,33 50,72 64,17 1.561,25
 23.6 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 4.843,80
 23.6.1  COT-INC-173-010 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL U 1 1.395,56 1.678,16 1.678,16
 23.6.2  INC-ACI-005 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 2 110,24 139,47 278,94
 23.6.3  COT-INC-173-011 Próprio SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL U 2 209,08 251,41 502,82
 23.6.4  COT-INC-173-012 Próprio ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO U 2 85,36 102,64 205,28
 23.6.5  COT-INC-173-013 Próprio BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO U 2 129,18 155,33 310,66
 23.6.6  DAC-INC-173-003 Próprio INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME UN 1 1.476,40 1.867,94 1.867,94
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 23.7 CASA DE BOMBAS 8.735,71
 23.7.1  COT-INC-173-009 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI-21 R 2 1/2" 4CV MONOFÁSICA UN 1 4.414,13 5.307,99 5.307,99
 23.7.2  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 325,86 412,27 824,54

 23.7.3  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 380,64 481,58 481,58

 23.7.4  INC-BOM-015 SETOP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI U 1 896,59 1.134,36 1.134,36

 23.7.5  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 120,39 152,31 152,31

 23.7.6  DAC-INC-173-005 Próprio INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO UN 1 659,92 834,93 834,93
 23.8 GUARDA-CORPO 35.850,39
 23.8.1  SER-COR-015 SETOP GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 12,4 353,85 447,69 5.551,35

 23.8.2  SER-COR-011 SETOP GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 
DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
DE D = 1 1/2"

M 44,65 515,40 652,08 29.115,37

 23.8.3  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 33,8 27,68 35,02 1.183,67

 24 INSTALAÇÃO DE GÁS 7.421,68

 24.1  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 50 42,53 53,80 2.690,00

 24.2  00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 3 5,97 7,55 22,65
 24.3  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 6 8,28 10,47 62,82
 24.4  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1 17,99 22,76 22,76
 24.5  92905 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3 44,78 56,65 169,95

 24.6  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 35,57 45,00 45,00

 24.7  00012899 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), 
DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

UN 1 90,49 114,48 114,48

 24.8  00011749 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) UN 2 64,67 81,82 163,64
 24.9  92953 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 20,91 26,45 52,90

 24.10  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 3 45,93 58,11 174,33
 24.11  92699 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 16,69 21,11 21,11

 24.12  GAS-MAN-005 SETOP MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M U 6 17,61 22,28 133,68
 24.13  93057 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
UN 2 15,79 19,97 39,94

 24.14  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 325,86 412,27 824,54

 24.15  00039634 SINAPI FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 50 8,08 10,22 511,00

 24.16  ED-4053 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 2 937,75 1.186,44 2.372,88
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 25 SERVIÇOS FINAIS 15.241,20

 25.1  LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 2374,02 5,08 6,42 15.241,20

Total sem BDI 6.551.693,20

Total do BDI 1.708.206,30

Total Geral 8.259.899,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D
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