

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br****"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"**

|                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Empresa: <u>Sudeste Minas Construtora</u>                                                                                                                                                            |       |             |
| Documento                                                                                                                                                                                            | Visto | Observações |
| <b>HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                          |       |             |
| Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou Ato de Enquadramento como ME/EPP registrado na Junta Comercial para que a empresa possa gozar dos benefícios da Lei Complementar N.º 123/2006 | OK    |             |
| Registro comercial, no caso de Empresa Individual                                                                                                                                                    | -     |             |
| Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor                                                                                                                                               | OK    |             |
| Ata de Eleição da Diretoria, no caso de Sociedades                                                                                                                                                   | OK    |             |
| Decreto de Autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira                                                                                                                                  | -     |             |
| <b>DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</b>                                                                                                                                      |       |             |
| Prova de inscrição no CNPJ                                                                                                                                                                           | OK    |             |
| Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível                                                                             | OK    |             |
| Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Ativa União e Débitos Previdenciários                                                                                                 | OK    |             |
| CND da Fazenda Estadual                                                                                                                                                                              | OK    |             |
| CND da Fazenda Municipal da sede do Licitante                                                                                                                                                        | OK    |             |
| CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas                                                                                                                                                     | OK    |             |
| Prova de regularidade relativa ao FGTS                                                                                                                                                               | OK    |             |
| Declaração de que não emprega menor (DISPENSADA NO ELETRÔNICO)                                                                                                                                       | OK    |             |
| <b>DOCUMENTOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>                                                                                                                                         |       |             |
| Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica                                                                                                    | OK    |             |
| <b>ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA</b>                                                                                                                                                               |       |             |
| Atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou provado                                                                                                          | OK    |             |
| <b>DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                             |       |             |
| Procuração (se for o caso)                                                                                                                                                                           | N     |             |
| Documento pessoal com foto                                                                                                                                                                           | OK    |             |
| <b>OUTROS DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                             |       |             |
| Declaração Responsável técnico                                                                                                                                                                       | OK    |             |
| Comprovação Vínculo                                                                                                                                                                                  | N     |             |
| CREA (Responsável técnico)                                                                                                                                                                           | OK    |             |
| CAT                                                                                                                                                                                                  | OK    |             |
| Registro profissional no conselho competente                                                                                                                                                         | OK    |             |
| CGIS                                                                                                                                                                                                 | OK    |             |

O(a) Pregoeiro(a) declarou a empresa \_\_\_abilitada.

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG**

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

SICAF OK

Cadastro Nacional de Empresas Civis

OK

Dispensa de Visita técnica OK

Declaração Idoneidade OK



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br

municipio@minduri.mg.gov.br



Número

Expediente

003.166/11

27 MAI 2011

ATESTADO

ASS: *Costa* FLS: *01*

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Civil Romeu Toledo Brandão CREA-MG 22741/D das atividades expostas abaixo.

## 1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 023/2010

ART(s) nº 51187075

Objeto do contrato: Obras de Melhorias no Parque de Eventos Pavimentação e Alvenarias

Valor: R\$ 97.116,52

Metragem: 1000,00 M²

Local de realização: Parque RDV. MGT.383 Vila Vassalo

CEP 37.447.000

Período executado e prazo contratual: 12/06/2010 a 12/09/2010

### 1.1. Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Minduri

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço completo: Rua penha nº 99 Centro Minduri-MG CEP 37.447.000

Proprietária: Prefeitura Municipal de Minduri

### 1.2. Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

Registro CREA-MG: 44575

CNPJ: 10.774.010/0001-38

RDV. MGT 383 Km 01 s/n Distrito Industrial Minduri- MG CEP 37.447.000

### 1.3. Responsável Técnico

Nome: Romeu Toledo Brandão

Título: Eng. Civil

RNP/Registro/Visto: MG-22791/D

### 1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas (Planilha em Anexo)



*Edmir Geraldo Silva*  
Prefeito Municipal de Minduri - MG

Reconheço a                      firma por  
autenticidade de Edmir

Geraldo Silva

Minduri, 29 de abril de 2011

em testemunho                      da verdade

*[Signature]*  
Tabelião

Minduri 26/10/2010

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
E ANEXOS DE MINDURI - MG

TEL. 3326-1226  
RAXH 38339



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br

CREA-MG

VINCULADO À CERTIDÃO



005.165711 27 MAI 2011

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | UNID | QUANT    | FLS |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                              |      |          | 02  |
| 1.1   | Aquisição e assentamento de placas de<br>Obra 1,50 x 3,00m                                                                                                                                         | m2   | 4,50     |     |
| 2     | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                      |      |          |     |
| 2.1   | Regularização do subleito, espessura<br>15cm, abrangendo escarificação<br>homogeneização, umedecimento e<br>compactação                                                                            | m2   | 1.000,00 |     |
| 3     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                       |      |          |     |
| 3.1   | Calçamento com blocos pre-fabricados<br>hexagonais de concreto "bloquetes"<br>30 x30 x 8cm sobre colchão de areia<br>esp.=6cm                                                                      | m2   | 1.000,00 |     |
| 4     | MURO DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                    |      |          |     |
| 4.1   | Infra-Estrutura                                                                                                                                                                                    |      |          |     |
| 4.1.1 | Estaca de trado (broca) D=20cm concreto<br>Fck15mpa sem armação memória<br>de calculo $Q=(90,50/2,50)*1,50$                                                                                        | ml   | 55,50    |     |
| 4.1.2 | Escavação manual de valas em material<br>de primeira categoria exclusive<br>escoramento memória de calculo<br>$Q=90,00*0,50*0,55$                                                                  | m3   | 24,75    |     |
| 4.1.3 | Regularização e compactação de Fundo<br>de valas com soquete Memória<br>$Q=90,00*0,50$                                                                                                             | m2   | 45,00    |     |
| 4.1.4 | Concreto armado para fundações<br>consumo m3 forma tabua regular=<br>8m2; aço CA-50 70 kg concreto fck=15<br>mpa; prepero com betoneira<br>controle tipo B Memória de<br>calculo $Q=90,00*0,20*40$ | m3   | 7,20     |     |
| 4.1.5 | Concreto não estrutural, consumo minimo de<br>cimento 210kg/m3 (1:3:5) Fck=10mpa Memória de<br>calculo $Q=90,00*0,10*0,40$                                                                         | m3   | 3,60     |     |
| 4.2   | ALVENARIA                                                                                                                                                                                          |      |          |     |
| 4.2.1 | Alvenaria de bloco de concreto de estrutural<br>20x20x40cm assentada com argamassa traço<br>cimento e areia no traço Memória de calculo=<br>$Q=90,00*0,40$                                         | m2   | 36,00    |     |
| 4.2.2 | Alvenaria de 10cm com tijolo ceramico furado<br>10x20x30cm assentado com cimento e areia no<br>traço 1:7 Memória de calculo $Q=90,00*3,00$                                                         | m2   | 270,00   |     |
| 4.2.3 | Peitoril( pingadeira) pre-moldado de concreto com<br>largura de 20cm Memória de calculo $Q=90,00$                                                                                                  | ml   | 90,00    |     |

Edmir Geraldo Silva  
Prefeito Municipal  
CPF: 353.354.026-00



| 4.3   | SUPERESTRUTURA                                                                                                                       |    |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 4.3.1 | Forma plana em chapa de compensado resinada, estrutural, espessura=12mm Memoria de calculo $Q=92,50/2,50*3,00*0,25*2$                | M2 | 55,50  |
| 4.3.2 | Armação de aço CA-50/60 para estruturas Memoria de calculo $Q=92,50/2,50*3,65*4*0,40*1,10$<br>$92,50/2,50*3,45/015*0,141*1,10$       | KG | 369,68 |
| 4.3.3 | Concreto fck=15mpa, preparo na obra com betoneira memoria de calculo $Q=92,50/2,50*3,00*0,20*0,10$                                   | M3 | 2,22   |
| 4.3.4 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas Memoria de calculo $Q=92,50/2,50*3,00*0,20*0,10$                               | M3 | 2,22   |
| 4.4   | REVESTIMENTOS                                                                                                                        |    |        |
| 4.4.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 espessura de 1,00 cm Memoria de calculo $Q=90,00*3,00*2$                      | M2 | 540,00 |
| 4.4.2 | Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2 cm, preparo manual Memorial de calculo $Q=90,00*3,00*2$ | M2 | 540,00 |
| 4.5   | PINTURA                                                                                                                              |    |        |
| 4.5.1 | Pintura latex acilico duas demãos inclusive demão de selador Memoria de calculo $Q=90,00*3,00*2$                                     | M2 | 540,00 |

Edmir Geraldo Silva  
Prefeito Municipal  
CPF: 332.754.026-00

CREA-MG  
VINCULADO À CERTIDÃO  
Número Expedida em:

003.166 / 11 27 MAI 2011

*Cuarta*

FLS. 03



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO N°: 003.166/11

FOLHA(S): 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL "ROMEU TOLEDO BRANDÃO" REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 22791/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406077151, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA "SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....  
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).....  
**CERTIFICAMOS**, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO".....  
**INTEGRA** A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI" A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA DE 01 A 03 (HUM A TRES), DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.....  
**CERTIFICAMOS MAIS**, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA.....  
CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N. 22791 E NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI DATADO DE 26/10/10 CITA A CARTEIRA 22741.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS

ELABORADO POR:

*Costa*  
MARLENE APARECIDA COSTA  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
REG. 0744 - REGIONAL SUL  
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009



CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.166/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : ROMEU TOLEDO BRANDAO  
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL  
Registro : 04.0.0000022791  
RNP : 1406077151  
Atribuicoes:  
Resol: 218 Art.: 007


Contratada : SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

Registro: 044575

Nro Da Art: 1-5118707500 Data Anotacao : 28/4/2010 Data Baixa : 12/09/2010  
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI  
Local Da Obra/Servico : PRQ RDV. MGT. 383 VILA VASSALO  
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI  
Cidade : MINDURI - MG  
Atividade(s) Tecnica(s):  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL  
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS  
Quantificacao : 1.000,00 METROS QUADRADOS  
Valor Obra / Servico : R\$ 97.116,52  
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00  
Tipo De Contrato : EMPREITADA  
Descricao Complementar: OBRAS DE MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS  
PAVIMENTACAO E ALVENARIAS

POUSO ALEGRE, 27 DE MAIO DE 2011

  
Marlene Aparecida Costa

Assistente Administrativo

REG SUL

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG





Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br

municipio@minduri.mg.gov.br

CREA-MG



Número

002.478 / 11

Expedida em:

26 ABR 2011

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade

FLS:

01

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo **Eng. Civil Romeu Toledo Brandão CREA-MG 22741/D** das atividades expostas abaixo.

## 1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 031/2010

ART(s) nº 51257293

Objeto do contrato: Reforma e Ampliação do Hospital Santa Rita de Cássia

Valor: R\$ 236.248,27

Metragem: 237,26 M²

Local de realização: Avenida Brasil 181 Vila Vassalo Minduri-MG

CEP 37.447.000

Período de realização: 06/06/2010 a 23/03/2011

### 1.1. Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Minduri

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço completo: Rua penha nº 99 Centro Minduri-MG CEP 37.447.000

Proprietária: Prefeitura Municipal de Minduri

### 1.2. Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

Registro CREA-MG: 44575

CNPJ: 10.774.010/0001-38

RDV. MGT 383 Km 01 s/n Distrito Industrial Minduri- MG CEP 37.447.000

### 1.3. Responsável Técnico

Nome: Romeu Toledo Brandão

Título: Eng. Civil

RNP/Registro/Visto: MG-22741/D

### 1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas (Planilha em Anexo)



Edmir Geraldo Silva  
Prefeito Municipal de Minduri - MG



Minduri 12/04/2011

Reconheço a \_\_\_ firma por

autenticidade de Edmir Geraldo Silva

Minduri, 12 de abril de 2011

em testemunho da verdade

Tabelião

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
E ANEXOS DE MINDURI - MG

TEL: 3326-1225  
Selo de Fiscalização  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
AXH 38235



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - município@minduri.mg.gov.br



CREA-MG  
VINCULADO A CERTIDÃO

Número

Expedida em:

002.478/11

26 ABR 2011

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG N° 22791/D

ASS: *Monte*

FLS: 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                                                              | UNID. | QUANT. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                          |       |        |
| 1.1  | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS                                                        | M2    | 18,00  |
| 1.2  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50)M - GOVERNO DO ESTADO       | UNID. | 1,00   |
| 1.3  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6MM - (2,20X1,22)M, H=2,20, ABERTURA E PORÃO                               | M2    | 33,44  |
| 2    | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                 |       |        |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO                         | M3    | 11,11  |
| 2.2  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO                                         | M3    | 0,20   |
| 2.3  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO                                          | M3    | 1,48   |
| 2.4  | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA                                                                 | M3    | 19,33  |
| 2.5  | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO             | M2    | 12,50  |
| 2.6  | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO                                            | M2    | 13,80  |
| 2.7  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO             | M2    | 39,06  |
| 2.8  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO                         | M2    | 38,12  |
| 2.9  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO                              | M2    | 2,72   |
| 2.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2    | 2,72   |
| 2.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)                                  | UNID. |        |
| 2.12 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS    | M     | 2,72   |
| 3    | TRANSPORTES                                                                                           |       |        |
| 3.1  | CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL                                        | M3    | 31,39  |
| 3.2  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1KM<DMT<=2KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)     | M3    | 31,39  |
| 4    | TRABALHOS EM TERRA                                                                                    |       |        |
| 4.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,50M                                                                    | M3    | 11,76  |
| 4.2  | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE                                                             | M2    | 34,66  |

CONFERE COM ORIGINAL

Câmara Municipal de Cordislândia



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br



CREA-MG  
VINCULADO A CERTIDÃO

Expedida em:

002.473/11

26 ABR 2011

OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG N° 227

FLS:

ASS:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                                                | UNID. | QUANT.   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4.3  | ATERRO COMPACTADO MANUAL COM SOQUETE                                                    | M3    | 18,80    |
| 5    | LOCAÇÃO DA OBRA                                                                         |       |          |
| 5.1  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)                                                              | M2    | 236,26   |
| 6    | FUNDAÇÕES PROFUNDAS - EXCETO ARMAÇÃO E REMOÇÃO                                          |       |          |
| 6.1  | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D=200MM                                       | M     | 108,00   |
| 7    | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                                                    |       |          |
| 7.1  | FORMA E DESFORMA EM MADEIRA DE LEI                                                      | M2    | 72,27    |
| 7.2  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                                                | M3    | 2,42     |
| 7.3  | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=20MPA, BRITA 1 E 2                              | M3    | 12,99    |
| 8    | ESTRUTURAS DE CONCRETO                                                                  |       |          |
| 8.1  | FORMA E DESFORMA EM MADEIRA DE LEI, EXCLUSIVE ESCORAMENTO                               | M2    | 135,77   |
| 8.2  | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=20MPA, BRITA 1 E 2                              | M3    | 8,19     |
| 9    | ARMAÇÃO                                                                                 |       |          |
| 9.1  | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60                                                  | KG    | 1.386,70 |
| 10   | LAJE PRÉ-MOLDADA                                                                        |       |          |
| 10.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC=100KG/M2, L=4,00M          | M2    | 320,00   |
| 11   | ALVENARIAS E DIVISÕES                                                                   |       |          |
| 11.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=10CM, A REVESTIR                                  | M2    | 250,21   |
| 11.2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=20CM, A REVESTIR                                  | M2    | 83,49    |
| 11.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=20CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO                              | M2    | 4,55     |
| 11.4 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK=15MPA, SEM ARMAÇÃO - E=20CM          | M2    | 3,50     |
| 12   | CINTAMENTO E VERGAS                                                                     |       |          |
| 12.1 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK=15MPA                                                  | M3    | 1,33     |
| 13   | COBERTURAS                                                                              |       |          |
| 13.1 | FORNECIMENTO FABRICAÇÃO TRANSPORTE E MONTAGEN DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS METALICOS | M2    | 300,00   |
| 13.2 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E MONTAGEN DE TELHA METALICA COM TRATAMENTO TERMO ACUSTICO      | M2    | 300,00   |
| 13.3 | COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA                                   | M     | 36,00    |
| 13.4 | ENGRADAMENTO PARA TELHA CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU                          | M2    | 25,55    |
| 13.5 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2                                  | M2    | 25,55    |
| 14   | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO                                                         |       |          |

CONFERE COM ORIGINAL

01/12/11

Câmara Municipal de Cordislândia

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br



INCLUIDO A CERTIDÃO

Expedida em:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 00214 78 / 1 DE CASSIA 26 ABR 2011

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG Nº 22791/D

ASS: *[assinatura]*

FLS: 04

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                                                          | UNID. | QUANT. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 14.1  | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA                                                                     | M2    | 72,27  |
| 15    | RASGO E ENCHIMENTO EM PAREDE                                                                      |       |        |
| 15.1  | RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D=32MM A 50MM                                     | M     | 142,70 |
| 15.2  | RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D=65MM A 100MM                                    | M     | 25,20  |
| 15.3  | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D=32MM A 50MM                            | M     | 142,70 |
| 15.4  | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D=65MM A 100MM                           | M     | 25,20  |
| 16    | HIDRO-SANITÁRIA                                                                                   |       |        |
| 16.1  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM                                | M     | 16,00  |
| 16.2  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25MM                                | M     | 48,00  |
| 16.3  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32MM                                | M     | 18,00  |
| 16.4  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM                                | M     | 30,00  |
| 16.5  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM                                           | M     | 24,00  |
| 16.6  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM                                          | M     | 36,00  |
| 16.7  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150MM                                          | M     | 18,00  |
| 16.8  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40MM                                           | M     | 28,00  |
| 16.9  | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D=20MM (3/4")                                             | UNID. | 4,00   |
| 16.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=15MM (1/2")                                                            | UNID. | 9,00   |
| 16.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM (3/4")                                                            | UNID. | 4,00   |
| 16.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50MM (2")                                                              | UNID. | 8,00   |
| 16.13 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500L                                                       | UNID. | 1,00   |
| 16.14 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES (50X36X47)CM                                               | UNID. | 2,00   |
| 16.15 | RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULÁVEL (100X40)MM                                                     | UNID. | 11,00  |
| 16.16 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA (100X100X50)MM                                           | UNID. | 2,00   |
| 16.17 | CAIXA EM ALVENARIA 40X40X60, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E | UNID. | 5,00   |
| 17    | LOUÇAS E METAIS                                                                                   |       |        |
| 17.1  | BOJO EM AÇO INOX Nº2 (56X33X11,5)CM COM VALVULA E SIFÃO CROMADOS                                  | UNID. | 2,00   |

CONFERE COM ORIGINAL

01/12/11  
*[assinatura]*  
Câmara Municipal de Cordislândia

Rua Penha, 99 - Vila Vassaro - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - município@minduri.mg.gov.br



CREA-MG  
VINCULADO A CERTIDÃO

Expedida em:

OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG Nº 23791/D

ASS: *[Assinatura]*

FLS: 05

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                                                            | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 17.2  | LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS               | UNID. | 7,00   |
| 17.3  | LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS               | UNID. | 3,00   |
| 17.4  | TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA                           | UNID. | 1,00   |
| 17.5  | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA                                           | UNID. | 8,00   |
| 17.6  | TORNEIRA DE BOIA, D=15MM (1/2")                                                                     | UNID. | 1,00   |
| 17.7  | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 1/2"                                                                      | UNID. | 4,00   |
| 17.8  | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL                                                     | UNID. | 2,00   |
| 17.9  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194                                                           | UNID. | 8,00   |
| 17.10 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2"                                                        | UNID. | 3,00   |
| 18    | ACESSÓRIOS                                                                                          |       |        |
| 18.1  | ASSENTO BRANCO PARA VASO                                                                            | UNID. | 5,00   |
| 18.2  | ASSENTO ARTICULADO PARA P.N.E (AS)                                                                  | UNID. | 3,00   |
| 18.3  | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E                                                             | UNID. | 1,00   |
| 18.4  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., L=80CM (LAVATÓRIO)                                          | UNID. | 3,00   |
| 18.5  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., L=100CM (PAREDE)                                            | UNID. | 1,00   |
| 18.6  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., L=90CM (VASO SANITÁRIO)                                     | UNID. | 3,00   |
| 18.7  | BARRA DE APOIO P.N.E., L=40CM (PORTA)                                                               | UNID. | 6,00   |
| 18.8  | BEBEDOURO MF-F PINTADO                                                                              | UNID. | 1,00   |
| 18.9  | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                  | UNID. | 14,00  |
| 18.10 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                       | UNID. | 8,00   |
| 18.11 | PORTA SABÃO LÍQUIDO CROMADO                                                                         | UNID. | 10,00  |
| 18.12 | SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR                                              | UNID. | 4,00   |
| 19    | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                    |       |        |
| 19.1  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG                                                                | M     | 29,50  |
| 19.2  | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM                  |       | 23,00  |
| 19.3  | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 15CM                               | M     | 48,50  |
| 19.4  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO NBR-7352 - D=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M     | 18,00  |
| 19.5  | CAIXA EM ALVENARIA 40X40X60, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E   | UNID. | 5,00   |
| 20    | ELÉTRICAS                                                                                           |       |        |
| 20.1  | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=1/2"                                                             | M     | 48,00  |

CONFERE COM ORIGINAL  
01/12/17  
*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Cordislândia

Rua Penha, 99 - Vila Vassato - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444



Administração 2009-2012

# Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br

CREA-MG

VINCULADO A CERTIDÃO

Expedida em:

002.4.78 / 1.1

26 ABR 2011

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG Nº 25754-D

ASS: *Romeu Toledo*

FLS: 06

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                             | UNID. | QUANT.   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 20.2  | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=3/4"                              | M     | 235,00   |
| 20.3  | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=1"                                | M     | 30,00    |
| 20.4  | CAIXA DE FERRO ESMALTADA (2X4)"                                      | UNID. | 90,00    |
| 20.5  | CAIXA DE CHAPA ESMALTADA, FUNDO MOVEL OCTOGONAL                      | UNID. | 22,00    |
| 20.6  | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 1,5MM <sup>2</sup>             | M     | 200,00   |
| 20.7  | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 2,5MM <sup>2</sup>             | M     | 1.032,00 |
| 20.8  | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC - 4,0MM <sup>2</sup>                      | M     | 144,00   |
| 20.9  | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 10,0MM <sup>2</sup>            | M     | 216,00   |
| 20.10 | FIO FI 6MM <sup>2</sup> PADRÃO TELEBRÁS                              | M     | 48,00    |
| 20.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM                            | UNID. | 1,00     |
| 20.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KVA, DE 10 A                     | UNID. | 8,00     |
| 20.13 | INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA, 10.250V, COM PLACA                   | UNID. | 14,00    |
| 20.14 | INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, 10.250V, SEM PLACA                  | UNID. | 4,00     |
| 20.15 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA                           | CJ    | 2,00     |
| 20.16 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES+1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, COM PLACAS    | CJ    | 4,00     |
| 20.17 | TOMADA PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS 4P SEM PLACA                   | UNID. | 5,00     |
| 20.18 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 15A, 250V, SEM PLACA                          | UNID. | 6,00     |
| 20.19 | TOMADA UNIVERSAL 3P-20A-250V, COM PLACA                              | UNID. | 35,00    |
| 20.20 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA 4" X 2"                                   | UNID. | 15,00    |
| 20.21 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W OU 1X40W         | UNID. | 18,00    |
| 20.22 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W OU 2X40W         | UNID. | 18,00    |
| 20.23 | LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 32/84 - 32W - G13                         | UNID. | 54,00    |
| 20.24 | REATOR SIMPLES, A.F.P. PARTIDA RÁPIDA 1X32W - 127V                   | UNID. | 18,00    |
| 20.25 | REATOR DUPLO, A.F.P. PARTIDA RÁPIDA 2X32W - 127V                     | UNID. | 18,00    |
| 21    | ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRAGENS                                     |       |          |
| 21.1  | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA                      | UNID. | 2,00     |
| 21.2  | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA                      | UNID. | 4,00     |
| 21.3  | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA                      | UNID. | 2,00     |
| 21.4  | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA                      | UNID. | 10,00    |
| 21.5  | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA                      | UNID. | 1,00     |
| 21.6  | PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA PARA PINTURA, COMPLETA, 2X(60X210)CM | UNID. | 2,00     |
| 21.7  | MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=15CM, (60X210)CM             | UNID. | 6,00     |
| 21.8  | MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=15CM, (70X210)CM             | UNID. | 2,00     |

CONFERE COM ORIGINAL

05/12/17

Rua Penha, 99 - Vila Vassallo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444

CNPJ 37.447.000 - ME - Câmara Municipal de Cordeiros



VINCULADO À CERTIDÃO

Expedida em:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG Nº 22791/D

002.475/111

26 ABR 2011

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                        | SERVIÇO | UNID. | QUANT. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 21.9  | MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=15CM, (80X210)CM                                                                             |         | UNID. | 10,00  |
| 21.10 | MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=15CM, (90X210)CM                                                                             |         | UNID. | 1,00   |
| 21.11 | RÉGUA PARA ALISARES DE (5X1)CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO                                                               |         | CJ    | 21,00  |
| 21.12 | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3" X 2 1/2"                                                                                               |         | CJ    | 19,00  |
| 21.13 | FECHADURA 457-(E49) E283 - ML800 COMADA                                                                                              |         | UNID. | 18,00  |
| 21.14 | TARJETA CROMADA, INSTALADA PORTAS DE SANITARIOS                                                                                      |         | UNID. | 17,00  |
| 21.15 | MOLA HIDRÁULICA NORMAL                                                                                                               |         | UNID. | 1,00   |
| 22    | SERRALHERIA                                                                                                                          |         |       |        |
| 22.1  | FORNECIMENTO E ASSSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE                                                                                    |         | M2    | 4,82   |
| 22.2  | FORNECIMENTO E ASSSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER                                                                                     |         | M2    | 6,54   |
| 22.3  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO FUMÊ PRETO, DE CORRER, C/FECHADURA PRETA E VIDRO                                   |         | M2    | 40,00  |
| 22.4  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE                                                                                      |         | M2    | 0,64   |
| 22.5  | PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA                                                                                           |         | M2    | 3,36   |
| 22.6  | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D=1 1/2" - FIXADO EM PISO                                                             |         | M     | 15,15  |
| 22.7  | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO                                                                                                 |         | M2    | 10,78  |
| 22.8  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO                                                                                   |         | M2    | 23,15  |
| 22.9  | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"x1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"x1/8" E CHPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T" |         | PÇ    | 1,00   |
| 23    | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS                                                                                                     |         |       |        |
| 23.1  | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER                                                                                 |         | M2    | 749,47 |
| 23.2  | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA                                                                                      |         | M2    | 653,27 |
| 23.3  | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,                                      |         | M2    | 96,20  |
| 24    | PISOS                                                                                                                                |         |       |        |
| 24.1  | LAJE DE TRANSIÇÃO E=8CM, FCK=15MPA USINADO                                                                                           |         | M2    | 150,89 |
| 24.2  | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 - E=3CM, COM JUNTAS DE 2X2M                                    |         | M2    | 150,89 |

CONFERE COM ORIGINAL

01/12/17



VINCULADO À CERTIDÃO

Número

Expedida em:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENG. CIVIL CREAMG Nº 22791/D

002.478/11 26 ABR 2011

FLS: 08

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                                                           | UNID | QUANT    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 24.3  | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E=5CM                                         | M2   | 109,18   |
| 24.4  | PISO PORCELANATO (PREÇO MÉDIO) 50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE          | M2   | 345,00   |
| 24.5  | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO)                                                   | M2   | 6,56     |
| 24.6  | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PISO SOBRE   | M2   | 98,42    |
| 24.7  | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PISO SOBRE | M2   | 3,74     |
| 25    | RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS                                                                       |      |          |
| 25.1  | RODAPÊ DE CERÂMICA H=10CM                                                                          | M    | 122,33   |
| 25.2  | SOLEIRA DE ARDÓSIA E=2CM                                                                           | M2   | 4,37     |
| 26    | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS                                                                      |      |          |
| 26.1  | VIDRO COMUM FANTASIA E=4MM, COLOCADO                                                               | M2   | 12,00    |
| 26.2  | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60X90)CM                                                 | UNID | 3,00     |
| 26.3  | ESPELHO (40X60)CM, E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO                                                    | UNID | 5,00     |
| 27    | PINTURA                                                                                            |      |          |
| 27.1  | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE                                                                     | M2   | 1.102,24 |
| 27.2  | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA                                                                    | M2   | 101,61   |
| 27.3  | LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA                                                                | M2   | 98,94    |
| 27.4  | PREPARAÇÃO PARA PINTURA PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR                                             | M2   | 1.102,24 |
| 27.5  | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃOS DE MASSA                                                       | M2   | 613,43   |
| 27.6  | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃOS DE MASSA PVA                                                   | M2   | 190,82   |
| 27.7  | EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA                                                      | M2   | 101,61   |
| 27.8  | PINTURA LATEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA                                                      | M2   | 190,82   |
| 27.9  | PINTURA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR                              | M2   | 297,99   |
| 27.10 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR       | M2   | 613,43   |
| 27.11 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, EM ESQUADRIAS DE FERRO                                             | M2   | 98,94    |
| 27.12 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, EM ESQUADRIA DE MADEIRA SEM MASSA                                  | M2   | 101,61   |
| 27.13 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE                          | M2   | 34,02    |
| 28    | BANCADA E PEÇAS PADRÃO                                                                             |      |          |

CONFERE COM ORIGINAL

01/12/17



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MINDURI-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO - ENGº. CIVIL CREAMG Nº 22791/D

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO                                               | UNID. | QUANT. |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 28.1 | BANCADA E TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2    | 7,30   |
| 28.2 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM - E=2CM                  | M     | 6,60   |
| 28.3 | QUADRO DE AVISO COMPLETO, COM PORTA DE VIDRO (3X50X80X8)CM             | UNID. | 1,00   |
| 29   | LIMPEZA GERAL                                                          |       |        |
| 29.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                  | M2    | 366,60 |



Edmir Geraldo Silva  
Prefeito Municipal de Minduri - MG

**CREA-MG**  
VINCULADO À CERTIDÃO

Número: 002.478 / 11 Expedida em: 26 ABR 2011

ASS.: Ucosto FLS: 09

Reconheço a \_\_\_\_\_ firma por  
autenticidade de Ed-  
mir Geraldo Silva  
Minduri, 15 de abril de 2011

em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

Quis  
Tabellão





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO Nº: 002.478/11

FOLHA(S): 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL "ROMEU TOLEDO BRANDÃO" REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 22791/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406077151, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA "SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....  
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).....  
**CERTIFICAMOS**, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO".....  
**INTEGRA** A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI" A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA DE 01 A 09 (HUM A NOVE), DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.....  
**CERTIFICAMOS MAIS**, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO AS SEGUINTESSALVAS.....  
NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO O SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI EM 12/04/11, UMA VEZ QUE NÃO É ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL "ROMEU TOLEDO BRANDÃO".....  
CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N. 22791 E NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI DATADO DE 12/04/11 CITA A CARTEIRA 22741.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS

ELABORADO POR:

*marlene*  
MARLENE APARECIDA COSTA  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
REG. 0744 - REGIONAL SUL  
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009



CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.478/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : ROMEU TOLEDO BRANDAO  
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL  
Registro : 04.0.0000022791  
RNP : 1406077151

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

Registro: 044575

Nro Da Art: 1-5125729300 Data Anotacao : 18/6/2010 Data Baixa : 23/03/2011  
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI  
Local Da Obra/Servico : AV BRASIL 181 VILA VASSALO  
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI  
Cidade : MINDURI - MG  
Atividade(s) Tecnica(s):  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL  
2657 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW  
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO  
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL  
Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES  
Quantificacao : 237,26 METROS QUADRADOS  
Valor Obra / Servico : R\$ 236.248,27  
Contrato/Honorarios : R\$ 1.300,00  
Tipo De Contrato : EMPREITADA  
Descricao Complementar: REFORMA E AMPLIANCAO DO HOSPITAL SANTA  
RITA DE CASSIA

POUSO ALEGRE, 26 DE ABRIL DE 2011

*Marlene*  
Marlene Aparecida Costa  
Assistente Administrativo  
REG SUL  
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG





# CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
para o Gerenciamento dos Serviços de Atendimento e Ações  
de Educação Permanente em Urgência e Emergência

## ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo **Eng. Civil Romeu Toledo Brandão CREA-MG 22741/D** das atividades expostas abaixo.

### 1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 002/2013

ART(s) nº 1429235

Objeto do contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CENTRAL DE REGULAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CISSUL.

Valor: R\$ 866.724,08

Metragem: 1.379,80 M²

Local de Realização: Rua João Urbano Figueiredo nº177 Bairro Boa Vista Varginha - MG.

CEP 37.014-000

Período de realização: 14/10/2013 a 31/12/2013

### 1.1. Contratante

Razão Social: CISSUL-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS.

CNPJ: 13.985.869/0001-84

Endereço completo: Rua Mauricio Zucato nº111 Centro Monte Sião - MG

Proprietária: CISSUL-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS.

### 1.2. Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

Registro CREA-MG: 44575

CNPJ: 10.774.010/0001-38

RDV. MGT 383 Km 01 nº45 Distrito Industrial Minduri- MG CEP 37.447.000

### 1.3. Responsável Técnico

Nome: Romeu Toledo Brandão

Título: Eng. Civil


RNP/Registro/Visto: MG-22741/D

### 1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas (Planilha em Anexo)

2. Serviço Notarial  
Monte Sião - MG

  
**JOÃO PAULO RIBEIRO**  
Presidente do CISSUL

Varginha 23/07/2014






# CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
para o Gerenciamento dos Serviços de Atendimento e Ações  
de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde

## ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Civil Romeu Toledo Brandão CREA-MG 22741/D das atividades expostas abaixo.

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CISSUL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                        |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                |                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| CONVÊNIO: CISSUL                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                |                               |              |
| OBRA: : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CENTRAL DE REGULAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA<br>PARA IMPLANTAÇÃO DO CISSUL |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                |                               |              |
| LOCAL: RUA JOÃO URBANO FIGUEIREDO Nº177                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |       | DATA: 04/10/2013 |                |                               |              |
| PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 dias                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                |                               |              |
| ITEM                                                                                                         | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                 | UNID. | QUANT            | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM IPI 28,00% | PREÇO TOTAL  |
| 1.0                                                                                                          |             | DEMOLICÃO/ SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                       |       |                  |                |                               |              |
| 1.1                                                                                                          | IIO-PLA-005 | Fornecimento e colocação de placa de obra (3,0x1,50m) em chapa de aço galvanizada 0,26 fixadas com rebites 540 e parafusos 3/8" e estrutura (conforme manual de identidade visual do governo de Minas) | unid  | 1                | 654,44         | 837,68                        | R\$ 837,68   |
| 1.2                                                                                                          | 72215       | Demolição de alvenaria                                                                                                                                                                                 | m³    | 0,93             | 15,29          | 19,57                         | R\$ 18,20    |
| 1.3                                                                                                          | 72220       | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro                                                                                                                                                              | m³    | 2,24             | 6,12           | 7,83                          | R\$ 17,55    |
| 1.4                                                                                                          | 73802       | Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia e cerâmica                                                                                                                                       | m²    | 15,22            | 5,06           | 6,48                          | R\$ 98,58    |
| 1.5                                                                                                          | DEM-PIS-015 | Demolição de piso granito                                                                                                                                                                              | m²    | 1,5              | 9,89           | 12,66                         | R\$ 18,99    |
| 1.6                                                                                                          | DEM-PIS-010 | Demolição de piso cerâmico                                                                                                                                                                             | m²    | 15,9             | 5,86           | 7,50                          | R\$ 119,26   |
| 1.7                                                                                                          | DEM-BAN-005 | Remoção de bancada de pedra em granito                                                                                                                                                                 | m²    | 12,47            | 19,91          | 25,48                         | R\$ 317,80   |
| 1.8                                                                                                          | 77383-15    | Remoção de porta, inclusive marco e alizar                                                                                                                                                             | m²    | 3,36             | 4,32           | 5,53                          | R\$ 18,58    |
| 1.9                                                                                                          | 77383-16    | Remoção de folha de janela                                                                                                                                                                             | m²    | 6,88             | 2,16           | 2,76                          | R\$ 19,02    |
| SUBTOTAL                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                | R\$                           | 1.465,66     |
| 2.0                                                                                                          |             | CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES DENTRO DO GALPÃO ANEXO                                                                                                                                                        |       |                  |                |                               |              |
| 2.1                                                                                                          | 73998-7     | Alvenaria de bloco de concreto vedação 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm                                                    | m²    | 155,85           | 30,24          | 38,71                         | R\$ 6.033,12 |
| 2.2                                                                                                          | 74019-1     | Escavação manual de valas ou fundações rasas                                                                                                                                                           | m³    | 6,23             | 19,88          | 25,45                         | R\$ 158,53   |
| 2.3                                                                                                          | 11509-1     | Regularização e compactação do fundo de valas                                                                                                                                                          | m²    | 4,05             | 2,02           | 2,59                          | R\$ 10,47    |
| 2.4                                                                                                          | 73972-2     | Concreto estrutural fck=20Mpa, virado em betoneira, na obra                                                                                                                                            | m³    | 7,7              | 286,43         | 366,63                        | R\$ 2.823,05 |
| 2.5                                                                                                          | 10249-1     | Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 12,7mm                                                                                                                                             | kg    | 770,61           | 6,01           | 7,69                          | R\$ 5.928,15 |
| 2.6                                                                                                          | 68576-6     | Forma madeira compensada resinada 14mm p/ estrutura reapro 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma                                                                                               | m²    | 80,6             | 51,85          | 66,37                         | R\$ 5.349,26 |
| 2.7                                                                                                          | 73907-7     | Contra-piso traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico                                                                                                                                               | m²    | 36,7             | 19,06          | 24,40                         | R\$ 895,36   |
| 2.8                                                                                                          | 23741-2     | Piso cimentado iso (queimado), traço 1:4 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante                                                                         | m²    | 36,7             | 19,81          | 25,36                         | R\$ 930,59   |
| 2.9                                                                                                          | LAI-APA-040 | Laje pré-moldada, aparente, inclusive capeamento e=4cm, sc=300kg/cm³, largura = 4m                                                                                                                     | m²    | 36,7             | 68,74          | 87,99                         | R\$ 3.229,13 |
| 2.10                                                                                                         | 5974        | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico                                                                                                                                | m²    | 348,4            | 2,92           | 3,74                          | R\$ 1.302,18 |
| 2.11                                                                                                         | 5995        | Reboco argamassa traço 1:4:5, espessura 0,5cm, preparo mecânico                                                                                                                                        | m²    | 348,4            | 9,07           | 11,61                         | R\$ 4.044,78 |
| 2.12                                                                                                         | 11540       | Fundo selador ambientes internos/externos                                                                                                                                                              | m²    | 348,4            | 4,14           | 5,30                          | R\$ 1.846,24 |
| 2.13                                                                                                         | 73872-2     | Pintura impermeabilizante com tinta a base de resina epoxi alcatrão, duas demãos                                                                                                                       | m²    | 348,4            | 22,31          | 28,56                         | R\$ 9.949,19 |
| 2.14                                                                                                         | 72685       | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação                                                                                                                                     | unid  | 7                | 14,19          | 18,16                         | R\$ 127,14   |
| 2.15                                                                                                         | 73959-1     | Ponto de água fria pvc 3/4" - média 5,00m de tubo pvc roscável, água fria 3/4", e 2 joelhos de pvc roscável 90° - fornecimento e instalação                                                            | pt    | 9                | 54,66          | 69,96                         | R\$ 629,68   |
| 2.16                                                                                                         | 73958-1     | Ponto de esgoto pvc 50mm/100mm - média 2,0 m de tubo esgoto predial e 1 joelho pvc 90° esgoto predial - fornecimento e instalação                                                                      | pt    | 9                | 69,48          | 88,93                         | R\$ 800,41   |
| 2.17                                                                                                         | 74054-1     | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)                                                                                                                                                   | unid  | 6                | 78,99          | 101,11                        | R\$ 606,64   |
| 2.18                                                                                                         | 74042-1     | Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2"                                                                                                                                         | pt    | 6                | 49,97          | 63,96                         | R\$ 383,77   |
| 2.19                                                                                                         | 74054-2     | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)                                                                                                                                                     | unid  | 6                | 86,78          | 110,88                        | R\$ 665,28   |
| 2.20                                                                                                         | 8009        | Lavatório em louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada, sifão, válvula e engaste plástico                                                                                         | unid  | 1                | 115,73         | 148,13                        | R\$ 148,13   |
| 2.21                                                                                                         | 74050-1     | Pia aço inox 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação                                                                                                                                           | unid  | 2                | 160,97         | 205,04                        | R\$ 410,08   |
| 2.22                                                                                                         | 6516        | Fornecimento e assentamento de tubo pvc esgoto simples 100mm                                                                                                                                           | m     | 23,5             | 10,43          | 13,35                         | R\$ 313,73   |

|                                                     |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------------|-----|-----------------------|
| 2.23                                                |             | Iluminação externa da cobertura                                                                                                | vb   | 1       | 1.800,00   | 1.800,00   | R\$ | 1.800,00              |
| 2.24                                                | 73933-3     | Porta de ferro, de abrir, veneziana com ferragens e bandeiras                                                                  | m²   | 10,08   | 212,25     | 2.121,68   | R\$ | 2.738,53              |
| 2.25                                                | 73934-1     | Porta de ferro, de abrir, tipo grade (telada), com chapa 1,00x2,10m, incluso guarnições                                        | m²   | 2,1     | 196,79     | 251,89     | R\$ | 528,97                |
| 2.26                                                | 23740-3     | Janela de ferro, de abrir, 1 folha de vidro, veneziana, chapa dobrada com vidro canalado e pintura com zarcão                  | m²   | 4,72    | 442,79     | 566,77     | R\$ | 2.675,16              |
| 2.27                                                | 6067        | Pintura esmalte 2 demãos, com 1 demão de zarcão para esquadrias de ferro                                                       | m²   | 24,36   | 18,26      | 23,37      | R\$ | 569,36                |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 54.746,56         |
| <b>3.0 GALPÃO DE MANUTENÇÃO/ABRIGO/LAVADOR</b>      |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 3.1                                                 | 6430        | Escavação manual de valas, até 2,0m                                                                                            | m³   | 18,12   | 18,35      | 23,49      | R\$ | 425,60                |
| 3.2                                                 | 73998-6     | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa                                | m²   | 22,5    | 49,93      | 63,91      | R\$ | 1.437,98              |
| 3.3                                                 | 73922-1     | Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,5cm                                                  | m²   | 260,31  | 22,34      | 28,60      | R\$ | 7.443,62              |
| 3.4                                                 | 73907-7     | Contra-piso traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico                                                                       | m²   | 260,31  | 17,01      | 21,77      | R\$ | 5.667,68              |
| 3.5                                                 | 6067        | Pintura esmalte 2 demãos, com 1 demão de zarcão para esquadrias de ferro (para cobertura metálica)                             | m²   | 87,5    | 16,20      | 20,74      | R\$ | 1.814,40              |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 16.789,28         |
| <b>4.0 GESSO ACARTONADO/DIVISÓRIAS GRANITO</b>      |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 4.1                                                 | ALV-DRY-010 | Parede de gesso acartonado, dry-wall - 1ST+ 1RU (divisão entre áreas secas e/ou úmidas de uma mesma unidade)                   | m²   | 275,34  | 89,01      | 113,93     | R\$ | 31.370,26             |
| 4.2                                                 | 68644-1     | Cerâmica esmaltada para parede 20x20cm padrão médio PEJ-4 c/ argamassa cimento areia saibro com rejuntamento em cimento branco | m²   | 29,1    | 58,30      | 74,62      | R\$ | 2.171,56              |
| 4.3                                                 | PIN-SEL-015 | Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall e gesso, pva acrílica com fundo selador                        | m²   | 550,68  | 2,70       | 3,46       | R\$ | 1.903,15              |
| 4.4                                                 | 73750-1     | Pintura látex pva ambientes internos, duas demãos                                                                              | m²   | 550,68  | 6,60       | 8,46       | R\$ | 4.652,14              |
| 4.5                                                 | REV-GRA-005 | Divisória em granito (ocre itabira)                                                                                            | m²   | 1,4     | 160,27     | 205,15     | R\$ | 287,20                |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 40.384,31         |
| <b>5.0 ESQUADRIAS (EDIFICAÇÃO)</b>                  |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| <b>5.1 PORTAS</b>                                   |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 5.1.1                                               |             | Porta pvc nos banheiros 1,60x0,70m                                                                                             | unid | 20      | 123,00     | 157,44     | R\$ | 3.148,80              |
| 5.1.2                                               |             | Porta sanfonada na cor branca 1,40x1,80m (abaixo da escada)                                                                    | unid | 1       | 180,00     | 230,40     | R\$ | 230,40                |
| 5.1.3                                               | 73910-5     | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça                            | unid | 7       | 215,87     | 276,31     | R\$ | 1.934,20              |
| 5.1.4                                               |             | Vidro temperado incolor 10mm para portas 2 bandeiras (1,50x2,10m)                                                              | m²   | 3,15    | 150,89     | 193,14     | R\$ | 606,39                |
| 5.1.5                                               | 74070-1     | Fechadura de embutir completa, para portas vidro/madeira, padrão acabamento superior                                           | unid | 9       | 132,79     | 169,97     | R\$ | 1.529,74              |
| <b>5.2 JANELAS</b>                                  |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 5.2.1                                               | 26300-3     | Janela maxum-air chapa dobrada                                                                                                 | m²   | 1,28    | 320,54     | 410,29     | R\$ | 525,17                |
| 5.2.2                                               | 59422       | Janela de ferro, de correr, para vidro                                                                                         | m²   | 5,84    | 279,44     | 357,98     | R\$ | 2.088,87              |
| 5.2.3                                               | 26292-16    | Vidro temperado incolor 8mm colocado (janelas)                                                                                 | m²   | 7,12    | 107,56     | 137,68     | R\$ | 980,26                |
| 5.2.4                                               | 26292-17    | Vidro temperado incolor 8mm colocado (coord. Enfermagem)                                                                       | m²   | 5,6     | 107,56     | 137,68     | R\$ | 770,69                |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 11.816,82         |
| <b>6.0 PISOS / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>          |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 6.1                                                 | PIS-GRA-005 | Piso em granito 40x40cm, esp=2cm, cor ocre itabira                                                                             | m²   | 13,5    | 160,27     | 205,15     | R\$ | 2.769,47              |
| 6.2                                                 |             | Ponto instalação hidráulica                                                                                                    | unid | 9       | 230,00     | 294,40     | R\$ | 2.649,60              |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 5.419,07          |
| <b>7.0 REVESTIMENTOS/PINTURA</b>                    |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 7.1                                                 |             | Revestimento em cerâmica branca 30x45cm, inclusive assentamento e rejunte                                                      | m²   | 37,95   | 65,00      | 83,20      | R\$ | 3.157,44              |
| 7.2                                                 | 6082        | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, 3 demãos                                                                     | m²   | 23,52   | 10,20      | 13,06      | R\$ | 307,08                |
| 7.3                                                 | 41602       | Fôrro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6m, liso, inclusive colocação                                  | m²   | 90,72   | 27,45      | 35,14      | R\$ | 3.187,54              |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 6.652,06          |
| <b>8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                    |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 8.1                                                 |             | Instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas                                                                | vb   | 1       | 44.132,40  | 50.489,47  | R\$ | 56.489,47             |
| 8.2                                                 |             | Instalação de cabeamento estruturado e instalação elétrica                                                                     | vb   | 1       | 95.054,40  | 121.669,63 | R\$ | 121.669,63            |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 178.159,10        |
| <b>9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                  |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 9.1                                                 |             | Gradil tipo Nylofor com 01 portão, com tubos de ferro, fixada e inclusive fundação de concreto, h=1,53m                        | m    | 15,35   | 180,52     | 231,07     | R\$ | 3.546,86              |
| 9.2                                                 | PAI-GRA-015 | Plinto de grama esmeralda em placa                                                                                             | m²   | 1720    | 11,01      | 14,09      | R\$ | 24.239,62             |
| 9.3                                                 | SER-COR-005 | Corrimão simples em tubo galvanizado DIN 2440 D= 1 1/2" - fixado em alvenaria                                                  | m    | 28,1    | 57,10      | 73,09      | R\$ | 2.053,77              |
| 9.4                                                 | SER-ALC-005 | Alçapão 30x45cm com quadro de cantoneira metálica                                                                              | unid | 3       | 120,71     | 154,51     | R\$ | 463,53                |
| 9.5                                                 |             | Placa composta alumínio aluocbond na cor vermelho - fornecimento e instalação                                                  | m²   | 295,06  | 230,50     | 295,04     | R\$ | 87.054,50             |
| 9.6                                                 |             | Placa composta alumínio aluocbond na cor taranja - fornecimento e instalação                                                   | m²   | 67,17   | 230,50     | 295,04     | R\$ | 19.817,84             |
| 9.7                                                 | LIM-GER-005 | Limpeza geral da obra                                                                                                          | m²   | 1493,23 | 2,43       | 3,11       | R\$ | 4.644,54              |
| 9.8                                                 |             | Obra de prevenção e combate de incêndio (incluindo reservatório tipo laca)                                                     | vb   | 1       | 85.000,00  | 108.800,00 | R\$ | 108.800,00            |
| 9.9                                                 |             | Instalação de padrão e lançamento de cabos de distribuição                                                                     | vb   | 1       | 66.198,60  | 84.734,21  | R\$ | 84.734,21             |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 335.354,86        |
| <b>10 AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS BDI 19,00%</b> |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 10.1                                                |             | Instalação de condicionadores de ar                                                                                            | vb   | 1       | 37.659,64  | 45.040,93  | R\$ | 45.040,93             |
| 10.2                                                |             | Instalação de gerador (incluindo tanque de combustível, chave de transferência, ODG)                                           | vb   | 1       | 107.275,68 | 128.301,71 | R\$ | 128.301,71            |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 173.342,64        |
| <b>11 PLATAFORMA E MONTA-CARGA BDI 19,00%</b>       |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     |                       |
| 11.1                                                |             | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória para deficientes físicos                                                    | unid | 1       | 33.413,48  | 39.962,52  | R\$ | 39.962,52             |
| 11.2                                                |             | Fornecimento e instalação de monta-carga (transporte de carga média entre almoxarifado)                                        | unid | 1       | 2.200,00   | 2.631,20   | R\$ | 2.631,20              |
| SUBTOTAL                                            |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | R\$ 42.593,72         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  |             |                                                                                                                                |      |         |            |            |     | <b>R\$ 866.724,08</b> |

(OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)



**Município de Minduri**  
www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br



### ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo **Eng. Civil Romeu Toledo Brandão CREA-MG 22741/D** das atividades expostas abaixo.

#### 1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 012/2016

ART(s) nº 3454559

Objeto do contrato: Execução de obra da 1ª etapa da construção de galpão industrial, com fornecimento de prestação de serviços de mão de obra especializada e material e equipamento necessário

Valor: R\$ 524.970,34

Metragem: 1.371,86 M²

Local de realização: Rua João Batista, Complexo Industrial Minduri-MG

CEP 37.447.000

Período de realização: **11/02/2016 a 11/08/2016**

#### 1.1. Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Minduri

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço completo: Rua penha nº 99 Centro Minduri-MG CEP 37.447.000

**Proprietária:** Prefeitura Municipal de Minduri

#### 1.2. Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

**Registro CREA-MG: 44575**

**CNPJ: 10.774.010/0001-38**

RDV. MGT 383 Km 01 s/n Distrito Industrial Minduri- MG CEP 37.447.000


#### 1.3. Responsável Técnico

Nome: **Romeu Toledo Brandão**

Título: **Eng. Civil**

RNP/Registro/Visto: **MG-22741/D**

#### 1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas ( Planilha em Anexo)

  
**Jose Ronaldo da Silva**  
**Prefeito Municipal de Minduri – MG**

Minduri 12/10/2016

**PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Cartório de Registro Civil e Anexos de Minduri

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de José Ronaldo da Silva em testemunho da verdade.  
Minduri/Minduri-MG, 10 de março de 2022

**SELO DE CONSULTA: EZT46982**  
**CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8376.8806.6364.7998**  
Cod. e Quantidade do(s) ato(s) Praticados: 1 (1501)  
Ato(s) praticado(s) por: Nádia Pereira Delino - Escrevente  
Emol.: R\$ 7,04 - Tx.Judic.: R\$ 2,19 - Total: R\$ 9,23 - ISS: R\$ 0,00  
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br



Nº DA ETIQUETA AAU425827



**Município de Minduri**  
www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br



| <b>OBRA: GALPÃO INDUSTRIAL .</b>                                           |             |                                                                                                                                                                                 |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>LOCAL: Rua João Batista- Complexo Industrial - Minduri - MG</b>         |             |                                                                                                                                                                                 |            |         |
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROMEU TOLEDO BRANDÃO ENG.CIVIL CREA MG 22791/D</b> |             |                                                                                                                                                                                 |            |         |
| <b>ÁREA CONSTRUÍDA: 1.371,86m²</b>                                         |             |                                                                                                                                                                                 |            |         |
| ITEM                                                                       | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | UNIDADE |
| 1                                                                          | IIO-001     | <b>Instalações iniciais da obra</b>                                                                                                                                             |            |         |
| 1.1                                                                        | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIO                                                                                                                                           | 8,00       | m²      |
| 1.2                                                                        | IIO-PLA-005 | PLACA DE OBRA, 4,50m², CONFORME DESCRIÇÃO, SETOP-MG                                                                                                                             | 1,00       | uni.    |
| 2                                                                          | LOC-001     | <b>Locação da obra</b>                                                                                                                                                          |            |         |
| 2.1                                                                        | LOC-OB-005  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)                                                                                                                                                      | 1371,86    | m²      |
| 3                                                                          | TER-001     | <b>Terraplanagem/Trabalhos em terra</b>                                                                                                                                         |            |         |
| 3.1                                                                        | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                                     | 1371,86    | m²      |
| 3.2                                                                        | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M                                                                                                                                             | 21,29      | m³      |
| 3.3                                                                        | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE                                                                                                                                       | 45,36      | m²      |
| 3.4                                                                        | FUN-TRA-015 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM                                                                                                                            | 552,00     | M       |
| 4                                                                          | FUN-002     | <b>Fundação superficial</b>                                                                                                                                                     |            |         |
| 4.1                                                                        | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 (Estacas)                                                                            | 27,20      | m³      |
| 4.2                                                                        | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 (Brocos de Fundação)                                                                 | 32,29      | m³      |
| 4.3                                                                        | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 (Vigas e baldrame)                                                                   | 19,00      | m³      |
| 4.4                                                                        | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                                                                                                                                        | 0,91       | m³      |
| 4.5                                                                        | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60                                                                                                                                          | 2082,03    | kg      |
| 5                                                                          | EST-001     | <b>Estruturas de concreto</b>                                                                                                                                                   |            |         |
| 5.1                                                                        | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINUS (3X)                                                                                                                                        | 180,00     | m²      |
| 5.2                                                                        | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 (Pilares de Amarração)                                                               | 13,25      | m³      |
| 5.3                                                                        | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 (Vigas de amarração)                                                                 | 23,58      | m³      |
| 5.4                                                                        | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60                                                                                                                                          | 1868,00    | kg      |
| 5.5                                                                        | LAJ-APA-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M², L = 3,00 M (BANHEIROS)                                                                               | 21,86      | m²      |
| 6                                                                          | PIS-001     | <b>Pisos</b>                                                                                                                                                                    |            |         |
| 6.1                                                                        | PIS-CON-015 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM (BANHEIROS)                                                                                                       | 17,45      | m²      |
| 6.2                                                                        | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (BANHEIROS)                                                     | 17,45      | m²      |
| 6.3                                                                        | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM                                                                                       | 1350,00    | m²      |
| 7                                                                          | ALV-001     | <b>Alvenarias e divisões</b>                                                                                                                                                    |            |         |
| 7.1                                                                        | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO                                                                                                                     | 959,62     | m²      |
| 8                                                                          | EST-003     | <b>Estrutura metálica</b>                                                                                                                                                       |            |         |
| 8.1                                                                        | EST-MET-030 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO TIPO QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA                                            | 1557,29    | m²      |
| 8.2                                                                        | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES                                                                                                           | 1557,29    | m²      |
| 9                                                                          | SER-001     | <b>Serralheria</b>                                                                                                                                                              |            |         |
| 9.1                                                                        | SER-JAN-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO                                                                                                                       | 72,60      | m²      |
| 9.2                                                                        | SER-POR-026 | PST - PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 82 X 150 CM - PARA JSPNE | 1,00       | uni.    |
| 9.3                                                                        | SER-POR-030 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA ALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM                        | 4,00       | uni.    |

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444  
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10

|       |              |                                                                                                              |         |                |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 9.4   | SER-POR-050  | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO                                         | 49,64   | m <sup>2</sup> |
| 10    | VER-001      | Revestimentos de paredes e tetos                                                                             |         |                |
| 10.1  | REV-CHA-005  | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER                                                               | 21,86   | m <sup>2</sup> |
| 11    | PIN-001      | Pintura                                                                                                      |         |                |
| 11.1  | PIN-LAT-005  | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA                                                                | 1919,24 | m <sup>2</sup> |
| 11.2  | PIN-ESM-005  | PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                             | 72,60   | m <sup>2</sup> |
| 12    | HID-001      | Instalação hidro sanitária                                                                                   |         |                |
| 12.1  | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM (LAVATORIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)      | 5,00    | uni.           |
| 12.2  | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)                 | 5,00    | uni.           |
| 12.3  | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES                                | 10,00   | uni.           |
| 12.4  | HID-DAG-015  | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO C/ TAMP. 1000L                                                                   | 1,00    | uni.           |
| 12.5  | MET-TOR-035  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1194, C50                                                                    | 3,00    | uni.           |
| 12.6  | LOU-LAV-005  | LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS                                | 3,00    | uni.           |
| 12.7  | LOU-VAS-015  | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA                                                               | 5,00    | uni.           |
| 12.8  | HID-SIF-011  | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM                                                   | 1,00    | uni.           |
| 12.9  | ACE-PAP-005  | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA                                                                                    | 5,00    | uni.           |
| 12.10 | ACE-BAR-015  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM VASO SANITÁRIO                                              | 2,00    | uni.           |
| 12.11 | ACE-BAR-020  | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)                                                                    | 2,00    | uni.           |
| 12.12 | HID-TUB-055  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM                                                    | 30,00   | m              |
| 12.13 | HID-TUB-075  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM                                                     | 6,00    | m              |
| 12.14 | HID-CXS-190  | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 100 CM, TAMP. EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 1,00    | uni.           |
| 13    | VID-001      | Vidros, espelhos e acessórios                                                                                |         |                |
| 13.1  | VID-FAN-005  | VIDRO COMUM FANTASIA E= 3MM, MINI-BOREAL, COLOCADO                                                           | 1,80    | m <sup>2</sup> |
| 14    | ELE-001      | Instalações elétricas                                                                                        |         |                |
| 15    | INC-001      | Incêndio                                                                                                     |         |                |
| 16    | SPDA-001     | SPDA                                                                                                         |         |                |
| 17    | DRE-001      | Drenagem                                                                                                     |         |                |
| 17.1  | DRE-CXS-005  | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A D = 500 MM                                                              | 4,00    | uni.           |
| 17.2  | DRE-TUB-040  | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PST D=300MM                            | 106,00  | m              |
| 18    | LIM-001      | Limpeza geral                                                                                                |         |                |
| 18.1  | LIM-GER-005  | LIMPEZA GERAL E CONTÍNUA DE OBRA                                                                             | 1371,86 | m <sup>2</sup> |

  
JOSE RONALDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL DE MINDURI-MG

Nádia Pereira Dalino  
Escritora de Registro Civil  
Cartório de Registro Civil e Anexos de Minduri

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE MINDURI**  
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de José Ronaldo da Silva em testemunho da verdade.  
Minduri/Minduri-MG, 10 de março de 2022

SELO DE CONSULTA: EZT46963  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6637.8636 0276 2640  
(Cod. e Quantidade do(s) ato(s) Praticados: 1 (1501)  
Atto(s) praticado(s) por: Nádia Pereira Dalino - Escritora  
Emot.: R\$ 7,04 - Tx.Judic.: R\$ 2,19 - Total: R\$ 9,23 - ISS: R\$ 0,00  
Consulta a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br



Nº DA ETIQUETA  
AAU423828

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.774.010/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                        |      | R\$ 325.053,05   | R\$ 1.013.837,76 |
| ATIVO CIRCULANTE                             |      | R\$ 36.158,46    | R\$ 33.805,17    |
| DISPONÍVEL                                   |      | R\$ 2.069,46     | R\$ 3.956,17     |
| CAIXA                                        |      | R\$ 2.069,46     | R\$ 3.629,42     |
| CAIXA GERAL                                  |      | R\$ 2.069,46     | R\$ 3.629,42     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 326,75       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 326,75       |
| CLIENTES                                     |      | R\$ 12.549,00    | R\$ 10.449,00    |
| DUPLICATAS A RECEBER                         |      | R\$ 12.549,00    | R\$ 10.449,00    |
| CLIENTES DIVERSOS                            |      | R\$ 12.549,00    | R\$ 10.449,00    |
| ESTOQUE                                      |      | R\$ 21.540,00    | R\$ 19.400,00    |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              |      | R\$ 21.540,00    | R\$ 19.400,00    |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                     |      | R\$ 21.540,00    | R\$ 19.400,00    |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         |      | R\$ 288.894,59   | R\$ 980.032,59   |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 288.894,59   | R\$ 980.032,59   |
| IMÓVEIS                                      |      | R\$ 198.641,59   | R\$ 799.779,59   |
| TERRENOS                                     |      | R\$ 198.641,59   | R\$ 799.779,59   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ 25.040,00    | R\$ 25.040,00    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ 25.040,00    | R\$ 25.040,00    |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         |      | R\$ 33.493,00    | R\$ 33.493,00    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 33.493,00    | R\$ 33.493,00    |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 33.500,00    | R\$ 123.500,00   |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 33.500,00    | R\$ 123.500,00   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL |      | R\$ (1.780,00)   | R\$ (1.780,00)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |      | R\$ (680,00)     | R\$ (680,00)     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER |      | R\$ (1.100,00)   | R\$ (1.100,00)   |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 325.053,05   | R\$ 1.013.837,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 10.419,62    | R\$ 10.419,62    |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 7.799,62     | R\$ 7.799,62     |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 7.799,62     | R\$ 7.799,62     |
| FORNECEDOR DIVERSOS                          |      | R\$ 7.799,62     | R\$ 7.799,62     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA      |      | R\$ 2.620,00     | R\$ 2.620,00     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     |      | R\$ 1.820,00     | R\$ 1.820,00     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 |      | R\$ 1.820,00     | R\$ 1.820,00     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                           |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| INSS A RECOLHER                              |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |      | R\$ 314.633,43   | R\$ 1.003.418,14 |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 180.000,00   | R\$ 270.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                            |      | R\$ 180.000,00   | R\$ 270.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 180.000,00   | R\$ 270.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               |      | R\$ 134.633,43   | R\$ 733.418,14   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               |      | R\$ 134.633,43   | R\$ 733.418,14   |
| LUCROS ACUMULADOS                            |      | R\$ 1.062.138,00 | R\$ 1.062.138,00 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 |      | R\$ (125.366,57) | R\$ (127.719,86) |
| (-) LUCRO DO PERÍODO                         |      | R\$ (802.138,00) | R\$ (201.000,00) |
| (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.774.010/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--------------------------------------|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ 485.742,80   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 485.742,80   |
| RECEITA LÍQUIDA                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ 485.742,80   |
| (-) CMV                              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (160.740,00) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (160.740,00) |
| LUCRO BRUTO                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ 325.002,80   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (327.356,09) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (327.356,09) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (25.400,00)  |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (98.500,00)  |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (203.456,09) |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.353,29)   |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.353,29)   |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.353,29)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.A4.28.D8.9C.AF.A6.AF.A9.41.3F.E8.7F.14.49.84.FC.E7.F5.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

**Empresa: C.N.P.J.: 10.774.010/0001-38 SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA.**

## **ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA**

**LIQUIDEZ CORRENTE: LC**  $\frac{AC}{PC}$   $\frac{33.805,17}{10.419,62}$  = 3,244

**LIQUIDEZ GERAL: LG**  $\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$  =  $\frac{33.805,17}{10.419,62}$  = 3,244

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL: ET**  $\frac{PC+ELP}{AT}$  =  $\frac{10.419,62}{1.013.837,76}$  = 0,010

### **LEGENDA:**

**AC = Ativo Circulante**

**PC = Passivo Circulante**

**RLP = Realizável em Longo Prazo**

**AT = Ativo Total**

**ELP = Exigível em Longo Prazo**

**31 de Dezembro de 2021**

**JOSE MARCIO AZEVEDO**

**ORLANDO:34027866649**

**JOSÉ MARCIO AZEVEDO ORLANDO**  
**CRC. 38.823/MG**

Assinado de forma digital por JOSE MARCIO

AZEVEDO ORLANDO:34027866649

Dados: 2022.05.28 13:32:12 -03'00'





ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 056/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO


A empresa Sudeste Minas Construtora Ltda ME, inscrita no CNPJ N.º 10.774,010/0001-38 por intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Antônio da Silva, portador da Carteira de Identidade N.º 4.632.560 SSPMG e do CPF N.º CPF 882.403.716-04, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos em qualquer trabalho.

Minduri 30 de maio de 2022



Sudeste Minas Construtora Ltda ME  
Luiz Antonio da Silva  
CPF 882.403.716-04  
Representante legal

10.774.010/0001-38  
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA  
LTDA  
Av Bela Vista, Nº 45  
Bairro Complexo Industrial  
37.447-000 - MINDURÍ - MG



DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 056/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL ECESSÁRIO.


À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


O profissional ROMEU TOLEDO BRANDAO CREA MG 22741/D, declara que irá participar das obras e/ou serviços licitados, como responsável técnico, caso seja declarada vencedora do presente certame a empresa licitante Sudeste Minas Construtora Ltda. Caso seja necessária à sua substituição, esta far-se-á por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação prévia pela contratante.

Minduri 30 de maio de 2022


  
ROMEU TOLEDO BRANDÃO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2274/D

  
Sudeste Minas Construtora Ltda ME  
Luiz Antonio da Silva  
CPF 882.403.716-04  
Representante legal

10.774.010/0001-38  
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA  
LTDA  
Av Bela Vista, N° 45  
Bairro Complexo Industrial  
37.447-000 - MINDURÍ - MG



TRROS APLICADOS:


/ CNPJ: 10774010000138

LIMPAR

a da consulta: 28/05/2022 10:37:49  
a da última atualização: 27/05/2022 16:00:04

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/05/2022 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.774.010/0001-38.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6292.2B82.DD33.C562 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/05/2022 às 11:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 882.403.716-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6292.2BF0.7EE5.9672 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/05/2022 às 11:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 342.244.836-53.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6292.2D24.6884.1980 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>31208435340                                     | CNPJ<br>10.774.010/0001-38 |
| NOME EMPRESARIAL<br>SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA - ME |                            |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário                                                 | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>DIARIO                                                                    | NÚMERO DO LIVRO<br>5                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>AD.A4.28.D8.9C.AF.A6.AF.A9.41.3F.E8.7F.14.49.84.FC.E7.F5.D5 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                                                   | CPF/CNPJ       | NOME                                             | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| contador                                                                                     | 34027866649    | JOSE MARCIO AZEVEDO<br>ORLANDO:34027866649       | 254119347799202329<br>2 | 24/01/2022 a<br>24/01/2023 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                                                             | 10774010000138 | SUDESTE MINAS CONSTRUTORA<br>LTDA:10774010000138 | 254119240837642214<br>0 | 17/08/2021 a<br>17/08/2022 | Sim               |
| Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 34027866649    | JOSE MARCIO AZEVEDO<br>ORLANDO:34027866649       | 254119347799202329<br>2 | 24/01/2022 a<br>24/01/2023 | -                 |

NÚMERO DO RECIBO:

AD.A4.28.D8.9C.AF.A6.AF.A9.41.3F.E8  
.7F.14.49.84.FC.E7.F5.D5-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2022 às 13:05:39

0E.4B.C2.26.4A.56.45.AB  
DD.95.8A.79.08.E5.67.78

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 056/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL ECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Razão Social: SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 10.774.010/0001-38  
Endereço-a AV Bela Vista N.º 45 Bairro: Complexo Industrial Município: Minduri Estado: MG Telefone: 35 32410 2100 E-mail: [sudesteminasconstrutora@gmail.com](mailto:sudesteminasconstrutora@gmail.com) Representante Legal: Luíz Antônio da Silva RG: 4.632.560 SSPMG CPF: 882.403.716.04 Telefone: 35 9 98796068 DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

Minduri 30 de maio de 2022

  
Sudeste Minas Construtora Ltda ME  
Luiz Antonio da Silva  
CPF 882.403.716-04  
Representante legal

  
10.774.010/0001-38  
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA  
LTDA  
Av Bela Vista, N.º 45  
Bairro Complexo Industrial  
37.447-000 - MINDURÍ - MG





### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.774.010/0001-38

**Razão Social:** SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** ROD MGT 383 / DISTRITO INDUSTRIAL / MINDURI / MG / 37447-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022

**Certificação Número:** 2022051901334777216752

Informação obtida em 29/05/2022 22:35:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 056/2022–CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022, que

não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Minduri 30 de maio de 2022

  
Sudeste Minas Construtora Ltda ME  
Luiz Antonio da Silva  
CPF 882.403.716-04  
Representante legal

  
10.774.010/0001-38  
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA  
LTDA  
Av. Bela Vista, N° 45  
Bairro Complexo Industrial  
[37.447-000 - MINDURÍ - MG]

KNUVO

SA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG  
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ: 10.774.010/0001-38

ENVELOPE 01

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 056/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

PROTOCOLO

08.33 Nº 18614/22

NOME: Sudeste Minas

ASSUNTO: CP 001/22

EM 30 / 05 / 2022

Mathews

O FUNCIONÁRIO