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1

1.1

Quantidade 8,00 meses

Total 8,00 meses

1.2

Quantidade 1,00 unidade

Total 1,00 unidade

1.3

Quantidade 8,00 meses

Total 8,00 meses

1.4

Quantidade 1,00 un

Total 1,00 un

1.5

Quantidade 1,00 un 

Total 1,00 un 

1.6

Comprimento 95,07 m

Altura 2,20 m

Total 209,15 m²

1.7

Comprimento 95,07 m

Altura 2,20 m

Total 209,15 m²

2

2.1

Quantidade 1,00 unidade

Total 1,00 unidade

2.2

Comprimento 163,89 m

Total 163,89 m

3

3.9

Área 1.541,61 m²

Total 1.541,61 m²

3.10

Área Capina 1.541,61 m²

Espessura Capina 0,20 m

Total 308,32 m²

3.11

Carga 308,32 m³.km

Distância 36,60 km

Total 11.284,59 m³.km

4

4.1

Volume 583,64 m³

Total 583,64 m³

4.3

Volume Total de aterro 648,49 m³

Total 648,49 m³

4.4

Volume 648,49 m³

Empolamento 30,00 %

Total 843,04 m³

4.5

Carga 843,04 m³

Distância 5,60 km

Total 4.721,00 m³.km

4.6

Área 447,61 m²

Total 447,61 m²

4.7

Volume 89,52 m³

Empolamento 30,00 %

Total 116,38 m³

4.8

Volume 116,38 m³

Distância 3,40 km

Total 395,69 m³.km

COMPACTAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA

CARGA E MANOBRA

TRANSPORTE

CARGA E MANOBRA

TRANSPORTE

TRANSPORTE 

TERRAPLANAGEM

ARGILA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMORIAL DE CÁLCULO

Empresa projetista: Projeto: Cliente:

CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS

CONTAINER TIPO 3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER

BANHEIRO QUÍMICO

PLACA DE OBRA 

LIMPEZA E DEMOLIÇÃO

REMOÇÃO DETAPUME 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENERGIA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA

LOCAÇÃO DE OBRA

TAPUME 

CAPINA
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS5

5.1

5.1.1

Blocos 40x40 40,00 unidades

Blocos 55x55 53,00 unidades

Blocos 100x40 9,00 unidades

Blocos 106x55 3,00 unidades

Volume total de escavação (hméd=60) 23,76 m³

5.1.2

Comprimento total das vigas baldrame (Edificação) 253,00 m

Área da seção média das vigas baldrame 0,16 m²

Comprimento total das vigas baldrame (Muro e Mureta) 160,66 m

Área da seção média das vigas baldrame 0,05 m²

Comprimento total das vigas baldrame (Rampa) 33,94 m

Área da seção média das vigas baldrame 0,06 m²

Volume total 49,75 m³

5.1.3

Volume total escavado 73,51 m³

Volume de concreto das vigas baldrame (Edificação) 20,09 m³

Volume de concreto das vigas baldrame (Muro e Mureta) 6,58 m³

Volume de concreto das vigas baldrame (Rampa) 2,02 m³

Volume de concreto dos blocos de coroamento 15,13 m³

Empolamento 1,30 -

Volume de reaterro 38,60 m³

5.1.4

Volume total escavado 73,51 m³

Volume de reaterro 38,60 m³

Empolamento 1,30 -

Volume de bota fora 45,39 m³

5.1.5

Volume de bota fora 45,39 m³

DMT 36,60 km

Volume de bota fora 1.661,18 m³xkm

5.1.6

Volume de bota fora 45,39 m³

5.1.7

Comprimento das vigas baldrame 447,60 unid.

Largunra média 18,21 cm

Área de aplicação 81,49 m²

Volume de brita 4,07 m³

5.1.8

Blocos 40x40 0,25 m²

Quantidade 40,00 unidades

Blocos 55x55 0,42 m²

Quantidade 53,00 unidades

Blocos 100x40 0,55 m²

Quantidade 9,00 unidades

Blocos 106x55 0,75 m²

Quantidade 3,00 unidades

Área total 39,60 m²

5.2

5.2.1 FUNDAÇÃO

5.2.1.1

5.2.1.1.1

Quantidade 1,00 un

5.2.1.1.2

Estaca 17 x 17 cm 59,00 unidade

Profundidade 7,00 m

Metragem de perfuração 413,00 m

5.2.1.1.3

Estaca 17 x 17 cm 59,00 unidade

Estacas 59,00 un

5.2.1.2

5.2.1.2.1

Volume de Concreto 9,69 m³ Vide pranchas do projeto estrutural

5.2.1.2.2

Área de Forma 69,44 m² Vide pranchas do projeto estrutural

5.2.1.2.3

Peso do Aço +10% 235,30 kg Vide pranchas do projeto estrutural

5.2.1.3

5.2.1.3.1

Área de Forma 284,42 m²

5.2.1.3.2

Peso do Aço +10% 1.493,70 kg

5.2.1.3.3

Volume de Concreto 20,09 m³

5.2.1.4

5.2.1.4.1

Área de alvenaria 101,20 m²

5.2.1.4.2

Área de aplicação 354,20 m²

ESTRUTURA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO

Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.

Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

EDIFICAÇÃO

ESTAQUEAMENTO

Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

CONCRETO FCK 30 MPA

ESTACA PRÉ-MOLDADA RETANGULAR 17CM

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

AÇO

FORMA

VIGAS BALDRAME

Vide pranchas do projeto estrutural

BLOCOS DE COROAMENTO

CONCRETO FCK 30 MPA

FORMA

Meia altura da área de forma

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Vide pranchas do projeto estrutural

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DO EMBASAMENTO

AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS BALDRAME

REATERRO MANUAL DE VALA

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

LASTRO DE BRITA APILOADO

TRANSPORTE DE MATERIAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS5.2.2

5.2.2.1

5.2.2.1.1

Área de Forma 250,76 m²

5.2.2.1.2

Volume de Concreto 10,88 m³

5.2.2.1.3

Peso do Aço +10% 1.209,50 kg

5.2.2.2

5.2.2.2.1

Área de Forma 334,76 m²

5.2.2.2.2

Volume de Concreto 17,98 m³

5.2.2.2.3

Peso do Aço +10% 1.429,80 kg

5.2.2.3

5.2.2.3.1

Área da laje 342,64 m²

5.2.2.3.2

Área da laje 342,64 m³

5.2.2.3.3

Peso do Aço +10% 468,98 kg

5.3

5.3.1

5.3.1.1

Estaca Ø 20 cm 58,00 unidade

Profundidade 2,25 m

Metragem de perfuração 130,50 m

5.3.1.2

Estacas Ø 20 cm 58,00 unidade

Estacas 58,00 un

5.3.2

5.3.2.1

Volume de Concreto 5,44 m³ Vide pranchas do projeto estrutural

5.3.2.2

Área de Forma 49,06 m² Vide pranchas do projeto estrutural

5.3.2.3

Peso do Aço +10% 197,20 kg Vide pranchas do projeto estrutural

5.3.3

5.3.3.1

Área de Forma 197,96 m²

5.3.3.2

Volume de Concreto 9,76 m³

5.3.3.3

Peso do Aço +10% 809,10 kg

5.3.3.4

Área de aplicação 49,49 m²

5.3.4

5.3.4.1

Área de Forma 138,04 m²

5.3.4.2

Volume de Concreto 5,22 m³

5.3.4.3

Peso do Aço +10% 823,60 kg

5.3.5

Área de alvenaria 293,04 m²

5.4

5.4.1

5.4.1.1

Estaca Ø 20 cm 14,00 unidade

Profundidade 2,25 m

Metragem de perfuração 31,50 m

5.4.1.2

Estacas Ø 20 cm 14,00 unidade

Estacas 14,00 un

5.4.2

5.4.2.1

Área de Forma 22,78 m²

5.4.2.2

Volume de Concreto 1,70 m³

CONCRETO FCK 30 MPA

FORMA

BLOCOS DE COROAMENTO

ESTAQUEAMENTO

LAJE PRÉ-MOLDADA

Vide pranchas do projeto estrutural

MALHA DE AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural

LAJES

MURO

BROCA COM 20 CM

PILARES

AÇO

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

AÇO

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

Vide pranchas do projeto estrutural

VIGAS

Vide pranchas do projeto estrutural

Vide pranchas do projeto estrutural

SUPER ESTRUTURA

FORMA

FORMA (CIMBRAMENTO)

Vide pranchas do projeto estrutural

FORMA

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

Vide pranchas do projeto estrutural

Vide pranchas do projeto estrutural

FORMA

Vide pranchas do projeto estrutural

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

Blocos de concreto 14 x 19 x 39

MURETA COM GRADIL

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

AÇO

VIGAS BALDRAME

AÇO

VIGAS

FORMA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

ESTAQUEAMENTO

BROCA COM 20 CM

Vide pranchas do projeto estrutural

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VIGA BALDRAME

Meia altura da área de forma

PILARES

FORMA

Vide pranchas do projeto estrutural

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS5.4.2.3

Peso do Aço +10% 93,90 kg

5.4.2.4

Área de aplicação 11,39 m²

5.4.3

5.4.3.1

Volume de Concreto 0,14 m³

5.4.3.2

Peso do Aço +10% 22,40 kg

5.4.3.3

Área de Forma 3,36 m²

5.4.4

Comprimento 27,73 m

5.4.5

Área de alvenaria 11,20 m²

5.5

5.5.1

5.5.1.1

Estaca Ø 20 cm 12,00 unidade

Profundidade 2,25 m

Metragem de perfuração 27,00 m

5.5.1.2

Estacas Ø 20 cm 12,00 unidade

Estacas 12,00 un

5.5.2

5.5.2.1

Área de Forma 27,78 m²

5.5.2.2

Peso do Aço +10% 95,00 kg

5.5.2.2

Volume de Concreto 2,02 m³

5.5.2.4

Área de aplicação 13,89 m²

5.5.3

5.5.3.1

Área de alvenaria 14,00 m² Blocos de concreto preenchidos 14 x 19 x 39

5.6

5.6.1

5.6.1.1

Estaca 23cm x 23cm 4,00 unidade

Profundidade 7,35 m

Metragem de perfuração 29,40 m

5.6.1.2

Estaca 23cm x 23cm 4,00 unidade

Estacas 4,00 un

5.6.2

5.6.2.1

Área de Forma 5,00 m²

5.6.2.2

Volume de Concreto 3,13 m³

5.6.2.3

Peso do Aço +10% 202,00 kg

6

6.1

6.1.1

Horizontal 506,23 m²

Verttical 398,07 m²

Cobertura 117,13 m²

Balcão 4,21 m²

Portas 62,73 m²

Janelas 47,16 m²

Vãos 17,75 m²

Total 898,01 m²

6.1.2

Comprimento 267,07 m

Total 267,07 m

6.1.3

Casa Compressor 0,86 m²

Total 0,86 m²

6.1.4

Lateral 1 3,99 m²

Lateral 2 3,99 m²

Total 7,98 m²

TIJOLO MACIÇO

VEDAÇÃO

SISTEMA VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO 14 CM

ENCUNHAMENTO

AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

RAMPA

ESTAQUEAMENTO

BROCA COM 20 CM

GRADIL

AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VIGA BALDRAME

Meia altura da área de forma

PILARETES

FORMA

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

Vide pranchas do projeto estrutural

GRADIL

Vide pranchas do projeto estrutural

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Blocos de concreto 14 x 19 x 39

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

AÇO

Vide pranchas do projeto estrutural

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VIGA BALDRAME

VIGAS BALDRAME

FORMA

Vide pranchas do projeto estrutural

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

CONCRETO FCK 30 MPA

Vide pranchas do projeto estrutural

AÇO

Meia altura da área de forma

ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

ALVENARIA ESTRUTURAL

BASE DO RESERVATÓRIO

ESTAQUEAMENTO

ESTACA PRÉ-MOLDADA 23cm

Vide pranchas do projeto estrutural

ESTRUTURA DA BASE

FORMA

Vide pranchas do projeto estrutural
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS6.2

6.2.1

Vestiário Masculino 4,10 m²

Vestiário Feminino 4,10 m²

Escovário 1,80 m²

Total 9,99 m²

7

7.1

7.1.1

Triagem 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Consultório 1 1,00 un

Consultório 2 1,00 un

Sala de Inalação 1,00 un

Reunião 1,00 un

Odontologia 1,00 un

Escovário 1,00 un

Ginecologia 1,00 un

IS 1,00 un

Farmácia 1,00 un

Vacinação 1,00 un

Triagem Vacinação 1,00 un

ISF 1,00 un

ISM 1,00 un

Total 15,00 un

7.1.2

DML 1,00 un

Resíduos Sólidos 1,00 un

Vestiário Masculino 1,00 un

Vestiário Feminino 1,00 un

Enfermeiros 1,00 un

Lavagem 1,00 un

Esterilização 1,00 un

Administração 1,00 un

Agentes de Saúde 1,00 un

Almoxarifado 1,00 un

Total 10,00 un

7.2

7.2.1

Recepção 5,75 m²

Total 5,75 m²

7.2.2

Circulação 2 2,84 m²

Vacinação 2,10 m²

Total 4,94 m²

7.3

7.3.1

Saída 2,73 m²

Resíduos Sólidos 1,89 m²

Vestiário Masculino 2,16 m²

Vestiário Feminino 2,16 m²

Total 8,94 m²

7.3.2

Entrada 3,30 m²

Lateral 1 1,80 m²

Lateral 2 1,80 m²

Total 6,90 m²

7.3.3

Casa Compressor 0,68 m²

Total 0,68 m²

7.4

7.4.1

Recepção 1,84 m²

Triagem 1,84 m²

Sala de Curativos 1,84 m²

Consultório 1 1,84 m²

Consultório 2 1,84 m²

Sala de Inalação 1,84 m²

Reunião 3,68 m²

Odontologia 2,40 m²

Escovário 1,20 m²

Ginecologia 1,92 m²

IS 0,64 m²

Farmácia 2,52 m²

Vacinação 1,84 m²

Triagem Vacinação 1,60 m²

Circulação 1 0,64 m²

ISF 0,64 m²

ISM 0,64 m²

DML 0,64 m²

Resíduos Sólidos 0,96 m²

Copa 2,40 m²

Vestiário Masculino 1,28 m²

Vestiário Feminino 1,28 m²

Enfermeiros 1,20 m²

Lavagem 0,96 m²

Esterilização 0,96 m²

Administração 1,60 m²

Agentes de Saúde 3,20 m²

Almoxarifado 0,64 m²

Corredor 2 1,84 m²

Total 45,72 m²

7.4.2

Lavagem 0,80 m²

Total 0,80 m²

7.4.3

Lavagem 1,00 un

Total 1,00 un

DIVISÓRIAS

DIVISÓRIAS EM GRANITO

JANELAS COM FOLHA GUILHOTINA

ASSENTAMENTO DE JANELAS COM FOLHA GUILHOTINA

PORTA DESLIZANTE FOLHA ÚNICA

ESQUADRIAS

PORTAS EM MADEIRA

KIT PORTA MADEIRA 90X210

KIT PORTA MADEIRA 80X210

JANELAS EM ALUMÍNIO

JANELAS COM FOLHAS MAXIM AR

PORTAS ALUMÍNIO

PORTAS EM VIDRO

PORTAS METÁLICAS

PORTA DESLIZANTE QUATRO FOLHAS

PORTÃO GRADE

PORTÃO TELA

Página 5 de 24



MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS7.5

7.5.1

Triagem 2,00 m

Sala de Curativos 2,00 m

Consultório 1 2,00 m

Consultório 2 2,00 m

Sala de Inalação 2,00 m

Reunião 2,00 m

Odontologia 2,00 m

Escovário 2,00 m

Ginecologia 2,00 m

IS 2,00 m

Farmácia 2,00 m

Vacinação 2,00 m

Triagem Vacinação 4,00 m

ISF 2,00 m

ISM 2,00 m

DML 1,90 m

Resíduos Sólidos 3,80 m

Vestiário Masculino 1,90 m

Vestiário Feminino 1,90 m

Enfermeiros 1,90 m

Lavagem 1,90 m

Esterilização 1,90 m

Administração 1,90 m

Agentes de Saúde 1,90 m

Almoxarifado 1,90 m

Saída 2,30 m

Corredor 1 2,25 m

Corredor 2 14,55 m

Total 72,00 m

7.5.2

Recepção 3,50 m

Total 3,50 m

7.5.3

Odontologia 5,00 m

Escovário 2,50 m

IS 1,80 m

ISF 1,80 m

ISM 1,80 m

DML 1,80 m

Resíduos Sólidos 2,20 m

Copa 5,00 m

Vestiário Masculino 3,60 m

Vestiário Feminino 3,60 m

Enfermeiros 2,50 m

Lavagem 4,00 m

Esterilização 2,20 m

Almoxarifado 1,80 m

Corredor 2 14,55 m

Total 54,15 m

7.5.4

Recepção 3,30 m

Triagem 3,30 m

Sala de Curativos 3,30 m

Consultório 1 3,30 m

Consultório 2 3,30 m

Sala de Inalação 3,30 m

Reunião 6,60 m

Ginecologia 2,60 m

Farmácia 2,80 m

Vacinação 3,30 m

Triagem Vacinação 3,00 m

Administração 3,00 m

Agentes de Saúde 6,00 m

Corredor 2 3,30 m

Total 50,40 m

7.5.5

Odontologia 5,00 m

Escovário 2,50 m

IS 1,80 m

ISF 1,80 m

ISM 1,80 m

DML 1,80 m

Resíduos Sólidos 2,20 m

Copa 5,00 m

Vestiário Masculino 3,60 m

Vestiário Feminino 3,60 m

Enfermeiros 2,50 m

Lavagem 4,00 m

Esterilização 2,20 m

Almoxarifado 1,80 m

Corredor 2 14,55 m

Total 54,15 m

7.5.6

Recepção 3,30 m

Triagem 3,30 m

Sala de Curativos 3,30 m

Consultório 1 3,30 m

Consultório 2 3,30 m

Sala de Inalação 3,30 m

Reunião 6,60 m

Ginecologia 2,60 m

Farmácia 2,80 m

Vacinação 3,30 m

Triagem Vacinação 3,00 m

Administração 3,00 m

Agentes de Saúde 6,00 m

Corredor 2 3,30 m

Total 50,40 m

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGAS PARA PORTAS < 1,50 M

VERGAS PARA PORTAS > 1,50 M

CONTRAVERGAS PARA JANELAS > 1,50 M

VERGAS PARA JANELAS < 1,50 M

VERGAS PARA JANELAS > 1,50 M

CONTRAVERGAS PARA JANELAS < 1,50 M
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS7.6

7.6.1

Triagem 4,20 m²

Sala de Curativos 4,20 m²

Consultório 1 4,20 m²

Consultório 2 4,20 m²

Sala de Inalação 4,20 m²

Reunião 4,20 m²

Odontologia 4,20 m²

Escovário 4,20 m²

Ginecologia 4,20 m²

IS 4,20 m²

Farmácia 4,20 m²

Vacinação 4,20 m²

Triagem Vacinação 4,20 m²

ISF 4,20 m²

ISM 4,20 m²

DML 3,78 m²

Resíduos Sólidos 3,78 m²

Vestiário Masculino 3,78 m²

Vestiário Feminino 3,78 m²

Enfermeiros 3,78 m²

Lavagem 3,78 m²

Esterilização 3,78 m²

Administração 3,78 m²

Agentes de Saúde 3,78 m²

Almoxarifado 3,78 m²

Total 100,80 m²

7.6.2

Triagem 4,20 m²

Sala de Curativos 4,20 m²

Consultório 1 4,20 m²

Consultório 2 4,20 m²

Sala de Inalação 4,20 m²

Reunião 4,20 m²

Odontologia 4,20 m²

Escovário 4,20 m²

Ginecologia 4,20 m²

IS 4,20 m²

Farmácia 4,20 m²

Vacinação 4,20 m²

Triagem Vacinação 4,20 m²

ISF 4,20 m²

ISM 4,20 m²

DML 3,78 m²

Resíduos Sólidos 3,78 m²

Vestiário Masculino 3,78 m²

Vestiário Feminino 3,78 m²

Enfermeiros 3,78 m²

Lavagem 3,78 m²

Esterilização 3,78 m²

Administração 3,78 m²

Agentes de Saúde 3,78 m²

Almoxarifado 3,78 m²

Total 100,80 m²

7.6.3

Recepção 2,76 m²

Triagem 2,76 m²

Sala de Curativos 2,76 m²

Consultório 1 2,76 m²

Consultório 2 2,76 m²

Sala de Inalação 2,76 m²

Reunião 5,52 m²

Odontologia 3,60 m²

Escovário 1,80 m²

Ginecologia 2,88 m²

IS 0,96 m²

Farmácia 3,78 m²

Vacinação 2,76 m²

Triagem Vacinação 2,40 m²

Circulação 1 0,96 m²

ISF 0,96 m²

ISM 0,96 m²

DML 0,96 m²

Resíduos Sólidos 1,44 m²

Copa 3,60 m²

Vestiário Masculino 6,24 m²

Vestiário Feminino 6,24 m²

Enfermeiros 1,80 m²

Lavagem 2,64 m²

Esterilização 1,44 m²

Administração 2,40 m²

Agentes de Saúde 4,80 m²

Almoxarifado 0,96 m²

Corredor 2 2,76 m²

Entrada 6,60 m²

Gradil 55,46 m²

Lateral 1 11,58 m²

Lateral 2 11,58 m²

Guarda Corpo 52,22 m²

Grade 106,72 m²

Casa Compressor 1,35 m²

Total 323,93 m²

7.6.4

Balcão 3,93 m²

Total 3,93 m²

EMASSAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

INSTALAÇÃO DE VIDRO 4MM

ACABAMENTOS

APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS7.6.5

Recepção 0,58 m²

Triagem 0,58 m²

Sala de Curativos 0,58 m²

Consultório 1 0,58 m²

Consultório 2 0,58 m²

Sala de Inalação 0,58 m²

Reunião 1,15 m²

Odontologia 0,75 m²

Escovário 0,38 m²

Ginecologia 0,40 m²

IS 0,20 m²

Farmácia 0,45 m²

Vacinação 0,58 m²

Triagem Vacinação 0,50 m²

Circulação 1 0,20 m²

ISF 0,20 m²

ISM 0,20 m²

DML 0,20 m²

Resíduos Sólidos 0,30 m²

Copa 0,75 m²

Vestiário Masculino 0,40 m²

Vestiário Feminino 0,40 m²

Enfermeiros 0,38 m²

Lavagem 0,50 m²

Esterilização 0,30 m²

Administração 0,50 m²

Agentes de Saúde 1,00 m²

Almoxarifado 0,20 m²

Corredor 2 0,58 m²

Total 13,95 m²

7.6.6

Recepção 7,59 m²

Triagem 1,84 m²

Sala de Curativos 1,84 m²

Consultório 1 1,84 m²

Consultório 2 1,84 m²

Sala de Inalação 1,84 m²

Reunião 3,68 m²

Odontologia 2,40 m²

Escovário 1,20 m²

Ginecologia 1,92 m²

IS 0,64 m²

Farmácia 2,52 m²

Vacinação 1,84 m²

Triagem Vacinação 1,60 m²

Circulação 1 0,64 m²

ISF 0,64 m²

ISM 0,64 m²

DML 0,64 m²

Resíduos Sólidos 2,85 m²

Copa 2,40 m²

Vestiário Masculino 1,28 m²

Vestiário Feminino 1,28 m²

Enfermeiros 1,20 m²

Lavagem 0,96 m²

Esterilização 0,96 m²

Administração 1,60 m²

Agentes de Saúde 3,20 m²

Almoxarifado 0,64 m²

Corredor 2 1,84 m²

Total 53,36 m²

7.6.7

Recepção 1,84 m²

Triagem 1,84 m²

Sala de Curativos 1,84 m²

Consultório 1 1,84 m²

Consultório 2 1,84 m²

Sala de Inalação 1,84 m²

Reunião 3,68 m²

Odontologia 2,40 m²

Escovário 1,20 m²

Ginecologia 1,92 m²

IS 0,64 m²

Farmácia 2,52 m²

Vacinação 1,84 m²

Triagem Vacinação 3,70 m²

Circulação 1 0,64 m²

ISF 0,64 m²

ISM 0,64 m²

DML 0,64 m²

Resíduos Sólidos 0,96 m²

Copa 2,40 m²

Vestiário Masculino 1,28 m²

Vestiário Feminino 1,28 m²

Enfermeiros 1,20 m²

Lavagem 0,96 m²

Esterilização 0,96 m²

Administração 1,60 m²

Agentes de Saúde 3,20 m²

Almoxarifado 0,64 m²

Corredor 2 4,68 m²

Total 50,66 m²

APLICAÇÃO DE PELÍCULA

INSTALAÇÃO DE PEITORIL 3 CM

INSTALAÇÃO DE GRADE

Página 8 de 24



MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS7.6.8

Recepção 1,84 m²

Triagem 1,84 m²

Sala de Curativos 1,84 m²

Consultório 1 1,84 m²

Consultório 2 1,84 m²

Sala de Inalação 1,84 m²

Reunião 3,68 m²

Odontologia 2,40 m²

Escovário 1,20 m²

Ginecologia 1,92 m²

IS 0,64 m²

Farmácia 2,52 m²

Vacinação 1,84 m²

Triagem Vacinação 3,70 m²

Circulação 1 0,64 m²

ISF 0,64 m²

ISM 0,64 m²

DML 0,64 m²

Resíduos Sólidos 0,96 m²

Copa 2,40 m²

Vestiário Masculino 1,28 m²

Vestiário Feminino 1,28 m²

Enfermeiros 1,20 m²

Lavagem 0,96 m²

Esterilização 0,96 m²

Administração 1,60 m²

Agentes de Saúde 3,20 m²

Almoxarifado 0,64 m²

Corredor 2 4,68 m²

Total 50,66 m²

7.7

7.7.1

ISF 3,00 un

ISM 3,00 un

IS 3,00 un

Total 6,00 un

7.7.2

ISF 1,00 un

ISM 1,00 un

Total 2,00 un

7.7.3

ISF 1,00 un

ISM 1,00 un

Total 2,00 un

7.7.4

Escovário 1,00 un

Total 1,00 un

7.7.5

Rampa 20,13 m

Total 20,13 m

7.7.6

Rampa 10,95 m

Total 10,95 m

7.7.7

Escovário 1,44 m²

IS 0,36 m²

ISF 0,36 m²

ISM 0,36 m²

Vestiário Masculino 0,72 m²

Vestiário Feminino 0,72 m²

Total 3,96 m²

8

8.1

Casa Compressor 0,06 m³

Total 0,06 m³

8.2

Casa Compressor 0,88 m²

Total 0,88 m²

8.3

Casa Compressor 5,00 kg

Total 5,00 kg

8.4

Peso de Estrutura - Cobertura 1 1.511,91 kg

Peso de Estrutura - Cobertura 2 297,78 kg

Peso de Estrutura - Cobertura 3 2.457,34 kg

Total 4.267,03 kg

8.5

Área de telhas  - Cobertura 1 140,02 m²

Área de telhas  - Cobertura 2 19,19 m²

Área de telhas  - Cobertura 3 248,65 m²

Total 407,86 m²

8.6

Comprimento de Cumeeira - Cobertura 1 23,64 m

Comprimento de Cumeeira - Cobertura 2 7,20 m

Comprimento de Cumeeira - Cobertura 3 26,73 m

Total 57,57 m

8.7

Pintura de Perfis e Treliças 290,21 m²

Pintura de Telhas e Cumeeira 884,81 m²

Total 1.175,02 m²

8.8

Cobertura em Policarbonato 1,00 Un 

Total 1,00 Un 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMA

CORTE, DOBRA AÇO

ESPELHO

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

TELHAS DA COBERTURA

CUMEEIRA METÁLICA

PINTURA METÁLICA

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE

BARRA DE APOIO 80 CM

BARRA DE APOIO LATERAL

PELÍCULA

SISTEMA DE COBERTURA

ACESSÓRIOS

BARRA DE APOIO LAVATÓRIO CANTO

CORRIMÃO

BARRA DE APOIO 40 CM

GUARDA CORPO 1,10 M
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS9

9.1

9.1.1

Recepção 58,66 m²

Triagem 37,54 m²

Sala de Curativos 40,94 m²

Consultório 1 38,22 m²

Consultório 2 38,22 m²

Sala de Inalação 38,22 m²

Reunião 48,86 m²

Odontologia 45,04 m²

Escovário 30,91 m²

Ginecologia 39,78 m²

IS 22,76 m²

Farmácia 51,17 m²

Vacinação 36,12 m²

Triagem Vacinação 31,94 m²

Circulação 1 22,80 m²

ISF 19,02 m²

ISM 19,02 m²

DML 19,57 m²

Resíduos Sólidos 25,86 m²

Copa 34,51 m²

Vestiário Masculino 27,94 m²

Vestiário Feminino 27,94 m²

Enfermeiros 32,58 m²

Lavagem 29,64 m²

Esterilização 29,64 m²

Administração 35,92 m²

Agentes de Saúde 42,65 m²

Almoxarifado 24,50 m²

Corredor 2 237,92 m²

Balcão 9,41 m²

Janelas 34,96 m²

Portas + Vãos 54,08 m²

Casa Compressor 1,53 m²

Total 1.287,84 m²

9.1.2

Recepção 58,66 m²

Triagem 36,34 m²

Sala de Curativos 38,42 m²

Consultório 1 37,02 m²

Consultório 2 37,02 m²

Sala de Inalação 36,78 m²

Reunião 48,86 m²

Odontologia 41,44 m²

Escovário 16,31 m²

Ginecologia 38,58 m²

Farmácia 49,97 m²

Vacinação 33,84 m²

Triagem Vacinação 31,94 m²

Circulação 1 22,80 m²

Enfermeiros 32,58 m²

Administração 35,92 m²

Agentes de Saúde 42,65 m²

Almoxarifado 24,50 m²

Corredor 2 237,92 m²

Balcão 4,75 m²

Janelas 34,96 m²

Portas + Vãos 54,08 m²

Casa Compressor 1,53 m²

Total 996,85 m²

9.1.3

Triagem 1,20 m²

Sala de Curativos 2,52 m²

Consultório 1 1,20 m²

Consultório 2 1,20 m²

Sala de Inalação 1,44 m²

Odontologia 3,60 m²

Escovário 14,60 m²

Ginecologia 1,20 m²

IS 22,76 m²

Farmácia 1,20 m²

Vacinação 2,28 m²

ISF 19,02 m²

ISM 19,02 m²

DML 19,57 m²

Resíduos Sólidos 25,86 m²

Copa 34,51 m²

Vestiário Masculino 27,94 m²

Vestiário Feminino 27,94 m²

Lavagem 29,64 m²

Esterilização 29,64 m²

Balcão 4,65 m²

Total 290,99 m²

9.1.4

Triagem 1,20 m²

Sala de Curativos 2,52 m²

Consultório 1 1,20 m²

Consultório 2 1,20 m²

Sala de Inalação 1,44 m²

Odontologia 3,60 m²

Escovário 14,60 m²

Ginecologia 1,20 m²

IS 22,76 m²

Farmácia 1,20 m²

Vacinação 2,28 m²

ISF 19,02 m²

ISM 19,02 m²

DML 19,57 m²

Resíduos Sólidos 25,86 m²

Copa 34,51 m²

Vestiário Masculino 27,94 m²

Vestiário Feminino 27,94 m²

Lavagem 29,64 m²

Esterilização 29,64 m²

Balcão 4,65 m²

Área Externa 62,55 m²

Casa Compressor 1,38 m²

Total 354,92 m²

CHAPISCO

MASSA PARA REVESTIMENTO

MASSA PARA PINTURA

REVESTIMENTOS INTERNOS

 REVESTIMENTO

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS9.1.5

Recepção 9,33 m²

Triagem 6,72 m²

Sala de Curativos 7,32 m²

Consultório 1 6,84 m²

Consultório 2 6,84 m²

Sala de Inalação 6,84 m²

Reunião 9,04 m²

Odontologia 8,14 m²

Escovário 5,46 m²

Ginecologia 6,90 m²

IS 5,85 m²

Farmácia 9,25 m²

Vacinação 6,24 m²

Triagem Vacinação 5,46 m²

Circulação 1 3,39 m²

ISF 4,86 m²

ISM 4,86 m²

DML 5,04 m²

Resíduos Sólidos 6,48 m²

Copa 9,31 m²

Vestiário Masculino 7,43 m²

Vestiário Feminino 7,43 m²

Enfermeiros 5,75 m²

Lavagem 8,00 m²

Esterilização 8,00 m²

Administração 6,41 m²

Agentes de Saúde 7,88 m²

Almoxarifado 4,23 m²

Corredor 2 33,23 m²

Balcão 4,71 m²

Janelas 34,96 m²

Portas + Vãos 16,00 m²

Área Externa 62,55 m²

Casa Compressor 1,38 m²

Total 342,13 m²

9.1.6

Recepção 29,64 m²

Triagem 9,10 m²

Sala de Curativos 10,85 m²

Consultório 1 9,45 m²

Consultório 2 9,45 m²

Sala de Inalação 9,45 m²

Reunião 14,75 m²

Odontologia 13,07 m²

Escovário 5,76 m²

Ginecologia 11,36 m²

IS 3,46 m²

Farmácia 14,86 m²

Vacinação 9,60 m²

Triagem Vacinação 7,52 m²

Circulação 1 4,00 m²

ISF 2,55 m²

ISM 2,55 m²

DML 2,63 m²

Resíduos Sólidos 4,50 m²

Copa 8,32 m²

Vestiário Masculino 5,04 m²

Vestiário Feminino 5,04 m²

Enfermeiros 6,28 m²

Lavagem 5,09 m²

Esterilização 5,09 m²

Administração 8,15 m²

Agentes de Saúde 12,31 m²

Almoxarifado 3,71 m²

Corredor 2 55,48 m²

Casa Compressor 0,36 m²

Total 289,42 m²

9.1.7

Área de Resina 289,42 m²

Total 289,42 m²

9.1.8

Sala de Curativos 10,85 m²

Consultório 1 9,45 m²

Consultório 2 9,45 m²

Sala de Inalação 9,45 m²

Odontologia 13,07 m²

Escovário 5,76 m²

Ginecologia 11,36 m²

Corredor 2 12,75 m²

Total 82,14 m²

9.1.9

Sala de Curativos 10,85 m²

Consultório 1 9,45 m²

Consultório 2 9,45 m²

Sala de Inalação 9,45 m²

Odontologia 13,07 m²

Escovário 5,76 m²

Ginecologia 11,36 m²

Corredor 2 12,75 m²

Total 82,14 m²

9.2

9.2.1

Área Externa 313,70 m²

Muro 35,18 m²

Casa Compressor 1,64 m²

Total 350,51 m²

9.2.2

Área Externa 313,70 m²

Muro 35,18 m²

Casa Compressor 1,64 m²

Total 350,51 m²

9.2.3

Platibanda 275,38 m²

Muro 608,79 m²

Total 884,17 m²

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

CHAPISCO SEM VÃOS

APLICAÇÃO DE GESSO DESEMPENADO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO

REVESTIMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO COM VÃOS

EMBOÇO COM VÃOS

EMASSAMENTO FORRO DE GESSO
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS9.2.4

Platibanda 275,38 m²

Muro 608,79 m²

Total 884,17 m²

9.2.5

Platibanda 53,43 m²

Casa Compressor 0,55 m²

Total 53,98 m²

10

10.1

Área 540,42 m²

Espessura 0,05 m

Total 27,02 m³

10.2

Passeio 163,75 m²

Total 163,75 m²

10.2

Rampa 33,95 m²

Edificação 342,72 m²

Casa Compressor 0,55 m²

Total 377,22 m²

10.4

Área 252,24 m²

Casa Compressor 0,36 m²

Total 252,60 m²

10.5

IS 3,46 m²

ISM 2,55 m²

ISM 2,55 m²

DML 2,63 m²

Resíduos Sólidos 4,50 m²

Copa 8,32 m²

Vestiário Masculino 5,04 m²

Vestiário Feminino 5,04 m²

Lavagem 5,09 m²

Esterilização 5,09 m²

Total 44,27 m²

10.6

Recepção 29,64 m²

Triagem 9,10 m²

Sala de Curativos 10,85 m²

Consultório 1 9,45 m²

Consultório 2 9,45 m²

Sala de Inalação 9,45 m²

Reunião 14,75 m²

Odontologia 13,07 m²

Escovário 5,76 m²

Ginecologia 11,36 m²

IS 3,46 m²

Farmácia 14,86 m²

Vacinação 9,60 m²

Triagem Vacinação 7,52 m²

Circulação 1 4,25 m²

ISF 2,55 m²

ISM 2,55 m²

DML 2,63 m²

Resíduos Sólidos 4,50 m²

Copa 8,32 m²

Vestiário Masculino 5,04 m²

Vestiário Feminino 5,04 m²

Enfermeiros 6,28 m²

Lavagem 5,09 m²

Esterilização 5,09 m²

Administração 8,15 m²

Agentes de Saúde 12,31 m²

Almoxarifado 3,71 m²

Corredor 2 57,50 m²

Casa Compressor 0,36 m²

Total 291,69 m²

10.7

Passeio 163,75 m²

Rampa 33,95 m²

Total 197,70 m²

10.8

Recepção 0,50 m²

Triagem 0,19 m²

Sala de Curativos 0,19 m²

Consultório 1 0,19 m²

Consultório 2 0,19 m²

Sala de Inalação 0,19 m²

Reunião 0,19 m²

Odontologia 0,19 m²

Escovário 0,17 m²

Ginecologia 0,19 m²

IS 0,19 m²

Farmácia 0,19 m²

Vacinação 0,40 m²

Triagem Vacinação 0,19 m²

ISF 0,19 m²

ISM 0,19 m²

DML 0,17 m²

Resíduos Sólidos 0,34 m²

Copa 0,27 m²

Vestiário Masculino 0,17 m²

Vestiário Feminino 0,17 m²

Enfermeiros 0,17 m²

Lavagem 0,17 m²

Esterilização 0,17 m²

Administração 0,17 m²

Agentes de Saúde 0,17 m²

Almoxarifado 0,17 m²

Corredor 2 0,24 m²

Total 5,68 m²

PISO CIMENTADO

LASTRO DE BRITA APILOADO

CONTRAPISO SECO

CONTRAPISO MOLHADO

PISO DE CONCRETO 6 CM

SISTEMA DE PISOS

PISO PORCELANATO 

SOLEIRA GRANITO

PISO DE CONCRETO 10 CM

EMBOÇO SEM VÃOS

MASSA TETO
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

CANTEIRO DE OBRAS10.10

Recepção 15,55 m

Triagem 10,20 m

Sala de Curativos 10,10 m

Consultório 1 10,40 m

Consultório 2 10,40 m

Sala de Inalação 10,20 m

Reunião 15,07 m

Odontologia 10,57 m

Escovário 4,70 m

Ginecologia 11,50 m

Farmácia 14,41 m

Vacinação 8,50 m

Triagem Vacinação 9,10 m

Circulação 1 6,05 m

Enfermeiros 9,59 m

Administração 10,69 m

Agentes de Saúde 13,14 m

Almoxarifado 7,05 m

Corredor 2 56,88 m

Casa Compressor 1,70 m

Total 245,80 m

10.11

Rampa 19,88 m

Total 19,88 m

10.12

Passeio 163,75 m²

Rampa 33,95 m²

Total 197,70 m²

11

11.1

Área Massa Para Pintura 996,85 m²

Total 996,85 m²

11.2

Área Fundo 996,85 m²

Total 996,85 m²

11.3

Área Gesso Desempenado 289,42 m²

Área Emassamento 82,14 m²

Área Massa 53,98 m²

Total 425,54 m²

11.4

Área Fundo 425,54 m²

Total 425,54 m²

11.5

Área Massa Externa 1.234,68 m²

Total 1.234,68 m²

11.6

Área Fundo 1.234,68 m²

Total 1.234,68 m²

11.7

Altura 5,00 m

Quantidade de Meses 1,00 meses

Total 5,00 mxmeses

11.8

Altura 5,00 m

Total 5,00 m

12

12.1 CPVC AQUATHERM

12.1.1 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 10,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 10,00 un

12.1.2 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Quantidade 18,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 18,00 un

12.1.3 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 6,00 un

12.1.4 	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 6,00 un

12.1.5 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 13,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 13,00 un

12.1.6 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 25,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 25,00 un

12.1.7 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 3,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 3,00 un

12.1.8 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 7,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 7,00 un

12.1.9 	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 8,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 8,00 un

PINTURA PISO CIMENTADO

PINTURA TETO

FUNDO SELADOR PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR PAREDES INTERNAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO ANDAIME

PINTURA PAREDES EXTERNAS

ANDAIME 

FUNDO SELADOR TETO

RODAPÉ

PISO PODOTÁTIL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PINTURA PAREDES INTERNAS

PINTURAS E ACABAMENTOS
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CANTEIRO DE OBRAS12.1.10 	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 4,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 4,00 m

12.1.11 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 31,69 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 31,69 m

12.1.12 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 61,27 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 61,27 un

12.1.13 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.1.14 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Quantidade 9,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 9,00 un

12.1.15 TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 3,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 3,00 un

12.2 COBRE

12.2.1 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Quantidade 3,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 3,00 un

12.2.2 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.2.3 LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

12.2.4 	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Quantidade 2,30 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,30 m

12.3 METAIS

12.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 3,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 3,00 un

12.3.2 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.3.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.3.4 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.3.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 31,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 31,00 un

12.3.6 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 4,00 un

12.3.7 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.3.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.4

12.4.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 11,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 11,00 un

12.4.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 30,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 30,00 un

12.4.3 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

12.4.4 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

12.5.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO
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CANTEIRO DE OBRAS12.5.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 50,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 50,00 un

12.5.4 	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

12.5.5

Quantidade 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 5,00 un

12.5.6 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

Quantidade 9,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 9,00 un

12.5.7 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

12.5.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 57,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 57,00 un

12.5.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 14,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 14,00 un

12.5.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 24,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 24,00 un

12.5.14 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.5.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 190,89 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 190,89 m

12.5.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 1,61 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,61 m

12.5.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 74,28 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 74,28 m

12.5.18 	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 23,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 23,00 un

12.5.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 10,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 10,00 un

12.5.20 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade 12,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 12,00 un

12.6 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

12.6.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.6.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.6.3

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 4,00 un

12.6.4

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.6.5

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.6.6

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.6.7

Quantidade 7,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 7,00 un

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

PRESSURIZADOR, PRESSOSTATO E FLUXOSTATO, 40 MCA

BOILER, 600 L, ALTA PRESSÃO

COLETOR SOLAR, 2M²

VASO DE EXPANSÃO, 35 L

VÁLVULA DE ANTICONGELAMENTO, ALTA E BAIXA PRESSÃO, 1/2"

VÁLVULA VENTOSA, 1/2"

INSTALAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR
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CANTEIRO DE OBRAS12.7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA

12.7.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.8 	ESCAVAÇÕES

12.8.1

Comprimento 61,97 m

Largura 0,30 m

Profundidade 0,40 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 7,44 m³

12.8.2

Volume de Escavação 7,44 m³ CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 7,44 m³

12.9 RASGOS E CHUMBAMENTOS

12.9.1

Quantidade 2,41 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,41 m

12.9.2

Quantidade 2,41 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,41 m

12.9.3

Quantidade 124,27 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 124,27 m

12.9.4

Quantidade 124,27 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 124,27 m

12.10 HIDRÔMETRO

12.10.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

12.10.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

13

13.1 	CAIXAS DE PASSAGEM

13.1.1

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 6,00 un

13.1.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

13.2 	PVC ACESSÓRIOS

13.2.1

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

13.2.2

Quantidade 12,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 12,00 un

13.2.3

Quantidade 8,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 8,00 un

13.3 PVC ESGOTO

13.3.1

Quantidade 23,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 23,00 un

13.3.2

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

13.3.3

Quantidade 3,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 3,00 un

13.3.4

Quantidade 51,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 51,00 un

13.3.5

Quantidade 61,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 61,00 un

13.3.6

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 6,00 un

13.3.7

Quantidade 23,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 23,00 un

13.3.8

Quantidade 27,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 27,00 un

13.3.9

Quantidade 17,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 17,00 un

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM

CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CASTELO D'ÁGUA 10.000 LITROS, COLUNA SECA 6,00 M

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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CANTEIRO DE OBRAS13.3.10

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

13.3.11

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 6,00 un

13.3.12

Quantidade 13,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 13,00 un

13.3.13

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

13.3.14

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

13.3.15

Quantidade 7,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 7,00 un

13.3.16

Quantidade 86,72 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 86,72 m

13.3.17

Quantidade 29,45 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 29,45 m

13.3.18

Quantidade 71,46 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 71,46 m

13.3.19

Quantidade 11,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 11,00 un

13.4 	ESCAVAÇÃO

13.4.1

Comprimento 156,32 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Largura 0,30 m

Profundidade 0,50 m

Total 23,45 m³

13.4.2

Quantidade 23,45 m³ CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 23,45 m³

13.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 

13.5.1

Quantidade 31,31 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 31,31 m

13.5.2

Quantidade 31,31 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 31,31 m

14

14.1

Recepção 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

14.2

Vestiário Feminino 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 un

Total 2,00 un

14.3

Vestiário Feminino 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 un

I.S.F 1,00 un

I.S.M 1,00 un

I.S 1,00 un

Total 5,00 un

14.4

Odontologia 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

14.5

Copa 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vacinação 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Sala de Inalação 1,00 un

Total 4,00 un

14.6

Odontologia 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Copa 1,00 un

Vacinação 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Sala de Inalação 1,00 un

Total 5,00 un

14.7

DML 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

A.S. 1,00 un

Total 2,00 un

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L

LOUÇAS E ACESSÓRIOS
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CANTEIRO DE OBRAS14.8

DML 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

14.9

DML 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

14.10

Quantidade 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 5,00 un

14.11

Quantidade 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 5,00 un

14.12

Vestiário Feminino 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 un

I.S.F 1,00 un

I.S.M 1,00 un

I.S 1,00 un

Lavagem e Desinfecção 1,00 un

Esterilização 1,00 un

Odontologia 1,00 un

Consultório Ginecológico 1,00 un

Consultório 1 1,00 un

Consultório 2 1,00 un

Triagem da Unidade 1,00 un

Escovário 4,00 un

Total 16,00 un

14.13

Farmácia 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vacinação 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Total 3,00 un

14.14

Lavagem e Desinfecção 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Esterilização 1,00 un

Odontologia 1,00 un

Consultório Ginecológico 1,00 un

Farmácia 1,00 un

Vacinação 1,00 un

Consultório 1 1,00 un

Consultório 2 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Triagem da Unidade 1,00 un

Total 10,00 un

14.15

Escovário 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vestiário Feminino 1,00 un

Vestiário Masculino 1,00 un

Total 6,00 un

14.16

I.S.F 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

I.S.M. 1,00 un

Total 2,00 un

14.17

I.S. 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,00 un

14.18

Quantidade Lavatório de Coluna 10,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Quantidade Lavatório Sobrepor 1,00 un

Total 11,00 un

14.19

Quantidade Lavatório de Coluna 10,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Quantidade Lavatório Sobrepor 1,00 un

Total 11,00 un

14.20

Vestiário Feminino 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 un

I.S.F 1,00 un

I.S.M 1,00 un

I.S 1,00 un

Lavagem e Desinfecção 1,00 un

Esterilização 1,00 un

Odontologia 1,00 un

Consultório Ginecológico 1,00 un

Consultório 1 1,00 un

Consultório 2 1,00 un

Triagem da Unidade 1,00 un

Escovário 1,00 un

Farmácia 1,00 un

Vacinação 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Total 16,00 un

14.21

Sala Enfermeiros

Lavagem e Desinfecção 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Esterilização 1,00 un

Administração 1,00 un

Agentes de Saúde 1,00 un

Odontologia 1,00 un

Consultório Ginecológico 1,00 un

Consultório 1 1,00 un

Consultório 2 1,00 un

Triagem da Unidade 1,00 un

Farmácia 1,00 un

Triagem 1,00 un

Vacinação 1,00 un

Sala de Curativos 1,00 un

Recepção 1,00 un

Total 14,00 un

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML

	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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CANTEIRO DE OBRAS14.22

Quantidade Saboneteiras 16,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 16,00 un

14.23

Quantidade Vasos 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 5,00 un

14.24

Vestiários 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 2,00 un

14.25

Bancada Recepção 1,18 m² CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Total 1,18 m²

14.26

Bancada Recepção 1,38 m² CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

I.S. 0,21 m²

Vestiário Feminino 0,60 m²

Vestiário Masculino 0,60 m²

Escovário 1,92 m²

Total 4,71 m²

14.27

I.S. 1,00 m

Vestiário Feminino 1,60 m

Vestiário Masculino 1,60 m

Escovário 4,40 m

Total 8,60 m

14.28

Copa 2,48 m² CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISROSSANITÁRIO

Lavagem e Desinfecção 1,38 m²

Esterilização 1,38 m²

Odontologia 1,38 m²

Vacinação 0,72 m²

Sala de Inalação 0,72 m²

Sala de Curativos 0,72 m²

Total 8,78 m²

15

15.1 	CAIXAS DE PASSAGEM

15.1.1

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 6,00 un

15.2 AÇO GALVANIZADO

15.2.1

Comprimento 94,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 94,00 m

15.2.2

Comprimento 67,90 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 67,90 m

15.2.3

Comprimento 118,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 118,00 m

15.3

15.3.1

Quantidade 8,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 8,00 un

15.3.2

Quantidade 23,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 23,00 un

15.3.3

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 6,00 un

15.3.4

Comprimento 145,28 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 145,28 m

15.3.5

Comprimento 16,95 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 16,95 m

15.3.6

Comprimento 25,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 25,00 m

15.3.7

Comprimento 70,26 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 70,26 m

15.4

15.4.1

Volume 12,05 m³ CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 12,05 m³

15.4.2

Volume 12,05 m³ CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Total 12,05 m³

16

16.1 EQUIPAMENTOS

16.1.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 1,00 un

ESCAVAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CLIMATIZAÇÃO

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SÉRIE R

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA
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CANTEIRO DE OBRAS16.1.2

Quantidade 12,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 12,00 un

16.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

16.2.1

Quantidade 48,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 48,00 un

16.2.1

Comprimento 55,26 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 55,26 m

16.3 SEGMENTO DE DUTO

16.3.1

Comprimento 57,63 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 57,63 m

16.3.2

Comprimento 104,03 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 104,03 m

16.3.3

Comprimento 40,53 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 40,53 m

16.3.4

Comprimento 5,87 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 5,87 m

16.3.5

Comprimento 104,03 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 104,03 m

16.3.6

Comprimento 104,03 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 104,03 m

16.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS

16.4.1

Comprimento 208,06 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

Total 208,06 m

17

17.1 	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

17.1.1 BUCHA/ARRUELA 1"

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.1.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.1.3 ARRUELA lisa 1/4" 

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 4,00 un

17.1.4

Quantidade 8,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 8,00 un

17.2 ACESSÓRIOS GERAL

17.2.1

Quantidade 8,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 8,00 un

17.2.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

Total 1,00 m

17.3 CABOS

17.3.1

Quantidade 1.443,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1.443,00 m

17.3.2

Quantidade 2.242,60 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2.242,60 m

17.3.3

Quantidade 356,80 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 356,80 m

17.3.4

Quantidade 45,30 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 45,30 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

17.3.5

Quantidade 14,80 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 14,80 m

17.3.6

Quantidade 59,20 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 59,20 m

17.3.7

Quantidade 27,80 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 27,80 m

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BUCHA/ARRUELA 3/4"

PARAFUSO FENDA 4,2X32MM

BUCHA S6

FITA ISOLANTE 3M DE 20METROS

CABO FLEXÍVEL,2.5 mm²,450/750V

CABO FLEXÍVEL,4 mm²,450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL,16 mm²,450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL,16 mm²,01/1,0KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL,25 mm²,01/1,0KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL,50 mm²,01/1,0KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV

INSTALAÇÃO DE CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
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Quantidade 111,20 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 111,20 m

17.4 CAIXA DE PASSAGEM

17.4.1

Quantidade 99,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 99,00 un

17.4.2

Quantidade 176,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 176,00 un

17.4.3

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.4.4

Quantidade 19,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 19,00 un

17.4.5

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

17.5.1

Quantidade 19,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 19,00 un

17.5.2

Quantidade 99,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 99,00 un

17.5.3

Quantidade 9,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 9,00 un

17.5.4

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 6,00 un

17.5.5

Quantidade 28,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 28,00 un

17.5.6

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 6,00 un

17.5.7

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.5.8

Quantidade 6,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 6,00 un

17.5.9

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

17.6.1

Quantidade 17,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 17,00 un

17.6.2

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.6.3

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.6.4

Quantidade 27,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 27,00 un

17.6.5

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 4,00 un

17.6.6

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.6.7

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.6.8

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.6.9

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

DISJUNTOR TRIPOLAR MAGNÉTICO 200A

BARRAMENTO TRIFÁSICO 48 DISJUNTORES

CAIXA DE ALUMINIO 4X2 3/4"

PLACA COM FURO CENTRAL 2X4"

TOMADA (1 MÓDULO) 2P+10A

TOMADA (1 MÓDULO) 2P+20A

INTERRUPTOR PARALELO 2P+T

INTERRUPTOR SIMPLES 2P+T

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA

INTERRUPTOR MINUTERIA

RELÉ FOTOELÉTRICO

DISJUNTOR BIPOLAR,10A

DISJUNTOR BIPOLAR,16A

DISJUNTOR BIPOLAR,40A

DISJUNTOR MONOPOLAR,10A

DISJUNTOR MONOPOLAR,16A

DISJUNTOR MONOPOLAR,20A

DISJUNTOR TRIPOLAR 60 ATE 100A

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL,95 mm²,01/1,0KV

CAIXA OCTOGONAL 4"X4"

CAIXA RETANGULAR 4"x2"

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 100x100x80mm
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Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.6.11

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 4,00 un

17.6.12

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.7 ELETRODUTOS

17.7.1

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 4,00 un

17.7.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.7.3

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.7.4

Quantidade 1,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 H

17.7.5

Quantidade 693,30 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 693,30 m

17.7.6

Quantidade 4,20 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 4,20 m

17.7.7

Quantidade 147,70 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 147,70 m

17.7.8

Quantidade 134,20 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 134,20 m

17.7.9

Quantidade 16,60 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 16,60 m

17.7.10

Quantidade 19,50 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 19,50 m

17.7.11

Quantidade 1,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 m

17.7.12

Quantidade 1,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 m

17.7.13

Quantidade 2,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 m

17.8 ENTRADA DE SERVIÇO

17.8.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,TIPO C5 CEMIG

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.8.2

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.9 EQUIPAMENTOS

17.9.1 CHAVE DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.9.2

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 2,00 un

17.9.3 GERADOR A DIESEL

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.9.4

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.9.3 COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

17.9.4

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

Total 1,00 un

ELETRODUTO RÍGIDO 2 1/2"

CAIXA PARA MEDIÇÃO,TIPO CM-2

CHAVE SELETORA 1-0-2

PAINEL GERADOR 5500W 6KVA

BOMBA DE SUCÇÃO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

BARRAMENTO TRIFÁSICO 70 DISJUNTORES

DPS 175V

DR TETRAPOLAR 125A

LUVA PARA ELETRODUTO,PVC ROSCÁVEL,1"

CURVA 135° 1"

CURVA 90° 1"

ELETRICISTA COM ENCARGOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

ELETRODUTO FLEXÍVEL1"

ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 1 1/4"

ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 1 1/2"

ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 2"

ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 3"

ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"

ELETRODUTO RÍGIDO 1 1/2"
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18.1 ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO

18.1.1

Quantidade 24,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 24,00 un

18.1.2

Quantidade 757,10 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 757,10 m

18.1.3

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 1,00 un

18.1.4

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 1,00 un

18.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

18.2.1

Quantidade 24,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 24,00 un

18.2.2

Quantidade 11,60 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 11,60 m

18.2.3

Quantidade 190,10 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 190,10 m

18.2.4

Quantidade 16,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 16,00 m

18.2.5

Quantidade 21,30 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 21,30 m

18.2.6

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 4,00 un

18.2.7

Quantidade 1,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 1,00 H

18.2.8

Quantidade 1,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO DADOS

Total 1,00 H

19

19.1 ATERRAMENTO

19.1.1

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 1,00 un

19.1.2

Quantidade 7,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 7,00 m

19.1.3

Quantidade 6,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 6,00 m

19.1.4

Quantidade 61,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 61,00 m

19.2 CAPTORES

19.2.1

Quantidade 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 5,00 un

19.2.2

Quantidade 5,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 5,00 m

19.2.3

Quantidade 5,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 5,00 m

19.2.4

Quantidade 1,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 1,00 H

19.2.5

Quantidade 1,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 1,00 H

19.2.6

Quantidade 10,00 H CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 10,00 H

19.3 CONDUTORES

19.3.1

Quantidade 1,60 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 1,60 m

ELETRICISTA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

CAIXA QUE EQUALIZAÇÃO 9 TEMRINAIS 210X210X90MM

CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X30 COM TAMPA EM FERRO

HASTE PARA ATERRAMENTO 3/4"X2400MM

ISOLADOR COM FIXAÇÃO EM GRAPA 100MM

CAPTOR FRANKLIN,H=300MM,UMA DESCIDA

BASE PARA MASTRO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"

MASTRO SIMPLES 1 1/2"

AUXILIAR ELETRICISTA

ELETRICISTA 

TERMINAL AÉREO 100MM COM FIXAÇÃO HORIZONTAL

CORDOALHA DE COBRE NÚ 16mm²

CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOMADA DE REDE RJ45+ ACESSÓRIOS

CABO UTP 4 PARES CAT6

SWITCH 24 PORTAS

RACK 19 12U

CAIXA RETANGULAR 4''X2''

ELETRODUTO FLEXÍVEL 1"

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

ELETRODUTO FLEXÍVEL 1 1/2"

ELETRODUTO FLEXÍVEL 1 1/4"

CAIXA DE PASSAGEM 120X120X75MM

AUXILIAR ELETRICISTA
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Quantidade 229,40 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 229,40 m

19.3.3

Quantidade 154,60 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 154,60 m

19.3.4

Quantidade 111,00 m CONFORME PROJETO EXECUTIVO SPDA

Total 111,00 m

20

20.1 EXTINTORES

20.1.1

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 2,00 un

20.1.2

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 2,00 un

20.1.3

Área 1,00 m² CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Quantidade 2,00 un

Total 2,00 m²

20.2 LUMINÁRIAS 

20.2.1

Quantidade 7,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 7,00 un

20.3 PLACAS

20.3.1

Quantidade 4,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 4,00 un

20.3.2

Quantidade 5,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 5,00 un

20.3.3

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 1,00 un

20.3.4

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 2,00 un

20.3.5

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 2,00 un

20.3.6

Quantidade 1,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 1,00 un

20.3.7

Quantidade 2,00 un CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO

Total 2,00 un

21

21.1

Área 380,41 m²

Total 380,41 m²

21.2

Área 163,89 m

Total 163,89 m

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

INSTALAÇÃO DE PLACAS 

PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

CORDOALHA DE COBRE NÚ 35mm²

CORDOALHA DE COBRE NÚ 50mm²

CONDULETE DE PVC(CONDUTO)

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL OBRA

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D

CONCERTINA
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