
Revisão: R00

Data: 16/05/2022

Projeto: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor Unit.
Valor Unit 

com BDI
Total

 1 CANTEIRO DE OBRAS 58.413,86

 1.1  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 8 675,02 854,03 6.832,24

 1.2  IIO-CON-005 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

un 1 700,55 886,33 886,33

 1.3  IIO-SAN-005 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 

CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 8 800,00 1.012,16 8.097,28

 1.4  IIO-LIG-005 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1 348,89 441,41 441,41

 1.5  IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1 625,14 790,92 790,92

 1.6  IIO-TAP-020 SETOP TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO m² 209,15 154,27 195,18 40.821,89

 1.7  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 209,15 2,06 2,60 543,79

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.387,07

 2.1  IIO-PLA-015 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 

2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO 

AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM 

VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

U 1 1.769,04 2.238,18 2.238,18

 2.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 163,89 63,42 80,23 13.148,89

 3 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 13.167,18

 3.1  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 1541,61 1,29 1,63 2.512,82

 3.2  TRA-CAR-010 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA m³ 308,32 2,44 3,08 949,62

 3.3  95427 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11284,59 0,68 0,86 9.704,74
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 4 TERRAPLANAGEM 62.919,93

 4.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 583,64 9,21 11,65 6.799,40

 4.2  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 648,49 39,32 49,74 32.255,89

 4.3  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 843,04 5,58 7,05 5.943,43

 4.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4721 1,65 2,08 9.819,68

 4.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 447,61 12,22 15,46 6.920,05

 4.6  TRA-CAR-010 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA m³ 116,38 2,44 3,08 358,45

 4.7  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 395,69 1,65 2,08 823,03

 5 ESTRUTURA 522.486,77

 5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.268,59

 5.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 23,76 76,07 96,24 2.286,66

 5.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 49,75 99,70 126,14 6.275,46

 5.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,6 38,88 49,19 1.898,73

 5.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 45,39 5,87 7,42 336,79

 5.1.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1661,18 2,09 2,64 4.385,51

 5.1.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 45,39 1,28 1,61 73,07

 5.1.7  FUN-LAS-010 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 4,07 128,26 162,27 660,43

 5.1.8  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 39,6 26,99 34,14 1.351,94

 5.2 EDIFICAÇÃO 359.035,90

 5.2.1 FUNDAÇÃO 173.289,13

 5.2.1.1 ESTAQUEAMENTO 64.060,39

 5.2.1.1.1  FUN-PRE-005 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 

50 KM

vb 1 6.828,90 8.639,92 8.639,92

 5.2.1.1.2  FUN-PRE-035 SETOP ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T m 413 99,45 125,82 51.963,66

 5.2.1.1.3  FUN-PRE-075 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 59 46,31 58,59 3.456,81

 5.2.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 15.877,19

 5.2.1.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 9,69 578,23 731,57 7.088,91

 5.2.1.2.2  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 69,44 57,85 73,19 5.082,31

 5.2.1.2.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 235,3 12,45 15,75 3.705,97

 5.2.1.3 VIGAS BALDRAME 59.039,70

 5.2.1.3.1  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 284,42 57,85 73,19 20.816,69

 5.2.1.3.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1493,7 12,45 15,75 23.525,77

 5.2.1.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 20,09 578,23 731,57 14.697,24
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 5.2.1.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 34.311,85

 5.2.1.4.1  ALV-EST-030 SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 101,2 142,78 180,64 18.280,76

 5.2.1.4.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m² 354,2 35,78 45,26 16.031,09

 5.2.2 SUPER ESTRUTURA 185.746,77

 5.2.2.1 PILARES 55.759,54

 5.2.2.1.1  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 250,76 94,67 119,77 30.033,52

 5.2.2.1.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 10,88 485,02 613,64 6.676,40

 5.2.2.1.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1209,5 12,45 15,75 19.049,62

 5.2.2.2 VIGAS 72.291,01

 5.2.2.2.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 334,76 91,47 115,72 38.738,42

 5.2.2.2.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 17,98 485,02 613,64 11.033,24

 5.2.2.2.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1429,8 12,45 15,75 22.519,35

 5.2.2.3 LAJES 57.696,22

 5.2.2.3.1  LAJ-REV-005 SETOP LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L 

= 3,00 M

m² 342,64 100,82 127,55 43.703,73

 5.2.2.3.2  ED-19637 SETOP CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", 

ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

m2xmês 342,64 13,72 17,35 5.944,80

 5.2.2.3.3  ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) Kg 468,98 13,57 17,16 8.047,69

 5.3 MURO 109.216,43

 5.3.1 ESTAQUEAMENTO 11.991,64

 5.3.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 130,5 52,05 65,85 8.593,42

 5.3.1.2  FUN-PRE-075 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 58 46,31 58,59 3.398,22

 5.3.2 BLOCOS DE COROAMENTO 10.676,34

 5.3.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,44 578,23 731,57 3.979,74

 5.3.2.2  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 49,06 57,85 73,19 3.590,70

 5.3.2.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 197,2 12,45 15,75 3.105,90

 5.3.3 VIGAS 35.461,04

 5.3.3.1  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 197,96 57,85 73,19 14.488,69

 5.3.3.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 9,76 485,02 613,64 5.989,12

 5.3.3.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 809,1 12,45 15,75 12.743,32

 5.3.3.4  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m² 49,49 35,78 45,26 2.239,91
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 5.3.4 PILARES 32.707,95

 5.3.4.1  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 138,04 94,67 119,77 16.533,05

 5.3.4.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 5,22 485,02 613,64 3.203,20

 5.3.4.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 823,6 12,45 15,75 12.971,70

 5.3.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 18.379,46

 5.3.5.1  ALV-BLO-025 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 293,04 49,58 62,72 18.379,46

 5.4 MURETA COM GRADIL 20.543,42

 5.4.1 ESTAQUEAMENTO 2.894,53

 5.4.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 31,5 52,05 65,85 2.074,27

 5.4.1.2  FUN-PRE-075 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 14 46,31 58,59 820,26

 5.4.2 VIGAS BALDRAME 4.704,87

 5.4.2.1  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 22,78 57,85 73,19 1.667,26

 5.4.2.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,7 485,02 613,64 1.043,18

 5.4.2.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 93,9 12,45 15,75 1.478,92

 5.4.2.4  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m² 11,39 35,78 45,26 515,51

 5.4.3 PILARETES 654,58

 5.4.3.1  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,14 485,02 613,64 85,90

 5.4.3.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 22,4 12,45 15,75 352,80

 5.4.3.3  EST-FOR-025 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 3,36 50,79 64,25 215,88

 5.4.4 GRADIL 11.586,98

 5.4.4.1  13.38.29 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 27,73 330,27 417,85 11.586,98

 5.4.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 702,46

 5.4.5.1  ALV-BLO-025 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 11,2 49,58 62,72 702,46

 5.5 RAMPA 8.783,94

 5.5.1 ESTAQUEAMENTO 2.481,03

 5.5.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 27 52,05 65,85 1.777,95

 5.5.1.2  FUN-PRE-075 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 12 46,31 58,59 703,08

 5.5.2 VIGAS BALDRAME 5.397,67

 5.5.2.1  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 27,78 57,85 73,19 2.033,21

 5.5.2.2  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 95 12,45 15,75 1.496,25

 5.5.2.3  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 2,02 485,02 613,64 1.239,55

 5.5.2.4  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m² 13,89 35,78 45,26 628,66

 5.5.3 ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO 905,24

 5.5.3.1  ALV-BLO-055 SETOP ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 14 51,11 64,66 905,24
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 5.6 BASE DO RESERVATÓRIO 7.638,49

 5.6.1 ESTAQUEAMENTO 2.170,35

 5.6.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 29,4 52,05 65,85 1.935,99

 5.6.1.2  FUN-PRE-075 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 4 46,31 58,59 234,36

 5.6.2 ESTRUTURA DA BASE 5.468,14

 5.6.2.1  FUN-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)

m² 5 57,85 73,19 365,95

 5.6.2.2  EST-CON-120 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 3,13 485,02 613,64 1.920,69

 5.6.2.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 202 12,45 15,75 3.181,50

 6 SISTEMA VERTICAL 105.673,91

 6.1 VEDAÇÃO 98.428,87

 6.1.1  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 898,01 74,76 94,58 84.933,78

 6.1.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 267,07 22,84 28,89 7.715,65

 6.1.3  ALV-TIJ-010 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 0,86 144,35 182,63 157,06

 6.1.4  DAC-ARQ-238-007 Próprio GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS M² 7,98 556,88 704,56 5.622,38

 6.2 DIVISÓRIAS 7.245,04

 6.2.1  DIV-PED-015 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO

m² 9,99 573,22 725,23 7.245,04

 7 ESQUADRIAS 183.635,58

 7.1 PORTAS EM MADEIRA 33.106,20

 7.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15 1.077,18 1.362,84 20.442,60

 7.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 1.000,92 1.266,36 12.663,60

 7.2 PORTAS EM VIDRO 6.451,84

 7.2.1  DAC-ARQ-238-001 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO 

DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M² 5,75 465,81 589,34 3.388,70

 7.2.2  DAC-ARQ-238-002 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE VIDRO, TIPO CORRER, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M² 4,94 490,10 620,07 3.063,14

 7.3 PORTAS METÁLICAS 8.942,01

 7.3.1  ED-7576 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

m² 8,94 557,11 704,85 6.301,35

 7.3.2  SER-POR-055 SETOP PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 6,9 265,54 335,96 2.318,12

 7.3.3  SER-POR-076 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 0,68 374,91 474,33 322,54

 7.4 JANELAS METÁLICAS 26.245,05

 7.4.1  SER-JAN-040 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 45,72 435,70 551,24 25.202,69

 7.4.2  COT-ARQ-238-001 Próprio JANELA EM ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM DUAS FOLHAS m² 0,8 1.056,00 1.269,84 1.015,87

 7.4.3  DAC-ARQ-238-003 Próprio ASSENTAMENTO  DE JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA UN 1 20,94 26,49 26,49
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 7.5 VERGAS E CONTRAVERGAS 42.886,12

 7.5.1  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 72 107,29 135,74 9.773,28

 7.5.2  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 3,5 134,52 170,19 595,66

 7.5.3  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 54,15 116,84 147,82 8.004,45

 7.5.4  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 50,4 133,51 168,91 8.513,06

 7.5.5  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 54,15 113,92 144,13 7.804,63

 7.5.6  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 50,4 128,52 162,60 8.195,04

 7.6 ACABAMENTOS 45.269,53

 7.6.1  PIN-ESM-015 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m² 100,8 20,36 25,75 2.595,60

 7.6.2  PIN-EMA-020 SETOP EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE

m² 100,8 27,87 35,26 3.554,20

 7.6.3  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 323,93 30,23 38,24 12.387,08

 7.6.4  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 3,93 263,35 333,19 1.309,43

 7.6.5  PEI-GRA-005 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 13,95 216,90 274,42 3.828,15

 7.6.6  SER-GRA-005 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE 

JANELAS

m² 53,36 279,03 353,02 18.837,14

 7.6.7  DAC-ARQ-238-004 Próprio APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS M² 50,66 5,12 6,47 327,77

 7.6.8  COT-ARQ-238-002 Próprio PELÍCULA JATEADA CRISTAL M² 50,66 39,90 47,97 2.430,16

 7.7 ACESSÓRIOS 20.734,83

 7.7.1  ACE-BAR-005 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 6 189,29 239,48 1.436,88

 7.7.2  ACE-BAR-020 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2 151,10 191,17 382,34

 7.7.3  ACE-BAR-040 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" 

(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2 224,62 284,18 568,36

 7.7.4  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 548,65 694,15 694,15

 7.7.5  SER-COR-011 SETOP GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DE D = 1 1/2"

m 20,13 540,54 683,89 13.766,70

 7.7.6  SER-COR-007 SETOP CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA m 10,95 114,17 144,44 1.581,61

 7.7.7  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 3,96 460,03 582,02 2.304,79
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 8 SISTEMA DE COBERTURA 234.695,74

 8.1  EST-CON-040 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,06 615,57 778,81 46,72

 8.2  92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 0,88 436,61 552,39 486,10

 8.3  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 5 12,45 15,75 78,75

 8.4  EST-MET-005 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 4267,03 22,31 28,22 120.415,58

 8.5  COB-TEL-045 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 407,86 81,96 103,69 42.291,00

 8.6  COB-CUM-015 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES m 57,57 32,27 40,82 2.350,00

 8.7  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 1175,01 30,23 38,24 44.932,38

 8.8  COT-COB-238-005 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO 

TRANSPARENTE, INCLUSIVE PERFIS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 1 20.037,60 24.095,21 24.095,21

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 183.350,75

 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 113.957,00

 9.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 1287,84 3,51 4,44 5.718,00

 9.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 996,85 30,35 38,39 38.269,07

 9.1.3  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 290,99 26,13 33,05 9.617,21

 9.1.4  ED-9081 SETOP REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 354,92 65,36 82,69 29.348,33

 9.1.5  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018

m² 342,13 35,32 44,68 15.286,36

 9.1.6  DAC-ARQ-238-005 Próprio APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS M² 289,42 7,13 9,02 2.610,56

 9.1.7  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 289,42 22,54 28,51 8.251,36

 9.1.8  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 82,14 33,67 42,59 3.498,34

 9.1.9  PIN-EMA-031 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 82,14 13,07 16,53 1.357,77
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 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 69.393,75

 9.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 350,51 7,40 9,36 3.280,77

 9.2.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 350,51 47,90 60,60 21.240,90

 9.2.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 884,17 5,61 7,09 6.268,76

 9.2.4  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 884,17 32,78 41,47 36.666,52

 9.2.5  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 53,98 28,36 35,88 1.936,80

 10 SISTEMA DE PISOS 159.242,24

 10.1  FUN-LAS-010 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 27,02 128,26 162,27 4.384,53

 10.2  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 163,75 88,12 111,48 18.254,85

 10.3  94997 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 377,22 117,15 148,21 55.907,77

 10.4  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 252,6 25,60 32,38 8.179,18

 10.5  87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 44,27 35,21 44,54 1.971,78

 10.6  REV-POR-012 SETOP REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA 

(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m² 291,69 120,95 153,02 44.634,40

 10.7  PIS-CIM-015 SETOP PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, 

ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE 

JUNTA PLÁSTICA

m² 197,7 43,11 54,54 10.782,55

 10.8  SOL-GRA-005 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 5,68 264,83 335,06 1.903,14

 10.9  DAC-ARQ-238-006 Próprio RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E 

ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM

M 245,8 17,31 21,90 5.383,02

 10.10  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020

M 19,88 155,17 196,32 3.902,84

 10.11  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 197,7 15,75 19,92 3.938,18
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 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 53.847,94

 11.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 996,85 2,68 3,39 3.379,32

 11.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 996,85 12,20 15,43 15.381,39

 11.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 425,54 3,04 3,84 1.634,07

 11.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 425,54 13,86 17,53 7.459,71

 11.5  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_06/2014

m² 1234,68 3,03 3,83 4.728,82

 11.6  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1234,68 13,50 17,08 21.088,33

 11.7  ED-9076 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

mxmês 5 20,00 25,30 126,50

 11.8  ED-9077 SETOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

m 5 7,88 9,96 49,80

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 78.813,90

 12.1 CPVC AQUATHERM 7.996,07

 12.1.1  89678 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 9,22 11,66 116,60

 12.1.2  89668 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 25,56 32,33 581,94

 12.1.3  89758 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 37,70 47,69 286,14

 12.1.4  89664 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 13,75 17,39 104,34

 12.1.5  89641 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 11,83 14,96 194,48

 12.1.6  89646 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 18,03 22,81 570,25

 12.1.7  89644 SINAPI JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 21,32 26,97 80,91

 12.1.8  89645 SINAPI JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 23,12 29,25 204,75

 12.1.9  89658 SINAPI LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 8,26 10,45 83,60

 12.1.10  89660 SINAPI LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 7,78 9,84 39,36

 12.1.11  89634 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 31,69 35,96 45,49 1.441,57

 12.1.12  89635 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 61,27 52,09 65,90 4.037,69

 12.1.13  89697 SINAPI TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 12,20 15,43 15,43

 12.1.14  94757 SINAPI TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9 15,17 19,19 172,71

 12.1.15  89702 SINAPI TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 17,47 22,10 66,30
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 12.2 COBRE 330,03

 12.2.1  92326 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 14,14 17,88 53,64

 12.2.2  92330 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 14,06 17,78 17,78

 12.2.3  92331 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 22,78 28,82 57,64

 12.2.4  97344 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,3 69,07 87,38 200,97

 12.3 METAIS 5.861,47

 12.3.1  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3 69,15 87,48 262,44

 12.3.2  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 119,23 150,84 150,84

 12.3.3  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 44,47 56,26 56,26

 12.3.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 188,67 238,70 238,70

 12.3.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31 106,40 134,61 4.172,91

 12.3.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 100,85 127,59 510,36

 12.3.7  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 278,55 352,42 352,42

 12.3.8  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 92,91 117,54 117,54

 12.4 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO 916,10

 12.4.1  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 17,62 22,29 245,19

 12.4.2  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 15,94 20,16 604,80

 12.4.3  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 14,92 18,87 37,74

 12.4.4  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1 22,43 28,37 28,37
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 12.5 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 9.855,26

 12.5.1  94708 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 29,22 36,96 36,96

 12.5.2  94787 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 68,52 86,69 86,69

 12.5.3  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 50 6,26 7,92 396,00

 12.5.4  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 6,80 8,60 17,20

 12.5.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 13,59 17,19 85,95

 12.5.6  DAC-HID-238-003 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 9 12,19 15,42 138,78

 12.5.7  DAC-HID-238-004 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.

un 1 13,85 17,52 17,52

 12.5.8  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 11,46 14,49 28,98

 12.5.9  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 9,13 11,55 11,55

 12.5.10  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 57 5,61 7,09 404,13

 12.5.11  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 11,63 14,71 14,71

 12.5.12  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 15,10 19,10 267,40

 12.5.13  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 24 6,12 7,74 185,76

 12.5.14  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 12,18 15,41 15,41

 12.5.15  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 190,89 20,51 25,94 4.951,68

 12.5.16  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,61 30,59 38,70 62,30

 12.5.17  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 74,28 22,92 28,99 2.153,37

 12.5.18  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 11,28 14,27 328,21

 12.5.19  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 24,39 30,85 308,50

 12.5.20  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 22,67 28,68 344,16
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 12.6 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 18.535,11

 12.6.1  COT-HID-238-001 Próprio PRESSURIZADOR, PRESSOSTATO E FLUXOSTATO, 40 MCA UN 1 1.144,29 1.376,00 1.376,00

 12.6.2  COT-HID-238-002 Próprio BOILER, 600 L, ALTA PRESSÃO UN 1 6.913,65 8.313,66 8.313,66

 12.6.3  COT-HID-238-003 Próprio COLETOR SOLAR, 2M² UN 4 1.145,90 1.377,94 5.511,76

 12.6.4  COT-HID-238-004 Próprio VASO DE EXPANSÃO, 35 L UN 1 1.479,12 1.778,64 1.778,64

 12.6.5  COT-HID-238-005 Próprio VÁLVULA DE ANTICONGELAMENTO, ALTA E BAIXA PRESSÃO, 1/2" UN 1 514,93 619,20 619,20

 12.6.6  COT-HID-238-006 Próprio VÁLVULA VENTOSA, 1/2" UN 1 118,19 142,12 142,12

 12.6.7  DAC-HID-238-011 Próprio INSTALAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR UN 1 627,36 793,73 793,73

 12.7 RESERVATÓRIO ÁGUA 30.296,98

 12.7.1  COT-HID-238-009 Próprio CASTELO D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L, TIPO TAÇA COLUNA SECA DE 6M DE 

ALTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 25.195,00 30.296,98 30.296,98

 12.8 ESCAVAÇÕES 969,50

 12.8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 7,44 64,12 81,12 603,53

 12.8.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,44 38,88 49,19 365,97

 12.9 RASGOS E CHUMBAMENTOS 3.560,42

 12.9.1  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 2,41 11,83 14,96 36,05

 12.9.2  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 2,41 17,56 22,21 53,52

 12.9.3  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 124,27 10,99 13,90 1.727,35

 12.9.4  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 124,27 11,09 14,03 1.743,50

 12.10 HIDRÔMETRO 492,96

 12.10.1  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 

(¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016

UN 1 177,51 224,58 224,58

 12.10.2  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 212,13 268,38 268,38

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 23.008,45

 13.1 CAIXAS DE PASSAGEM 3.245,09

 13.1.1  HID-CXS-060 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 6 361,49 457,35 2.744,10

 13.1.2  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 395,98 500,99 500,99

 13.2 PVC ACESSÓRIOS 1.674,60

 13.2.1  HID-SIF-015 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM un 2 50,57 63,98 127,96

 13.2.2  HID-SIF-006 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM un 12 60,69 76,78 921,36

 13.2.3  HID-SIF-030 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM un 8 61,78 78,16 625,28
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 13.3 PVC ESGOTO 13.869,22

 13.3.1  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23 11,09 14,03 322,69

 13.3.2  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 21,22 26,84 53,68

 13.3.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 24,66 31,19 93,57

 13.3.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 51 6,90 8,72 444,72

 13.3.5  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 61 11,35 14,36 875,96

 13.3.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 24,73 31,28 187,68

 13.3.7  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23 10,26 12,98 298,54

 13.3.8  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 27 7,04 8,90 240,30

 13.3.9  DAC-HID-238-001 Próprio JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

un 17 40,11 50,74 862,58

 13.3.10  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 49,24 62,29 124,58

 13.3.11  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 22,53 28,50 171,00

 13.3.12  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 19,04 24,08 313,04

 13.3.13  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 9,09 11,50 23,00

 13.3.14  DAC-HID-238-002 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1 19,24 24,34 24,34

 13.3.15  10.48.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 7 15,30 19,35 135,45

 13.3.16  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 86,72 55,44 70,14 6.082,54

 13.3.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,45 19,07 24,12 710,33

 13.3.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 71,46 29,02 36,71 2.623,29

 13.3.19  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 20,26 25,63 281,93
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 13.4 ESCAVAÇÃO 3.055,76

 13.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 23,45 64,12 81,12 1.902,26

 13.4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 23,45 38,88 49,19 1.153,50

 13.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS 1.163,78

 13.5.1  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 31,31 11,83 14,96 468,39

 13.5.2  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 31,31 17,56 22,21 695,39

 14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 61.102,95

 14.1  10.47.07 SUDECAP BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L UN 1 1.684,35 2.131,03 2.131,03

 14.2  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 79,03 99,98 199,96

 14.3  MET-DUC-005 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 

1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 146,97 185,94 929,70

 14.4  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 95,85 121,26 121,26

 14.5  DAC-HID-238-006 Próprio APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 362,32 458,40 1.833,60

 14.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 466,70 590,46 2.952,30

 14.7  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 683,55 864,82 1.729,64

 14.8  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 73,84 93,42 93,42

 14.9  DAC-HID-238-007 Próprio APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 362,32 458,40 458,40

 14.10  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 513,10 649,17 3.245,85

 14.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 44,47 56,26 281,30

 14.12  MET-TOR-030 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 16 317,92 402,23 6.435,68

 14.13  DAC-HID-238-009 Próprio APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 303,31 383,74 1.151,22

 14.14  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 349,50 442,18 4.421,80

 14.15  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 414,92 524,95 3.149,70

 14.16  ED-2552 SETOP LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 2 373,42 472,45 944,90

 14.17  DAC-HID-238-008 Próprio LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, 

DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 623,83 789,26 789,26

 14.18  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 210,89 266,81 2.934,91
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 14.19  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 68,84 87,09 957,99

 14.20  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 70,18 88,79 1.420,64

 14.21  ACE-ALC-010 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 14 53,70 67,94 951,16

 14.22  ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 16 57,76 73,07 1.169,12

 14.23  ACE-PAP-025 SETOP PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 5 56,17 71,06 355,30

 14.24  ACE-SAB-015 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO

un 2 44,82 56,70 113,40

 14.25  BAN-GRA-010 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 1,18 315,80 399,55 471,46

 14.26  BAN-GRA-005 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM

m² 4,71 337,46 426,95 2.010,93

 14.27  BAN-ROD-010 SETOP RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA

m 8,6 43,59 55,15 474,29

 14.28  DAC-HID-238-010 Próprio BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA M² 8,78 1.744,15 2.206,69 19.374,73

 15 DRENAGEM PLUVIAL 52.963,73

 15.1 CAIXAS DE PASSAGEM 4.746,60

 15.1.1  HID-CXS-200 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 6 625,28 791,10 4.746,60

 15.2 AÇO GALVANIZADO 27.655,96

 15.2.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 94 111,49 141,05 13.258,70

 15.2.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 67,9 72,21 91,36 6.203,34

 15.2.3  PLU-CHA-005 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 

= 35 CM

m 118 54,89 69,44 8.193,92

 15.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SÉRIE R 18.990,95

 15.3.1  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 8 39,41 49,86 398,88

 15.3.2  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 23 49,78 62,98 1.448,54

 15.3.3  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6 91,21 115,39 692,34

 15.3.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 145,28 73,34 92,78 13.479,07

 15.3.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 16,95 106,38 134,59 2.281,30

 15.3.6  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

M 25 4,54 5,74 143,50

 15.3.7  91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 70,26 6,16 7,79 547,32

 15.4 ESCAVAÇÃO 1.570,22

 15.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 12,05 64,12 81,12 977,49

 15.4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 12,05 38,88 49,19 592,73
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 16 CLIMATIZAÇÃO 58.254,12

 16.1 EQUIPAMENTOS 36.943,03

 16.1.1  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 1 3.461,30 4.379,23 4.379,23

 16.1.2  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 12 2.144,84 2.713,65 32.563,80

 16.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1.222,34

 16.2.1  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 48 4,82 6,09 292,32

 16.2.2  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 55,26 13,31 16,83 930,02

 16.3 SEGMENTO DE DUTO 16.314,55

 16.3.1  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,63 68,62 86,81 5.002,86

 16.3.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 104,03 31,58 39,95 4.155,99

 16.3.3  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,53 54,31 68,71 2.784,81

 16.3.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,87 83,99 106,26 623,74

 16.3.5  COT-CLI-238-001 Próprio CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV M 104,03 28,69 34,49 3.587,99

 16.3.6  DAC-CLI-238-001 Próprio INSTALAÇÃO DE CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0.6/1KV M 104,03 1,21 1,53 159,16

 16.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS 3.774,20

 16.4.1  103288 SINAPI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 

24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 208,06 14,34 18,14 3.774,20

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 104.427,28

 17.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 445,16

 17.1.1  84158 SINAPI BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" CJ 2 2,51 3,17 6,34

 17.1.2  73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 1 2,11 2,66 2,66

 17.1.3  COT-ELE-238-003 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UNIDADE 4 52,11 62,66 250,64

 17.1.4  COT-ELE-238-004 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 4,2X32MM UNIDADE 8 19,29 23,19 185,52

 17.2 ACESSÓRIOS GERAL 79,72

 17.2.1  11.92.06 SUDECAP PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 8 2,83 3,58 28,64

 17.2.2  COT-ELE-238-002 Próprio FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 3M DE 20 METROS UNIDADE 1 42,48 51,08 51,08

 17.3 CABOS 35.406,01

 17.3.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1443 2,54 3,21 4.632,03

 17.3.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2242,6 3,71 4,69 10.517,79

 17.3.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 356,8 6,08 7,69 2.743,79

 17.3.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,3 21,02 26,59 1.204,52

 17.3.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,8 15,82 20,01 296,14

 17.3.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,2 25,47 32,22 1.907,42
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 17.3.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,8 48,56 61,43 1.707,75

 17.3.8  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 111,2 88,12 111,48 12.396,57

 17.4 CAIXA DE PASSAGEM 8.212,03

 17.4.1  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 99 13,63 17,24 1.706,76

 17.4.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 176 24,70 31,25 5.500,00

 17.4.3  ELE-CXS-090 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

un 2 131,09 165,85 331,70

 17.4.4  ELE-CXS-019 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 

102 X 82 MM

un 19 24,35 30,80 585,20

 17.4.5  COT-ELE-238-001 Próprio CAIXA DE ALUMINIO 4X2 3/4'' UNIDADE 1 73,49 88,37 88,37

 17.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 6.822,83

 17.5.1  11.30.50 SUDECAP PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE UN 19 4,47 5,65 107,35

 17.5.2  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 99 34,96 44,23 4.378,77

 17.5.3  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 37,08 46,91 422,19

 17.5.4  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 28,02 35,45 212,70

 17.5.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28 22,96 29,04 813,12

 17.5.6  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 28,38 35,90 215,40

 17.5.7  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 134,67 170,38 340,76

 17.5.8  91989 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 6 25,81 32,65 195,90

 17.5.9  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 54,00 68,32 136,64

 17.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 11.001,85

 17.6.1  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 98,12 124,14 2.110,38

 17.6.2  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 99,14 125,43 250,86

 17.6.3  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 106,33 134,52 269,04

 17.6.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27 18,74 23,70 639,90

 17.6.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 19,24 24,34 97,36

 17.6.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 20,33 25,72 25,72

 17.6.7  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 239,85 303,45 303,45

 17.6.8  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.071,54 1.355,71 1.355,71

 17.6.9  COT-ELE-238-007 Próprio BARRAMENTO TRIFÁSICO 48 DISJUNTORES - 100A unidade 1 995,63 1.197,24 1.197,24

 17.6.10  COT-ELE-238-008 Próprio BARRAMENTO TRIFÁSICO 70 DISJUNTORES - 225A unidade 1 2.468,50 2.968,37 2.968,37
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 17.6.11  COT-ELE-238-009 Próprio DPS 175 V UNIDADE 4 61,61 74,08 296,32

 17.6.12  COT-ELE-238-010 Próprio DR TETRAPOLAR 125A UNIDADE 1 1.237,01 1.487,50 1.487,50

 17.7 ELETRODUTOS 11.362,53

 17.7.1  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 8,97 11,34 45,36

 17.7.2  00001880 SINAPI CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 4,15 5,25 5,25

 17.7.3  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 5,30 6,70 6,70

 17.7.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,61 28,60 28,60

 17.7.5  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 693,3 8,53 10,79 7.480,70

 17.7.6  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4,2 13,93 17,62 74,00

 17.7.7  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 147,7 9,39 11,88 1.754,67

 17.7.8  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 134,2 7,30 9,23 1.238,66

 17.7.9  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,6 10,41 13,17 218,62

 17.7.10  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,5 15,35 19,42 378,69

 17.7.11  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1 9,90 12,52 12,52

 17.7.12  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1 13,93 17,62 17,62

 17.7.13  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 39,97 50,57 101,14

 17.8 ENTRADA DE SERVIÇO 3.539,62

 17.8.1  ED-20585 SETOP ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA 

ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1 2.491,03 3.151,65 3.151,65

 17.8.2  ELE-CXS-346 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 

DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 1 306,65 387,97 387,97

 17.9 EQUIPAMENTOS 27.557,53

 17.9.1  COT-ELE-238-005 Próprio CHAVE DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR UNIDADE 2 69,90 84,05 168,10

 17.9.2  COT-ELE-238-006 Próprio CHAVE SELETORA 1-0-2 UNIDADE 2 63,28 76,09 152,18

 17.9.3  COT-ELE-238-011 Próprio GERADOR UNIDADE 1 7.621,37 9.164,69 9.164,69

 17.9.4  COT-ELE-238-012 Próprio PAINEL PARA GERADOR 5500W 6KVA UNIDADE 1 2.162,00 2.599,80 2.599,80

 17.9.5  COT-ELE-238-013 Próprio COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO UNIDADE 1 8.119,90 9.764,17 9.764,17

 17.9.6  COT-ELE-238-014 Próprio BOMBA DE SUCÇÃO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO UNIDADE 1 4.747,27 5.708,59 5.708,59

 18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 13.234,39

 18.1 ACESSORIOS DE CABEAMENTO 9.618,03

 18.1.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24 43,15 54,59 1.310,16

 18.1.2  CAB-CAB-015 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A 

CHAMA

m 757,1 5,90 7,46 5.647,96

 18.1.3  COT-DAD-238-001 Próprio SWITCH 24 PORTAS UNIDADE 1 1.200,00 1.443,00 1.443,00

 18.1.4  COT-DAD-238-002 Próprio RACK 19 12U UNIDADE 1 1.011,99 1.216,91 1.216,91
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 18.2 ACESSORIOS PARA ELETRODUTO 3.616,36

 18.2.1  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 24,70 31,25 750,00

 18.2.2  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 11,6 13,93 17,62 204,39

 18.2.3  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 190,1 8,53 10,79 2.051,17

 18.2.4  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 7,30 9,23 147,68

 18.2.5  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,3 9,39 11,88 253,04

 18.2.6  00039810 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN 4 31,30 39,60 158,40

 18.2.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 23,08 23,08

 18.2.8  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,61 28,60 28,60

 19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 32.915,61

 19.1 ATERRAMENTO 5.185,00

 19.1.1  SPDA-CXS-010 SETOP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO U 1 183,04 231,58 231,58

 19.1.2  SPDA-CXS-020 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM 

FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 7 95,47 120,78 845,46

 19.1.3  ELE-HAS-010 SETOP HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME 

PADRÕES TELEBRÁS

U 6 179,07 226,55 1.359,30

 19.1.4  COT-SPDA-238-001 Próprio ISOLADOR COM FAXAÇÃO GRAPA-100MM UNIDADE 61 37,48 45,06 2.748,66

 19.2 CAPTORES 1.706,38

 19.2.1  00041411 SINAPI CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA UN 5 74,86 94,71 473,55

 19.2.2  00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 5 58,43 73,92 369,60

 19.2.3  00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 5 57,55 72,81 364,05

 19.2.4  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 23,08 23,08

 19.2.5  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,61 28,60 28,60

 19.2.6  COT-SPDA-238-002 Próprio TERMINAL AÉREO 100M FIXAÇÃO HORIZONTAL UNIDADE 10 37,22 44,75 447,50

 19.3 CONDUTORES 26.024,23

 19.3.1  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,6 28,40 35,93 57,48

 19.3.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 229,4 50,13 63,42 14.548,54

 19.3.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 154,6 43,34 54,83 8.476,71

 19.3.4  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 UN 111 20,95 26,50 2.941,50

 20 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 1.359,29

 20.1 EXTINTORES 585,70

 20.1.1  INC-EXT-016 SETOP EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 2 167,51 211,93 423,86

 20.1.2  INC-EXT-020 SETOP BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES U 2 51,28 64,87 129,74

 20.1.3  DAC-INC-238-001 Próprio PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO m² 2 12,69 16,05 32,10

 20.2 LUMINÁRIAS 248,15

 20.2.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 28,02 35,45 248,15
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 20.3 PLACAS 525,44

 20.3.1  INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) U 4 21,05 26,63 106,52

 20.3.2  INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) U 5 21,15 26,75 133,75

 20.3.3  COT-INC-238-001 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" UN 1 36,92 44,39 44,39

 20.3.4  INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 2 20,90 26,44 52,88

 20.3.5  INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 2 18,94 23,96 47,92

 20.3.6  COT-INC-238-002 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN 1 92,89 111,70 111,70

 20.3.7  DAC-INC-238-002 Próprio INSTALAÇÃO DE PLACAS un 2 11,18 14,14 28,28

 21 SERVIÇOS FINAIS 18.543,55

 21.1  LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 380,41 5,85 7,40 2.815,03

 21.2  MUR-CON-010 SETOP CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM m 163,89 75,86 95,97 15.728,52

1.615.504,05

421.940,19

2.037.444,24

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Total do BDI

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D

Total Geral

Total sem BDI
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