




DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature]

10

7

[Handwritten mark]

COMUNICADO IMPORTANTE

**PEDIMOS A GENTILEZA A COMISSÃO DE
LICITAÇÕES DESTE CONCEITUADO
MUNICÍPIO QUE TODAS AS
NOTIFICAÇÕES DO ANDAMENTO DESTE
PROCESSO DE LICITAÇÃO ENDEREÇADAS
A ESTE LICITANTE, SEJAM
ENCAMINHADAS NO E-MAIL ABAIXO
DESCRITO:**

licitarservadm@gmail.com



COMUNICADO IMPORTANTE

**PARA A VERIFICAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS,
ACESSE O LINK ABAIXO:**

<https://cenad.e-notariado.org.br/autenticidade>

**AUTENTICAÇÃO NA LATERAL DIREITA DA
FOLHA**



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

28

2

20



TERMO DE ABERTURA DESTA PASTA

Esta pasta contendo Documentos para Habilitação do processo de licitação da Concorrência Pública 05/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contem 0000168 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 0000168 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

"DADOS DA EMPRESA"

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Concorrência Pública 05/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Procuração	4
2. Contrato Social.....	7
3. Prova de Capital Realizado	14
4. CNPJ	17
5. Prova de Inscrição Estadual	19
6. Prova de Inscrição Municipal.....	22
7. Certidão de Regularidade de Débitos Federais	26
8. Regularidade FGTS.....	28
9. CNDT.....	30
10. Certidão de Regularidade de Débitos Estaduais	32
11. Certidão de Regularidade de Débitos Municipais.....	35
12. Declaração Negativa de Emprego Menor	38
13. Certidão de Falência e Concordata	40
14. Balanço Patrimonial e Demonstrações	42
15. Índices Econômicos e Financeiros	57
16. Atestados Técnicos.....	59
17. Registro da Empresa e Profissional CREA	131
18. Indicação e Concordância do Responsável Técnico	139
19. Prova de Vínculo.....	141
20. Consulta do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).....	150
21. Consulta do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF	153
22. Consulta do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis	156



23. Declaração de Dispensa de Visita Técnica	160
24. Declaração de Idoneidade	162
25. Declaração de EPP	164



PROCURAÇÃO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



2

2





1º Tabelião de Notas

Comarca de Diadema - SP
Carlos Roberto Petruccelli
Tabelião



Livro 675
Página 326
Protocolo 7049

Procuração

bastante que faz **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, nos termos.

Aos

vinte de setembro de dois mil e vinte e um (20/09/2021), nesta cidade e comarca de Diadema - SP., em cartório, na Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, nº 73 - Centro, comparece como **outorgante**

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, nº 30, bairro Montanhão, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09784-190, inscrita no CNPJ/MF nº 40.858.206/0001-71, com contrato social consolidado 09/02/2021, registrado na JUCESP. sob NIRE nº 35236858164, em 15/02/2021, neste ato **representada** na forma da cláusula 8ª do contrato social pelo **sócio administrador, WESLEI DIAS DE SOUZA**, RG. nº 46.279.975-SSP/SP. e CPF/MF. nº 379.374.848-02, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº 30, casa 3 - Montanhão, São Bernardo do Campo - SP., CEP. 09784-190, os documentos ficam arquivados na pasta nº 119/07.

Esta identificada pelos documentos apresentados.

E pela outorgante me foi dito, que por este instrumento e melhores termos de direito, nomeia e constitui seu **procurador**

EDUARDO FORTI BATTAGIN, RG. nº 11.790.208-1-SSP/SP. e CPF/MF. nº 059.074.138-16, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, nº 902 - Centro, Capivari - SP., CEP. 18760-007;

a quem confere os mais amplos, gerais, especiais e ilimitados poderes para:

o fim especial de participar de licitações e concorrências, representá-la perante qualquer empresa pública ou privada, podendo para isso, dito procurador, prestar declarações, dar e receber informações, assinar, entregar e retirar documentos, acompanhar o recebimento de notas fiscais junto aos órgãos competentes, formular propostas, oferecer lances, fazer impugnações, reclamações, requerer, alegar e assinar o que for preciso, praticar e promover, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, para o que lhe confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, inclusive substabelecer.


De como assim o disse, dou fé, me pedi e eu lavrei este instrumento, o qual feito sendo lido, achou conforme, aceitou, outorgou, e assina a tudo presente. Selada conforme regimento em vigor e a cota a seguir, cujo total foi recebido, e as guias de recolhimento por verba, ficam arquivadas em pasta própria. Procuração com valor econômico: Tabelião R\$ 147,97 - Estado R\$ 42,05 - Secretaria da Fazenda R\$ 28,78 - Município R\$ 2,96 - Ministério Público R\$ 7,10 - Registro Civil R\$ 7,79 - Tribunal de Justiça R\$ 10,15 - Santa Casa R\$ 1,48 - Fotocópias R\$ 2,72 - Total do Ato R\$ 251,00.

Eu, Erica Umbelino da Cruz, Escrevente, a lavrei.

(aa) WESLEI DIAS DE SOUZA

Legalmente selada e trasladada em seguida.

Eu, Leonardo Conti Petruccelli, Substituto, expedi este traslado, conferi, subscrevo, e assino em público e raso. Em test. da verdade. 1113851PR000000038482421K



02702602061111.000122793-3

Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, nº 73 - Centro - Diadema - SP - 09920-610
Fone / Fax: (11) 4099-7030 / (11) 4056-1176
e-mail: cartoriadiadema@uol.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 14:59:07 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

EM BRANCO
1º Tabelionato de Notas de Diadema*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 14:59:07 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




CONTRATO SOCIAL

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



CONVÊNIO-DIADEMA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

WESLEI DIAS DE SOUZA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1990, portador da cédula de identidade RG sob o nº 46.279.975-X SSP/SP e do CPF sob o nº 379.374.848-02, residente e domiciliado à Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão - São Bernardo do Campo – estado de São Paulo – SP - CEP 09784-190 e;

DAVID ALVES LOPES, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 04/01/1997, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.976.621 SSP/PB e do CPF/MF sob nº 121.687.524-35, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão – São Bernardo do Campo, estado de São Paulo – SP – CEP 09784-190, únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada de “**DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71, com sede e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão – São Bernardo do Campo – São Paulo - SP – CEP 09784-190, com Contrato Social Originário devidamente arquivado na JUCESP nº 35236858164 em sessão de 15/02/2021, neste ato resolvem alterar o seu Contrato Social, conforme a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

I – Alteração de atividades.

II – Alteração no capital.

Cláusula 1ª – O objetivo social da empresa que era a exploração do ramo de Prestação de Serviços na Construção Civil e Reformas em geral **passa neste ato** a exploração do ramo de: Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

Cláusula 2ª – O Capital Social que era de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais) divididos em 8.000 (oito mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, **passa neste ato para** R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 35.000(trinta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo titular a saber:

Weslei Dias de Souza.....	17.500 quotas....	50%.....	R\$ 175.000,00
David Alves Lopes.....	17.500 quotas....	50%.....	R\$ 175.000,00
TOTAL.....	35.000 quotas..	100%.....	R\$ 350.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos são solidariamente responsáveis pela integração do capital social.

Devido às alterações acima, resolvem os sócios **CONSOLIDAR** o seu **CONTRATO SOCIAL**, conforme cláusulas e condições a seguir:-

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL – SEDE – OBJETO – PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de: **“DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA”** e terá sua sede e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão - São Bernardo do Campo – São Paulo - SP - CEP: 09784-190.

Parágrafo Primeiro:

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.



CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da empresa será: Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL – DAS QUOTAS DO CAPITAL – DA INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 35.000(trinta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios a saber:

Nome do empresário	Nº de Quotas	%	Valor Nominal em R\$	Valor Total em R\$
Weslei Dias de Souza.....	17.500.....	50%.....	10,00.....	175.000,00
David Alves Lopes.....	17.500.....	50%.....	10,00.....	175.000,00
TOTAL	35.000	100%	10,00	350.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos são solidariamente responsáveis pela integração do capital social.

DA CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, os sócios que desejarem se desvincular da sociedade, terão que comunicar os sócios remanescentes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme termos do artigo 1056, 1057, Lei 10.406 de 10/01/02.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente ou em conjunto pelos sócios, WESLEI DIAS DE SOUZA e DAVID ALVES LOPES que caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendendo no objetivo, nomear procuradores, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL – DA APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO – DA PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, serão elaborados o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único:

No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico, e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DO TITULAR

CLÁUSULA OITAVA:

Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para todos os devidos fins, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer as atividades relacionadas com este contrato.

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA:

Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, o quotista liquidante será nomeado pelos quotistas. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados obrigatoriamente na liquidação das obrigações da sociedade perante terceiros. Os haveres remanescentes, caso existam serão devidos entre os quotistas proporcionalmente a participação societária detida por cada um a época.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o Fórum da Cidade de São Bernardo do Campo – SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, bem como, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes, sobrepondo-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

E, por assim estarem de comum e perfeito acordo, assinam o presente instrumento particular de contrato social de sociedade limitada, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, regida e rubricada apenas no anverso, e na presença de 02 (duas) testemunhas, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais devolvidas depois de anotadas.

São Bernardo do Campo, 26 de Abril de 2022

Weslei Dias de Souza

Weslei Dias de Souza
RG: 46279975-X SSP/SP
CPF: 379.374.848-02

David Alves Lopes

David Alves Lopes
RG: 3976621 SSP/PB
CPF: 121.687.524-35

Testemunhas:

Doralice Rodrigues Rosa
Doralice Rodrigues Rosa
RG: 17.276.664-3 SSP/SP
CPF: 250.368.468-85

Roberto de Oliveira Junior
Roberto de Oliveira Junior
RG: 40.223.257-4 SSP/SP
CPF: 316.776.938-60



PROVA DE CAPITAL REALIZADO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

2

2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35236858164	15/02/2021	23/06/2022 11:03:21
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/02/2021	40.858.206/0001-71	

CAPITAL
R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO: 30
BAIRRO: MONTANHAO	COMPLEMENTO: CASA 3
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO	CEP: 09784-190 UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, CASA 3, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.000,00
WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, CASA 3, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.000,00

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).


REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/06/2022



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 173853779, quinta-feira, 23 de junho de 2022 às 11:03:21.

CNPJ

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS

20

2



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and marks]

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.858.206/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/02/2021
NOME EMPRESARIAL DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIAS ALVES CONSTRUÇOES & REFORMAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 30	COMPLEMENTO CASA 3	
CEP 09.784-190	BAIRRO/DISTRITO MONTANHAO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO DORALICEROSA2015@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4054-3968	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/06/2022 às 10:37:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIAS ALVES

CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 799.383.288.110
CNPJ: 40.858.206/0001-71
Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Situação: Ativa
Data da Inscrição no Estado: 15/02/2021
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 15/02/2021
CNPJ da Matriz: 40.858.206/0001-71

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 80.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 15/02/2021

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
121.687.524-35	DAVID ALVES LOPES	Sócio	50,00 %	15/02/2021
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA QUINZE DE NOVENO (AT BELA VISTA)				
Nº: 30				
CEP: 09.784-190				
Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO				
Complemento: CASA 3				
Bairro: MONTANHAO				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)4054-3968				
Fax:				
e-mail:				
379.374.848-02	WESLEY DIAS DE SOUZA	Sócio-Administrador	50,00 %	15/02/2021
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA QUINZE DE NOVENO (AT BELA VISTA)				
Nº: 30				
CEP: 09.784-190				
Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO				
Complemento: CASA 3				
Bairro: MONTANHAO				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)4054-3968				
Fax:				
e-mail: WESLEYDIAS-SOUZA@HOTMAIL.COM				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS
CNPJ: 40.858.206/0001-71
IE: 799.383.288.110
NIRE: 35.2.3685816-4

Data da Inscrição no Estado: 15/02/2021
Data Início da IE: 15/02/2021

Situação Cadastral: Ativa
Ocorrência Fiscal: Ativa
Data Início da Situação: 15/02/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1203
CPR-ST:

Desde: 15/02/2021
Data Início da CPR: 15/02/2021

CNAE Principal: 43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CNAE Secundários: 43.33-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

Data Início do CNAE Prin.: 15/02/2021
Data Início do CNAE Sec.: 15/02/2021

15/02/2021

Consulta Completa - Impressão

DRT: DRT-12 - ABCD

Posto Fiscal: PF - SAO BERNARDO DO CAMPO

Contabilista

CRC: 1SP221070/O-6
Nome: DORALICE RODRIGUES ROSA
Data Inicio do Contabilista no Estabelecimento: 15/02/2021

CPF/CNPJ: 250.368.468-85

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA TIRADENTES
Nº: 110
CEP: 09.911-190
Município: DIADEMA -
Telefone: (11)4051-2134
e-mail: doralicerosa@uol.com.br
Complemento: BL B.H - N° AND - AP
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA QUINZE DE NOVEMBRO
Nº: 30
CEP: 09.784-190
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
Referência: VL SAO PEDRO
Data de Inicio do Endereço: 15/02/2021
Complemento: CASA 3
Bairro: MONTANHAO
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4054-3968
Fax:
Telefone 2:
e-mail: DORALICEROSA2015@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA QUINZE DE NOVEMBRO
Nº: 30
CEP: 09.784-190
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
Referência: VL SAO PEDRO
Complemento: CASA 3
Bairro: MONTANHAO
UF: SP

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 3.0.0.0

N

h

BB

PROVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA

PIPA

** INSCRIÇÃO CONJUNTA PARA FINS TRIBUTÁRIOS **

DISTRIMINACAO	QNTD	CONTUDO DO CAMPO		
INSTR. IMOBILIARIA		290.628-8		
DT.ALTER/MATR.FUNC		23/02/2021 - 34227		
DATA DE IMPLANTACAO		23/02/2021		
CONTRIBUINTE		DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
NOME FANTASIA		DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS		
ENDERECO		PASS. QUINZE DE NOVEABRO	NUN.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BARRIO		MONTANHAO		
CNP		09760 000		
EMAIL		DORALICRAGSA2015@GMAIL.COM		
CELULAR		4119 966076287		
CNPJ		40.856.206/0001-01		
INS. ESTADUAL		799.563.268.119		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.164/JUCESP		
REG.CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
NÚMERO DE SÓCIOS		02		
DATA DE INSCRIÇÃO		15/02/2021		
CODIGO DE LOGRADOURO		06206		
INSTR. IMOBILIARIA		510.204.018.000		
ESTABELECIDO		NÃO ESTABELECIDO		
TIPO DE FIRMA		05 - SOCIEDADE EMPRESARIA / COMPLET		
PUBLICIDADE		NÃO HA		
REGIME DE ICS		02 - FATURADO		
IND. DE LANÇAMENTO		8		
SÓCIO	1	WENIRI DIAS DE SOUZA		
ENDERECO		PASS. QUINZE DE NOVEABRO	NUN.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BARRIO		MONTANHAO		
CNP		09760 000		
CPI		379.374.848-02		
DOCUMENTO		46079925		
MUNICIPIO		SÃO BERNARDO DO CAMPO		
UF		SP		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.164/JUCESP		
REG.CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
DT.ALTER/MATR.FUNC		23/02/2021 - 34227		
SÓCIO	2	DAVID ALVES LOPES		
ENDERECO		PASS. QUINZE DE NOVEABRO	NUN.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BARRIO		MONTANHAO		
CNP		03760 000		
CPI		121.687.524-31		
DOCUMENTO		5974621		
MUNICIPIO		SÃO BERNARDO DO CAMPO		
UF		SP		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.164/JUCESP		
REG.CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
DT.ALTER/MATR.FUNC		23/02/2021 - 34227		
CODIGO DE ATIVIDADE	1	1.031.34-1 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS		
CODIGO CNAB	1	4329/1-99		
CODIGO DE SERVICO	1	1231 PERCENTUAL 05,00		
DATA DE INICIO	1	15/02/2021		
DT.ALTER/MATR.FUNC	1	23/02/2021 - 34227		
CODIGO DE ATIVIDADE	2	1.031.39-2 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO		
CODIGO CNAB	2	4330/4-99		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:01:26 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures and stamps]

DISCRIMINACAO DRE
INSCR. IMOBILIARIA 2
COLIGO DE SERVICO 2
DATA DE INICIO 2
DT. ALTERACAO/FUNC. 2
OBSERVACOES 1

CONTENIDO DO CAMPO
296.828-0 ** CONTINUACAO **
1791 PERCENTUAL 05,00
15/02/2021
23/02/2021 - 34227
INSCRICAO ELETUADA CONFORME APRESENTACAO DO CONTRATO SOCIAL N
35236858164 REG. NA JUCESP EM 15/02/2021, EMPRESA NAO ENTIABELADA E
DATA DE INICIO EM 15/02/2021 CONFORME DECLARADO EM FURM. MOD.1.
O SOCIO WESLEY TIAS DE SOUSA POSSUI INSCRICAO IMOBILIARIA N. 266.237-0
IMPLANTADA EM 15/09/2018 COMO PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMO, CDD. DA
ATIVIDADE 1.058.01-0 - MOTORISTA.
CIENTE QUE QUALQUER ALTERACAO (ALTERACAO OU ENCERRAMENTO) DEVE
SER COMUNICADA EX ATÉ 30 DIAS.

*** ATENCAO ***
QUALQUER ALTERACAO OU ENCERRAMENTO DEVERA SER COMUNICADA EX 30 (TRINTA) DIAS,
CONFORME DISPOEM OS ARTIGOS 21 E 261 DA LEI MUNICIPAL N.1892/1989.

E OBRIGATORIO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, CONFORME DISPOE O DECRETO MUNICIPAL
N. 17.419, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

PORTAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS WWW.SB.SACBERRARIO.SP.GOV.BR

S.B.CAMPO, 23/02/2021

DANILLO ROBERTO SENHENGATO
14:22 OFICIAL DE EMISSAO

Assinaturas dispensadas, nos termos da Instrução Conjunta nº 4/2020-OF 1 e SA-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:01:26 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS FEDERAIS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 40.858.206/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:08 do dia 16/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2022.

Código de controle da certidão: **C75A.FE92.6254.8EFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REGULARIDADE FGTS

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



2

28

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.858.206/0001-71

Razão Social: DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO N 30 CASA 3 / MONTANHAO / SAO
BERNARDO DO CAMPO / SP / 09784-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071603355767687511

Informação obtida em 20/07/2022 15:37:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

re

2

Handwritten signature

Handwritten signature



CNDT

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



v

f





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Certidão nº: 7261513/2022

Expedição: 03/03/2022, às 17:16:12

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.858.206/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS ESTADUAIS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

2

2



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 40.858.206/0001-71

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22030057434-59

Data e hora da emissão 03/03/2022 17:10:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.858.206

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 37784644
Data e hora da emissão 20/07/2022 15:35:14
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS


2



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

2

00



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 290.828-0

Contribuinte: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 01:25:06

02/05/2022

<hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão:

2K9206S40

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 290.828-0

Contribuinte: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal N° 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF n° 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 01:21:41

02/05/2022

<hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão:

21P7MNRRB

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and marks]

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EMPREGO MENOR

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 119/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022**

**TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL”
REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

DECLARAÇÃO

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do R.G. 11.790.208 e do CPF 059.074.138-16, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
FALÊNCIA/CONCORDATA**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



2

2

P



23/06/2022

0058262064

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8272556**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/06/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

0058262064



BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

20

2

Nº. 0001

TERMO DE ABERTURA



mauray

Nome do Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 0001

LEI DO COMERCIAL
NOS COMARCAS DO INTERIOR, A AUTENTICAÇÃO
DOS LIVROS, SERÃO FEITAS PELOS CARTÓRIOS DO
INTERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº. 10.406, DE 10 DE
ABRIL DE 2002, OBSERVADO O DECRETO Nº. 4.388,
DE 8 MARÇO DE 1999, REGULAMENTADO
PELO DECRETO FEDERAL Nº 64597, DE 22 DE
MAIO DE 1999, ATÉ QUE HAJA ABSORÇÃO PELA
JUNTA COMERCIAL.

O presente Livro Diário possui 0019 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0019 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada: Balanço Encerrado no Exercício de 15/02/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Registro na JUNTA – Nire: 35236858164

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/02/2021

C.N.P.J.: 40.858.206/0001-71

Local e data: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de Fevereiro de 2021

Cartório de Reg. Civil das Pass.
Nat. do 1º Subd. de Jundiaí - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 877 - Centro
CEP: 13.201-002 - Jundiaí - SP - CNPJ: 50.036.818/0001-09
Fone (11) 4523-3700 / 4523-3701 Cel: (11) 988439-0536

Weslei

WESLEI DIAS DE SOUZA

Sócio Administrador

Doralice Rodrigues Rosa

DORALICE RODRIGUES ROSA

CRC nº: 1SP221070/O-6



*1º Tabelião
Diadema.SP*

*1º Tabelião
Diadema.SP*

PROV. CGJ 27/89-JUCESP - TERMO DE AUTENTICAÇÃO-Declaração
exatos os termos de abertura e encerramento
autenticados
Registro nº 0021363 Folhas 60031 Livro 00008 Data
26/04/2022

REGISTRO CIVIL
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON em 28 de abril de 2022 às 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O
presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADEMA
Av. Ver. Juarez R. Vaz, 73 - Fone: 407
Reconhecido por semelhança a(s) Fi
Ide: WESLEY DIAS DE SOUZA (407)
CORALICE RODRIGUES ROSA
Selo (s): S10270AA0780099, AA0780100
Selo: 5053485250485050494948548
Diadema: 25 de abril de 2022

LUCAS GANDRA DE SOUZA
do somente com selo de autenticação
1:14.86 - Leticia Gonçalves da Silva

111385
FIRMA 1
S10270AA0780099

111385
FIRMA 1
S10270AA0780100

1º TABELÃO DE NOTAS
Lucas Gandra de Souza
Escrevente
DIADEMA - SP

[Handwritten signatures and marks]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 14



Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP

CNPJ - 40.858.206/0001-71
WESLEI DIAS DE SOUZA
RG - 46.279.975-X SSP/SP
CPF - 379.374.848-02

DORALICE RODRIGUES ROSA
CRC - 1SP221070/O-6
TC - TECNICA CONTABIL
RG - 17.276.664-3 SSP/SP
CPF - 250.368.468-85

[Handwritten signatures and marks]

1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADENA - SP
Av. Per. Juarez R Vasc. 73 - Fone: 099-703
Reconheço por semelhante(s) Firma(s)
WESLEY DIAS DE SOUZA (402167)
CARALICE RODRIGUES ROSA (653380)
Selo: S10270AA0780102 AA0780103
Seq.: 60534852564850504948555172
Diadema, 28 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
do Conselho de Autenticidade de
11/14/06 - Leticia Gonçalves da Silva

111385
FIRMA 1
S10270AA0780102

111385
FIRMA 1
S10270AA0780103

1º TABELÃO DE NOTAS
Lucas Gandra de Souza
Escrevente
DIADENA - SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL



Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021

ATIVO	<u>257.691,30</u>
CIRCULANTE	<u>240.464,00</u>

Disponibilidades	199.984,63
Clientes	40.479,37
Estoques	0,00

NÃO CIRCULANTE	<u>17.227,30</u>
IMOBILIZADO	<u>17.227,30</u>

Móveis e Utensílios	2.880,00
Máquinas e Equipamentos	15.254,00
(-) Depreciação Acumulada	-906,70

Weslei Dias de Souza
 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
 CNPJ - 40.858.206/0001-71
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 RG - 46.279.975-X SSP/SP
 CPF - 379.374.848-02

Doralice Rodrigues Rosa
 DORALICE RODRIGUES ROSA
 CRC - 1SP221070/O-6
 TC - TÉCNICA CONTABIL
 RG - 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF - 250.368.468-85

1º TABELIAO DE NOTAS DE DIADEMA -
Av. Ver. Juarez R. Vasc. 13 - Fone: 4059
Reconheço por semelhança 3 (s)
de WESLEY DIAS DE SOUZA
DORALICE RODRIGUES ROSA
Selo(s): C10270AA0777210; AA0777211
Ser.: 505348525048503049485649
Diadema, 28 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
doponente do selo de autenticidade
11:22:34 - Letícia Gonçalves da Silva

111385
FOLHA
VALOR ECONÔMICO 1
C10270AA0777210

111385
FOLHA
VALOR ECONÔMICO 2
C10270AA0777211

1º TABELIAO DE NOTAS
Lucas Gandra de Souza
Escrevente
DIADEMA - SP

[Handwritten signatures and marks]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL




Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021


PASSIVO	257.691,30
CIRCULANTE	21.191,87

Fornecedores	12.741,41
Contas a Pagar	1.404,94
Salários a Pagar	2.100,39
Impostos a Pagar	4.945,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.499,43
---------------------------	-------------------

Capital Social	80.000,00
Lucro do Exercício	156.499,43


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
CNPJ – 40.858.206/0001-71
WESLEI DIAS DE SOUZA
RG – 46.279.975-X SSP/SP
CPF – 379.374.848-02


DORALICE RODRIGUES ROSA
CRC – 1SP221070/O-6
TC – TÉCNICA CONTÁBIL
RG – 17.276.664-3 SSP/SP
CPF – 250.368.468-85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADEMA
Av. Ver. Juarez R Vasc. 73-Fone: 4009
Reconheço por semelhança a(s) Fm
Ide: MESLEI DIAS DE SOUZA (40
IDORALICE ROQUE ROSA (13
Selo: C10270AA0777212, AA077721
Ser: 5037623048803049498565
Díadema, 15 de abril de 2022.

LUZAS GARCIA DE SOUZA
do seguinte com selo de autenticidade
1:22,74 Letícia Gonçalves da Sil

111385
Fórmula
VALOR ECONÔMICO 1
C10270AA0777212

111385
Fórmula
VALOR ECONÔMICO 1
C10270AA0777213


1º TABELÃO DE NOTAS
Lucas Garcia de Souza
Escrivente
DIADEMA-SP


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.290-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/2021



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	376.317,87
RECEITA OPERACIONAL	376.317,87
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	376.317,87
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	169.105,91
Custo dos Serviços Vendidos	169.105,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	207.211,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	49.662,53
Despesas Operacionais	12.304,11
Despesas Administrativas	37.358,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	1.050,00
Despesas Financeiras	1.050,00
RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	156.499,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	156.499,43


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
CNPJ - 40.858.206/0001-71
WESLEY DIAS DE SOUZA
RG - 46.279.975-X SSP/SP
CPF - 379.374.848-02


DORALICE RODRIGUES ROSA
CRC - 1SP221070/O-6
TC - TECNICA CONTABIL
RG - 17.276.664-3 SSP/SP
CPF - 250.368.468-85

DIADEMA - SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado eletronicamente por: **PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP**, nos termos da medida: provisoría N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo usuário, por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º TABELIAO DE NOTAS DE DIADEMA
Av. Ver. Juez B. Vasc. 73 - Fone: 409
(Reconheço as seguintes) 3 (s)
LUCAS GABRIEL DE SOUZA (40)
MORALICE RODRIGUES ROSA (1)
Tel(s): C10270AA0777214; 440777214
Sag.: 50531832104850504949485653
Diadema, 25 de abril de 2022.

LUCAS GABRIEL DE SOUZA

do somente com selo de autenticidade
1:23.74 - Leticia Consalves da Silva

Congregação do Brasil
C10270AA0777214

111385
FIRMA
VALOR ECONÔMICO

C10270AA0777214

111385
FIRMA
VALOR ECONÔMICO

C10270AA0777214

1º TABELIAO DE NOTAS
Lucas Gabriel de Souza
Escrivente
DIADEMA-SP

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EXTRAÍDO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 15/02/2021 A 31/12/2021

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP
CNPJ. 40.858.206/0001-71



ÍNDICES

Índice de Liquidez Geral	Valor	resultado
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	240.464,00 +	11,35
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	21.191,87 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	240.464,00	11,35
Passivo Circulante	21.191,87	

Índice de Solvência Geral

Ativo	240.464,00	11,35
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	21.191,87 + 0,00	

Índice de Endividamento Geral

Passivo Circulante + Passivo Não Realizável	21.191,87	0,09
Ativo Total	240.464,00	

Weslei Dias
WESLEI DIAS DE SOUZA
 CPF. 379.374.848-02



Doralice Rodrigues Rosa
DORALICE RODRIGUES ROSA
 CPF. 250.368.468-85
 CRC. 1SP221070/O-6



10 TABELÃO DE NOTAS DE DIADENA

Av. Ver. Juarez R. Vasconcelos - Fone: 4009-1111

Recebido por semelhança às 15h44:57

De: WESLEY DIAS DE SOUZA 403

IDORALICE RODRIGUES ROSA 433

Selo(s): C10270AA0777216, AA0777217

Ser.: 50334852504650504943405746

Diadema, 25 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA

Ido somente com sala de autenticação

11:22,74 - Leticia Gandra de Souza



111385
PIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10270AA0777217



111385
PIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10270AA0777216

10 TABELÃO DE NOTAS DE DIADENA

Leticia Gandra de Souza

Escrivente

DIADENA - SP

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cartório Reg. Civ.
19
Sorocaba SP

Manuscript



Weston

Sócio Administrador

Horatio Rodriguez Rosa

CRC n°: 1SP221070/O-6

0-6

✓


1º TABELIAO DE NOTAS DE DIADEMA -
Av. Ver. Juarez A. Vasc. 73 - Fone: 4099
Recebido por assinatura digital Fir
de MESLEI DIAS DE SOUZA (409
DORALICE RODRIGUES ROSA (333
Selo(s): S10270AA0780104, AA0780105
Ses: 1 50534852304850704949485750
Diadema, 25 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
do somente com selo de autenticidade
11:4,86 - Letícia Gonçalves da Silva

111385
FIRMA 1
S10270AA0780104
111385
FIRMA 1
S10270AA0780105

1º TABELIAO DE NOTAS
Lucas Gandra de Souza
Escrevente
DIADEMA - SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EXTRAÍDO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 15/02/2021 A 31/12/2021

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
CNPJ. 40.858.206/0001-71



ÍNDICES

Índice de Liquidez Geral	Valor	resultado
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	240.464,00 +	11,35
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	21.191,87 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	240.464,00	11,35
Passivo Circulante	21.191,87	

Índice de Solvência Geral


Ativo	240.464,00	11,35
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	21.191,87 + 0,00	

Índice de Endividamento
Geral

Passivo Circulante + Passivo Não Realizável	21.191,87	0,09
Ativo Total	240.464,00	


WESLEY DIAS DE SOUZA
CPF. 379.374.848-02




DORALICE RODRIGUES ROSA
CPF. 250.368.468-85
CRC. 1SP221070/O-6





ATESTADOS TÉCNICOS

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '2' written vertically.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico
LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2618969901
Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Registro: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: Município de Guapé
PRAÇA DR PASSOS MAIA
Complemento: PREFEITURA
Cidade: GUAPÉ
Bairro: CENTRO
UF: MG
CPF/CNPJ: 18.239.616/0001-85
Nº: 260
CEP: 37177000

Contrato: 129/2021
Valor: R\$ 139.502,91
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 08/11/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
RUA GUILHERMINA
Complemento:
Cidade: GUAPÉ
Data de início: 23/11/2021
Previsão de término: 29/03/2022
Fimidade: OUTROS
Proprietário: Município de Guapé
Nº: S/N
Bairro: a Comunidade de Aparecida do Sul,
UF: MG
CEP: 37177000
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 18.239.616/0001-85

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
15 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	91,26	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,46	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	175,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	31,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	25,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações
Fornecimento de materiais e equipamentos necessários para construção do Valejo Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul.

6. Declarações
- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018 (Res. 1.094, Confes).
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MG, nos termos da respectiva regulamentação de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
IMEC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-mg.org.br> com a chave: mfx2
Impressão em: 27/12/2021 às 21:45:23 por: 18.239.616/0001-85

www.crea-mg.org.br
Tel: 9312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.** inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART MG20210781185, executou a obra de Construção do Velório Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul, de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 18.239.616/0001-85, sendo localizado Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG, com área de 91,26 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 183.364,67 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 29/11/2021 e término em 12/04/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	<i>Serviços preliminares</i>		
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,5
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	m ²	91,26
1.4	Banheiro químico 110 x 120 x 230 cm com manutenção	mês	6
1.5	Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas	mês	6
1.6	Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindaste (munck)	un	2
1.7	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.8	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.9	Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019	m ²	406,36
2	<i>Infraestrutura</i>		
2.1	<i>Sapatas</i>		
2.1.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma Af 06/2017	m ³	4,82
2.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af 08/2017	m ²	100,07
2.1.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af 06/2017	kg	162,4

61

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

2.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	5,36
2.2	<i>Vigas baldrame</i>		
2.2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af 06/2017	m³	6,40
2.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radies, espessura de 5 cm. Af 07/2016	m²	15,22
2.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af 06/2017	m²	74,28
2.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af 06/2017	kg	371,00
2.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af 06/2017	kg	12,3
2.2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af 06/2017	kg	175,70
2.2.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	6,40
2.2.8	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	17,73
2.2.9	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af 04/2016	m³	0,45
3	<i>Superestrutura</i>		
3.1	<i>Pilares</i>		
3.1.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito.	m²	16,92
3.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço Ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015	kg	253,20
3.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af 12/2015	kg	109,70
3.1.4	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af 12/2015	m³	2,46
3.2	<i>Vigas</i>		
3.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. Af 09/2020	m²	57,41
3.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015	kg	253,4
3.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af 12/2015	kg	95,8
3.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço Ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af 12/2015	kg	70,5
3.2.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em	m³	4,66

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

	edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af 12/2015		
3.5	Vergas e contra vergas		
3.5.1	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af 03/2016	m	24
3.5.2	Contra verga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af 03/2016	m	11,2
4	Alvenaria		
4.1	Vedação		
4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m²	15,80
4.2	Revestimentos		
4.2.1	Interno		
4.2.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014	m²	216,47
4.2.1.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af 06/2014	m²	121,88
4.2.1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af 06/2014	m²	228,15
4.2.1.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014	m²	79,58
4.2.1.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af 06/2014	m²	48,96
4.2.2	Externo		
4.2.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014	m²	158,83
4.2.2.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af 06/2014	m²	158,83
5	Esquadrias		

63

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

5.1	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	m²	17,22
5.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	3
5.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	2
5.4	Porta de alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, af_12/2019	m²	1,89
6	Cobertura		
6.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	91,26
6.2	Telha mento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	91,26
6.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	14,85
6.4	Rufos em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	45,85
7	Pisos		
7.1	Piso interno		
7.1.1	(composição representativa) do serviço de contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	m²	82,07
7.1.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	82,07
7.1.3	Soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm	m²	3,45
7.2	Piso externo		
7.2.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020	m²	323,54
7.2.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	m	18,50
8	Instalações hidráulicas		
8.1	Alimentação		

64

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239 616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

8.1.1	Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af 03/2015	un	2,00
8.1.2	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água	un	1,00
8.1.3	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	6,00
8.1.4	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	m	30,00
8.1.5	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00
8.1.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	7,00
8.1.7	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	2,00
8.2	<i>Água fria</i>		
8.2.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00
8.2.2	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 01/2020	un	1,00
8.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 01/2020	un	2,00
8.2.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00
8.2.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014	un	4,00
8.2.6	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. Af 01/2020	un	2,00
8.2.7	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af 01/2020	un	2,00
8.2.8	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00
8.2.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	15,00
8.2.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 06/2016	un	10,00
8.2.11	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	m	25,00
8.2.12	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	3,00
8.2.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	1,00
8.2.14	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00
8.2.15	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	un	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

8.3	Esgoto		
8.3.1	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m, af_12/2020	un	1,00
8.3.2	Caixa de inspeção, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af_12/2020.	un	2,00
8.3.3	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, Af_12/2014	un	3,00
8.3.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial, Af_12/2014	un	3,00
8.3.5	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação, Af_01/2020	un	3,00
8.3.6	Válvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação, Af_01/2020	un	2,00
8.3.7	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, Af_12/2014	un	1,00
8.3.8	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	un	4,00
8.3.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, Af_12/2014	un	6,00
8.3.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	un	2,00
8.3.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	un	4,00
8.3.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	m	23,00
8.3.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, Af_12/2014	un	3,00
8.3.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	m	2,20
8.3.15	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, Af_12/2014	un	3,00
8.3.16	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, Af_12/2014	un	1,00
8.3.17	Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, Af_12/2014	m	6,00
9	Instalações elétricas		
9.1	Quadro de distribuição de circuitos		
9.1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação, Af_10/2020	un	1,00
9.1.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, Af_10/2020	un	1,00
9.1.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, Af_10/2020	un	6,00
9.1.4	Disjuntor de proteção diferencial residual (dr), bipolar, tipo din, corrente nominal de 40a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma.	un	1,00
9.1.5	Supressor de surtos trans./sobre tensões monopolar 10ka	un	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001: Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.2	Eleto dutos e acessórios		
9.2.1	Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30 x 40 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	un	7,00
9.2.2	Eleto duto flexível corrugado, pead. dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação, af_04/2016	m	45,00
9.2.3	Eleto duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	75,00
9.2.4	Eleto duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	55,00
9.2.5	Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm	un	2,00
9.2.6	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	7,00
9.2.7	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	7,00
9.2.8	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	45,00
9.3	Cabos		
9.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, Af_12/2015	m	600,00
9.4	Iluminação interna e externa, interruptores e tomadas.		
9.4.1	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação, Af_02/2020	un	9,00
9.4.2	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250 v, caixa elétrica, eletro duto, cabo, rasgo, quebra e chumba mento (excluindo luminária e lâmpada), Af_01/2016	un	3,00
9.4.3	Poste de jardim globo duplo 2,5m em aço	un	5,00
9.4.4	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	3,00
9.4.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	2,00
9.4.6	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	2,00
9.4.7	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	2,00
9.4.8	Tomada media de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	23,00
9.4.8	Relê fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação, Af_08/2020	un	1,00
9.4.9	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Af_12/2015	un	2,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.5	Aterramento		
9.5.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	m	50,00
9.5.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m ³	7,00
9.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m ³	2,00
9.5.4	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	50,00
9.5.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	20,00
9.5.6	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 16mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
9.5.7	Conector mini-gar	un	3,00
9.6	Padrão de entrada		
9.6.1	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm ² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p	un	1,00
9.6.2	Poste de aço para entrada de energia h = 7,00 m	un	1,00
9.6.3	Tampão para poste de aço	un	1,00
10	Vegetação e cerca mento		
10.1	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	m ²	95,03
11	Pintura e acabamentos		
11.1	Alvenaria		
11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m ²	71,40
11.2	Esquadrias		

68

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

11.2.1	Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. At 01/2021	m²	18,06
11.3	<i>Limpeza da obra</i>		
11.3.1	Limpeza final para entrega da obra	m²	91,26

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES 1097267
5639

Assinado de forma digital por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES 10972675639
Data: 2022.04.16 14:29:44
+03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Engª Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

69

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2

2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221133809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901

Registro: 320596MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro Nacional: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Guapé

PRAÇA Dr. Passos Maia

Complemento:

Cidade: GUAPE

Bairro: Centro

UF: MG

CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95

Nº: 224

CEP: 37177000

Contrato: 01/2022

Celebrado em: 08/03/2022

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Dr. Passos Maia

Complemento:

Cidade: GUAPE

Data de Início: 17/03/2022

Finalidade: OUTROS

Proprietário: Câmara Municipal de Guapé

Nº: 224

Bairro: Centro

UF: MG

CEP: 37177000

Previsão de término: 15/06/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

230,36

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Remoção do telhado danificado e construção de novo telhado da Sede da Câmara Municipal de Guapé

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

7. Entidade de Classe

ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.688.708-50

Câmara Municipal de Guapé - CNPJ: 01.619.070/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/05/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8598611521

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra-mg.org.br/portal/validacao> com a chave: 54x23
Impresso em: 17/05/2022 às 09:02:46 por: 189.18.140.94

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312/732

crea@crea-mg.org.br
Fax: _____

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Luis Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guaape 09 de Dezembro de 2021

Local

Data

Luis Felipe B. Bognar

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 426.968.706-50

Município de Guaape - CNPJ: 18.230.616/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/12/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8596347160

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea-mg.org.br/validar> com a chave: 0bVx2
Impresso em: 07/12/2021 às 21:45:23 por: 189.46.193.111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 01.619.070/0001-95

Praça Dr. Passos Mala, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1601

www.camaraguape.com.gov.br

2.6	Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	236,36
2.7	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical Af_07/2019	M	51,00
2.8	Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	M	17,50

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ – CNPJ: 01.619.070/0001-95

Elizabete Florêncio – CPF: 953.545.656-34

Presidente da Câmara Municipal de Guapé

Elizabete Florêncio
PRESIDENTA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ - MG
CNPJ: 01.619.070/0001-95
Praça Doutor Passos Mala, 224
TEL.: (35) 3856-1601 - 3856-1270
Site: www.camaraguape.mg.gov.br
E-mail: cmguapepraiasdeminas@yahoo.com.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico
LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2616969901
Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Registro: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: Município de Guapé
PRAÇA DR PASSOS MAIA
Complemento: PREFEITURA
Cidade: GUAPE
Bairro: CENTRO
UF: MG
CPF/CNPJ: 18.239.516/0001-85
Nº: 250
CEP: 37177000

Contrato: 129/2021
Valor: R\$ 139.502,91
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 08/11/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
RUA GUILHERMINA
Complemento:
Cidade: GUAPE
Data de início: 29/11/2021
Previsão de término: 29/03/2022
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Município de Guapé
Nº: S/N
Bairro: a Comunidade de Aparecida do Sul,
UF: MG
CEP: 37177000
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 18.239.516/0001-85

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
15 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	91,26	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,46	m²
49 - Execução de obra > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	175,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	31,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	25,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
Fornecimento de materiais e equipamentos necessários para construção do Voleio Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul

6. Declarações
- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Arquivo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018 (Res. 1.034, Confes)
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
INEC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil

A autenticação desta ART pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br com a chave: 05Y2
Emissa em: 27/12/2021 às 21:45:20 por: 18948195113

www.crea-mg.org.br
Tel: 03127732

www.crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



75



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Luis Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

Luis Felipe B. Bognar

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.568.794-50

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guapé 09 de Dezembro de 2021

Local

Data

Município de Guapé - CNPJ: 18.230.616/0001-83

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/12/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8596347160

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-mg.org.br/validar> ou pelo código QR 15946193111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART. 13, inciso I, da Lei nº 5.767/66, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Minas Gerais, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Minas Gerais, executou a obra de Construção do Velório Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul, de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 18.239.616/0001-85, sendo localizado Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG, com área de 91,26 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 183.364,67 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 29/11/2021 e término em 12/04/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	<i>Serviços preliminares</i>		
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,5
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	m ²	91,26
1.4	Banheiro químico 110 x 120 x 230 cm com manutenção	mês	6
1.5	Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas	mês	6
1.6	Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindaste (munck)	un	2
1.7	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.8	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.9	Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019	m ²	406,36
2	<i>Infraestrutura</i>		
2.1	<i>Sapatas</i>		
2.1.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. Af 06/2017	m ³	4,82
2.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af 08/2017	m ²	100,07
2.1.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af 06/2017	kg	162,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

2.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	5,36
2.2	Vigas baldrame		
2.2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af_06/2017	m³	6,40
2.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radies, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m²	15,22
2.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m³	74,28
2.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	371,00
2.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	12,3
2.2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	175,70
2.2.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	6,40
2.2.8	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	17,73
2.2.9	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	0,45
3	Superestrutura		
3.1	Pilares		
3.1.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito.	m²	16,92
3.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço Ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	253,20
3.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	109,70
3.1.4	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015	m³	2,46
3.2	Vigas		
3.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m³	57,41
3.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	253,4
3.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	kg	95,8
3.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço Ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	70,5
3.2.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em	m³	4,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

	edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af 12/2015		
3.5	<i>Vergas e contra vergas</i>		
3.5.1	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af 03/2016	m	24
3.5.2	Contra verga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af 03/2016	m	11,2
4	<i>Alvenaria</i>		
4.1	<i>Vedação</i>		
4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m²	15,80
4.2	<i>Revestimentos</i>		
4.2.1	<i>Interno</i>		
4.2.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014	m²	216,47
4.2.1.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af 06/2014	m²	121,88
4.2.1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af 06/2014	m²	228,15
4.2.1.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014	m²	79,58
4.2.1.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af 06/2014	m²	48,96
4.2.2	<i>Externo</i>		
4.2.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014	m²	158,83
4.2.2.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af 06/2014	m²	158,83
5	<i>Esquadrias</i>		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.mg.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

5.1	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	m²	17,22
5.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	3
5.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	2
5.4	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	1,89
6	Cobertura		
6.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	91,26
6.2	Telha mento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	91,26
6.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	14,85
6.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	45,85
7	Pisos		
7.1	Piso interno		
7.1.1	(composição representativa) do serviço de contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	m²	82,07
7.1.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	82,07
7.1.3	Soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm	m²	3,45
7.2	Piso externo		
7.2.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020	m²	323,54
7.2.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	m	18,50
8	Instalações hidráulicas		
8.1	Alimentação		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.guape.gov.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

8.1.1	Registro de esfera, pvc, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	un	2,00
8.1.2	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água	un	1,00
8.1.3	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	6,00
8.1.4	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	30,00
8.1.5	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
8.1.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	7,00
8.1.7	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
8.2	Água fria		
8.2.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00
8.2.2	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00
8.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
8.2.5	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4,00
8.2.6	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.7	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.8	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
8.2.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	15,00
8.2.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	10,00
8.2.11	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	2,00
8.2.12	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	3,00
8.2.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1,00
8.2.14	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
8.2.15	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	un	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

81

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.ccmad.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

8.3	Esgoto		
8.3.1	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00
8.3.2	Caixa de inspeção, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020.	un	2,00
8.3.3	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	un	3,00
8.3.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	un	3,00
8.3.5	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	3,00
8.3.6	Válvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.3.7	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	un	1,00
8.3.8	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00
8.3.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	un	6,00
8.3.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	2,00
8.3.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00
8.3.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	23,00
8.3.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	un	3,00
8.3.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	2,20
8.3.15	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	un	3,00
8.3.16	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	un	1,00
8.3.17	Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	m	6,00
9	Instalações elétricas		
9.1	Quadro de distribuição de circuitos		
9.1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
9.1.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
9.1.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00
9.1.4	Disjuntor de proteção diferencial residual (dr), bipolar, tipo din, corrente nominal de 40a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma.	un	1,00
9.1.5	Supressor de surtos trans./sobre tensões monopolar 10ka	un	1,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praca Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.2	Eletro dutos e acessórios		
9.2.1	Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30 x 40 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	un	7,00
9.2.2	Eletro duto flexível corrugado, pead. dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	m	45,00
9.2.3	Eletro duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	75,00
9.2.4	Eletro duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	55,00
9.2.5	Ventilador de parede, diâm. min.=65cm	un	2,00
9.2.6	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	7,00
9.2.7	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	7,00
9.2.8	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	45,00
9.3	Cabos		
9.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	600,00
9.4	Iluminação interna e externa, interruptores e tomadas.		
9.4.1	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	9,00
9.4.2	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250 v, caixa elétrica, eletro duto, cabo, rasgo, quebra e chumba mento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	un	3,00
9.4.3	Poste de jardim globo duplo 2,5m em aço	un	5,00
9.4.4	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	3,00
9.4.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.6	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.7	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.8	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	23,00
9.4.8	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	1,00
9.4.9	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00

82

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artlao 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.5	Aterramento		
9.5.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	m	50,00
9.5.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m ³	7,00
9.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m ³	7,00
9.5.4	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	50,00
9.5.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v. para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	20,00
9.5.6	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 16mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
9.5.7	Conector mini-gar	un	3,00
9.6	Padrão de entrada		
9.6.1	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm ² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p	un	1,00
9.6.2	Poste de aço para entrada de energia h = 7,00 m	un	1,00
9.6.3	Tampão para poste de aço	un	1,00
10	Vegetação e cerca mento		
10.1	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	m ²	95,03
11	Pintura e acabamentos		
11.1	Alvenaria		
11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m ²	71,40
11.2	Esquadrias		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

11.2.1	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. At 01/2021	m²	18,06
11.3	<i>Limpeza da obra</i>		
11.3.1	Limpeza final para entrega da obra	m²	91,26

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES.1097267
5639

Assinado digitalmente por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES.10972675639
Data: 2022.07.06 15:04:44
+0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Eng^a Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.conced.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221207024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
MG20221134089

1. Responsável Técnico

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901
Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro Nacional: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé
RUA Dr. Joaquim Coelho Filho
Complemento:
Cidade: GUAPÉ

Bairro: Centro
UF: MG

CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75
Nº: 280
CEP: 37177000

Contrato: 45/2022

Celebrado em: 04/05/2022

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Francisco Carlos

Nº: S/N

Complemento

Bairro: Santo Antônio

Cidade: GUAPÉ

UF: MG

CEP: 37177000

Data de Início: 09/05/2022

Previsão de término: 08/08/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: OUTROS

Código: Não Especificado

Proprietário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé

CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
> #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

70,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de serviços alheios na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Posses (Remanescente de Obra)

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Contex)

Luis Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

7. Entidade de Classe

ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Felipe B. Bognar

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.668.708-50

Local _____ de _____ de _____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé - CNPJ:
21.420.641/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/06/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-mg.org.br/publico>, com a chave: 7W9zD
Impressa em 09/06/2022 às 17:00:49 por: ip: 201.68.79.236

www.crea-mg.org.br

crea-mg@crea-mg.org.br

Tel: 0312732

Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenar.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART Nº MG20221134089 executou a obra de Serviços elétricos na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Posses (Remanescente de Obra), de propriedade da SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG, inscrita no CNPJ 21.420.641/0001-75, sendo a obra localizada Rua Francisco Carlos, S/N – Bairro: Santo Antônio – Cidade: Guapé / MG, com área de 70,00 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 27.728,18 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 09/05/2022 e término em 02/06/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	Instalações elétricas		
1.3	Conj. lâmpa com tomada padrão brasileiro em condutele	un	27,00
1.4	Conjunto para condutele de 3/4" (20mm) com um (1) interruptor simples, corrente 10a, tensão 250v, (10a-250v) e placa de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa, exclusive condutele	un	3,00
1.5	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af 02/2020	un	6,00
1.8	Lâmpada fluorescente espiral branca 65 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af 02/2020	un	3,00
1.12	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af 08/2020	un	4,00
2	Eletrodutos, condutes e fiação		2
2.2	Condutele de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.3	Condutele de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.4	Condutele de alumínio, tipo "c" ou "lb" ou "ll" ou "lr", diâmetro de saída 1" (25mm), exclusive instalação, módulo e placa	un	31,00
2.5	Condutele de alumínio, tipo t, para instalação. Af 11/2016 eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	11,00
2.6	Condutele de alumínio, tipo x, para instalação. Af 11/2016 eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	4,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

2.8	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	487,00
2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	532,00
2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00
2.11	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	94,00
2.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos af_12/2015terminais - fornecimento e instalação.	m	20,00
2.13	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	115,00
3	Quadro de comandos e motores		
3.1	Quadro de distribuição para 42 módulos com barramento 100 a	un	1,00
3.2	Chave de boia automática superior/inferior 15ª / 250v - fornecimento e instalação. Af_12/2020	un	3,00
3.3	Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	7,00
3.4	Rele falta-de-fase trifásico tipo st 220/110 v pextron ou similar	un	1,00
3.5	Botoeira com retenção para quadro/painel	un	10,00
3.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	4,00
3.7	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in 4 a 11 ka, imax. de surto de 12 até 15 ka	un	3,00
3.8	Rele térmico bimetálico para uso em motores trifásicos, tensão 380 v, potência até 15 cv, corrente nominal máxima 22 a	un	3,00
4	Quadro de distribuição		
4.1	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe I	un	3,00
4.2	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	2,00
4.4	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00
4.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00
4.7	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

88

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.saaeguape.mg.gov.br - artigo 22.

4.8	Disjuntor tripolar tipo din. corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af 10/2020	un	1,00
4.9	Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
4.10	Dispositivo diferencial residual de 80 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
5	Padrão de entrada		
5.1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af 07/2020	un	1,00
5.2	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00
6	Aterramento		
6.3	Terminal fixador universal de spda estanhado para cabos de 16 a 70 mm2	un	17,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 09 Junho 2022.

ROBERTA APARECIDA FERNANDES
FERNANDES: 10972675
639

Assinado digitalmente por ROBERTA APARECIDA FERNANDES
Data: 2022.06.09 14:26:26 -0300

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG

Eng^a Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230211481979

1. Responsável Técnico

EDUARDO FORTI BATTAGIN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2603127187

Registro: 0601333759-SP

Registro: 2342248-SP

Empresa Contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários

CNPJ: 49.454.770/0001-01

Endereço: Rua Santa Maria

Nº 90

Complemento: Sala 31

Bairro: Pão de Açúcar

Cidade: Capivari

UF: SP

CEP: 13360-000

Contrato: 19

Celebrado em: 08/10/2021

Vinculada a Art nº:

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua MONTE LIBANO

Nº 22

Complemento:

Bairro: MONTANHÃO

Cidade: São Bernardo do Campo

UF: SP

CEP: 09784-151

Data de início: 11/10/2021

Previsão de Término: 11/01/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Residencial

Código

Proprietário: Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 49.454.770/0001-01

4. Atividade Técnica

Execução

Quantidade

Unidade

1

Execução

Reforma com Ampliação

375,00000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá providenciar a caixa desta ART.

5. Observações

Esta ART refere-se a minha técnica na construção de 375m².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PIRACICABA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAJURU 19 de dezembro de 2021
Local data

EDUARDO FORTI BATTAGIN - CPF: 059.074.138-16

Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários - CPF/CNPJ:
49.454.770/0001-01

9. Informações

A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema - certificada pelo Nosso Número

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creasp.org.br ou www.confed.org.br

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 19 11
E-mail: acessar@ckfale.com.br



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 19/10/2021

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230211481979

Versão do sistema

Impresso em: 06/12/2021 08:38:56

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.acessad.com.br/autenticidade. O presente documento digital não pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures and marks]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico para os devidos fins de direito que a empresa **Dias Alves Construções e Reformas Ltda.**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71 através de seu responsável técnico **Eduardo Fortes Battagin**, engenheiro civil, CREA-SP 060133375-9, conforme ART sob nº 2802723021148197, executou a obra de construção Residencial com área total do prédio de 375,00m² de propriedade de **Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários**, inscrito no CNPJ 49.454.770/0001-01, cuja edificação está localizada a Rua Monte Libano nº 22, Bairro Montanhão, no município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09784-151 cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 698.915,00 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 11/10/2021 e término em 11/01/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços de Terraplenagem		
1.1.1	Limpeza do terreno e retirada da camada vegetal	m ²	500,00
1.1.2	Carregamento e transporte botafora material da limpeza até 5km	m ³	125,00
1.1.3	Transporte de terra com empréstimo de jazida externa até 5km	m ³	352,60
1.1.4	Espalhamento e compactação de aterro	m ³	352,60
1.2	Muro de Contenção		
1.2.1	Muro de arrimo em concreto armado (incluso fundação e impermeabilização)	m ³	22,22
1.3	Canteiro de Obras		
1.3.1	Placa da obra	m ²	3,00
1.3.2	Almoxarifado de madeira guarda material e ferramentas, escritório e WC	m ²	24,20
1.3.3	Tapume de fechamento em chapa compensada	m ²	130,00
1.3.4	Ligação provisória água e energia	vb	1,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	Locação da obra em gabarito de madeira	ml	85,00
2.2	Estacas escavadas diam 25cm 20 toneladas	ml	226,80
2.3	Arrasamento cabeça de estacas	ml	7,20
2.4	Escavação manual	m ³	39,93
2.5	Apiloamento fundo de vala	m ²	81,78
2.6	Forma de tábua maciça baldrame e blocos de fundação incluso desforma	m ²	149,10
2.7	Aço CA50 e CA60 fornecimento dobragem	kg	1.895,90
2.8	Concreto Fck 30 Mpa usinado	m ³	20,50
2.9	Lançamento do concreto em fundações	m ³	20,50
2.10	Alvenaria de embasamento tijolos de barro maciço	m ²	5,95
2.11	Impermeabilização de embasamento emulsão asfáltica	m ²	89,35
2.12	Reaterro e compactação interna	m ³	18,30
3	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29 assentadas alvenaria esp 14cm	m²	916,68
3.2	Forma chapa compensada 12mm (pilares e vigas) incluso desforma	m²	281,62
3.3	Verga em canaleta cerâmica em concreto armado (verga inferior de vitros e contravergas vitrôs e porta e travamento de alvenaria)	ml	111,90
3.4	Aço CA50 e CA60	kg	2.024,44
3.5	Laje pré moldada tipo protendida H16 (inclue tela soldada Q192) incluso escoramento e capeamento de concreto)	m²	217,41
3.6	Concreto Fck 30 Mpa	m³	2.164,19
3.7	Lançamento do concreto na estrutura	m³	2.164,19
4	COBERTURA		
4.1	Estrutura de madeira de lei (pirajú, peroba, angelim pedra ou equivalente) para telha de barro em trama (tesoura, terças, caibros e repamento) no abrigo do automóvel.	m²	217,41
4.2	Telha de barro tipo Portuguesa	m²	217,41
4.3	Estrutura metálica em aço estrutural (galpão churrasqueira)	kg	1.575,90
4.4	Telhamento em telha de aço termoacústica tipo sanduiche trapezoidal 40 pré pintada com pintura eletrostática isolamento térmico 30mm em poliuretano.	m²	157,59
5	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICA E VIDRO TEMPERADO		
5.1	Porta de madeira maciça tipo mexicana uso externo 0,90x2,10 angelim completa instalada	unid	1,00
5.2	Porta de madeira sarrafeada interna 0,80x2,10 angelim completa instalada	unid	9,00
5.3	Esquadria de ferro tipo basculante	m²	14,20
5.4	Veneziana de aço de correr	m²	8,00
5.5	Portão de chapa basculante com acionamento mecânico automatizado	m²	8,00
5.6	Portão de chapa 0,90x2,10	unid	4,00
5.7	Guarda copo montantes vertical tubo galvanizado 2" e travessa tubo galv. 1 1/2" cada 20cm	ml	4,00
5.8	Corremão tubo 1 1/2"	m	8,00
5.9	Box de banheiro em vitro temperado	m²	12,80
6	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco areia-cimento laje	m²	217,41
6.2	Revestimento em reboco desempenado massa única em lajes (reboco paulista)	m²	217,41
6.3	Chapisco areia-cimento interno e externo paredes	m²	1.820,35
6.4	Revestimento em reboco desempenado massa única em paredes internas e externas (reboco paulista)	m²	1.280,20
6.5	Emboço sarrafeado	m²	184,90
6.6	Cerâmica esmaltada branca 20x30 brilhante (inclue rejunte)	m²	184,90
6.7	Cantoneiras de alumínio	ml	28,60
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1	Contrapiso impermeabilizado esp 6cm	m²	178,80
7.2	Regularização de base para assentamento de pisos	m²	178,80
7.3	Piso cerâmico 45x45cm PEI 5 assentado em argamassa colante	m²	178,80



EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários

Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pao de Açúcar

CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191

CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
8.2.1	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	und	5,00
8.2.2	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	4,20
8.2.3	Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	2,00
8.2.4	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.5	Torneira pressão em PVC para pia diâm. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros	und	2,00
8.2.6	Torneira pressão cromada diâm. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00
8.2.7	Registro de pressão bruto, diâm. 15mm (1/2")	und	5,00
8.2.8	Registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2")	und	6,00
8.2.9	Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
8.2.10	Registro de gaveta com canopla cromada diâm 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
8.2.11	Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.12	Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2")	und	1,00
8.2.13	Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico	und	5,00
8.2.14	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.15	Reservatório de polietileno de 5000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1,00
8.2.16	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	5,00
8.2.17	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	5,00
8.2.18	Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	5,00
8.2.19	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	5,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Caixas, eletrodutos, disjuntores e fiação		
9.1.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	1,00
9.1.2	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2,00
9.1.3	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	60,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
9.1.4	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	8,00
9.1.5	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	23,00
9.1.6	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	4,00
9.1.7	Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801	und	6,00
9.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	318,00
9.1.9	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	22,00
9.1.10	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	6,40
9.1.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	3,80
9.1.12	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00
9.1.13	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00
9.1.14	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00
9.1.15	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5,00
9.1.16	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.17	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.18	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.19	Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos	und	2,00
9.1.20	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.	und	2,00
9.1.21	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	1.680,00
9.1.22	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	320,00
9.1.23	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm ²	m	15,40
9.1.24	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm ²	m	30,80
9.1.25	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente	und	6,00
9.1.26	Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm ²	und	2,00
9.1.27	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	8,00
9.1.28	Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm ²	und	1,00
9.1.29	Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm ²	und	2,00
9.2	Aparelhos elétricos		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
9.2.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	5,00
9.2.2	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	18,00
9.2.3	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	und	4,00
9.2.4	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	24,00
9.2.5	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.6	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	2,00
9.2.7	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,00
9.2.8	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.9	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.10	Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros	und	8,00
10	INSTALAÇÃO SPDA (PARA-RAIO)		
10.1	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	4,00
10.2	Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	28,60
10.3	Cabo de cobre nú 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	58,40
10.4	Kit completo para solda Exotérmica (Moide HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	8,00
10.5	Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	4,00
10.6	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm ² , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	4,00
10.7	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm ² ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	8,00
10.8	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	80,00
10.9	Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	10,00



6

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de junho de 2004. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: pedro.martin@brtur.com.br

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser confirmada no site: www.tre.br. Documento nº 100/2020 CNJ - arlhaio 22.

O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no www.cenad.org.br/autenticidade. O labelionato de Notas, Flavinamento n. 100/2020 - 018

Folha 7 de 8



IRMÃOS
DE
ENARO

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários

Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar


CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191

CNPJ 49.454.770/0001-01


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Muro de alvenaria altura 2,50 mts com pilares de amarração a cada 3,00 mts completo com fundação revestidos em chapisco e reboco e pintura acrílica	m ²	88,20
13.2	Gradil sobre muro altura de desenvolvimento 1,00mt montantes verticais tubo de ferro galvanizado 1 1/2" com fechamento em barras chata 1/2" em formato Y distanciadas a cada 20cm em formato pontiagudo nas extremidades	ml	40,10
13.3	Limpeza da obra	m ²	217,11

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro das normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.
Capivari, 16 de Março de 2022.


Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários Ltda

Sócio-Proprietário - Mercival Dias Cardoso
CPF 120.330.008-50 e RG 23.542.220-4


Francisco Peressin Junior

Eng. Civil (Resp. pela fisc. e direção técnica representando Irmãos De Genaro Emp. Imob.)
CREA/SP Nº 0605000786
CPF 115.493.898-07 e RG 15.235.857

98

TABELÃO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS

E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **PIR-02315**

Referente à(s) ART(s) 92221220060805616, 92221220080940247, 92221220080940275,
92221220080940305 e 92221220080940336

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP Nº	0601333759	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Projeto, Direção Técnica e Execução da Construção do Centro de Especialidades Médicas do Jardim Carlos Gomes	
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.	
Local da obra/serviço	Av. Capitão Joaquim Mendes	
Cidade	Pirassununga	Estado SP
Valor	R\$ 2.443.086,44 (Novembro/2006)	
Período	22/11/2006 à 03/06/2008	
Contratante	Prefeitura Municipal de Pirassununga	
Contratada	Direct Engenharia e Construções Ltda	
CREASP Nº	0687282	

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, segunda-feira, 10 de novembro de 2008

Conferido: Alessandra Ap. Maistro

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico e toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal a sua validade

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** inscrita no CNPJ 04.798.614/0001-825 através dos seus engenheiros responsáveis técnicos: **Eduardo Forti Battagin CREA/SP 060.133.375-9** e **Marco Antonio Vergilio Correa CREA/SP 5060141527**, executou a obra de **Construção de Um Prédio do Centro de Especialidades Médicas** na Avenida Capitão Joaquim Mendes - Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP, objeto de Licitação na modalidade de Concorrência Pública 03/2006, cujo valor do contrato inicial foi de R\$2.072.355,99 (Dois milhões e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R\$159.458,11 (Cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) do 1º Aditamento, R\$203.354,28 (Duzentos e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) do 2º aditamento, R\$7.918,06 (Sete mil novecentos e dezoito reais e seis centavos) do 3º Aditamento totalizando **R\$2.443.086,44** (Dois milhões quatrocentos e quarenta e três mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) totalizando 2.241,49 m² de área construída, com início em 22/11/2006 e término em 03/06/2008, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01	Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica, telefonia)	vb	1,00
01.01.02	Montagem canteiro de obras em container metálico contendo depósito, 2 salas, escritório, sanitário com 3 vasos e 1 mictório, chuveiros e lavatórios	vb	1,00
01.01.03	Colocação de Placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal (4,00x2,00)	pç	1,00
01.01.04	Fechamento perimetral para divisas com mourões/fio galvanizado nº10-referencia FDE, e dois portões, um para carga e descarga e outro para os funcionários.	m	328,00
01.01.05	Locação da obra com execução de gabarito	m²	2241,49
01.01.06	limpeza do terreno	m³	654,15
02.00.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01.00	MANUAL		
02.01.01	Escavação manual da vala, carga e transporte, 1ª categ., profundidade h= 2,00 m	m³	190,37
02.01.02	Reaterro manual de vala	m³	62,87
02.02.00	MECANIZADO		
02.02.01	Corte mecanizado	m³	1510,65
02.02.02	Compactação de Aterro igual ou maior que 95% PS	m³	1046,43
03.00.00	FUNDAÇÕES		
03.00.01	Estaca tipo Strauss de concreto com ø 25 cm profundidade=5,00 m completa-cap. 20 t	m	2405,00
03.00.02	Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e=5 cm	m³	7,94
03.01.00	INFRAESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
03.01.01	forma de madeira para fundação com tábua de 3" 5x reaproveitamento	m2	213,51
03.01.02	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m3	127,57
03.01.03	Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra	kg	11455,89