



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
04.00.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO		
04.01.00	LAJES PREMOLDADA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.01.01	Laje préfabricada para forro intereixo 38 cm- para vão máximo de 7,50m completa, capa, escoramento, lançamento e desforma- concreto fck 20 mpa	m2	1900,91
04.02.00	SUPER ESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.02.01	Formas suprestrutura de chapa compensada p/ estrutura em geral e=12 mm 3x	m2	202,46
04.02.02	Armação - CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas, colunas) corte e dobra	kg	15381,12
04.02.03	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m3	92,68
05.00.00	PAREDES E PAINÉIS		
05.01.01	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço com argamassa areia e cimento	m³	62,93
05.01.02	Impermeabilização com material hidrofugo conforme norma técnica	m2	1887,96
05.01.03	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39	m2	5678,65
05.01.04	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39 para platibandas	m2	987,00
06.00.00	REVESTIMENTOS		
06.01.01	Chapisco -externo, interno	m2	11015,93
06.01.02	Chapisco forro	m2	1900,91
06.01.03	Chapisco platibanda 2 faces	m²	1974,00
06.01.04	Reboco paulista - externo, interno	m2	6353,57
06.01.05	Reboco paulista - forro	m2	1900,91
06.01.06	Reboco paulista platibanda -1 face	m²	987,00
06.01.07	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo	m2	1865,00
06.01.08	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo- platibanda - 1 face	m²	987,00
06.01.09	Emboço para fundo de azulejo -prumado	m2	2849,33
07.00.00	INSTALAÇÕES		
07.01.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01.01	Fornecimento de equipamentos, material e mão de obra especializada, para execução de serviços de instalações elétricas atendendo a ABNT, Serviço de Proteção de Descargas Atmosféricas, Instalações de Telefonia e Rede de Lógica e Circuito Fechado de Monitoramento, integralmente, e orientando-se em memorial descritivo específico. Os projetos das instalações elétrica, e a aprovação dos mesmos serão de responsabilidade da EmpresaContratada que atenderão a ABNT, na elaboração e execução dos mesmos, com apresentação da ART do responsável técnico.	cj	1,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 02315
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 30/11/2020

Eng. Civil Antonio Carlos Zampaulo
CREA-SP Nº 01117550
Chefe da Secretaria de Fiscalização
nº 3576



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
07.02.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
07.02.01	Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de vasos sanitários, bancada para lavatórios e lavatórios, acessórios para deficiente físico (barras), e demais aparelhos e materiais necessários como válvulas, registro, torneiras C50, canoplas, pias com tampo de granito torneiras de lavagem de piso, tanques lavagem. Todas as peças serão de louça branca de 1ª linha. Os lavatórios nos consultórios e demais salas com execução dos sanitários serão fixado na parede do tipo cuba de parede incluindo torneira e demais ligações. As peças e acessórios como papelreira, porta toalha, etc. estão incluídos nesse. Toda a instalação hidrosanitária serão executadas conforme ABNT e deverá a Contratada seguir projeto hidrosanitário em anexo.	cj	1,00
07.03.00	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO		
07.03.01	Prevenção e Combate à incêndios: serão adotados em todo o complexo a ser construído, com materiais e equipamentos de 1ª qualidade e mão de obra especializada na instalação sistemas preventivos de combate e proteção de incêndios, incluindo, volume compatível de reservação, hidrantes e extintores de acordo com legislação vigente, mangueiras, sistema de sinalização, registros, válvulas, tubulações, iluminação e sistema de alerta, atendendo integralmente as disposições e normas da ABNT, decretos e aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A Empresa deverá apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com ART do profissional responsável.	cj	1,00
07.04.00	RESERVATÓRIO METÁLICO		
07.04.01	Reservatório metálico cilíndrico, capacidade 30.000 litros assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com pintura - completo (inclusive escotilha, escada interna e externa), para atendimento de todo o complexo, inclusive para reserva de incêndio	un	1,00
07.05.00	Instalação de Ar Comprimido Medicinal (Ar Comprimido e Oxigênio)		
07.05.01	Material e mão de obra especializado para instalação de ar comprimido e oxigênio incluindo todos os equipamentos necessários para a instalação nas salas que serão atendidas, descritas no memorial descritivo. Deverá ainda a Empresa apresentar projeto com ART do resp. técnico, de acordo com normas vigentes.	cj	1,00
08.00.00	COBERTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com a devida ART		
08.00.01	Estrutura metálica em duas águas para telha aço galvanizado tipo sanduiche vão máx de 12 metros, com pintura de fundo anti ferruginosa	m²	1900,91
08.00.02	Cobertura Telha aço galvanizado e=0.50 mm sanduiche com 1 face em chapa de aço galvanizado e outro com filme aluminizado. Espessura do EPS =30mm	m²	1900,91
08.00.03	calhas corte 40 - aço galvanizado espessura 0.65mm	m	560,00
08.00.04	condutores PVC 3"	m	575,00
08.00.05	rufos corte 40 aço galvanizado espessura 0.65mm	m	430,39
08.00.06	Forro removível de fibra mineral em placas com borda reta, dimensão 62x62 cm na cor branca com espessura de 15 mm, absorção sonora e atenuante sonoro, colocado completo, conforme norma técnicas. Instalada no auditório	m²	135,00
08.00.07	Estrutura em metalon em arco com pintura antiferruginosa cobertura em telha policarbonato em chapa compacta na cor azul e=3mm incluindo toda cobertura em policarbonato.	m²	225,58
09.00.00	ESQUADRIAS		

Eng. Civil Antonio Dirceu Tempulo
CREA-SP Nº 060171753-0
Chefe da Seccional de Engenharia
Nº 3575

Página 3 de 9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
09.01.00	De madeira- porta interna, externa de madeira com colocação e acabamento em uma folha de batente, guarnição, dobradiça cromada 3", fechadura completa		
09.01.01	0,60x2,10 (fechadura de tambor)	un	12,00
09.01.02	0,70x2,10 (fechadura de tambor)	un	14,00
09.01.03	0,80x2,10 (fechadura de tambor)	un	33,00
09.01.04	0,90x2,10 (fechadura de tambor)	un	67,00
09.01.05	1,00x2,10 - (fechadura de tambor)	un	8,00
09.01.06	folha dupla 0,90x 2,10 (fechadura de tambor)	un	11,00
09.01.07	folha dupla 0,75x 2,10 (fechadura de tambor)	un	2,00
09.02.00	Metálica		
09.02.01	porta com folha dupla tamanho 1,80x2,10 (0,90m cada folha) 03 unidades alumínio	m²	11,34
09.02.02	porta metálica, fechada de correr 2,00x2,10 m 1 unidade (entrada do Pronto Socorro)	m²	4,20
09.03.00	Alumínio		
	Verificar item Vidros-		
09.04.00	Porta em PVC		
	Porta em PVC tipo sanfonada 0,70x2,10 colocadas na sala de radiologia	un	2,00
10.00.00	PISOS E REVESTIMENTOS		
10.00.01	Contrapiso em concreto e= 6 cm inclusive preparo e lançamento e incluindo regularização sarrafeada de base de revestimento de piso c/ arg colante	m³	135,71
10.00.02	Porcelanato(60x60)-PE I 4 extra A assente em argamassa cimentocolante com rodapés e rejuntamento piso antiderrapante - cor a ser definida pela municipalidade	m²	1954,50
10.00.03	Revestimento pastilha de porcelana brilhante 4,5x4,5 cm especificações : grupo de absorção Bla(0.0 à 0.5%), abrasão superficial PEI 2 à 4 , resistência a flexão >700N, expansão por umidade <.06mm/m, resistente à gretagem, manchas e ataques químico certificação pelo INMETRO e CCB(centro cerâmico do Brasil), cores a definir	m²	3159,40
10.00.04	Revestimento cerâmico em azulejo assente com argamassa tipo colante com em juntas a prumo na colorido, com cantoneira -com rejuntamento- extra A Obs: Pastilhas de porcelana serão coladas nas paredes externas, pisos interiores (ver paginação de pisos) e em faixas nos azulejos conforme detalhe	m²	2849,33

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 012-02315
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 30/11/2018

Eng. Civil Antônio Dias de Zamparo
CREA-SP Nº 06.011.7550
Chefe da Seccional de Piracicaba
NF 3576



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
11.00.00	Especiais		
11.00.01	Porta Radiológica completa: Montada em batentes de aço com pintura eletrostática, sistema de dobradiças especiais do tipo gonzo e fechadura de tambor autoblocante. Folha da porta com laminado de chumbo embutido de 1,5mm e acabamento em cerejeira para pintura ou verniz. (05 anos de garantia) e proteção interna em chumbo e acabamento p/ pintura		
a)	tamanho 0,80x2,10	un	1,00
b)	1,60 x 2,10m (2 folhas de 80cm)	cj	1,00
11.00.02	Passa chassis 2 portas em aço inoxidável c/ revestimento em espuma na área interna com sistema de abertura seguro permitindo apenas uma das portas	un	1,00
11.00.03	Revestimento com argamassa baritada para proteção radiológica conforme normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear com espessura de 2 cm	m²	90,15
12.00.00	PINTURAS		
12.00.01	Pintura em látex acrílico semibrilho, com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede e massa corrida com 2 demãos, paredes e forros	m²	8254,48
12.00.02	Pintura em látex acrílico com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede (face interna da platibanda)	m²	987,00
12.00.03	tinta esmalte sintético sobre madeira com 02 demãos - 1ª linha	m²	282,45
12.00.04	Pintura em esmalte sintético em calhas, rufos	m	990,39
12.00.05	tinta esmalte sintético em caixilharia de ferro com 02 demãos - 1ª linha	m²	15,54
13.00.00	VIDROS		
13.00.01	Vidro tipo temperado incolor de 8 mm e 10mm- conforme desenhos anexos com ferragens em alumínio fosco, todos os basculantes requadrados, e todos os acessórios dobradiças, puxadores, fechaduras, etc.	m²	291,05
14.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.00.01	Elementos arquitetônicos em concreto armado aparente fck 20 MPa tipo pérgulas (3 blocos)	m³	10,96
14.00.02	Muro de fechamento das fachadas, em arquitetura conforme maquete em alvenaria e vigas e pilares de concreto fck 20 Mpa, acabamento em emboço e grafiato rustico e contendo ainda 2 portões em metalon (1,00x2,10) e fechadura de tambor	m	47,00
14.00.03	Pórtico em alvenaria (bloco cerâmico), e estrutura de concreto fck 20MPa, acabamento em emboço e pintura em grafiato rustico- altura de 3,50 m conforme maquete	m	30,00
14.00.04	Portico em estrutura em concreto armado aparente fck 20 Mpa, conforme maquete e memorial- completo com fundação	m³	12,04
14.00.05	Pavimentação sextavada articulada e= 6,50 cm sobre base de areia grossa incluindo todo o patio interno entre os blocos e estacionamento lateral e frontal	m²	2095,27
14.00.06	Estrutura em arco de metalon com placas de policarbonato compactas na cor azul e= 3 mm, completo com fundação e conforme maquete e projeto arquitetônico	m²	25,00
14.00.07	Limpeza global	m²	2241,49

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 112-01315
SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA, 20/10/2008

Eng. Civil Antonio Vinícius Zampardo
CREA-SP Nº 060117550
Chefe da Seção de Planejamento
15/04/2008

Página 5 de 9

104

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
PLANILHA DO 1º ADITIVO			
01	Muro de Arrimo (Lateral Esquerda)		
1.1	Estacas de construção sobre barranco	m	76,00
1.2	Escavação manual barranco	m²	63,00
1.3	Remoção e bota fora mat. excedente	m³	63,00
1.4	Escavação manual vala do arrimo	m³	6,00
1.5	Lastro de brita	m³	0,75
1.6	Estacas muro de arrimo	ml	104,00
1.7	Forma baldrame	m²	30,00
1.8	Aço baldrame	kg	244,65
1.9	Concreto 20 MPA baldrame	m³	3,00
1.10	Forma colunas amarração	m²	34,94
1.11	Aço colunas amarração	kg	280,21
1.12	Concreto 20 MPA coluna de amarração	m³	2,91
1.13	Forma vigas travamento	m²	60,00
1.14	Aço vigas de travamento	kg	348,60
1.15	Concreto 20 MPA vigas travamento	m³	6,00
1.16	Alvenaria blocos de concreto 19x19x39	m²	112,00
1.17	Canaleta meia cana entre muro e vizinho	m²	18,00
1.18	Tubo PVC 4"	ml	7,50
1.19	Chapisco sobre muro arrimo	m²	112,00
1.20	Impermeabilização sobre chapisco	m²	112,00
1.21	2ª demão chapisco sobre impermeabilização	m²	112,00
1.22	Reboque paulista	m²	112,00
1.23	Pintura látex acrílica	m²	112,00
02	Muro 1º Lance Comprimento 13,80 mts x Altura 2,24 mts (Muro Lateral Esquerda Até Final 1º Bloco)		
2.1	Estacas diam. 25 cm	ml	40,00
2.2	Escavação manual	m³	1,66
2.3	Lastro de brita apiloada	m³	0,21
2.4	Forma viga baldrame	m²	8,28
2.5	Aço viga baldrame	kg	67,52
2.6	Concreto lançado baldrame	m³	0,83
2.7	Impermeabilização baldrame	m²	8,28
2.8	Forma colunas de amarração	m²	10,75
2.9	Aço colunas de amarração	kg	86,24
2.10	Concreto lançado colunas	m³	0,90
2.11	Aço viga travamento	kg	95,11
2.12	Forma vigas travamento	m²	16,56
2.13	Concreto lançado vigas travamento	m³	1,66
2.14	Alvenaria de bloco concreto 19x19x39	m²	30,91
2.15	Impermeabilização encosta do arrimo	m²	30,91
2.16	Lona plástica p/impermeabilização esp. 150 micras	m²	30,91
2.17	Reaterro compactado	m³	45,00
2.18	Canaleta pluvial superior arrimo	ml	13,80
03	Muro de Arrimo		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE RESERVA
TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 02315
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO
PIRACICABA 18/11/2024
Eng. Civil Antonio Augusto Zampaulo
CREA-SP nº 01117/200
Chefe da Seção de Engenharia

[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
3.1	Muro arrimo sob muro furado retangular e rampa comprimento 44,20 mts / altura 1,12 mts	m²	40,54
3.2	Muro de arrimo curvo esquina auditório comprimento 12,30 mts / altura 1,83 mts	m²	22,51
3.3	Muro sob gradil frente entrada principal comprimento 32,20 mts x altura 0,71 mts	m²	22,86
3.4	Muro arrimo comprimento 94,50 mts / altura 0,71 mts paralelo a avenida fachada principal	m²	67,09
04	Elementos Metálicos		
4.1	Gradil e corrimão da rampa e jardim tubular 2" e 1 1/2"	m²	24,00
4.2	Corrimão junto parede rampa 2"	ml	12,00
4.10	Porta de correr metálica 2,50 x 2,10 1 unidade	m²	5,25
05	Acabamento Muro Arrimo		
5.1	Chapisco	m²	367,82
5.2	Reboco paulista	m²	367,82
5.3	Pintura látex acrílico	m²	183,91
06	Escoamento Águas Pluviais		
6.1	Canaleta 25x30 cm com grelha metálica	ml	319,85
6.2	Rede de PVC 6" até guia	ml	45,00
07	Escada Entrada Principal		
7.1	Escada entrada principal com 5 degraus (revestida piso cerâmico anti-derrapante PEI-5)	vb	1,00
08	Painel de Tijolo de Vidro		
8.1	Painel de tijolo de vidro para iluminação WC masculino e WC feminino (comp. 6 e 7) 0,80 de comprimento x 0,40 de altura (2 painéis)	m²	0,64
09	Cobertura e Impermeabilização Pórticos Pergolados		
9.1	Cobertura em chapa de policarbonato azul	m²	49,35
9.2	Impermeabilização vigas calhas pergolados	m²	69,85
10	Lixeira Hospitalar		
10.1	Lixeira hospitalar em alvenaria com 2,00 de comprimento x 2,00 de altura x 1,20 de profundidade com cobertura com laje impermeabilizada totalmente azulejada internamente com portão de chapa e tela superior e piso cerâmico	vb	1,00
11	Vidros Temperados		
11.1	Vidros temperados	m²	81,20
12	Elementos Estruturais		
12.1	Forma colunas	m²	44,46
12.2	Aço colunas	kg	327,50
12.3	Concreto colunas	m³	3,08
12.4	Forma vigas da laje	m²	43,20
12.5	Aço vigas da laje	kg	581,40
12.6	Concreto vigas de laje	m³	3,78
13	Substituição de Forro		
13.1	Substituição de forro de fibra mineral por laje pré-moldada no auditório (troca de serviços sem acréscimo de custo)	m²	135,00
14.1	Serviços de Acabamento na Laje do Auditório		
14.1	Chapisco forro	m²	135,00
14.2	Reboco paulista	m²	135,00
14.3	Látex acrílico	m²	135,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ALVARO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 112-03315
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 10/11/2021

Eng. Civil Antonio Carlos Zampaulo
CREA-SP nº 030117550
Chefe da Seccional de PIRACICABA
NF 3876



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
15	Impermeabilização Laje Entrada Principal		
15.1	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	17,43
15.2	Piso cerâmico sobre impermeabilização (proteção mecânica)	m²	17,43

PLANILHA DO 2º ADITIVO

01	Balcão de Atendimento em Granito		
01.01	Balcão em Granito	m²	6,07
01.02	Vidro temperado 8mm de separação	m²	12,36
02	Soleira em Granito		
02.01	Soleira em granito	m²	0,90
03	Peitoril Vitrô Corredor 6,00 x 2,00 Com Cantoneira Dupla Alumínio em Porcelanato		
03.01	Peitoril 20 cm	ml	119,20
03.02	Cantoneira em alumínio	ml	238,40
04	Alvenaria Divisória Para Adaptação de Sala de Radiologia		
04.01	Broca manual	ml	9,00
04.02	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	12,44
04.03	Chapisco	m²	24,88
04.04	Reboco	m²	24,88
04.05	Concreto	m³	0,42
04.06	Aço	m³	42,00
04.07	Demolição alvenaria abertura porta	m²	2,64
04.08	Revestimento pastilha porcelana (vitrô)	m²	2,00
04.09	Porta radiologia 1,10 x 2,10	un	1,00
04.10	Pintura látex acrílico	m²	22,88
06	Forro Gesso WC Auditório		
06.01	Gesso acartonado em placas	m²	16,80
06.02	Barra lisa sobre placas	m²	16,80
07	Placa de Granito Fixada Junto ao WC Auditório		
07.01	Placa de granito	m²	1,26
09	Escada Avenida/Auditório Revestida em Porcelanato Anti-Derrapente com Largura 1,15		
09.01	Escada	vb	1,00
10	Rufos e Pingadeira		
10.01	Rufos e pingadeira	ml	141,60
11	Muro de Arrimo Lateral Direita		
11.01	Muro de arrimo	m²	67,50
12	Fechamento Gradil Metalon		
12.01	Lateral direita	m²	135,00
12.02	Portão, lateral direita	m²	11,96
12.03	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje direita)	m²	4,00
12.04	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje esquerda)	m²	4,00
12.05	Gradil laje esquerda até virada auditório	m²	55,50
12.06	Portão gradil escada auditórios e laterais	m²	5,97
12.07	Gradil metalon avenida	m²	72,10
12.08	Portão rampa ambulância 3,70 x 2,00	m²	7,40
12.09	Gradil lateral direita entrada policarbonato	m²	6,30

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº PIR-01515
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO
PIRACICABA, 12/11/2020
Eng. Civil Antonio Luiz de Zampaulo
CREA-SP Nº 117550
Chefe da Seção de Engenharia



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
12.10	Idem a direita rampa ambulância	m²	6,30
12.11	Portão cobertura policarbonato	m²	8,50
12.12	Gradil frente entrada energia com portão	m²	13,50
12.13	Gradil parapeito rampa ambulância	m²	16,50
13	Caixas de Inspeção Elétrica/Telefone/Esgoto		
13.01	Caixas de inspeção	m³	25,83
14	Moldura de Gesso Azulejo/Alvenaria		
14.01	Moldura de gesso	ml	686,00
16	Junta de Dilatação em Alumínio		
16.01	Junta de dilatação em alumínio	ml	81,60
17	Pintura Gradil Metálico Matalon em Esmalte Sintético		
17.01	Pintura	m²	274,53
18	Canaleta Aberta Sem Grelha		
18.01	Canaleta	ml	75,00
19	Acabamento de Muro de Arrimo (Item 11)		
19.01	Chapisco	m²	135,00
19.02	Reboco	m²	135,00
19.03	Pintura látex acrílico	m²	135,00
20	Pintura Látex Paredes do Fundos Vizinho		
20.01	Pintura	m²	143,00
22	Calha Moldura Policarbonato		
22.01	Calha	ml	48,00
23	Instalações de Gases Medicinais		
23.01	Instalações de gases medicinais	vb	1,00
24	Projeto Eduxecutivo Gases Medicinais		
24.01	Projeto executivo	vb	1,00
PLANILHA DO 3º ADITIVO			
1.	Portão e gradil lateral direita e esquerda da rampa	m2	7,20
2.	Portas vestiário dos box 0,60x1,75m	unid.	6,00
3.	Porta Sala PABX	unid.	1,00
4.	Saldo credor serviços acrescidos/suprimidos orçamento datado de 02/04/08	vb	1,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro das normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.
Pirassununga, 29 de Agosto de 2008.

Eng.º José Ivalde Duarte
Secretário de Obras e Serviços



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: PIR-02484

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220060605495, 92221220070410872, 92221220090281075 e 92221220080114398

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional EDUARDO FORTI BATTAGIN
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0601333759
Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Execução da Construção da Unidade Escolar E.E. Serra Azul com Quadra de Esportes, sendo 2.565,83m² de área construída.
Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço Rua Egydio Fidêncio Zanirato
Cidade Serra Azul **Estado** SP
Valor Contratual: R\$ 1.067.814,00 (Agosto/2006)
Aditivo: R\$ 266.075,17 (Janeiro/2007)
Período 01/09/2006 à 17/10/2007
Contratante Prefeitura Municipal de Serra Azul
Contratada Direct Engenharia e Construções Ltda
CREASP Nº 0687282

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, sexta-feira, 17 de abril de 2009

Conferido: Alessandra Ap. Maistro

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
Conforme Portaria 001/2009

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer imitação temporal a sua validade



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 1 de 9

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	Placa de obra	UN	1,00
01.01.01	TapUNE e portões para obra	M2	289,76
01.01.02	Locação da obra	M2	2.565,83
01.03.02	Corte com retirada por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	2.100,00
01.03.03	Aterro com transporte por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	4.800,00
02.00.00	INFRA ESTRUTURA		
02.01.00	ESCAVAÇÃO		
02.01.01	Escavação Manual - profundidade até 1,80 m	M3	376,08
02.01.10	Apiloamento para Simples Regularização	M2	367,53
02.01.12	Lastro de Pedra Britada - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.15	Lastro de Concreto - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.25	Aterro Interno Apiloado	M2	292,21
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.45	Estaca Escavada Mecânica diâm. 25 cm - Capacidade 20TF	M	870,00
02.03.00	FORMA		
02.03.01	Forma de Madeira Maciça	M2	672,37
02.04.00	ARMADURA (INFRA-ESTRUTURA)		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	7.729,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	699,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	120,38
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.01	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Tijolo Maciço	M3	25,45
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
02.07.01	Impermeabilização Respaldo, Alvenaria, Embasamento c/ Argamassa, Cimento e Areia, traço 1:3, c/ hidrófugo	M2	406,58
03.00.00	SUPER ESTRUTURA		
03.01.00	FORMAS		
03.01.02	Formas Planas Plastificada para Concreto Aparente	M2	300,79
03.02.00	ARMADURA (SUPERESTRUTURA)		
03.02.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	1.395,00
03.02.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	315,00
03.03.00	CONCRETO		
03.03.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	22,50
03.03.40	Laje Mista B+11 Sobrecarga 100 kg	M2	1.010,88
03.04.00	ESTRUTURA METÁLICA		
03.04.01	Fornecimento de Estrutura Metálica - Aço Estrutural ASTM A36 (Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.04.05	Montagem de Estrutura Metálica (Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.05.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		
03.05.10	Pilar de Madeira (Passagem Coberta)	UN	18,00
03.05.11	Viga de Madeira 6x12 cm (Passagem Coberta)	M	64,80

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
03.05.12	Viga de madeira 6x16 cm (Passagem Coberta)	M	122,40
04.00.00	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E=14cm	M2	567,48
04.01.32	Alvenaria de Blocos de Concreto E=19cm	M2	90,14
04.01.45	Concreto Grout p/ Parede Auto-Portante	M3	32,70
04.01.46	Armadura CA 50 p/ Parede Auto-Portante	Kg	1.574,00
04.01.47	Armadura CA 60 p/ Parede Auto-Portante	Kg	168,00
04.01.50	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto Estrutural de 14x19x39	M2	684,20
04.01.51	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto estrutural de 19x19x39	M2	72,64
04.03.00	PLACAS DIVISÓRIAS		
04.03.01	DV-01 Divisória de Granilite - Lateral Aberta	M	11,70
04.03.02	DV-02 Divisória de Granilite - Lateral Fechada	M	1,30
04.03.03	DV-03 Divisória de Granilite - Frontal	M	4,50
04.03.04	DV-04 Divisória de Granilite	M	1,30
05.00.00	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.00	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.05	PM-08 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	4,00
05.01.11	PM-21 Porta de madeira Macho/Fêmea p/ Pint. Bat. Madeira	UN	22,00
05.01.14	PM-24 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	3,00
05.01.29	PM-74 Porta de Compensado Para Boxes L=62 cm - Completa	UN	14,00
05.01.62	PM-76 Porta Sarrafeada Maciça Sanit. Acessível Bat. Madeira	UN	1,00
05.04.00	QUADRO NEGRO/QUADROS DE AVISO		
05.04.01	LG-01 Lousa Quadriculada L=4,61 m	UN	3,00
05.04.04	LG-04 Lousa Greenboard Quadriculada/Porta Giz em Chapa L=5 m	UN	8,00
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.34	BS-05 Bancada para Cozinha - Granito	M	9,30
05.05.46	BE-02 Bancada Laboratório/Ed. Art./Aula Prática - L=10,80	UN	1,00
05.05.64	PR-08 Prateleira de Granito	M	10,60
05.05.67	PR-03 Prateleira de Granilite L=30 cm	M	5,10
05.05.72	FP-01 Faixa de Proteção em MDF	M	242,50
05.05.73	FP-02 Guarnição para Exposição em MDF	M	154,30
05.05.75	PR-09 Prateleira em Granilite L=55 cm	M	14,10
05.05.78	GS-04 Guichê para Secretaria (Revestimento Laminado)	UN	1,00
05.05.80	ET-05 Estrado de Polipropileno	UN	4,00
05.05.83	BA-07 Balcão de Distribuição 1,50x0,50 m (Granito)	UN	2,00
05.05.91	CC-01 Cuba Inox (60x50x30 cm) Incluindo Válvula Americana - Granito	UN	1,00
05.05.93	CC-03 Cuba Inox (50x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	2,00
05.05.94	CC-04 Cuba Dupla Inox (102x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	1,00
06.00.00	COMPONENTES METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.01.04	EF-04 Esquadria de Ferro 180x60 cm	UN	11,00
06.01.05	EF-05 Esquadria de Ferro 180x120 cm	UN	8,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 3 de 9

712

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
06.01.06	EF-06 Esquadria de Ferro 180x150 cm	UN	68,00
06.01.13	EF-13 Esquadria de Ferro 90x90 cm	UN	2,00
06.01.14	EF-14 Esquadria de Ferro 180x90 cm	UN	3,00
06.01.15	EF-15 Esquadria de Ferro (Ventilação Cruzada)	UN	46,00
06.02.00	PORTAS		
06.02.10	PF-11 Porta/Janela de Ferro 180x260 cm	UN	1,00
06.02.43	PF-24 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=82 cm	UN	1,00
06.02.44	PF-25 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=140 cm	UN	1,00
06.03.00	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.24	TP-12 Tela de Proteção Removível	M2	7,65
06.03.30	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Com Tela Emerg. 83/84	M2	7,02
06.03.31	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Sem Tela Emerg. 83/84	M2	2,34
06.03.60	Barra de Apoio p/ Deficientes em Latão Cromado	CJ	1,00
07.00.00	COBERTURA		
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		
07.01.02	Em Tesouras para Telhas Cerâmicas - Vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	1.982,40
07.03.00	COBERTURA		
07.03.01	Telha de Barro Romana	M2	2.879,00
07.03.02	Telha Tecnologia CRFS Ondulada E=8mm	M2	108,00
07.03.53	Telha de Aço Galvanizado Pintada 1 Face Trapez. E=0,5mm H até 40mm	M2	710,46
07.04.00	PEÇAS PARA COBERTURA		
07.04.04	Cumeeiras e Espigões de Barro Emboçados p/ Telha Romana	M	177,00
07.04.34	Cumeeiras de Aço Pintado/Pefil Ondulada ou Trapez. E=0,50 mm H até 40 mm	M	30,00
08.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA ENTRADA		
08.01.01	AC-04 - Abrigo e Cavalete de 3/4" Completo	UN	1,00
08.02.00	ABRIGO E REDE DE GÁS		
08.02.01	AG-05 - Abrigo de Gás 4 Cilindros 45 Kg	UN	1,00
08.02.16	Proteção Anticorrosiva para Ramais sob a Terra	M	12,00
08.02.21	VG-01 Válvula e Regulador de Pressão de Gás	UN	1,00
08.03.00	REDE DE ÁGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO		
08.03.02	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 20mm (3/4"), Incl. Conexões	M	12,00
08.03.07	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 65 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	190,00
08.03.08	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 80 mm (3"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 25 mm (3/4"), Incl. Conexões	M	288,00
08.03.17	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 32 mm (1"), Incl. Conexões	M	22,00
08.03.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/4"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.19	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	64,00

TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 12.024.81
SOMENTE SERÁ VALIDADA COMPARADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PRAZOCIA 31/04/2009

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 4 de 9

713

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.03.20	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 60 mm (2"), Incl. Conexões	M	40,00
08.03.21	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 75 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	51,00
08.03.22	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 85 mm (3"), Incl. Conexões	M	18,00
08.04.00	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS		
08.04.03	Registro de Gaveta Bruto DN 25mm (1")	Pç	7,00
08.04.05	Registro de Gaveta Bruto DN 40mm (1 1/2")	Pç	1,00
08.04.07	Registro de Gaveta Bruto DN 65mm (2 1/2")	Pç	2,00
08.04.08	Registro de Gaveta Bruto DN 80mm (3")	Pç	1,00
08.04.23	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 25mm (1")	Pç	11,00
08.04.24	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 32mm (1 1/4")	Pç	1,00
08.04.25	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 40mm (1 1/2")	Pç	14,00
08.04.51	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 32mm (1 1/4")	Pç	7,00
08.04.52	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 40mm (1 1/2")	Pç	5,00
08.08.00	REDE DE INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.12	Registro de Recalque no Passeio	UN	1,00
08.08.15	Válvula de Retenção Vertical de Bronze, DN 65mm (2 1/2")	UN	1,00
08.08.25	Abrigo para Hidrante Completo com Mangueira 1 1/2" 30 m	UN	3,00
08.08.46	Extintor Manual de Pó Químico Seco, Capacidade 4Kg	UN	5,00
08.08.50	Extintor Manual de Água Pressurizada, Capacidade 10 Litros	UN	7,00
08.08.70	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 1/2 HP (3.400 L/H - 20 MCA)	UN	2,00
08.08.75	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 3 HP (25.000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.09.00	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÃO		
08.09.15	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	26,00
08.09.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (2"), Incl. Conexões	M	72,00
08.09.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	198,00
08.10.00	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.10.05	Caixa Sifonada de PVC, DN 100x150x50mm com Grelha PVC Cromado	UN	11,00
08.10.36	CG-01 Caixa de Gordura em Alvenaria	UN	2,00
08.10.38	CI-01 Caixa de Inspeção para Esgoto (60x60cm)	UN	12,00
08.10.39	CI-02 Caixa de Inspeção para Esgoto (80x80cm)	UN	1,00
08.11.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES		
08.11.33	Tubo de PVC Rígido, Junta Elástica, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	240,00
08.12.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.34	Rufo em Chapa Galvanizada Nº 24, Corte 0,50 m	M	270,00
08.14.00	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.46	Torneira de Boia em Latão (Boia Plástica) DN 25mm (1")	Pç	1,00
08.14.95	Caixa de Água Retangular Tecnologia CRFS com Tampa 1000L	UN	8,00
08.14.60	RA-08 Reservatório Metálico Acoplado - H=7,00m (28M3)	UN	1,00
08.15.00	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		
08.15.13	LT-04 Lavatório/Bebedouro Coletivo	M	2,00
08.15.14	LT-05 Lavatório Coletivo com Tampo de Concreto (3 Cubas)	M	7,50
08.15.23	MT-04 Mictório Coletivo	M	2,70

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 5 de 9

114


Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (hum milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.16.00	LOUÇAS		
08.16.01	Bacia Sifonada de Louça Branca	UN	12,00
08.16.45	Tanque de Louça Branca, Pequeno com Coluna	UN	1,00
08.16.50	Saboneteira de Louça Branca de 7,5x15cm	UN	4,00
08.16.51	Saboneteira de Louça Branca de 15x15cm	UN	4,00
08.16.65	Porta Papel de Louça Branca 15x15cm	UN	12,00
08.16.70	Cabide de Louça com 2 Ganchos Branco	UN	12,00
08.16.89	BR-01 Bacia para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.16.90	BR-02 Lavatório para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.17.00	APARELHOS E METAIS		
08.17.41	Chuveiro Elétrico com Resistência Blindada	UN	3,00
08.17.58	FT-02 Filtro para Água Potável	UN	4,00
08.17.80	Torneira de Uso Geral com Canopla de 1/2"	UN	2,00
08.17.81	Torneira de Jardim (diâmetro 3/4")	UN	6,00
09.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.02.00	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
09.02.11	AT-01 Entrada Aérea para Telefone (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.02.61	AE-21 Abrigo e Entrada de Energia EE-U3 CPFL (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.03.00	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		
09.03.17	Cabo de 4mm² - 1000V - 2 Isolações	M	750,00
09.03.18	Cabo de 6mm² - 1000V - 2 Isolações	M	1.530,00
09.03.19	Cabo de 10mm² - 1000V - 2 Isolações	M	350,00
09.03.20	Cabo de 16mm² - 1000V - 2 Isolações	M	920,00
09.03.21	Cabo de 25mm² - 1000V - 2 Isolações	M	200,00
09.03.22	Cabo de 35mm² - 1000V - 2 Isolações	M	20,00
09.03.24	Cabo de 70mm² - 1000V - 2 Isolações	M	70,00
09.04.00	QUADRO GERAL		
09.04.06	Cubículo Chapa de Aço 16 com Porta e Fecho (950x600x230mm) vide Projeto	Pç	1,00
09.04.36	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 40A/30mA	UN	5,00
09.04.37	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 63A/30mA	UN	2,00
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS/QUADRO TELEFONE		
09.05.14	Eletroduto e Conexões de PVC Rígido, Roscável DN 32mm (1")	M	360,00
09.05.47	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 14 a 20 Disjuntores vide Projeto	UN	5,00
09.05.54	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 28 a 42 Disjuntores vide Projeto	UN	2,00
09.05.70	Disjuntor Bipolar Termomagnético 2x10A a 2x50A	UN	28,00
09.05.73	Disjuntor Unipolar Termomagnético 1x10A a 1x50A	UN	34,00
09.05.74	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x10A a 3x50A	UN	11,00
09.05.75	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x60A a 3x100A	UN	3,00
09.05.78	Quadro Comando p/ Conjunto Motor-Bomba Trifásico de 2 a 3 HP (Adaptar para Bomba de Incêndio)	UN	1,00
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		



TECNICO EXPEDIENTE - CREA-SP SOB N° 11.111.1750
SOMENTE SERA VALIA ACOMPANHADA DA PERFEITA CERTIDAO
PROMISSAO 31/07/2007

Eng. Luiz Antonio Marco Zanirato
CREA-SP 108111750

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 6 de 9

175

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.06.12	Caixa de Passagem Chapa Tampa Parafusada de 30x30x12cm	UN	1,00
09.06.45	Quadro em Chapa com Porta e Fechadura (Telebrás) de 20x20x12cm	UN	2,00
09.07.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
09.07.04	Fio de 2,5mm² - 750V de Isolação	M	5.600,00
09.07.05	Fio de 4mm² - 750V de Isolação	M	110,00
09.07.06	Fio de 6mm² - 750V de Isolação	M	120,00
09.08.00	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.36	Interruptor de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x2" - Eletroduto de Polietileno	UN	20,00
09.08.38	2 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	3,00
09.08.39	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	2,00
09.08.54	Botão para Campanha	UN	1,00
09.08.58	Interruptor de 1 Tecla em Caixa de 4x2" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	3,00
09.08.70	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa 4x4" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	13,00
09.08.77	Tomada Simples de Embutir de 110/220V - Uso Geral - Eletroduto de PVC	UN	61,00
09.08.80	Tomada de Piso, Eletroduto de PVC	UN	4,00
09.08.81	Ponto para Telefone, Eletroduto de PVC	UN	29,00
09.08.84	Cigarra para Chamada de Aulas	UN	1,00
09.09.00	LUMINÁRIAS INTERNAS		
09.09.01	IL-08 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (1x40W)	UN	2,00
09.09.02	IL-09 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (2x40W)	UN	160,00
09.09.26	IL-14 Iluminação p/ Galpão - Refletor c/ Tela - Lâmpada mista (1x160W) Adaptar Conforme Projeto	UN	6,00
09.09.34	IL-42 Iluminação Int. (Cozinha, Despensa, Refeitório e Cantina) Luminária c/ Difusor - Lâmpada Fluor. (2x32W)	UN	24,00
09.09.44	IL-05 Arandela Blindada - Lâmpada Incandescente (1x100W) (Substituir por arandela tipo "Tartaruga")	UN	23,00
09.09.50	IL-28 Iluminação Autônoma de Emergência	UN	14,00
09.10.00	CENTRO DE LUZ		
09.10.03	Centro de Luz em Caixa Fundo Móvel - Eletroduto de PVC	UN	295,00
09.10.24	Centro de Luz em Perfilado - Tomada de Ligação - Eletroduto de PVC	UN	40,00
09.11.00	LUMINÁRIAS EXTERNAS		
09.11.26	IL-50 Iluminação p/ Quadra de Esportes - Poste de Concreto - Lâmpada Vapor Metálico (2x250W)	UN	4,00
09.11.60	IL-30 Iluminação Decorativa p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada Mista (1x160W)	UN	11,00
09.11.68	IL-53 Iluminação p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada de Vapor de Sódio (1x150W)	UN	22,00
09.13.00	PARA-RAIOS		
09.13.12	PP-02 Para-raio Franklin c/ Haste (3,00m) (Adaptar p/ Captores Tipo Haste 0,35 cm)	Pç	63,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 012-07777-17
SOMENTE SERÁ VÁLIDA A QUANTIDADE DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO
PIRACICABA, 17/10/2007

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 7 de 8

116

Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.13.20	Cabo de Cobre Nú de 35mm2 - Com Suportes de Fixação	M	638,00
09.13.20	Cabo de Cobre Nú de 35mm2 - Com Suportes de Fixação (Adaptar para Cabo 50mm2)	M	525,00
09.13.26	Terra Completo	UN	24,00
09.13.31	Tubo PVC de 2"x3"m p/ Proteção de Cordoalha	UN	24,00
09.13.32	Conexão Exotérmica Cabo/Cabo	UN	29,00
09.13.33	Conexão Exotérmica Cabo/Haste	UN	29,00
09.13.34	Conexão Exotérmica Estrutura Metálica	UN	2,00
08.12.77	Caixa de Passagem/Inspeção Alvenaria de Tijolo 0,70x0,70x1,00m (Adaptar Conforme Projeto)	UN	10,00
12.00.00	REVESTIMENTOS:TETO E PAREDE		
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.01	Chapisco	M2	1.010,88
12.01.06	Emboço Desempenado	M2	1.010,88
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.01	Chapisco	M2	385,14
12.02.05	Emboço	M2	385,14
12.02.10	Revestimento Texturizado Acrílico Branco	M2	1.382,57
12.02.37	Revestimento com Azulejos Lisos Brancos 15x15cm	M2	385,14
12.02.38	Perfil Sextavado em Alumínio p/ Azulejo	M	8,40
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.19	Revestimento Texturizado Acrílico Branco e Pintura Acrílica	M2	1.181,72
13.00.00	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS		
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.04	Lastro de Concreto c/ Hidrófugo E=5cm	M2	133,62
13.01.06	Lastro de Pedra Britada - 5cm	M2	1.391,37
13.01.15	Argamassa de Regularização Cimento/Areia 1:3 E=2,50cm	M2	133,62
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISO		
13.02.26	Cerâmica Esmaltada Antiderrapante 30x30/40x40 PEI-4 Coef. Atrito	M2	133,62
13.02.34	Piso de Granilite Cinza/Cimento Comum E=8mm c/ Polimento	M2	1.221,75
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPÉS		
13.05.21	Rodapés de Granilite Cinza de 7cm, Simples	M	530,00
13.05.78	Rodapé Cerâmica Antiderrapante (TP Monoqueima) 30x8cm	M	147,90
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.74	SO-16 Soleira em Granilite/Alvenaria L=15,5 Desnível 2cm	M	28,20
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.02	PE-02 Peitoril	M	151,60
14.00.00	VIDROS		
14.01.00	VIDROS		
14.01.02	Vidro Liso Comum Incolor de 3mm	M2	184,23
14.01.35	Vidro Fantasia Incolor de 4mm	M2	8,19
14.01.40	Vidro Aramado de 7mm	M2	19,44
14.02.00	ESPELHOS		
14.02.01	EP-01 Espelho	UN	7,00

TECNICO EXPEDIDO PELO CREA-SP SOB N.º 016.024.289
SOB N.º 016.024.289
SOMENTE SERA VALIDA A PARADA DA REFERIDA CERTIDAO
PIRACICABA 31.01.2008

Eng. Civil Antonio Dirceu Zamparo
CREA-SP 0160111759

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 8 de 9

117

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
15.00.00	PINTURA		
15.01.00	ESTRUTURA		
15.01.04	Esmalte em Estrutura Metálica	M2	700,00
15.01.12	Esmalte sem Aparelhamento e Emassamento Prévios em Estrutura de Madeira Aparente	M2	517,22
15.02.00	FORROS/PAREDES INTERNAS		
15.02.05	Latex sem Massa Corrida em Superfície Rebocada	M2	906,31
15.02.15	Tinta Óleo sem Massa Corrida	M2	104,57
15.03.00	ESQUADRIAS		
15.03.07	Esmalte c/ Massa Corrida em Esquadrias de Madeira	M2	208,77
15.03.21	Esmalte em Esquadrias de Ferro	M2	241,09
15.03.70	Sinalização, Letras, Números e Símbolos	UN	21,00
15.03.71	Sinalização: Pictogramas	UN	12,00
15.04.00	PINTURAS EXTERNAS		
15.04.13	Hidrófugo à Base de Silicône	M2	135,70
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.02.00	PISOS EXTERNOS		
16.02.12	Pavimentação Intertravada sobre base de Areia Grossa (E=5 a 6cm)	M2	242,88
16.02.61	Ladrilho Hidráulico - Piso Tátil de Alerta	M2	18,56
16.02.90	Cimentado Desempenado c/ Junta Seca E=3,5 cm (Incl. Argamassa de Regularização)	M2	1.838,69
16.04.00	QUADRA DE ESPORTES		
16.04.15	Quadra de Esportes - Piso Não Armado	M2	700,00
16.04.19	Fechamento Fundos Quadra	M	44,00
16.04.31	Fechamento Laterais Quadra (Incl. 2 Portões PT-29)	M	60,00
16.04.01	QE-02 Poste p/ Rede de Voleibol	CJ	1,00
16.04.02	QE-03 Trave de Futebol de Salão	CJ	1,00
16.04.04	QE-25 Tabela de Basquete	UN	2,00
	SERVIÇOS EXTERNOS		
16.06.22	MB-03 Mastro de Bandeira	CJ	1,00
16.06.23	AL-01 Abrigo para Lixo	UN	1,00
16.06.96	RS-02 Régua de sinalização/Portas	UN	15,00
16.06.97	RS-05 Régua de Sinalização/Sanitários	UN	5,00
16.01.22	FD-22 Fechamento de Divisa c/ Gradil (Tipo Metalgrade)	M	47,00
16.01.41	PT-16 Portão de Chapa de Aço (300x215cm)	UN	2,00
16.01.59	PT-28 Portão Gradil (Tipo Metalgrade) 2 Folhas (L=2,00m)	UN	1,00
06.03.03	AF-01 Alcapão p/ Laje de Forro/Chapa de Aço	UN	4,00
	PAISAGISMO		
16.03.14	AP-02 Protetor para Árvores	UN	15,00
16.03.21	Flamboyant	UN	4,00
16.03.23	Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha)	UN	4,00
16.03.03	Grama Batatais	m2	2.000,00
17.00.00	FECHAMENTO DE DIVISAS		
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.25	Brocas de Concreto Diâmetro 20cm - Inclusive Arranques	M	681,00

TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 112-042432
SIGNANTE SERÁ VALIDADA PELO CREA-SP E A VALIDAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 31/10/2007

Eng. Civil Antonio Dirceu Zampalù
CREA-SP 63117/559

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNU - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 243 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 9 de 9

118



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
02.03.00	FORMAS		
02.03.01	Formas de Madeira Maciça	M2	157,00
02.04.00	ARMADURA		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B) Fck=500MPa	Kg	2.140,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B) Fck=600MPa	Kg	765,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado Fck=25MPa	M3	31,50
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.14	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Blocos de Concreto	M3	17,00
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.07.03	Impermeabilização por Cristalização	M2	385,00
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E= 14cm	M2	886,20
12.04.00	CHAPISCO		
12.04.02	Chapisco Fino Peneirado	M2	1.732,40

Os serviços concluídos foram executados conforme memorial descritivo e projetos fornecidos, atendendo as normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, conforme descreve o § 2º do artigo 73 da Lei de Licitações e Contratos nº 8666/93 e o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro

E por ser verdade, firmo o presente.

Serra Azul, 13 de Novembro de 2008.

Prefeitura Municipal de Serra Azul

Wilson Egydio do Santos
Prefeito Municipal

Edy Fernando Sakamoto
Engº Civil
CREA 060143133-8

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE
CANCIONÁRIO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 016-2008-0001-0001
PRATICADA EM 17/11/2008
Eng. Civil Antonio Vergílio Corrêa
CREA-SP 060117150
Chefe da Seção de Práticas

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: CAM-00820

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 94282720020367922.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0601333759
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico pelo Projeto e Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da escola da EMEF com 12 salas de aula, ginásio esportivo e casa de zeladoria.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.
Local da obra/serviço	Rua José Carlos Wolf - Jardim Tancredo Neves.
Cidade	Indaiatuba
Estado	SP
Valor	R\$ 1.195.514,16 (Fevereiro/01).
Período	16/02/01 à 10/09/02
Contratante	Prefeitura Municipal de Indaiatuba.
Contratada	S.O.S. Construções Capivari Ltda.
CREASP Nº	0454138

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90 V04

Conferido: Christiane Amado Suzano

Campinas, quarta-feira, 12 de março de 2003

Engº Marco Antonio Bueno
Conforme Portaria 034/2000



CREA-SP.

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

SEMOP – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa S.O.S Construções Capivari Ltda, com sede a Rua Saldanha Marinho nº 406 – Centro – Capivari / SP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 01740849/0001-64, executou para Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do contrato (Tomada de Preço nº 07/2000), a construção de uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental com 12 salas de aula, Ginásio Esportivo, Casa de Zeladoria, perfazendo um total de 3.646,15 m² de área construída, localizado na Rua José Carlos Wolf esquina com rua Irineu Rocha no Jd. Tancredo Neves – Indaiatuba – SP., pelo valor total de R\$1.195.514,16 no período de 16 de Fevereiro de 2001 a 10 de Setembro de 2002, compreendendo os serviços constantes da planilha anexa (10) páginas. Atestamos ainda que os serviços foram executados, sob responsabilidade técnica ao Sr. Eduardo Forti Battagin, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP nº 0601333759.

Indaiatuba, 18 de Dezembro de 2002.

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 0Am720 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/09/09

ENGº SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos

ENGº LEONARDY MASSARU ANBE
ENGENHEIRO

ENGº ROSENILTON OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Edital nº 015/2000 –
Emef – 12 salas de a
Tancredo Neves

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba
Av. Major Afrânio Carrazo, Freguesia, 184 - Indaiatuba - SP. Cep 13204-300. Fone/Fax: (19) 3375-3152
Tabelião Designado: Bel. Washington Marco Ferraz

Reconheço por semelhança a firma de:
ERIKOVKI-LEONARDY MASSARU ANBE.

Indaiatuba, 12 de fevereiro de 2003
R\$ 3,50-Em Teste da verdade.
ERIK CARLA FERRAZ – SUBSTITUTA DO TABELIÃO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Indaiatuba Planilha de Quantitativos

Obra: EMEF e Bloco Administrativo - Plan 1

Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves

Item	Descrição	Unid.	Qtde
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	2.535,88
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm p/ 20 T	m	568,00
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm p/ 30 T	m	1.380,60
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	166,49
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com maco até 30 kg	m²	230,02
050209	Reaterro de valas	m³	90,46
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	11,27
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista com cal hydr.	m³	47,21
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	172,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tabuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	782,64
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	8.051,41
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural pré misturado fck 15 MPa	m³	97,83
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	97,83
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	1.796,00
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	14.728,64
060400	Concreto pré-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura		
060415U	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	1.053,18
060500	Superestrutura lajes e painéis pré-fabricados		
060502U	Laje pré-fabricada	m²	387,98
060504U	Laje pré-fabricada para piso E= 20 cm intereixos 38 cm para 300 kg	m²	1.049,80
060504	Laje pré-fabricada para pisos E= 20 cm	m²	
070000	Paredes e Paineis		
070100	Alvenaria de vedação		
070106	Alvenaria tijolo comum com argamassa mista com cal hydr. 1:2:8 E= 10 cm	m³	12,65
070134U	Alv. tij. cer. fur. 10 x 20 x 20 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	1.403,14
070184U	Alv. tij. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado	m	4,69
070403U	Verga pingadeira de concreto armado aparente	m	19,32
070500	Placas divisórias pré-fabricadas		
070501	Divisória de granilite com argamassa de cimento e areia	m²	13,00
070600	Divisórias leves		
070609	Porta comum de madeira E= 35 mm para sanitário (POX)		
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,70 x 2,10 m	un	5,00
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	un	35,00



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090102	Porta de ferro tipo caixilho	m²	31,72
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	33,68
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	168,63
090116U	Porta de aço de enrolar para balcão	m²	10,50
090120U	Porta com barra antipânico	m²	7,80
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixilho de ferro basculante ou fixo	m²	260,62
090203U	Grades de proteção com tela artística	m²	260,62
090300	Outros elementos		
090302U	Barra para deficiente - fixação com chapa metálica	m	3,90
090305U	Portão (gradeado) em metalon	m²	16,44
090306U	Caixilho tipo VP com tela artística	m²	2,20
090310U	Escada de concreto armado largura = 2,00 m altura para pé direito 3,10 m	un	1,00
100000	Vidros		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixilhos com massa	m²	292,34
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110333U	Estrutura metálica (sem laje) - pintada	m³	1.604,77
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1.604,77
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	89,60
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa. revest. com arg. cim. areia E = 2 cm	m²	378,14
140000	Forro		
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 E = 5 m	m²	2.366,89
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hydr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	2.366,89
140400	Acabamentos		
140408	Forro: placas de gesso autoportantes 190 x 39 cm		
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	3.928,47
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hydr. Areia pen. 1:2:9 E = 20mm2	m²	3.282,08
150400	Acabamentos		
150406	Emboco para azulejos com arg. cal hydr. areia s/ pen 1:4 com 130 kg ci		
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante		
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco E = 3mm		
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos		
150432U	Faixa de proteção L = 20 cm (bate carteira)		
150433U	Quadro negro com moldura em alumínio e suporte para giz		
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelhamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	
160300	Reboco		
160316U	Massa única com argamassa cimento cal hydr. Areia pen 1:2:9 E = 20mm2		
170000	Pisos Internos		

Página 2 de 10

Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº CAM 820 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

Christiane A. Suzano

Técnica de Serviços Administrativos

CREA-SP

78,20

315,00

165,00


917,82



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
170100	Lastro de contra piso		
170102U	Contra piso impermeabilizado E= 6 cm concreto não estrutural	m²	1 263,92
170300	Acabamentos		
170326	Regularização de base para piso de granilite	m²	2 247,23
170327U	Revestimentos de pisos com granilite cinza	m²	2 247,23
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170412	Degrau de granilite moldada no local 20 x 30 cm	m	80,00
170433U	Soleira em granilite	m	22,29
170434U	Rodapé boleado em granilite H= 7cm	m	1 308,48
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopia lisa	un	18,00
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182201U	Abrigo para hidrante com mangueira e acessórios	un	2,00
182202	Hidrante com registro globo angular D= 65 mm (2 1/2")	un	2,00
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	3,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	7,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	7,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	198,80
184101U	Rufo e pingadeira em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	471,60
184108	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 m (4")	m	126,05
184300	Aparelhos e metais		
184302	Lavatório de louça branca sem coluna com torneira e acessórios	un	7,00
184303	Bacia sinfonada de louça branca com acessórios	un	18,00
184309	Mictório coletivo de aço inoxidável	m	4,60
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	31,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	20,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	18,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	2,00
184321	Pia de aço inoxidável cuba dupla 2,00 x 0,58 m	m	5,00
184327	Armário de embutir 45 x 60 cm com espelho	m	5,00
184329	Bebedouro elétrico para 40 L	un	4,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cuba simples 1,00 x 0,58 m	un	1,00
184338U	Bebedouro azulejado com filtro (para 6 torneiras)	un	2,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m	7,50
184344U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 4 cubas embutir	un	2,00
184345U	Toalheiro para toalhas de papel (porta toalhas)	un	5,00
184346U	Porta sabonete líquido	un	5,00
184351U	Pia de aço inoxidável cuba coz. Industrial dupla 2,70 x 0,58 m	un	1,00
184352U	Balcão aço inoxidável com 4 cubas 7,05 x 0,58 m	un	1,00
184355U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 5 cubas embutir	un	1,00
184400	Instalações para GLP		
184410U	Rede de tubulação para GLP (completa inclusive registros)	un	1,00
184425U	Abrigo para cilindros de GLP (4 unidades)	un	1,00
184460U	Abrigo para compressor	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191500	Para Raios		
191509U	Para raios	un	1,00
191600	Aparelhos e Equipamentos Elétricos		
191601	Chuveiro elétrico autom. 220 V - 2800 / 4400W	un	12,00





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
191602	Torneira elétrica autom. 220 V - 2800 W	un	3,00
191603	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar	un	3,00
191607U	Instalação de ventilador de paredes	un	36,00
191700	Telefonia e Tv		
191710U	Instalações para telefonia	vb	1,00
191720U	Tubulação seca para instalação de rede de TV	vb	1,00
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida com base de PVA	m²	5648,96
200207	Tinta a óleo em paredes internas duas demãos sem massa	m²	1.640,68
200219U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	3.760,47
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	969,58
200400	Pintura de concreto		
200402	Tratamento em superfície de concreto aparente	m²	1.366,08
200405	Verniz acrílico em paredes de concreto 2 demãos	m²	1.366,08
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	198,45
200506U	Pintura de faixa de proteção (bate carteira) com esmalte sintético	m	315,00
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	1.516,08
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	796,45
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	584,68
210503	Limpeza Geral	m²	2.532,88
Obra: EMEF Ginásio - Plan 2			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	1.054,47
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm p/30		600,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com massa até 30 kg	m²	37,28
050210	Reaterro apiloado de valas	m³	41,50
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	1,87
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	60,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	133,20
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	m	2.703,52
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural pré misturado fck 15 MPa	m³	35,48
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	35,48
070000	Paredes e Paineis		
070200	Alvenaria Estrutural		
070205	Alvenaria estrutural blocos cerâmicos não armados E= 11 cm	m³	98,68
070215U	Caneleta armada em bloco de concreto estrutural E= 14 cm	m	42,00
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	62,40
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110318U	Estrutura de aço (inclusive colunas e fechamento lateral)	m²	1.221,00
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1.642,60
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	37,00
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem si/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	197,34
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hydr. Areia pen. 1:2,9 E= 20mm2	m²	197,34
170000	Pisos Internos		
170300	Acabamentos		
170363U	Piso cimentado impermeabilizado E = 5 cm	m²	300,00
180000	Instalações Hidráulicas		
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	2,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	2,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	74,00
184109	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 m (4")	m	42,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
200000	Pintura		
200100	Pintura de estruturas metálicas		
200107	Esmalte sintético em estrutura aço carbôneo 50 micra com revólver	m²	1.221,00
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	197,34
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	112,40
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	74,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210400	Quadra de esportes		
210410	Tinta acrílica 2 demãos com polo de la		600,00
210411	Demarcação de quadra esportiva com tinta acrílica		65,84
210412U	Quadra de esportes de concreto polido	un	1,00
210417U	Acessórios para quadra (traves futebol, mastros, tabela)	m²	100,00
210422U	Arquibancada em blocos estruturais	m²	50,00
Obra: Casa da Zeladoria - Plan 3			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	58,80




Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm p/ 20 T	m	72,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	13,71
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com maco até 30 kg	m²	10,60
050209	Reaterro de valas	m³	17,64
050212	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente	m³	0,55
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista	m³	2,16
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	12,00
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	285,12
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	3,56
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	3,56
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	31,15
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	265,00
060400	Concreto pré-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m²	2,65
060415U	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	2,65
060500	Superestrutura lajes e painéis pré-fabricados		
060501	Laje pré fabricada para forros E= 10 cm	m²	58,80
070000	Paredes e Paineis		
070100	Alvenaria de vedação		
070183U	Alv. tig. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 11,5 cm	m²	158,40
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado	un	0,93
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,70 x 2,00 m	m²	1,40
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	m²	1,68
090000	Esquadrias Metálicas		
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixilho de ferro basculante ou fixo	m²	0,60
090202	Janela tipo tipo caixilho de ferro de correr ou maximo - ar	m²	7,12
090203U	Grades de proteção pré-pintadas	m²	7,72
100000	Vidros		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixilhos com massa	m²	6,22
110000	Cobertura		
110100	Estrutura de madeira		
110105	Estr. mad. para telha cerâmica de fibrocimento ondulada vão 10 m	m²	28,72
110400	Telhas		
110408U	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	28,72
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	20
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa. revest. com arg. cim. areia E = 2 cm	m²	32,40
140000	Forro		

Página 6 de 10

Christiane A. Suzane
Técnica de Serviços Administrativos
I. E. Comércio



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/ar:ntenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

126



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 E = 5 mm	m²	48,29
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hydr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	48,29
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	153,86
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hydr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	153,86
150400	Acabamentos		
150406	Emboço para azulejos com arg. cal hydr. areia s/ pen 1:4 com 130 kg cl	m²	44,10
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante	m²	44,10
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco - E= 3mm	m²	44,10
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	4,10
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	89,32
160300	Reboco		
160316	Massa única com argamassa cimento cal hydr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	89,32
170000	Pisos Internos		
170100	Lastro de contra piso		
170102U	Lastro impermeabilizado E = 6 cm concreto não estrutural	m²	48,29
170300	Acabamentos		
170305	Cerâmica esmaltada com cimento colante	m²	48,29
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170401	Rodapé cerâmico 7,5 x 15 cm	m²	44,82
170416	Soleira de mármore 15 cm	m	9,15
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopla lisa	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
181201U	Reservatório de fornecimento capacidade 1000l	un	1,00
184300	Aparelhos e metais		
184301	Lavatório de louça branca c/ coluna misturador e acessórios	un	1,00
184303	Bacia sinfonada de louça branca com acessórios	un	1,00
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	1,00
184315	Porta toalha de louça branca	un	1,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	1,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	1,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	1,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cubas simples 1,50 x 0,58 m	un	1,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m²	2,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	m²	202,15
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200204	Látex 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	89,32
200300	Pintura em paredes externas		
200303	Latex 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	24,57
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	24,57

Este documento é parte integrante da Certidão de Registro Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 12.081/2020 e somente será válida acompanhada da referida Certidão. Campinas, 12/08/2020

Christianne A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
CREA-SP



127


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
200505U	Pintura de tábua de beiral (tabeira) com esmalte sintético 2 demãos	m	41,38
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	30,88
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	39,16
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida base de PVA	m²	202,15
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	12,44
210503	Limpeza Geral	m²	38,80
Obra: Reservatório Elevado Enter. - Plan 4			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	16,40
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm pl 20 T	m	88,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	24,62
050209	Reaterro de valas	m³	4,94
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	0,70
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	14,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	9,30
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	544,32
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	6,80
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,80
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plástica utilizada 5 vezes	m²	97,70
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	899,92
060400	Concreto pré-misturado		
060415U	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	7,42
060516	Caixa d'água metálica capacidade 12.000L	un	1,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas - inclusive moto bomba	m	4,00
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
200000	Pintura		
200604J	Pintura de logotipo em reservatório elevado	un	1,00
Obra: Equipamentos Externos - Plan 5			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
010000	Serviços Iniciais		





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
010200	Sondagem		
010201	Sondagem para reconhecimento de subsolo	m	90,00
010300	Projetos		
010304U	Projeto de combate à incêndio (aprovado)	vb	1,00
010310U	Projeto estrutural (inclusive fundações)	vb	1,00
010320U	Projeto inst. Hidráulicas	vb	1,00
010330U	Projeto inst. Elétricas - telefonia	vb	1,00
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020200	Limpeza do terreno		
020202	Raspagem e limpeza do terreno	m²	7.350,88
020300	Ligações provisórias		
020301	Ligação provisória de água e sanitário	un	1,00
020302	Ligação provisória de luz e força	un	1,00
020400	Tapumes e alojamentos		
020403	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	439,71
020406	Abrigo provisório com 1 pavimento para alojamento e depósito	m²	51,00
030000	Movimento de Terra		
030100	Drenagem do terreno		
030101	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	26,14
184001	Tubo de concreto simples Ø300 mm com argamassa	m	27,00
030159	Reaterro compactado de valas com compactador vibratório em placa	m³	20,32
030161U	Tubo PVC branco para esgoto Ø 200 mm (3") sold	m	132,00
030170U	Tubo PVC branco Ø 100 mm (4")	m	80,00
030171U	Tubo de PVC branco para esgoto Ø150 mm	m	47,20
030200	Escavações		
030217U	Escarificação escavação	m³	3.482,08
030300	Aterro e Compactação		
030301	Compactação de aterro	m³	2.122,90
030302U	Aterro compactado com fornecimento de terra	m³	922,20
030500	Muro de arrimo e contenções		
030511U	Muro de arrimo com blocos de concreto até 2m	m²	379,69
040000	Serviços Gerais Internos		
040200	Carga e transporte mecanizado		
040208	Transporte de material exceto rocha em caminhão até 5 km		
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	21,36
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	6,00
090300	Outros elementos		
090204U	Portão em estrutura tubular (1 1/2) em tela de alambrado	m²	10,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
184200	Rede de águas pluviais, Serviços complementares		
184209	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 60 x 60 x 60 cm	un	16,00
184211	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 80 x 80 x 60 cm	un	6,00
184212	Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo 110x45x45 cm com grelha metálica	un	6,00
184214U	Canaleta para águas pluviais com grelha metálica	m	20,00
184300	Aparelhos e metais		
184334	Torneira de pressão cromada uso geral	un	10,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		

Página 9 de 10

Este documento é parte integrante da Comissão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 000.820 e somente será válido acompanhado da rubrica Carteira Profissional nº 12.105.105
Campinas, 12/05/08
Christianne A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
C.F. Campesina



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

129



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191400	Luminárias externas		
191401	Projeto externo para lâmpada HG de 250 ou 40 W	un	7,00
191404U	Poste metálico 10 m para iluminação com 4 pétalas completas	un	2,00
191405U	Poste metálico 10 m para iluminação com 12 pétalas completas	un	6,00
191408	Sinalizador para entrada e saída de veículos	un	1,00
	Posto simplificado em poste de concreto com transformador de 112,5 KVA alvenaria e demais acessórios	vb	1,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210100	Muros e fechamentos		
210101U	Muro com bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm altura 2,00 m	m	352,87
050215U	Alvenaria de embasamento em tijolo comum	m³	17,92
160101	Chapisco de argamassa areia e cimento espessura 5 mm	m²	1.450,08
160316U	Massa única com argamassa de cimento espessura 2 mm	m²	1.450,08
160101U	Chapisco com peneira espessura 5 mm	m²	1.450,08
162101	Pintura externa em látex do muro	m	267,28
210106	Alambrado com tela de arame galvanizado altura 2 m	m	34,00
210110U	Conjunto de mastros para bandeiras com base (3 unidades)	vb	1,00
210200	Pavimentação		
210233U	Passo em concreto FCK 13,50 Mpa inclui preparo de caixa	m²	1.902,05
275005	Piso de concreto FCK 15,0 Mpa espessura 12 cm armado com tela de aço	m²	1.251,27
210300	Paisagismo		
210302	Gramas em placas E= 6 cm fornecimento e plantio	un	1.653,11
210311	Árvores ornamentais em geral com H média = 2,50 m exceto palmáceas	un	20,00
210327U	Banco de concreto para jardim sem encosto 2,80 x 0,80 cm	m²	20,00
210329U	Palmeira com H média = 1,0	un	4,00
210330U	Lixeira para parque em concreto	un	20,00
210600	Outros		
210603U	Depósito de lixo azulejado com portão e tela apt	vb	1,00
210604	Degrau em alvenaria de tijolo comum	vb	4,00

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Indaiatuba

Av. Nivaldo Gomes, 184 - Indaiatuba - SP - Cep 13134-006 - Fone: (0XX19) 355-2222 - 355-2223
Tabelião Designado: Bel. Washington Marco Ferraz

Assinatura por semelhança a firma de:

3) RIVONI-LEONARDY MASSARU ANDE

Indaiatuba, 12 de fevereiro de 2003
R\$ 2,07 - Em Teste da Verdade.
ERICA CARLA FERRAZ - SUBSTITUTA DO TABELIÃO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Este documento é parte integrante da Certidão de Aceite Técnico expedida pelo CREA-SP
DIREÇÃO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
acompanhado da referida Certidão.
Campinas, 12/02/03

Christiane A. Suzano
Técnico de Serviços Administrativos
F. Campinas

Eng.º Leonardy Massaru Ande
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Eng.º Roberton Oliveira Lima
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

REGISTRO DA EMPRESA E PROFISSIONAIS NO CREA

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2830317/2022

Válida até: 31/07/2022

Processo (Sipro): F-004706/2021

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Endereço: Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 30 CASA 03
MONTANHÃO
09784-190 - São Bernardo do Campo - SP

Número de registro no CREA-SP: 2342248

Data do registro: 29/09/2021

Capital Social: R\$ *****350.000,00 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2830317/2022 Página 2/2

Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas "a", "b", "d", "e", "g" (com restrição para Aeroportos) e "h" do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5070579084

Registro Nacional: 2618969901

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/09/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cd36de1e-a788-43d8-afba-a1ae62d68e03.

Situação cadastral extraída em 30/06/2022 11:19:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP SÃO BERNARDO**, situada à **Avenida: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 898, , NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, CEP: 09770-272**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2022

Página: 2 de 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2753447/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR

C.P.F.: 429.668.708-50

Endereço: Rua ICÓ, 80 APT 137
PARQUE JAÇATUBA
09290-500 - SANTO ANDRÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070579084

Expedido em: 25/10/2019

Registro Nacional do Profissional: 2618969901

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas "a", "b", "d", "e", "g" (com restrição para Aeroportos) e "h" do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1005654-3541624	quitada em 30/07/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1005654-3541624	quitada em 30/07/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1947681-28027180210264346	quitada em 08/02/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4279920-28027180220678356	quitada em 23/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2753447/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 02dbbbe1-eb94-49cd-840e-61adaf3c39f9.

Situação cadastral extraída em 23/03/2022 16:54:38 - Certidão reimpressa em 24/03/2022 08:30:57.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SANTO ANDRÉ**, situada à **Rua: ALBERTINA, 53, , VILA PIRES, SANTO ANDRÉ-SP, CEP: 09195-610**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 23 de março de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2751348/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EDUARDO FORTI BATTAGIN

C.P.F.: 059.074.138-16

Endereço: Rua SALDANHA MARINHO, 00902
PÃO DE AÇÚCAR
13360-000 - CAPIVARI - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601333759

Expedido em: 12/01/1985

Registro Nacional do Profissional: 2603127187

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170688225	quitada em 11/04/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180001701	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA1\4	NR. REC.28027180190047791	quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA2\4	NR. REC.28027180190180217	quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA3\4	NR. REC.28027180190180217	quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA4\4	NR. REC.28027180190180217	quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA1\2	NR. REC.251972-28027180200219296	quitada em 28/01/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA2\2	NR. REC.372747-28027180200329086	quitada em 10/02/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2892831-28027180211184269	quitada em 03/08/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4256748-28027180220655678	quitada em 22/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2751348/2022 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br


Código de controle da certidão: b08ed938-5039-4adf-9fa4-77c37b81e3fc.

Situação cadastral extraída em 22/03/2022 10:19:40.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 22 de março de 2022



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Cargo ou Função
28027230211817779

1. Responsável Técnico

EDUARDO FORTI BATTAGIN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2603127187

Registro: 0601333759-SP

2. Contratante

Contratante: **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

Endereço: **Rua QUINZE DE NOVEMBRO**

Complemento: **Casa 03**

Cidade: **São Bernardo do Campo**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CPF/CNPJ: **40.858.206/0001-71**

Nº: **30**

Bairro: **Montanhão**

UF: **SP**

CEP: **09784190**

Registro: **2342248-SP**

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Sede**

Endereço: **Rua Saldanha Marinho**

Complemento:

Cidade: **Capivari**

Data de Início: **30/08/2021**

Previsão de Término: **30/08/2024**

Tipo de Vínculo: **Prestador de serviço**

Identificação do Cargo/Função: **Responsável Técnico**

Nº: **902**

Bairro: **Pão de Açúcar**

UF: **SP**

CEP: **13360000**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Cargo Técnico e Função Técnica

Quantidade

Unidade

Responsável Técnico

36,00000

Mês

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Esta ART refere-se a minha responsabilidade Técnica e Função Técnica como Engenheiro Civil da empresa DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA pelo período de 36(trinta e seis) meses a contar de 30/08/2021

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PIRACICABA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAPIVARI 24 de **MARÇO** de 2022

Local

data

EDUARDO FORTI BATTAGIN - CPF: 059.074.138-16

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CPF/CNPJ: 40.858.206/0001-71

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel. 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$88,78

Registrada em: 21/12/2021

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230211817779

Versão do Sistema

Impresso em: 24/01/2022 15:55:08

INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature in blue ink]



São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.

Declaração de Indicação e Concordância

Declaramos para os devidos fins de participação na Concorrência Pública 05/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, que será indicado como Engenheiro Responsável o Profissional abaixo descrito para acompanhamento dos serviços iniciais e até sua conclusão de toda obra e nos comprometemos a efetuar a anotação de responsabilidade técnica (ART) previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório:

Engº Eduardo Forti Battagin – Engenheiro Civil CREA: 060.133.375-9


Declaramos ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.


Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759

Declaro que concordo inteiramente com minha indicação para ser responsável técnico na execução de toda obra, e nos comprometemos a efetuar a anotação de responsabilidade técnica (ART) previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório, na função de Engenheiro Civil, me comprometendo e me responsabilizando pela execução de todos os serviços dentro dos padrões de técnica e qualidade.

Declaro ainda, que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Engº Civil Eduardo Forti Battagin
CREA/SP 0601333759



PROVA DE VÍNCULO

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature and scribbles]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Luís Felipe Barbosa Bogner, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.853.577 e do CPF/MF nº 429.668.708-50 e registrado no CREA-SP sob nº 5070579084, com endereço na Rua Icó, 80 APT 137 – Parque Jaçatuba – Santo André – SP – CEP: 09290-500, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro a empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71 com endereço na Rua Quinze de Novembro, 30 – casa 03 – Montanhão – São Bernardo do Campo/ SP – CEP: 09784-190, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia civil pelo **CONTRATADO** Dias Alves Construções e Reformas LTDA, para acompanhar como responsável técnico as obras da empresa e para a elaboração de projetos.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos nos dias (segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h com remuneração de 6 (Seis) salários mínimos no valor atual de R\$ 6.600,00, pagáveis até o dia 05 do mês subsequente).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 3 anos (Três) a contar da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 36 (Trinta e seis) meses.

4.1 – Os dias trabalhados são: Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1.....

2.....

3.....

4.....

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____



E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Diadema, 21 de Setembro de 2021.

CONTRATANTE



CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

1) João Paulo Xavier da Silva
Nome: João Paulo Xavier da Silva
RG: 45.305.175-3

2) Celso Ribeiro do Santos
Nome: CELIO RIBEIRO DO SANTO
RG: MG. 5.496.093

10 TABELIÃO DE NOTAS DE DIADENA - SP
Av. Ver. Juarez Rios de Vasconcelos, 73
Fone: 4099-7030 - Diadema - São Paulo

Reconheço por semelhança 2 Firma(s)
LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR (395127)
WESLEI DIAS DE SOUZA (403167)
Ser.: 505048575048504953555248

Diadema, 22 de setembro de 2021.
Por Ser Verdade Firmo o Presente

CLAUDIO MATAGRANO
VALIDO SOLENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
Total: 20,68, Unitário: 10,34
4 Claudio Matangrano



RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

145

4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:05:05 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N° 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Eduardo Forti Battagin, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.290.708 e do CPF/MF nº 059.074.138-16 e registrado no CREA-SP sob nº 0601333759, com endereço na Rua Saldanha Marinho, 802 – Pão de Açúcar – Capivari – SP – CEP: 13360-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro a empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71 com endereço na Rua Quinze de Novembro, 30 – casa 03 – Montanhão – São Bernardo do Campo/ SP – CEP: 09784-190, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia civil pelo **CONTRATADO** Dias Alves Construções e Reformas LTDA, para acompanhar como responsável técnico as obras da empresa e para a elaboração de projetos.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos nos dias (Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h com remuneração de 6 (Seis) salários mínimos no valor atual de R\$ 6.600,00, pagáveis até o dia 05 do mês subsequente).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 3 anos (Três) a contar da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1

2

3

4



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 36 (Trinta e seis) meses.

4.1 – Os dias trabalhados são: Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.



CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
- 7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

[Handwritten signatures and marks corresponding to the rubric lines]

Diadema, 30 de Agosto de 2021.

CO
CAPIVARI

30 AGO, 2021

REGISTRO CIVIL

**REGRISTROS DAS PESSOAS NATURAIS
E DE INTERDIÇÃO E TUTELAS DA SEDE**

RUA ULE GARCIA PAIVA, 60 - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08040-900 FONE: (11) 4704-1771 FAX: (11) 4704-1779

Reconheço, por semelhança, a firma de MESLEY REIS DE SOUZA, em documento com valor econômico do R\$.
Mogi das Cruzes, 30/08/2001.
Em Teste da verdade.

MESLEY REIS SILVA - EScrevente
Cod. [2005438214493100183402] (Dtd 1) - Total R\$ 20,40)


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELOÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE CAPIVARI
 Rua Teixeira, 390 - Centro - Capivari-SP - CEP. 13560-000 Fone: (51) 3471-4861 / 3465 - e-mail: cartorocapivari@terra.com

Reconheço por semelhança a firma(s) de: **EDUARDO FORTI BATTAGIN(94337)**, Dou fé:
 Capivari-SP, 22/10/2021 Em Teste _____
 da verdade.

Assinatura: _____
GUSTAVO BIZETTO PEREIRA - ESCRIVENTE

Código Seg: 505049-8504850494857-51573250 Valor: R\$ 500,00

VALIDO SEMPRE COM SELLO DE AUTENTICIDADE SEMelhentado ou RASURADO

125807
 VALOR ECONOMICO
 C10212AA0098987

RECEBIDO
 CAPIVARI-SP
 GUSTAVO BIZETTO PEREIRA
 Escrevente

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

**CONSULTA DO CADASTRO DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)**

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

21/07/2022 10:22

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: Dias Alves Construções e Reformas Ltda.

CPF / CNPJ: 40858206000171

LIMPAR

Data da consulta: 21/07/2022 10:08:49

Data da última atualização: 20/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

157

FILTROS APLICADOS:

Nome: Eduardo Forti Battagin

CPF / CNPJ: 05907413816

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2022 14:34:13

Data da última atualização: 22/07/2022 09:05:49

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



28 2 2

**CONSULTA DO SISTEMA DE
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE
FORNECEDORES - SICAF**

DIAS ALVES

CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/04/2022 15:07:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA**
CNPJ: **40.858.206/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONSULTA DO CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CIVIS

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/07/2022 às 10:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.858.206/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D1.71C1.217C.B313 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDUARDO FORTI BATTAGIN**

CPF/CNPJ: **059.074.138-16**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:48:53 do dia 22/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JPGH220722144853

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 22/07/2022 às 14:45:55

Em 22/07/2022 às 14:45:32 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

Pessoa Física ou Jurídica:

eduardo forti battagin

CPF:

05907413816

[Handwritten signature]

22

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



[Handwritten initials]

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature]



**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 119/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022**

**TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL”
REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.**


**À
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

DECLARAÇÃO

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, Telefone (19) 99499-2121 – E-Mail licitaseradm@gmail.com através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do R.G. 11.790.208 e do CPF 059.074.138-16, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759






DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

N
2



**ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 119/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022**

**TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL”
REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES**


DECLARAÇÃO

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do R.G. 11.790.208 e do CPF 059.074.138-16, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759




DECLARAÇÃO DE EPP

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121





DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS

DECLARAÇÃO DE EPP
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 119/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL"
REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do R.G. 11.790.208 e do CPF 059.074.138-16, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, **DECLARAMOS** que nossa empresa é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência na contratação em caso de apresentação de propostas empatadas em seu valor ofertado, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
DECLARAÇÃO	
<p>Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,</p> <p>A Sociedade DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, estabelecida na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 30 CASA 3 - Bairro: MONTANHAO, São Bernardo do Campo - SP CEP 09784190, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.</p>	
LOCALIDADE	DATA
São Bernardo do Campo - SP	10/02/2021
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL	
NOME	ASSINATURA
WESLEI DIAS DE SOUZA (Sócio-Administrador)	
NOME	ASSINATURA
DAVID ALVES LOPES (Sócio)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35236858164 em 15/02/2021 da empresa DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, protocolado sob o nº SPP2130197053. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 147188891. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br/.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35236858164	15/02/2021	23/06/2022 11:03:21
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/02/2021	40.858.206/0001-71	

CAPITAL
R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO: 30
BAIRRO: MONTANHAO	COMPLEMENTO: CASA 3
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO	CEP: 09784-190 UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, CASA 3, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.000,00
WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, CASA 3, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.000,00

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).


REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/06/2022



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 173853779, quinta-feira, 23 de junho de 2022 às 11:03:21.

[Handwritten signatures and marks]

Fornecedor não credenciado.

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CNPJ

40.858.206/0001-71

Razão Social




Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL





SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

COVENIO NO SETOR
DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor não credenciado.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



TERMO DE ENCERRAMENTO DESTA PASTA

Esta pasta contendo Documentos para Habilitação do processo de licitação da Concorrência Pública 05/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contém 0000168 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 0000168 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

“DADOS DA EMPRESA”

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campos, 27 de Julho de 2022

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2022

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333
BAIRRO CENTRO – SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

HORÁRIO MÁXIMO PARA PROTOCOLO: 27/07/2022 ÀS 08:30 horas
NÃO ABRIR ANTES DO DIA 27/07/2022 ÀS 08:30 horas


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PROTOCOLO

CP 005/2022 Nº 18618/22

HOME: DIAS ALVES Construções & Reformas

ASSUNTO: Contrato de OS Financeiras

03/08/2022


FUNKIONARIO

