




DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature in blue ink.

COMUNICADO IMPORTANTE

**PEDIMOS A GENTILEZA A COMISSÃO DE
LICITAÇÕES DESTE CONCEITUADO
MUNICÍPIO QUE TODAS AS
NOTIFICAÇÕES DO ANDAMENTO DESTE
PROCESSO DE LICITAÇÃO ENDEREÇADAS
A ESTE LICITANTE, SEJAM
ENCAMINHADAS NO E-MAIL ABAIXO
DESCRITO:**

licitarservadm@gmail.com



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink.

COMUNICADO IMPORTANTE

**PARA A VERIFICAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS,
ACESSE O LINK ABAIXO:**

<https://cenad.e-notariado.org.br/autenticidade>

**AUTENTICAÇÃO NA LATERAL DIREITA DA
FOLHA**



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink.



TERMO DE ABERTURA DESTA PASTA


Esta pasta contendo Documentos para Proposta Comercial do processo de licitação da Concorrência Pública 05/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contem 000044 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 000044 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

“DADOS DA EMPRESA”

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campos, 27 de Julho de 2022

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Concorrência Pública 05/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

1. Procuração.....	4
2. Dados Cadastrais.....	7
3. Carta Proposta Comercial	9
4. Composição do BDI.....	12
5. Planilha Orçamentária.....	15
6. Cronograma Físico-Financeiro	41
7. Mídia Eletrônica.....	43

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROCURAÇÃO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

v
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



1º Tabelião de Notas

Comarca de Diadema - SP
Carlos Roberto Petruccelli
Tabelião



Livro 675
Página 326
Protocolo 7049

Procuração

bastante que faz DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, nos termos.

Aos

vinte de setembro de dois mil e vinte e um (20/09/2021), nesta cidade e comarca de Diadema - SP., em cartório, na Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, nº 73 - Centro, comparece como outorgante

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, nº 30, bairro Montanhão, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09784-190, inscrita no CNPJ/MF nº 40.858.206/0001-71, com contrato social consolidado 09/02/2021, registrado na JUCESP. sob NIRE nº 35236858164, em 15/02/2021, neste ato representada na forma da cláusula 8ª do contrato social pelo sócio administrador, WESLEI DIAS DE SOUZA, RG. nº 46.279.975-SSP/SP. e CPF/MF. nº 379.374.848-02, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº 30, casa 3 - Montanhão, São Bernardo do Campo - SP., CEP. 09784-190, os documentos ficam arquivados na pasta nº 119/07.

Esta identificada pelos documentos apresentados.

E pela outorgante me foi dito, que por este instrumento e melhores termos de direito, nomeia e constitui seu procurador

EDUARDO FORTI BATTAGIN, RG. nº 11.790.208-1-SSP/SP. e CPF/MF. nº 059.074.138-16, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, nº 902 - Centro, Capivari - SP., CEP. 18760-007;

a quem confere os mais amplos, gerais, especiais e ilimitados poderes para:

o fim especial de participar de licitações e concorrências, representá-la perante qualquer empresa pública ou privada, podendo para isso, dito procurador, prestar declarações, dar e receber informações, assinar, entregar e retirar documentos, acompanhar o recebimento de notas fiscais junto aos órgãos competentes, formular propostas, oferecer lances, fazer impugnações, reclamações, requerer, alegar e assinar o que for preciso, praticar e promover, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, para o que lhe confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, inclusive subestabelecer.



De como assim o disse, dou fé, me pediu e eu lavrei este instrumento, o qual feito sendo lido, achou conforme, aceitou, outorgou, e assina a tudo presente. Selada conforme regimento em vigor e a cota a seguir, cujo total foi recebido, e as guias de recolhimento por verba, ficam arquivadas em pasta própria. Procuração com valor econômico: Tabelião R\$ 147,97 - Estado R\$ 42,05 - Secretaria da Fazenda R\$ 28,78 - Município R\$ 2,96 - Ministério Público R\$ 7,10 - Registro Civil R\$ 7,79 - Tribunal de Justiça R\$ 10,15 - Santa Casa R\$ 1,48 - Fotocópias R\$ 2,72 - Total do Ato R\$ 251,00.

Eu, Erica Umbelino da Cruz, Escrevente, a lavrei.

(aa) WESLEI DIAS DE SOUZA,

Legalmente selada e trasladada em seguida.

Eu, Leonardo Conti Petruccelli, Substituto, expedi este traslado, conferi, subscrevo, e assino em público e raso. Em teste, da verdade. 1113851PR000000038482421K





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

EM BRANCO
1ª Tabela de Notas de Prodemax

[Assinatura manuscrita]



DADOS CADASTRAIS

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA

A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública

licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink.



DADOS CADASTRAIS

Razão Social: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 30 – Montanhão

Município: São Bernardo do Campo - Estado: SP - CEP: 09.784-190

Inscrição no CNPJ: 40.858.206/0001-71 - Inscrição Estadual: 799.383.288.110

Telefone/Fax: (11) 97520-9794

Porte: Empresa de Pequeno Porte

E-mail: licitacaodeobrascivil@gmail.com

a) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: Weslei Dias de Souza

Profissão: Empresário

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteiro

CPF: 379.374.848-02

RG: 46.279.975-X/ SSP/SP

Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 30

Bairro: Centro

Município: São Bernardo do Campo

Estado: SP CEP: 09.784-190

Cargo que ocupa na empresa: Proprietário

E-mail: wesleidias-souza@hotmail.com

b) DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

1. Nome: Eduardo Forti Battagin

2. Profissão: Engenheiro Civil

CREA: 0601333759

3. CPF: 059.074.138-16

RG: 11.290.708-1

4. Endereço: Rua Saldanha Marinha, 902


Bairro: Pão de Açúcar

5. Município: Capivari

Estado: SP CEP: 13.360-000

6. Cargo que ocupa na empresa: Responsável Técnico – Procurador e Engenheiro Civil

São Bernardo do Campo, 22 de Julho de 2022.


Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

Handwritten signature and initials in blue ink.



São Bernardo do Campo, 27 de Julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

AT.: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

REF.: Concorrência Pública 05/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Prezados Senhores:

Em cumprimento ao Edital em epígrafe, vimos através desta apresentar nosso preço para execução dos Serviços.

I Disposições Construtivas

Tudo conforme Edital, Projetos e Memorial Descritivo Apresentado no processo licitatório.

II Custo

Conforme Planilha Unitária – quantitativa de custo.

Para execução do contrato declaramos que nos nossos preços unitários propostos estão incluídos os custos diretos e indiretos para perfeita e satisfatória execução objetivados neste Edital, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, auxiliares, ferramentas, encargos de legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços complementares, conforme projetos e especificações constantes deste Edital, como seus lucros, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura, e para a execução total da obra ofertamos o montante de: R\$ 1.661.022,53 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) do qual garantimos a perfeita execução na elaboração dos serviços, nas condições comerciais previstas nesta proposta e nas perfeitas condições técnicas e de padrão de qualidade.

III Validade da Proposta

60 (sessenta) dias corridos a contar da abertura da proposta de preços.



IV Prazo de Execução dos Serviços

Prazo de execução dos serviços, 240 (duzentos e quarenta) dias contado a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.

V Condições de Pagamentos


Prazo de Pagamento: Conforme item XIII do Edital.

VI Prazo de Início:

Prazo de início dos serviços, a contar da emissão da ordem de serviço

Sem mais firmamo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,



Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Engº Civil Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16 – CREA/SP 0601333759

COMPOSIÇÃO DO BDI

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature and scribbles]



Cálculo de Composição do BDI.

PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

$$BDI = \left(\left(\frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right) \times 100$$

Onde:

AC é a taxa de rateio da administração central;

R corresponde aos riscos; S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS).

- **Tipo de Obra:**

Construção e Reforma de Edifícios.

- **Parâmetros adotados:**

Construção e Reforma de Edifícios.

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,84%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	6,16%



Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,52%

Assim, lançando-se mão da fórmula supracitada, o valor total de BDI para o projeto é de **26,52%**.

São Bernardo do Campo, 27 de Junho de 2022.


 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
 CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
 CREA/SP 0601333759





COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS

2



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

2





Cálculo de Leis Sociais

Encargos Sociais

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

A 1	Previdência Social	20,00	20,00
A 2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,50	8,50
A 3	Salário-Educação	2,50	2,50
A 4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50	1,50
A 5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A 6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A 7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A 8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A 9	Secenci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	38,30	38,30
B 1	Repouso semanal e feriados	22,90	
B 2	Auxílio-enfermidade	(*) 10,79	
B 3	Licença-paternidade	(*) 0,34	
B 4	13.º Salário	10,57	8,22
B 5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	(*) 14,57	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17	8,22
C 1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)]	5,91	4,60
C 2	Férias (indenizadas)	14,06	10,98
C 3	Aviso-prévio (indenizado)	(*) 13,12	(*) 10,20
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	33,09	25,73
D 1	Reincidência de A sobre B	15,00	3,15
D 2	Reincidência de A 2. sobre C 3.	1,11	0,87
D	Total das Taxas das reincidências	16,12	4,02
	Vale transporte (**)	$[(C \times N - (S \times 0,06)) / S] \times 100$	
	Refeição Mínima (café da manhã) (**)	$[(C \times N) - ((S/30) \times 22) \times 0,01] / S \times 100$	
	Refeições (**)	$(C \times N \times 0,95) / S \times 100$	
	Seguro de vida e acidentes em grupo (**)	$(C / S) \times 100$	
	EPI (Equipamento de Proteção Individual) (**)	$(C / S) \times 100$	
	Percentagem total	126,68	76,27

São Bernardo do Campo, 27 de Junho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
 CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
 CREA/SP 0601333759

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

16

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
1			CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	8,00	R\$ 600,31	R\$ 759,51	R\$ 6.076,08
1.2	IIO-CON-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	un	1,00	R\$ 605,67	R\$ 766,30	R\$ 766,30
1.3	IIO-SAN-005	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	8,00	R\$ 641,71	R\$ 811,89	R\$ 6.495,12
1.4	IIO-LIG-005	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 322,00	R\$ 407,40	R\$ 407,40
1.5	IIO-LIG-010	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 659,60
1.6	IIO-TAP-020	SETOP	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO	m²	209,15	R\$ 52,44	R\$ 66,35	R\$ 13.876,68
1.7	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	209,15	R\$ 1,92	R\$ 2,43	R\$ 507,19
Sub Total								R\$ 28.788,37
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	IIO-PLA-015	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIKADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334	U	1,00	R\$ 1.715,96	R\$ 2.171,03	R\$ 2.171,03
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	163,89	R\$ 15,53	R\$ 19,64	R\$ 3.219,21
Sub Total								R\$ 5.390,24
3			LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES					
3.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.541,61	R\$ 1,25	R\$ 1,58	R\$ 2.437,44
3.2	TRA-CAR-010	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	308,32	R\$ 2,30	R\$ 2,91	R\$ 897,21
3.3	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.284,59	R\$ 0,66	R\$ 0,83	R\$ 9.413,60
Sub Total								R\$ 12.748,25
4			TERRAPLANAGEM					
4.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	583,64	R\$ 3,99	R\$ 5,04	R\$ 2.943,88
4.2	6077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	648,49	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 12.580,71

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
4.3	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	843,04	R\$ 4,14	R\$ 5,24	R\$ 4.415,84
4.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.721,00	R\$ 0,92	R\$ 1,16	R\$ 5.495,24
4.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	447,61	R\$ 10,73	R\$ 13,58	R\$ 6.078,54
4.6	TRA-CAR-010	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	116,38	R\$ 2,30	R\$ 2,91	R\$ 338,67
4.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	395,69	R\$ 0,92	R\$ 1,16	R\$ 460,58
Sub Total								R\$ 32.313,46
5			ESTRUTURA					
5.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
5.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	23,76	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 1.843,78
5.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	49,75	R\$ 80,50	R\$ 101,85	R\$ 5.067,04
5.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	38,60	R\$ 25,88	R\$ 32,74	R\$ 1.263,67
5.1.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	45,39	R\$ 2,30	R\$ 2,91	R\$ 132,08
5.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.661,18	R\$ 0,92	R\$ 1,16	R\$ 1.933,61
5.1.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	45,39	R\$ 1,23	R\$ 1,55	R\$ 70,45
5.1.7	FUN-LAS-010	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m³	4,07	R\$ 124,41	R\$ 157,40	R\$ 640,63
5.1.8	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	39,60	R\$ 20,70	R\$ 26,19	R\$ 1.037,12
5.2			EDIFICAÇÃO					
5.2.1			FUNDAÇÃO					
5.2.1.1			ESTAQUEAMENTO					
5.2.1.1.1	FUN-PRE-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM	vb	1,00	R\$ 6.624,03	R\$ 8.380,72	R\$ 8.380,72
5.2.1.1.2	FUN-PRE-035	SETOP	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T	m	413,00	R\$ 99,45	R\$ 125,82	R\$ 51.963,66
5.2.1.1.3	FUN-PRE-075	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	59,00	R\$ 44,92	R\$ 56,83	R\$ 3.353,11
5.2.1.2			BLOCOS DE COROAMENTO					
5.2.1.2.1	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9,69	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 6.391,52

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
5.2.1.2.2	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	69,44	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 5.082,31
5.2.1.2.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	235,30	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 3.705,98
5.2.1.3			VIGAS BALDRAME					
5.2.1.3.1	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	284,42	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 20.816,70
5.2.1.3.2	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1.493,70	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 23.525,78
5.2.1.3.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	20,09	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 13.251,36
5.2.1.4			ALVENARIA DE EMBASAMENTO					
5.2.1.4.1	ALV-EST-030	SETOP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m²	101,20	R\$ 122,67	R\$ 155,20	R\$ 15.706,24
5.2.1.4.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	354,20	R\$ 12,11	R\$ 15,33	R\$ 5.428,47
5.2.2			SUPER ESTRUTURA					
5.2.2.1			PILARES					
5.2.2.1.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	250,76	R\$ 84,33	R\$ 106,70	R\$ 26.756,09
5.2.2.1.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	10,88	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 6.676,40
5.2.2.1.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1.209,50	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 19.049,63
5.2.2.2			VIGAS					
5.2.2.2.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	334,76	R\$ 84,33	R\$ 106,70	R\$ 35.718,89
5.2.2.2.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	17,98	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 11.033,25
5.2.2.2.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1.429,80	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 22.519,35
5.2.2.3			LAJES					
5.2.2.3.1	LAJ-REV-005	SETOP	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M	m²	342,64	R\$ 97,79	R\$ 123,72	R\$ 42.392,62
5.2.2.3.2	ED-19637	SETOP	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	342,64	R\$ 13,30	R\$ 16,83	R\$ 5.766,46
5.2.2.3.3	ARM-AÇO-015	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	Kg	468,98	R\$ 13,16	R\$ 16,85	R\$ 7.806,27
5.3			MURO					
5.3.1			ESTAQUEAMENTO					

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
5.3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	130,50	R\$ 44,62	R\$ 56,45	R\$ 7.367,25
5.3.1.2	FUN-PRE-075	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	58,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 1.125,20
5.3.2			BLOCOS DE COROAMENTO					
5.3.2.1	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,44	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 3.588,22
5.3.2.2	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	49,06	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 3.590,70
5.3.2.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	197,20	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 3.105,90
5.3.3			VIGAS					
5.3.3.1	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	197,96	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 14.488,69
5.3.3.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	9,76	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 5.989,13
5.3.3.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	809,10	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 12.743,33
5.3.3.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	49,49	R\$ 12,11	R\$ 15,33	R\$ 758,48
5.3.4			PILARES					
5.3.4.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	138,04	R\$ 84,33	R\$ 106,70	R\$ 14.728,87
5.3.4.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,22	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 3.203,20
5.3.4.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	823,60	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 12.971,70
5.3.5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.3.5.1	ALV-BLO-025	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	293,04	R\$ 49,57	R\$ 62,72	R\$ 18.379,47
5.4			MURETA COM GRADIL					
5.4.1			ESTAQUEAMENTO					
5.4.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	31,50	R\$ 44,62	R\$ 56,45	R\$ 1.778,30
5.4.1.2	FUN-PRE-075	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	14,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 271,60
5.4.2			VIGAS BALDRAME					
5.4.2.1	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	22,78	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 1.667,27

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
5.4.2.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,70	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 1.043,19
5.4.2.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	93,90	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 1.478,93
5.4.2.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	11,39	R\$ 12,11	R\$ 15,33	R\$ 174,56
5.4.3			PILARETES					
5.4.3.1	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,14	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 85,91
5.4.3.2	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	22,40	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 352,80
5.4.3.3	EST-FOR-025	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	3,36	R\$ 50,78	R\$ 64,25	R\$ 215,88
5.4.4			GRADIL					
5.4.4.1	13.38.29	SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	27,73	R\$ 330,26	R\$ 417,85	R\$ 11.586,98
5.4.5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.4.5.1	ALV-BLO-025	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	11,20	R\$ 49,57	R\$ 62,72	R\$ 702,46
5.5			RAMPA					
5.5.1			ESTAQUEAMENTO					
5.5.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00	R\$ 44,62	R\$ 56,45	R\$ 1.524,26
5.5.1.2	FUN-PRE-075	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	12,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 232,80
5.5.2			VIGAS BALDRAME					
5.5.2.1	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	27,78	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 2.033,22
5.5.2.2	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	95,00	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 1.496,25
5.5.2.3	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,02	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 1.239,55
5.5.2.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	13,89	R\$ 12,11	R\$ 15,33	R\$ 212,88
5.5.3			ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO					
5.5.3.1	ALV-BLO-055	SETOP	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	14,00	R\$ 51,11	R\$ 64,66	R\$ 905,24
5.6			BASE DO RESERVATÓRIO					
5.6.1			ESTAQUEAMENTO					
5.6.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	29,40	R\$ 44,62	R\$ 56,45	R\$ 1.659,75
5.6.1.2	FUN-PRE-075	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	4,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 77,60

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
5.6.2			ESTRUTURA DA BASE					
5.6.2.1	FUN-FOR-010	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	5,00	R\$ 57,85	R\$ 73,19	R\$ 365,95
5.6.2.2	EST-CON-120	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,13	R\$ 485,01	R\$ 613,64	R\$ 1.920,69
5.6.2.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	202,00	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 3.181,50
Sub Total								R\$ 483.560,90
6			SISTEMA VERTICAL					
6.1			VEDAÇÃO					
6.1.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	898,01	R\$ 69,14	R\$ 87,47	R\$ 78.553,07
6.1.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	267,07	R\$ 19,40	R\$ 24,54	R\$ 6.554,16
6.1.3	ALV-TIJ-010	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	0,86	R\$ 140,02	R\$ 177,15	R\$ 152,35
6.1.4	DAC-ARQ-238-007	Próprio	GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS	M²	7,98	R\$ 429,34	R\$ 543,20	R\$ 4.334,74
6.2			DIVISÓRIAS					
6.2.1	DIV-PED-015	SETOP	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	9,99	R\$ 467,67	R\$ 591,70	R\$ 5.911,08
Sub Total								R\$ 95.505,40
7			ESQUADRIAS					
7.1			PORTAS EM MADEIRA					
7.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 828,01	R\$ 1.047,60	R\$ 15.714,00
7.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 751,34	R\$ 950,60	R\$ 9.506,00
7.2			PORTAS EM VIDRO					
7.2.1	DAC-ARQ-238-001	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	5,75	R\$ 451,83	R\$ 571,66	R\$ 3.287,04
7.2.2	DAC-ARQ-238-002	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE VIDRO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	4,94	R\$ 490,10	R\$ 620,07	R\$ 3.063,15
7.3			PORTAS METÁLICAS					
7.3.1	ED-7576	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	m²	8,94	R\$ 557,11	R\$ 704,85	R\$ 6.301,36

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
7.3.2	SER-POR-055	SETOP	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	m²	6,90	R\$ 265,54	R\$ 335,96	R\$ 2.318,12
7.3.3	SER-POR-076	SETOP	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	m²	0,68	R\$ 374,91	R\$ 474,33	R\$ 322,54
7.4			JANELAS METÁLICAS					
7.4.1	SER-JAN-040	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m²	45,72	R\$ 435,69	R\$ 551,24	R\$ 25.202,69
7.4.2	COT-ARQ-238-001	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM DUAS FOLHAS	m²	0,80	R\$ 751,34	R\$ 950,60	R\$ 760,48
7.4.3	DAC-ARQ-238-003	Próprio	ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA	UN	1,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 19,40
7.5			VERGAS E CONTRAVERGAS					
7.5.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,00	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 5.238,00
7.5.2	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,50	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 254,63
7.5.3	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,15	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 3.939,41
7.5.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,40	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 3.666,60
7.5.5	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	54,15	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 3.939,41
7.5.6	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,40	R\$ 57,50	R\$ 72,75	R\$ 3.666,60
7.6			ACABAMENTOS					
7.6.1	PIN-ESM-015	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	100,80	R\$ 16,56	R\$ 20,95	R\$ 2.111,96
7.6.2	PIN-EMA-020	SETOP	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	m²	100,80	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 1.642,64
7.6.3	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	323,93	R\$ 22,69	R\$ 28,71	R\$ 9.300,68
7.6.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	3,93	R\$ 174,80	R\$ 221,16	R\$ 869,16
7.6.5	PEI-GRA-005	SETOP	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	13,95	R\$ 216,90	R\$ 274,42	R\$ 3.828,16
7.6.6	SER-GRA-005	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m²	53,36	R\$ 279,02	R\$ 353,02	R\$ 18.837,15
7.6.7	DAC-ARQ-238-004	Próprio	APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS	M²	50,66	R\$ 4,96	R\$ 6,28	R\$ 317,94
7.6.8	COT-ARQ-238-002	Próprio	PELÍCULA JATEADA CRISTAL	M²	50,66	R\$ 36,78	R\$ 46,53	R\$ 2.357,26
7.7			ACESSÓRIOS					
7.7.1	ACE-BAR-005	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	6,00	R\$ 168,67	R\$ 213,40	R\$ 1.280,40

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
7.7.2	ACE-BAR-020	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31.75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R\$ 138,00	R\$ 174,60	R\$ 349,20
7.7.3	ACE-BAR-040	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31.75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R\$ 184,00	R\$ 232,80	R\$ 465,60
7.7.4	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 398,67	R\$ 504,40	R\$ 504,40
7.7.5	SER-COR-011	SETOP	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	m	20,13	R\$ 421,67	R\$ 533,50	R\$ 10.739,36
7.7.6	SER-COR-007	SETOP	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	10,95	R\$ 110,40	R\$ 139,68	R\$ 1.529,50
7.7.7	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,96	R\$ 368,01	R\$ 465,60	R\$ 1.843,78
Sub Total								R\$ 143.176,62
8			SISTEMA DE COBERTURA					
8.1	EST-CON-040	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,06	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 39,58
8.2	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	0,88	R\$ 398,67	R\$ 504,40	R\$ 443,87
8.3	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	5,00	R\$ 12,45	R\$ 15,75	R\$ 78,75
8.4	EST-MET-005	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	4.267,03	R\$ 18,44	R\$ 23,33	R\$ 99.543,41
8.5	COB-TEL-045	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	407,86	R\$ 79,50	R\$ 100,58	R\$ 41.022,27
8.6	COB-CUM-015	SETOP	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m	57,57	R\$ 31,30	R\$ 39,60	R\$ 2.279,51
8.7	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	1.175,01	R\$ 13,19	R\$ 16,68	R\$ 19.603,87
8.8	COT-COB-238-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE, INCLUSIVE PERFIS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1,00	R\$ 15.333,54	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
Sub Total								R\$ 182.411,26
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1			REVESTIMENTOS INTERNOS					

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
9.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.287,84	R\$ 3,40	R\$ 4,31	R\$ 5.546,47
9.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	996,85	R\$ 29,43	R\$ 37,24	R\$ 37.121,00
9.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	290,99	R\$ 25,34	R\$ 32,06	R\$ 9.328,70
9.1.4	ED-9081	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	354,92	R\$ 49,68	R\$ 62,86	R\$ 22.308,85
9.1.5	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	342,13	R\$ 22,85	R\$ 28,91	R\$ 9.889,61
9.1.6	DAC-ARQ-238-005	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS	M²	289,42	R\$ 6,75	R\$ 8,54	R\$ 2.470,49
9.1.7	87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	289,42	R\$ 20,55	R\$ 26,00	R\$ 7.523,76
9.1.8	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	82,14	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 6.374,06
9.1.9	PIN-EMA-031	SETOP	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	82,14	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 1.131,40
9.2			REVESTIMENTOS EXTERNOS					
9.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	350,51	R\$ 3,99	R\$ 5,04	R\$ 1.767,97
9.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	350,51	R\$ 30,08	R\$ 38,05	R\$ 13.337,99
9.2.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	884,17	R\$ 3,99	R\$ 5,04	R\$ 4.459,75
9.2.4	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	884,17	R\$ 30,08	R\$ 38,05	R\$ 33.645,41

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
9.2.5	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	53,98	R\$ 27,51	R\$ 34,80	R\$ 1.878,70
Sub Total								R\$ 156.784,16
10			SISTEMA DE PISOS					
10.1	FUN-LAS-010	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOIADO MANUALMENTE	m³	27,02	R\$ 124,41	R\$ 157,40	R\$ 4.253,00
10.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	163,75	R\$ 72,68	R\$ 91,96	R\$ 15.057,80
10.3	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	377,22	R\$ 82,65	R\$ 104,57	R\$ 39.444,39
10.4	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	252,60	R\$ 20,70	R\$ 26,19	R\$ 6.615,59
10.5	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	44,27	R\$ 24,53	R\$ 31,04	R\$ 1.374,14
10.6	REV-POR-012	SETOP	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	291,69	R\$ 105,80	R\$ 133,86	R\$ 39.045,62
10.7	PIS-CIM-015	SETOP	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	197,70	R\$ 41,81	R\$ 52,90	R\$ 10.459,08
10.8	SOL-GRA-005	SETOP	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	5,68	R\$ 264,83	R\$ 335,06	R\$ 1.903,14
10.9	DAC-ARQ-238-006	Próprio	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM	M	245,80	R\$ 14,80	R\$ 18,72	R\$ 4.601,62
10.10	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	19,88	R\$ 128,80	R\$ 162,96	R\$ 3.239,64
10.11	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	197,70	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 3.221,72
Sub Total								R\$ 129.215,74
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					
11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	996,85	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 2.707,44
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	996,85	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 13.730,61
11.3	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	425,54	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 1.155,77

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
11.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	425,54	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 5.861,39
11.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1.234,68	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 3.353,39
11.6	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1.234,68	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 17.006,48
11.7	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	5,00	R\$ 15,18	R\$ 19,21	R\$ 96,03
11.8	ED-9077	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	5,00	R\$ 6,13	R\$ 7,76	R\$ 38,80
Sub Total								R\$ 43.949,91
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1			CPVC AQUATHERM					
12.1.1	89678	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 2,68	R\$ 3,40	R\$ 33,95
12.1.2	89668	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 169,36
12.1.3	89758	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 10,97	R\$ 13,88	R\$ 83,28
12.1.4	89664	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 4,00	R\$ 5,06	R\$ 30,38
12.1.5	89641	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 3,44	R\$ 4,36	R\$ 56,62
12.1.6	89646	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 5,24	R\$ 6,63	R\$ 165,87
12.1.7	89644	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,20	R\$ 7,85	R\$ 23,54
12.1.8	89645	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 6,73	R\$ 8,52	R\$ 59,62
12.1.9	89658	SINAPI	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 2,41	R\$ 3,05	R\$ 24,37
12.1.10	89660	SINAPI	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 2,26	R\$ 2,86	R\$ 11,45

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
12.1.11	89634	SINAPI	TUBO. CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,69	R\$ 10,23	R\$ 12,94	R\$ 410,06
12.1.12	89635	SINAPI	TUBO. CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	61,27	R\$ 24,61	R\$ 31,14	R\$ 1.907,76
12.1.13	89697	SINAPI	TE. CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 3,55	R\$ 4,49	R\$ 4,49
12.1.14	94757	SINAPI	TE. CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 4,42	R\$ 5,59	R\$ 50,28
12.1.15	89702	SINAPI	TÉ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 5,08	R\$ 6,43	R\$ 19,29
12.2			COBRE					
12.2.1	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 11,08	R\$ 14,02	R\$ 42,05
12.2.2	92330	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 11,04	R\$ 13,97	R\$ 13,97
12.2.3	92331	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 18,78	R\$ 23,77	R\$ 47,53
12.2.4	97344	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,30	R\$ 56,70	R\$ 71,73	R\$ 164,98
12.3			METAIS					
12.3.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 232,80
12.3.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 108,87	R\$ 137,74	R\$ 137,74
12.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 39,87	R\$ 50,44	R\$ 50,44
12.3.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 170,20	R\$ 215,34	R\$ 215,34
12.3.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,00	R\$ 98,13	R\$ 124,16	R\$ 3.848,96
12.3.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 92,00	R\$ 116,40	R\$ 465,60

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
12.3.7	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 263,74	R\$ 333,68	R\$ 333,68
12.3.8	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 88,17	R\$ 111,55	R\$ 111,55
12.4			PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO					
12.4.1	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 5,13	R\$ 6,49	R\$ 71,38
12.4.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 4,64	R\$ 5,87	R\$ 176,06
12.4.3	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,34	R\$ 5,49	R\$ 10,98
12.4.4	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 6,52	R\$ 8,25	R\$ 8,25
12.5			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
12.5.1	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 8,50	R\$ 10,76	R\$ 10,76
12.5.2	94787	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 25,23	R\$ 25,23
12.5.3	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	R\$ 1,82	R\$ 2,31	R\$ 115,43
12.5.4	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 1,98	R\$ 2,50	R\$ 5,01
12.5.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 3,96	R\$ 5,01	R\$ 25,03
12.5.6	DAC-HID-238-003	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	UN	9,00	R\$ 3,55	R\$ 4,49	R\$ 40,42
12.5.7	DAC-HID-238-004	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	un	1,00	R\$ 4,03	R\$ 5,10	R\$ 5,10

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
12.5.8	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 3,34	R\$ 4,22	R\$ 8,44
12.5.9	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 2,66	R\$ 3,37	R\$ 3,37
12.5.10	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	57,00	R\$ 1,63	R\$ 2,07	R\$ 117,77
12.5.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 3,38	R\$ 4,28	R\$ 4,28
12.5.12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 4,39	R\$ 5,56	R\$ 77,81
12.5.13	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 1,78	R\$ 2,25	R\$ 54,01
12.5.14	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 3,54	R\$ 4,48	R\$ 4,48
12.5.15	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	190,89	R\$ 10,23	R\$ 12,94	R\$ 2.470,08
12.5.16	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,61	R\$ 24,61	R\$ 31,14	R\$ 50,13
12.5.17	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	74,28	R\$ 37,44	R\$ 47,37	R\$ 3.518,28
12.5.18	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	R\$ 3,28	R\$ 4,15	R\$ 95,49
12.5.19	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 7,10	R\$ 8,98	R\$ 89,82
12.5.20	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,59	R\$ 8,34	R\$ 100,10
12.6			SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR					
12.6.1	COT-HID-238-001	Próprio	PRESSURIZADOR, PRESSOSTATO E FLUXOSTATO, 40 MCA	UN	1,00	R\$ 949,15	R\$ 1.200,86	R\$ 1.200,86
12.6.2	COT-HID-238-002	Próprio	BOILER, 600 L, ALTA PRESSÃO	UN	1,00	R\$ 5.734,75	R\$ 7.255,60	R\$ 7.255,60
12.6.3	COT-HID-238-003	Próprio	COLETOR SOLAR, 2M²	UN	4,00	R\$ 949,91	R\$ 1.201,83	R\$ 4.807,32
12.6.4	COT-HID-238-004	Próprio	VASO DE EXPANSÃO, 35 L	UN	1,00	R\$ 1.226,68	R\$ 1.552,00	R\$ 1.552,00
12.6.5	COT-HID-238-005	Próprio	VÁLVULA DE ANTICONGELAMENTO, ALTA E BAIXA PRESSÃO, 1/2"	UN	1,00	R\$ 427,04	R\$ 540,29	R\$ 540,29
12.6.6	COT-HID-238-006	Próprio	VÁLVULA VENTOSA, 1/2"	UN	1,00	R\$ 97,98	R\$ 123,97	R\$ 123,97

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
12.6.7	DAC-HID-238-011	Próprio	INSTALAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	UN	1,00	R\$ 546,64	R\$ 691,61	R\$ 691,61
12.7			RESERVATÓRIO ÁGUA					
12.7.1	COT-HID-238-009	Próprio	CASTELO D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L, TIPO TAÇA COLUNA SECA DE 6M DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 17.480,24	R\$ 22.116,00	R\$ 22.116,00
12.8			ESCAVAÇÕES					
12.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	7,44	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 577,34
12.8.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,44	R\$ 25,88	R\$ 32,74	R\$ 243,57
12.9			RASGOS E CHUMBAMENTOS					
12.9.1	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,41	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 28,05
12.9.2	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,41	R\$ 13,80	R\$ 17,46	R\$ 42,08
12.9.3	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	124,27	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 1.446,50
12.9.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	124,27	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 1.446,50
12.10			HIDRÔMETRO					
12.10.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 168,67	R\$ 213,40	R\$ 213,40
12.10.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 184,00	R\$ 232,80	R\$ 232,80
Sub Total								R\$ 58.320,56
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13.1			CAIXAS DE PASSAGEM					
13.1.1	HID-CXS-060	SETOP	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	6,00	R\$ 345,00	R\$ 436,50	R\$ 2.619,00
13.1.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 352,67	R\$ 446,20	R\$ 446,20
13.2			PVC ACESSÓRIOS					
13.2.1	HID-SIF-015	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	un	2,00	R\$ 46,00	R\$ 58,20	R\$ 116,40
13.2.2	HID-SIF-006	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	un	12,00	R\$ 53,67	R\$ 67,90	R\$ 814,80
13.2.3	HID-SIF-030	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	un	8,00	R\$ 55,20	R\$ 69,84	R\$ 558,72
13.3			PVC ESGOTO					
13.3.1	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	R\$ 3,23	R\$ 4,08	R\$ 93,93

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
13.3.2	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 6,17	R\$ 7,81	R\$ 15,62
13.3.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 7,18	R\$ 9,08	R\$ 27,24
13.3.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	51,00	R\$ 2,01	R\$ 2,54	R\$ 129,61
13.3.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	61,00	R\$ 3,30	R\$ 4,18	R\$ 255,02
13.3.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 7,19	R\$ 9,10	R\$ 54,59
13.3.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	23,00	R\$ 2,98	R\$ 3,77	R\$ 86,79
13.3.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	27,00	R\$ 2,05	R\$ 2,59	R\$ 69,93
13.3.9	DAC-HID-238-001	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	17,00	R\$ 11,67	R\$ 14,76	R\$ 250,98
13.3.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 14,33	R\$ 18,13	R\$ 36,26
13.3.11	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 6,56	R\$ 8,29	R\$ 49,76
13.3.12	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00	R\$ 5,54	R\$ 7,00	R\$ 91,04
13.3.13	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 2,65	R\$ 3,35	R\$ 6,69
13.3.14	DAC-HID-238-002	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R\$ 5,60	R\$ 7,08	R\$ 7,08

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
13.3.15	10.48.40	SUDECAP	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	7,00	R\$ 13,80	R\$ 17,46	R\$ 122,22
13.3.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,72	R\$ 37,26	R\$ 47,14	R\$ 4.088,15
13.3.17	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,45	R\$ 14,67	R\$ 18,57	R\$ 546,76
13.3.18	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,46	R\$ 24,10	R\$ 30,50	R\$ 2.179,30
13.3.19	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 5,90	R\$ 7,46	R\$ 82,05
13.4			ESCAVAÇÃO					
13.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,45	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 1.819,72
13.4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	23,45	R\$ 25,88	R\$ 32,74	R\$ 767,69
13.5			RASGOS E CHUMBAMENTOS					
13.5.1	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	31,31	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 364,45
13.5.2	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	31,31	R\$ 13,80	R\$ 17,46	R\$ 546,67
Sub Total								R\$ 16.246,67
14			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					
14.1	10.47.07	SUDECAP	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	UN	1,00	R\$ 1.441,35	R\$ 1.823,60	R\$ 1.823,60
14.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 76,65	R\$ 96,98	R\$ 193,96
14.3	MET-DUC-005	SETOP	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	R\$ 128,80	R\$ 162,96	R\$ 814,80
14.4	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 92,97	R\$ 117,62	R\$ 117,62
14.5	DAC-HID-238-006	Proprio	APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 315,87	R\$ 399,64	R\$ 1.598,56
14.6	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 366,47	R\$ 463,66	R\$ 2.318,30
14.7	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 521,34	R\$ 659,60	R\$ 1.319,20
14.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 69,00	R\$ 87,30	R\$ 87,30

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
14.9	DAC-HID-238-007	Próprio	APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 315,87	R\$ 399,64	R\$ 399,64
14.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 314,34	R\$ 397,70	R\$ 1.988,50
14.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 32,20	R\$ 40,74	R\$ 203,70
14.12	MET-TOR-030	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	R\$ 228,47	R\$ 289,06	R\$ 4.624,96
14.13	DAC-HID-238-009	Próprio	APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 276,00	R\$ 349,20	R\$ 1.047,60
14.14	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 237,67	R\$ 300,70	R\$ 3.007,00
14.15	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 174,80	R\$ 221,16	R\$ 1.326,96
14.16	ED-2552	SETOP	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	2,00	R\$ 276,00	R\$ 349,20	R\$ 698,40
14.17	DAC-HID-238-008	Próprio	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM LADRÃO, DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 398,67	R\$ 504,40	R\$ 504,40
14.18	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 98,13	R\$ 124,16	R\$ 1.365,76
14.19	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 52,13	R\$ 65,96	R\$ 725,56
14.20	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 55,20	R\$ 69,84	R\$ 1.117,44
14.21	ACE-ALC-010	SETOP	DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATÓRIO 800 ML	U	14,00	R\$ 42,17	R\$ 53,35	R\$ 746,90
14.22	ACE-PAP-020	SETOP	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	16,00	R\$ 49,07	R\$ 62,08	R\$ 993,28
14.23	ACE-PAP-025	SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	U	5,00	R\$ 46,00	R\$ 58,20	R\$ 291,00
14.24	ACE-SAB-015	SETOP	SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	un	2,00	R\$ 34,50	R\$ 43,65	R\$ 87,30

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
14.25	BAN-GRA-010	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	1,18	R\$ 315,80	R\$ 399,55	R\$ 471,47
14.26	BAN-GRA-005	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	4,71	R\$ 337,46	R\$ 426,95	R\$ 2.010,93
14.27	BAN-ROD-010	SETOP	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	8,60	R\$ 42,28	R\$ 53,50	R\$ 460,06
14.28	DAC-HID-238-010	Próprio	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA	M²	8,78	R\$ 1.426,02	R\$ 1.804,20	R\$ 15.840,88
Sub Total								R\$ 46.185,08
15			DRENAGEM PLUVIAL					
15.1			CAIXAS DE PASSAGEM					
15.1.1	HID-CXS-200	SETOP	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	6,00	R\$ 398,67	R\$ 504,40	R\$ 3.026,40
15.2			AÇO GALVANIZADO					
15.2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	94,00	R\$ 62,10	R\$ 78,57	R\$ 7.385,58
15.2.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	67,90	R\$ 41,40	R\$ 52,38	R\$ 3.556,60
15.2.3	PLU-CHA-005	SETOP	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	m	118,00	R\$ 41,40	R\$ 52,38	R\$ 6.180,84
15.3			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SÉRIE R					
15.3.1	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 11,47	R\$ 14,51	R\$ 116,09
15.3.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	23,00	R\$ 14,48	R\$ 18,32	R\$ 421,44
15.3.3	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 26,54	R\$ 33,58	R\$ 201,49
15.3.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	145,28	R\$ 37,26	R\$ 47,14	R\$ 6.848,79
15.3.5	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,95	R\$ 94,45	R\$ 119,50	R\$ 2.025,59
15.3.6	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	25,00	R\$ 3,07	R\$ 3,88	R\$ 97,00
15.3.7	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	70,26	R\$ 3,83	R\$ 4,85	R\$ 340,76
15.4			ESCAVAÇÃO					

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
15.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,05	R\$ 61,33	R\$ 77,60	R\$ 935,08
15.4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,05	R\$ 25,88	R\$ 32,74	R\$ 394,49
Sub Total								R\$ 31.530,15
16			CLIMATIZAÇÃO					
16.1			EQUIPAMENTOS					
16.1.1	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-W ALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	UN	1,00	R\$ 2.499,37	R\$ 3.162,20	R\$ 3.162,20
16.1.2	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-W ALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	UN	12,00	R\$ 2.080,49	R\$ 2.632,24	R\$ 31.586,89
16.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
16.2.1	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 83,81
16.2.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,26	R\$ 10,23	R\$ 12,94	R\$ 715,05
16.3			SEGMENTO DE DUTO					
16.3.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,63	R\$ 55,30	R\$ 69,97	R\$ 4.032,15
16.3.2	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,03	R\$ 25,42	R\$ 32,16	R\$ 3.345,14
16.3.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,53	R\$ 43,72	R\$ 55,31	R\$ 2.241,69
16.3.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,87	R\$ 67,62	R\$ 85,55	R\$ 502,20
16.3.5	COT-CLI-238-001	Próprio	CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0,6/1KV	M	104,03	R\$ 21,94	R\$ 27,76	R\$ 2.888,02
16.3.6	DAC-CLI-238-001	Próprio	INSTALAÇÃO DE CABO PP, TETRAPOLAR, ISOL. PVC, 2,5MM², 0,6/1KV	M	104,03	R\$ 0,97	R\$ 1,23	R\$ 128,15
16.4			RASGOS E CHUMBAMENTOS					
16.4.1	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	208,06	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 2.421,82
Sub Total								R\$ 51.107,12
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
17.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
17.1.1	84158	SINAPI	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1"	CJ	2,00	R\$ 1,95	R\$ 2,46	R\$ 4,93
17.1.2	73542	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	1,00	R\$ 1,63	R\$ 2,07	R\$ 2,07
17.1.3	COT-ELE-238-003	Próprio	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	UNIDADE	4,00	R\$ 38,33	R\$ 48,50	R\$ 194,00
17.1.4	COT-ELE-238-004	Próprio	PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 4,2X32MM	UNIDADE	8,00	R\$ 14,22	R\$ 17,99	R\$ 143,95
17.2			ACESSÓRIOS GERAL					
17.2.1	11.92.06	SUDECAP	PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6	UN	8,00	R\$ 2,19	R\$ 2,77	R\$ 22,19
17.2.2	COT-ELE-238-002	Próprio	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 3M DE 20 METROS	UNIDADE	1,00	R\$ 30,67	R\$ 38,80	R\$ 38,80

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento


Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
17.3			CABOS					
17.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.443,00	R\$ 2,35	R\$ 2,97	R\$ 4.283,11
17.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.242,60	R\$ 3,60	R\$ 4,55	R\$ 10.202,26
17.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,80	R\$ 4,70	R\$ 5,95	R\$ 2.121,57
17.3.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,30	R\$ 18,58	R\$ 23,50	R\$ 1.064,69
17.3.5	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,80	R\$ 15,34	R\$ 19,41	R\$ 287,26
17.3.6	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,20	R\$ 24,70	R\$ 31,25	R\$ 1.850,20
17.3.7	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,80	R\$ 48,55	R\$ 61,43	R\$ 1.707,75
17.3.8	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	111,20	R\$ 88,11	R\$ 111,48	R\$ 12.396,58
17.4			CAIXA DE PASSAGEM					
17.4.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99,00	R\$ 10,57	R\$ 13,38	R\$ 1.324,25
17.4.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	176,00	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 4.268,00
17.4.3	ELE-CXS-090	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	2,00	R\$ 101,72	R\$ 128,70	R\$ 257,40
17.4.4	ELE-CXS-019	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM	un	19,00	R\$ 18,89	R\$ 23,90	R\$ 454,12
17.4.5	COT-ELE-238-001	Próprio	CAIXA DE ALUMÍNIO 4X2 3/4"	UNIDADE	1,00	R\$ 54,20	R\$ 68,58	R\$ 68,58
17.5			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					
17.5.1	55122	SUDECAP	PLACA TERMOPLÁSTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE	UN	19,00	R\$ 3,47	R\$ 4,38	R\$ 83,30
17.5.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99,00	R\$ 27,13	R\$ 34,32	R\$ 3.397,54
17.5.3	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 28,77	R\$ 36,40	R\$ 327,64
17.5.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	R\$ 21,74	R\$ 27,51	R\$ 165,06



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
17.5.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	R\$ 17,81	R\$ 22,53	R\$ 630,93
17.5.6	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 22,02	R\$ 27,86	R\$ 167,15
17.5.7	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R\$ 104,50	R\$ 132,21	R\$ 264,42
17.5.8	91989	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	6,00	R\$ 20,03	R\$ 25,34	R\$ 152,02
17.5.9	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 41,91	R\$ 53,02	R\$ 106,04
17.6			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					
17.6.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	R\$ 76,00	R\$ 96,16	R\$ 1.634,65
17.6.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 76,93	R\$ 97,33	R\$ 194,66
17.6.3	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 82,51	R\$ 104,39	R\$ 208,78
17.6.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	R\$ 14,54	R\$ 18,39	R\$ 496,56
17.6.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 18,89	R\$ 75,54
17.6.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 15,78	R\$ 19,96	R\$ 19,96
17.6.7	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 186,12	R\$ 235,48	R\$ 235,48
17.6.8	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 621,01	R\$ 785,70	R\$ 785,70
17.6.9	COT-ELE-238-007	Próprio	BARRAMENTO TRIFÁSICO 48 DISJUNTORES - 100A	unidade	1,00	R\$ 688,48	R\$ 871,06	R\$ 871,06
17.6.10	COT-ELE-238-008	Próprio	BARRAMENTO TRIFÁSICO 70 DISJUNTORES - 225A	unidade	1,00	R\$ 1.824,69	R\$ 2.308,60	R\$ 2.308,60
17.6.11	COT-ELE-238-009	Próprio	DPS 175 V	UNIDADE	4,00	R\$ 45,39	R\$ 57,42	R\$ 229,70
17.6.12	COT-ELE-238-010	Próprio	DR TETRAPOLAR 125A	UNIDADE	1,00	R\$ 979,05	R\$ 1.238,69	R\$ 1.238,69
17.7			ELETRODUTOS					
17.7.1	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 6,75	R\$ 8,54	R\$ 34,14
17.7.2	1880	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 3,22	R\$ 4,07	R\$ 4,07
17.7.3	1884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 4,11	R\$ 5,20	R\$ 5,20
17.7.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 17,54	R\$ 22,19	R\$ 22,19
17.7.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	693,30	R\$ 6,62	R\$ 8,37	R\$ 5.803,68

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
17.7.6	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,20	R\$ 10,81	R\$ 13,68	R\$ 57,44
17.7.7	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,70	R\$ 7,28	R\$ 9,22	R\$ 1.361,06
17.7.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	134,20	R\$ 5,66	R\$ 7,16	R\$ 960,68
17.7.9	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,60	R\$ 8,08	R\$ 10,22	R\$ 169,72
17.7.10	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	19,50	R\$ 11,91	R\$ 15,07	R\$ 293,94
17.7.11	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 7,68	R\$ 9,72	R\$ 9,72
17.7.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 10,81	R\$ 13,68	R\$ 13,68
17.7.13	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	R\$ 31,02	R\$ 39,25	R\$ 78,49
17.8			ENTRADA DE SERVIÇO					
17.8.1	ED-20585	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 2.415,80	R\$ 3.056,47	R\$ 3.056,47
17.8.2	ELE-CXS-346	SETOP	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 291,34	R\$ 368,60	R\$ 368,60
17.9			EQUIPAMENTOS					
17.9.1	COT-ELE-238-005	Próprio	CHAVE DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR	UNIDADE	2,00	R\$ 52,13	R\$ 65,96	R\$ 131,92
17.9.2	COT-ELE-238-006	Próprio	CHAVE SELETORA 1-0-2	UNIDADE	2,00	R\$ 53,67	R\$ 67,90	R\$ 135,80
17.9.3	COT-ELE-238-011	Próprio	GERADOR	UNIDADE	1,00	R\$ 6.026,08	R\$ 7.624,20	R\$ 7.624,20
17.9.4	COT-ELE-238-012	Próprio	PAINEL PARA GERADOR 5500W 6KVA	UNIDADE	1,00	R\$ 1.717,36	R\$ 2.172,80	R\$ 2.172,80
17.9.5	COT-ELE-238-013	Próprio	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1,00	R\$ 6.409,42	R\$ 8.109,20	R\$ 8.109,20
17.9.6	COT-ELE-238-014	Próprio	BOMBA DE SUÇÃO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1,00	R\$ 3.680,05	R\$ 4.656,00	R\$ 4.656,00
Sub Total								R\$ 89.354,19
18			CABEAMENTO ESTRUTURADO					
18.1			ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO					
18.1.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00	R\$ 39,87	R\$ 50,44	R\$ 1.210,56

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
18.1.2	CAB-CAB-015	SETOP	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	757,10	R\$ 5,72	R\$ 7,24	R\$ 5.478,53
18.1.3	COT-DAD-238-001	Próprio	SW ITCH 24 PORTAS	UNIDADE	1,00	R\$ 1.042,68	R\$ 1.319,20	R\$ 1.319,20
18.1.4	COT-DAD-238-002	Próprio	RACK 19 12U	UNIDADE	1,00	R\$ 843,34	R\$ 1.067,00	R\$ 1.067,00
18.2			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					
18.2.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 582,00
18.2.2	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,60	R\$ 10,81	R\$ 13,68	R\$ 158,65
18.2.3	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,10	R\$ 6,62	R\$ 8,37	R\$ 1.591,35
18.2.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	R\$ 5,66	R\$ 7,16	R\$ 114,54
18.2.5	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,30	R\$ 7,28	R\$ 9,22	R\$ 196,28
18.2.6	39810	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75* MM	UN	4,00	R\$ 24,29	R\$ 30,73	R\$ 122,92
18.2.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,15	R\$ 17,91	R\$ 17,91
18.2.8	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 17,54	R\$ 22,19	R\$ 22,19
Sub Total							R\$	11.881,13
19			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
19.1			ATERRAMENTO					
19.1.1	SPDA-CXS-010	SETOP	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	U	1,00	R\$ 142,03	R\$ 179,70	R\$ 179,70
19.1.2	SPDA-CXS-020	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	7,00	R\$ 74,08	R\$ 93,72	R\$ 656,05
19.1.3	ELE-HAS-010	SETOP	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" X 2400 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	U	6,00	R\$ 138,95	R\$ 175,80	R\$ 1.054,82
19.1.4	COT-SPDA-238-001	Próprio	ISOLADOR COM FAXAÇÃO GRAPA-100MM	UNIDADE	61,00	R\$ 27,60	R\$ 34,92	R\$ 2.130,12
19.2			CAPTORES					
19.2.1	41411	SINAPI	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATÃO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA	UN	5,00	R\$ 72,61	R\$ 91,87	R\$ 459,34
19.2.2	38060	SINAPI	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	UN	5,00	R\$ 53,67	R\$ 67,90	R\$ 339,50
19.2.3	41387	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	5,00	R\$ 55,20	R\$ 69,84	R\$ 349,20
19.2.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,15	R\$ 17,91	R\$ 17,91
19.2.5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 17,54	R\$ 22,19	R\$ 22,19
19.2.6	COT-SPDA-238-002	Próprio	TERMINAL AÉREO 100CM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UNIDADE	10,00	R\$ 27,45	R\$ 34,73	R\$ 347,26
19.3			CONDUTORES					

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Planilha de Orçamento

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Objeto: Concorrência Pública 05/2022

BDI 26,52%

Item	Cód.	Banco	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Total
19.3.1	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,60	R\$ 18,49	R\$ 23,40	R\$ 37,43
19.3.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	229,40	R\$ 48,31	R\$ 61,12	R\$ 14.020,86
19.3.3	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	154,60	R\$ 42,04	R\$ 53,19	R\$ 8.222,42
19.3.4	95812	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	111,00	R\$ 12,11	R\$ 15,32	R\$ 1.700,11
Sub Total								R\$ 29.536,91
20			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					
20.1			EXTINTORES					
20.1.1	INC-EXT-016	SETOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG	U	2,00	R\$ 162,48	R\$ 205,57	R\$ 411,14
20.1.2	INC-EXT-020	SETOP	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	2,00	R\$ 46,00	R\$ 58,20	R\$ 116,40
20.1.3	DAC-INC-238-001	Próprio	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	m²	2,00	R\$ 12,31	R\$ 15,57	R\$ 31,14
20.2			LUMINÁRIAS					
20.2.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 27,16	R\$ 34,39	R\$ 240,71
20.3			PLACAS					
20.3.1	INC-PLA-015	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	4,00	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 97,00
20.3.2	INC-PLA-020	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	5,00	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 121,25
20.3.3	COT-INC-238-001	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"	UN	1,00	R\$ 30,67	R\$ 38,80	R\$ 38,80
20.3.4	INC-PLA-035	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	2,00	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 48,50
20.3.5	INC-PLA-005	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U	2,00	R\$ 15,33	R\$ 19,40	R\$ 38,80
20.3.6	COT-INC-238-002	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"	UN	1,00	R\$ 76,67	R\$ 97,00	R\$ 97,00
20.3.7	DAC-INC-238-002	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACAS	un	2,00	R\$ 9,20	R\$ 11,64	R\$ 23,28
Sub Total								R\$ 1.264,02
21			SERVIÇOS FINAIS					
21.1	LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	390,41	R\$ 4,60	R\$ 5,82	R\$ 2.213,99
21.2	MUR-CON-010	SETOP	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM	m	163,89	R\$ 46,00	R\$ 58,20	R\$ 9.538,40
Sub Total								R\$ 11.752,39
TOTAL GERAL								R\$ 1.661.022,53

São Bernardo do Campos, 27 de Julho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 40.858.206/0001-71
Procurador: Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 - RG 11.790.208-1

Engº Civil Eduardo Forti Battagin
CREA: 0601333759
CPF 059.076.138-16 - RG 11.790.208-1

Eduardo Forti Battagin
Engº Civil
CREA/SP - 0601333759

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR ASSESSORIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

ITEM		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total %	Total R\$
SERVIÇOS		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CANTEIRO DE OBRAS	12,57%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	12,50%	R\$ 3.598,55	1,73	R\$ 28.783,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 5.390,24															0,32	R\$ 5.390,24
3	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	100%	R\$ 12.748,25															0,77	R\$ 12.748,25
4	TERRAPLANAGEM	100%	R\$ 32.313,46															1,95	R\$ 32.313,46
5	ESTRUTURA	50%	R\$ 241.760,45	50%	R\$ 241.760,45	40%	R\$ 38.202,16	20%	R\$ 19.101,08									29,11	R\$ 483.560,90
6	SISTEMA VERTICAL			40%	R\$ 38.202,16	50%	R\$ 71.588,31	50%	R\$ 71.588,31									5,75	R\$ 95.505,40
7	ESQUADRIAS									100%	R\$ 182.411,26							8,62	R\$ 143.176,62
8	SISTEMA DE COBERTURA									50%	R\$ 78.392,08							17,98	R\$ 152.411,26
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									50%	R\$ 64.607,87							8,44	R\$ 159.784,16
10	SISTEMA DE PISOS									50%	R\$ 64.607,87							7,76	R\$ 129.215,74
11	PINTURAS E ACABAMENTOS																	2,05	R\$ 43.949,91
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30%	R\$ 20.412,20	50%	R\$ 8.123,34													3,51	R\$ 58.320,55
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																	1,38	R\$ 16.246,67
14	LOJAS E ACESSÓRIOS																	2,78	R\$ 46.185,08
15	DRENAGEM PLUVIAL																	1,97	R\$ 31.530,15
16	CLIMATIZAÇÃO																	3,08	R\$ 51.107,12
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	5,38	R\$ 89.354,19
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO																	0,72	R\$ 11.881,13
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			50%	R\$ 14.769,46													1,78	R\$ 29.536,91
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO																	0,08	R\$ 1.264,02
21	SERVIÇOS FINAIS																	0,71	R\$ 11.752,39
Total Mensal %		17,81	R\$ 295.830,95	19,68	R\$ 326.865,14	6,83	R\$ 113.389,02	10,90	R\$ 181.010,60	22,55	R\$ 374.512,57	15,60	R\$ 259.045,77	2,93	R\$ 48.666,04	3,71	R\$ 61.682,45	100,00	R\$ 1.661.022,53
Total Mensal R\$		17,81	R\$ 295.830,95	37,49	R\$ 622.716,09	44,32	R\$ 736.105,10	55,21	R\$ 917.115,71	77,76	R\$ 1.291.628,27	93,36	R\$ 1.550.674,04	96,29	R\$ 1.599.340,08	100,00	R\$ 1.661.022,53		
Total Acumulado %																			
Total Acumulado R\$																			

São Bernardo do Campos, 27 de Julho de 2022.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 40.858.206/0001-71
Pecador: Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 - RG 11.790.208-1

Engº Civil Eduardo Forti Battagin
CREA: 960133759
CPF 059.076.138-16 - RG 11.790.208-1

Eduardo Forti Battagin
Engº Civil
CREA/SP - 0601333759

MÍDIA ELETRÔNICA

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS




LICITAR
Consultoria & Assessoria

LICITAR ASSESSORIA

A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública

licitarservadm@gmail.com (19) 99499-2121

[Handwritten signature]
N
@



TERMO DE ENCERRAMENTO DESTA PASTA

Esta pasta contendo Documentos para Proposta Comercial do processo de licitação da Concorrência Pública 05/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contem 000044 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 000044 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

"DADOS DA EMPRESA"

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campos, 27 de Julho de 2022.

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16



DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Telefone: (19) 99499-2121

E-MAIL: licitarservadm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2022

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333
BAIRRO CENTRO – SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

HORÁRIO MÁXIMO PARA PROTOCOLO: 27/07/2022 ÀS 08:30 horas
NÃO ABRIR ANTES DO DIA 27/07/2022 ÀS 08:30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PROTOCOLO

CP 005/2022 Nº 18618/22

NOME: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

ASSUNTO: Construção VOS

EM 03/08/2022

O FUNCIONÁRIO

[Assinatura]