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1. INTRODUGAO

O municipio de Santa Rita do Sapucai, localizado na regido Sul do Estado de Minas
Gerais, possui uma populacdo estimada de 44.226 habitantes e uma area territorial de
352,97 m2, segundo o IBGE (2021). Segundo os dados do IBGE, a cidade encontra-se em
expanséao, o que € evidenciado pelo seu crescimento demogréfico acelerado. Ainda segundo
0 IBGE, em 2010, a populacao da cidade era de 37.754 habitantes.

Este crescimento demografico, impulsionado principalmente pelo desenvolvimento
econdmico da regido, gera como consequéncia primaria a necessidade de investimentos
governamentais em obras de infraestrutura urbana, de forma a garantir a qualidade de vida
de todos os seus habitantes. Um dos mais importantes subsistemas da infraestrutura urbana
€ subsistema viario, que compreende as vias urbanas, e sdo responsaveis pelo escoamento
de pessoas e produtos dentro do municipio, garantindo a manutencdo das atividades
econOmicas e 0 acesso dos habitantes aos mais variados servigos.

Diante da necessidade de propiciar melhores condi¢cdes de locomocéao entre locais de
habitacao, trabalho e recreacdo, com comunicacdes imediatas do centro com o0s bairros e
destes entre si, 0 empreendimento idealizado compreende a requalificacdo viaria da Avenida
Embaixador Bilac Pinto, considerando a ampliagéo da via e conceitos de mobilidade urbana.

Considerando o processo de expansao demogréfica e desenvolvimento imobiliario da
regido, evidenciado pela implantagdo de um Férum, um futuro Parque Municipal e pelo
constante desdobramento de novos loteamentos na area (Erro! Fonte de referéncia nédo e
ncontrada.), o empreendimento em questdo ndo somente impulsionard a mobilidade
urbana, como favorecera o desenvolvimento social e dinamismo econémico do Municipio,
em virtude de estar localizado em uma zona de crescimento e consistir em um instrumento

de ruptura de barreiras a inclusao social.
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Figura 1-1- Desenvolvimento imobiliario da regido — Loteamentos em aprovagéo
Fonte: DAC Engenharia

O empreendimento tem sua viabilidade alicercada no seu enquadramento aos
aspectos econbmicos, sociais, ambientais e legais pertinentes. Economicamente, o
municipio de Santa Rita do Sapucai tem apresentado um crescimento significativo nos
tltimos anos. Além da producgéo de café e leite, 0 municipio ganhou notoriedade nacional
como um dos principais polos de tecnologia do pais, por abrigar o Vale da Eletrénica, o que
tem atraido novos habitantes e reduzido o éxodo dos municipes (AYER, 2015).

O Arranjo Produtivo Eletroeletrénico da cidade possui cerca de 150 empresas e
emprega em torno de 13.000 pessoas. O foco esta na inovacédo tecnolégica em setores como
telecomunicacdo, seguranca, eletronica, informatica, automacédo para diferentes setores
sempre direcionados a inovacgao tecnoldgica. Uma caracteristica que diferencia Santa Rita
do Sapucai de outros centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) é que a maioria das
empresas que ali estdo, sdo consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte.
Ainda assim, o faturamento delas, somado, chega a ultrapassar os R$2 bilhdes ao ano e o
investimento em P&D chega a 9%, o que € considerado um percentual alto em comparacéo
com as maiores empresas de tecnologia. Nao € por acaso que a cidade mineira vem sendo

comparado ao Vale do Silicio, polo tecnoldgico e de inovacédo na Califérnia (EUA).
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A Erro! Fonte dereferénciando encontrada. a seguir, explicita a rede industrial das a
tividades desenvolvidas em Santa Rita do Sapucai, onde os circulos marrons simbolizam as
atividades ligadas a tecnologia e comunicacéo, as laranjas as atividades de pesquisa e

educacéo e os verdes relacionam-se com atividades agropecuarias.

Industry Space for Santa Rita do Sapucai (2015)

Total Monthly Wages: $25.2M BRL

BEORECORATREAN . ESREAREn

Data providad by RAIS

Figura 1-2 — Rede industrial das atividades realizadas em Santa Rita do Sapucai
Fonte: RAIS

Uma das avenidas mais importantes do municipio de Santa Rita do Sapucai € a
Avenida Embaixador Bilac Pinto, em detrimento de abrigar, em seu entorno, muitos pontos
de interesse a populacdo e atividades econémicas industriais. Atualmente, os habitantes
lidam, diariamente, com problemas de trafego na regido, agravados em horérios de pico. A
ampliacdo da via de acesso possibilitara maior fluidez de trafego na regiao.

Diante do exposto, 0 empreendimento visa atender o déficit viario do municipio,
colaborando nao so6 para o atendimento a demanda do trafego, mas também incrementando
a dindmica econémica, e proporcionando a expansao urbana em infraestrutura para os
moradores. O seu nivel de planejamento é compativel com os anseios de Santa Rita do
Sapucai e corresponde as expectativas de crescimento setorial do municipio, localizando-
se em Zona de Expansdo Urbana. O empreendimento representa, assim, uma obra de
interesse municipal e regional, resultando em ganhos e beneficios a sociedade santa-ritense

e a todo o sul de minas.
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na
execucao do projeto da de requalificacéo viaria da Avenida Emb. Bilac Pinto. Os materiais
e/ou servicos ndo previstos nestas especificagcdes constituem casos especiais, devendo ser
previamente apreciados pela fiscalizacdo da contratante. Na hipotese de suspenséo de
fornecimento de um determinado produto, seu substituto deveré ser previamente submetido
a apreciacao da fiscalizacdo da contratante e da area técnica do 6rgdo concedente dos
recursos.

Todos os servicos executados deverdo estar em conformidade com as Normas

Técnicas Brasileiras.
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3. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presenca da fiscalizagdo ndo implica na diminuicdo da responsabilidade da
empresa contratada que € integral para a obra nos termos do Codigo Civil Brasileiro.

A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacfes e redes existentes que possam ser atingidas e pavimentacdo das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e
transeuntes durante a execucdo de todas as etapas da obra. Qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagao e normas
técnicas oficiais para a boa execucéo da obra, correrdo por conta da contratada.

E de inteira responsabilidade da contratada a aquisicdo e apresentacéo de todos os
materiais e equipamentos utilizados na constru¢cdo, como também a apresentacdo do
Engenheiro Responséavel pela Execuc¢éo da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicdo. Devera ser
encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas
as visitas e/ou reunifes, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que
ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s
responsaveis presentes.

Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia devera estar instalado no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada a empreiteira deve comunicar por escrito os
motivos de paralisacédo ao setor de engenharia ou fiscalizacao da prefeitura.

Todos os trabalhadores devem ser capacitados para a execucao dos servigos. A
empresa contratada para a obra é a responsavel quanto ao uso obrigatoério e correto pelos
operérios dos equipamentos de protecdo individual, de acordo com as Normas de
seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condicdes de uso,
nao podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas
condic¢des de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos

ou pedestres que passarem pela redondeza.

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, Segundo Andar, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br



N
(’ Dﬂc REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA BEM. BILAC PINTO - FASE Il
engenharia

De acordo com o Artigo 231, Inciso Il, do Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB) é
infracdo danificar as vias, derramando, langcando ou arrastando materiais sobre a via, por
isso deve-se utilizar lonas de protecéo para o transporte.

A transportadora sempre é a responsavel pelo pagamento de multas de transito

sofridas por motoristas de sua frota.
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4. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A administracdo da obra considerada neste relatério e no orcamento € apenas 0
complemento ao projeto, como o canteiro, servicos preliminares. E responsabilidade da
empresa contratada os honorarios dos profissionais, engenheiro e técnico de seguranca,
para o acompanhamento da obra, que deve ser realizado diariamente, a empresa também
€ responsavel pela contratacéo e os honorarios do vigia noturno durante todo o periodo da

obra.

1.1. CANTEIRO DE OBRA

O local do canteiro de obra devera ser definido junto com a secretaria de obras antes
do inicio das obras.

Devera ser alugado um container de depdsito de materiais e ferramentas com
isolamento térmico, com dimensdes 6,00 x 2,30 x 2,50 m (C x L x A).

A mobilizacdo e desmobilizacdo deve ocorrer uma Unica vez, qualquer
alteracao € de responsabilidade da contratada, incluindo os custos.

Devera ser instalada uma entrada proviséria de energia elétrica trifasica 30A aérea
em poste padrao.

Serado considerados dois banheiros quimicos de 1,10 x 1,20 x 2,30 m, incluindo a
manutencdo durante um periodo de oito (8) meses para a frente de obra. Caso haja a
presenca de pessoas com diferenca de género na obra devera ser feita a separacao dos
banheiros.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser instalada uma (1) placa padrdo com dimens6es minimas de 4,00 x 2,00 m,
em chapa de aco galvanizado. O local sera determinado junto da equipe de fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Santa Rita.

Foi considerado sustentagbes nas tubulacdes que podem existir ao longo da Avenida,
com a finalidade de evitar danificacbes nas tubulagdes, foi considerado que exista

interferéncia com 25 % da extensao da via.
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1.3. SINALIZACAO TEMPORARIA DE OBRA

A sinalizac&o temporaria da obra devera ser realizada para garantir a seguranca dos
funcionarios, transeuntes e veiculos.

Para medidas de seguranca da obra a empresa contratada devera utilizar cerquite,
cones, placas de sinalizacdo em suporte metalico e de madeira e placas de adverténcia. O
fornecimento e colocacéo destes materiais € de responsabilidade da contratada, conforme
planilha orcamentéaria. Serd necessério a utiliza¢do de:

e Cerquite;

e Placa de sinalizagdo com suporte metalico e de madeira;

e Placa de adverténcia;

e Cone de sinalizacao;

e Operador com bandeira sinalizadora e demais itens que forem julgados
necessarios.

Os projetos sao apresentados de forma sugestiva, definindo possiveis padrbes para
sua execucao, ficando a critério do executor, caso julgue necessario, redefini-las com a
aprovacao da Secretéario de Transito e Transporte do municipio de Santa Rita — MG.

O cerquite € uma tela confeccionada em material plastico com reforco na parte
superior e inferior e fornecida em rolos de 1,20m x 50,00m. E constituida de faixas
horizontais nas cores laranja e branca ou totalmente na cor laranja. Utilizado para isolar
locais com intervencdo temporaria que oferecam algum tipo de risco aos usuarios da via, ou
para controle de acesso, ou em bloqueios viarios. O referido modelo esta demonstrado na

Figura 4-1.

Figura 4-1 - Cerquite

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Sinalizagdo Temporaria — CONTRAN
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A sinalizagéo vertical temporaria utiliza elementos que regulamentam as obrigacoes,
limitagBes, proibi¢cdes ou restricbes para a area, via ou trecho da via em intervencgéo, adverte
0s usuarios sobre a mudanca nas condi¢cdes da via, as restricbes de acessibilidade e da
intervencdo em curso nagueles aspectos em que a seguranca e o desempenho podem ser
afetados e indicam caminhos alternativos para a transposi¢céo do trecho com obra, servigo
ou evento, durante o seu tempo de duragéo.

Deverao ser utilizadas as placas com as dimensdes e caracteristicas, assim como
sua colocacao, de acordo com o projeto de sinalizacdo de obra, concomitantemente com o
Manual de Brasileiro de Sinalizacao de Transito — CONTRAN.

Dispositivo portatil utilizado para canalizar ou bloquear o fluxo em situacdes de
emergéncia em servico movel ou continuamente em movimento e em obra ou servico de
curta duracdo, bem como para dividir fluxos opostos em desvio. Os cones podem ser
utilizados em obra ou servico de maior duracdo, desde que se providencie monitoramento
constante para a manutencao decorrente de quedas, deslocamentos, furtos e estado de
conservacao.

O cone deve atender, no minimo, as normas técnicas da ABNT. Caso ndo existam
normas especificas da ABNT, devem ser utilizadas as normas vigentes nos 0rgaos
componentes do Sistema Nacional de Transito ou normas internacionais consagradas. O

referido modelo esta demonstrado na Figura 4-2.

n Branco retrorrefletivo

| Laranja

Figura 4-2 - Cone
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Tréansito, Sinalizacdo Temporaria —
CONTRAN.
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5. GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

O projeto geométrico foi desenvolvido com a finalidade de estabelecer a geometria
viaria para acesso e circulacao de veiculos e pedestres na Av. Emb. Bilac Pinto.

A avenida possuira duas faixas de trafego, canteiro central, ciclovia e passeio nos
dois sentidos de circulagédo. A geometria horizontal consiste nos alinhamentos e larguras da
via projetada e a geometria vertical € definida pelos perfis longitudinais e pelas sec¢des
transversais da via projetada.

O projeto de terraplenagem define, a partir da modelagem tridimensional do terreno,
a volumetria de movimentacédo de terra para implementacdo do empreendimento. S&o
definidos nessa fase a projecdo dos taludes de corte e de aterro e suas respectivas
proporcdes, além das cotas de implantacdo dos platds e a interface entre os diferentes

ambientes projetados.

1.4. LOCACOES TOPOGRAFICAS

Deverd ser locado os pontos geométricos para que possa ser executado a

terraplenagem.

1.5. CORTE E ATERRO

“Nas bordas da escavagao deve ser mantida uma faixa de protecdo de no minimo
1,00 m, livre de cargas, bem como a execucdo de uma pequena mureta de 0,30 m, para

evitar a entrada de aguas superficiais na cava da escavagao.” NBR 9061/1985

1.6. PROTECAO DOS TALUDES

“Os taludes das escavagdes devem ser convenientemente protegidos, em todas as
fases executivas, e durante toda a sua existéncia, contra os efeitos de eroséo interna e
superficial.” NBR 9061/1985

Devera ser utilizado grama esmeralda em placas, mesmo modelo utilizado nos

canteiros.
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6. DEMOLICOES E LIMPEZAS

Devera ser executado as demoli¢des por trechos definidos entre a empresa executora
e a fiscalizacdo da obra. De acordo com o projeto de demolicdo é possivel verificar as
camadas existentes em cada tipo de pavimento ou camada vegetal. As alturas foram

consideradas para a execuc¢édo do novo pavimento.

1.7. DEMOLICAO DO PAVIMENTO E DOS DISPOSITIVOS
HIDRAULICOS

O pavimento asfaltico foi dividido em trés tipos, pavimento asféltico 1, 2 e 3, devera
ser realizado a demolicdo do pavimento e das camadas inferiores com altura total de 85, 11
e 35 cm, respectivamente. Havera remocdo do passeio em concreto tipo 1, 2 e 3,
considerando a camada inferior a demolicdo tera uma altura total de 85, 11 e 85 cm,
respectivamente.

Devera ser realizado a demolicdo das sarjetas e guias, para o célculo do volume foi
considerado para a sarjeta uma largura de 50 cm e altura de 7 cm e para a guia foi
considerado uma largura de 30cm e uma altura de 15 cm.

1.8. LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

Para a limpeza da camada vegetal foi considerada trés tipos, o tipo 1 com altura de
85 cm, o tipo 2 com altura de 11 cm e o tipo 3 com altura de 35 cm. De acordo com o projeto
de demolicdo devera ser removido algumas arvores, foi considerado que as arvores
possuem troncos com didmetro de 20 a 40 cm. Devera ser realizado o corte de arvores e em

seguida a remocédo do das raizes, foi considerado um volume de 0,8m3/unidade.
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7. DRENAGEM

Sistemas de drenagem urbana sdo aqueles projetados para fazer o manejo das dguas
pluviais em uma bacia hidrogréafica. Este manejo envolve a coleta e o transporte da agua
pluvial até um corpo hidrico capaz de recebe-la. Estes sistemas sdo compostos geralmente
por sarjetas, bocas de lobo e galerias pluviais, além de outros dispositivos especificos, que
sdo dimensionados de acordo com o projeto que serd desenvolvido.

A drenagem é um ponto fundamental do saneamento basico, uma vez que a falta de
um projeto desse tipo ocasiona prejuizos de ordem financeira, de saude publica e humanos,
devido aos alagamentos. Problemas como a proliferacdo de doencas de veiculacao hidrica,
erosao do solo, danos a ruas e estradas, danos a propriedade privada e até riscos de perdas
humanas sdo comuns em localidades que passam por eventos de chuvas intensas e néo
possuem um sistema adequado de drenagem.

A ocupacdo crescente do solo das bacias hidrogréficas, seja por cidades e estradas
ou pastagens, € a principal causa de eventos extremos como alagamentos e inundacoes,
uma vez que estes usos do solo acabam por impermeabiliza-lo, impedindo a infiltracdo do
escoamento gerado pela chuva. Por conta disso, as aguas pluviais geram um escoamento
superficial que acaba ficando retido na superficie, causando os alagamentos. Se existe um
sistema adequado de drenagem, esta agua ira ser direcionada pelas galerias até o corpo

hidrico, evitando que a regido seja afetada.

1.9. LOCACAO DA REDE DE DRENAGEM PELO METODO
DAS CRUZETAS

Para garantir a declividade da rede conforme projeto, devera ser adotado o método
das cruzetas para locacao. Assim € possivel garantir o escoamento e qualidade da obra.
A formulacédo para a obtencéo do nivel da cruzeta para a escavag¢ao no trecho esta
descrita a seguir de acordo com a adaptacao do autor de NUVOLARI (2011).
Para o PV1 a cota de régua sera:
EQUACAO 1: CRpy, = CTpy, + H
Tendo:
CRpy, = cota daréguano PV1 [m];
CTpy, — cota do terréno no PV1 [m],

H - altura da regua [m].

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, Segundo Andar, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
12



N
(’ Dﬂc REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA BEM. BILAC PINTO - FASE Il
engenharia

De acordo com Azevedo Netto (1977) a altura deve ser de 1,00m<H=1,50m, para
garantir o conforto do operario para a visada.
EQUACAO 2: Ccruzera = CRpy1 — CCpyq
Tendo:
Ccruzera = Comprimento da cruzeta [m],
CRpy1 — cota daréguano PV1 [m],
CCpy1 — cota do coletor no PV1 [m].
Para o PV2 a cota de régua sera:
EQUACAO 3: CRpyy = CCpyz + Ccruzera
Tendo:
CRpy, = cota daréguano PV2 [m];
CCpy, = cota do coletor no PV2 [m];
Ccruzera = Ccomprimento da cruzeta [m].
Altura da régua no PV 2:
EQUACAO 4: Hpy, = CRpyz + CTpyy
Tendo:
Hpy, = Altura da régua no PV2 [m];
CRpy, — cota da régua no PV2 [m];
CTpy, — Cota do terreno no PV2 [m].
J& para garantir a declividade da tubulacdo é necessario proceder de acordo com as
seguintes equacdes:
Para o tubo a cota de assentamento sera:
EQUACAO 5: CZrypo = (CRpy1 — CCpy1) — (D + )
Tendo:
CZrygo — Cota de assentamento do tubo [m];
CRpy, = cota daréguano PV1 [m],
CCpyq, = Cota do coletor no PV1 [m];
@ — diametro da tubulagao [m];
e — espessura da parede do tubo [m].
Altura da cruzeta para a escavacgao:
EQUACAO 6: CZgscavacio = Ccruzera t € + €pergo
Tendo:

CZgscavacko = Altura da Cruzeta de assentamento [m];
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Ccruzgra = comprimento da cruzeta [m];
e — espessura da parede do tubo [m];

eperco — espessura do bergo de assentamento [m], caso nio possua bergo considerar igual a

zero,

Apos a montagem de cada acessorio e durante o assentamento de cada tubo ou PV,
devera ser aplicado o método da cruzeta. Em outras palavras, enquanto um servidor segura
a cruzeta em cima do tubo assentado, o outro observa o nivel da cruzeta e da régua, assim
€ possivel verificar o nivel e corrigir antes de prosseguir. Na Figura 7-1Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada. estdo apresentadas as indicacbes dos apoios para estes

calculos.

OBSEVADOR
REGUA

LINHA DE VISADA

CRUZETA

| PIQUETE _TUBULACAO

CRUZETA CRUZETA
TUBULACAO ESCAVACAO

=t R

(B BCIN o (©

(i) CR = cota da régua; (ii) CT = cota terreno; (iii) CC = cota do coletor; (iv) CT — CC = profundidade
coletor; (v) H = altura da régua; (vi) R = altura variavel; (vii) H + R = altura da cruzeta para tubulagdo; (viii) H + R +¢ +
2e = altura da cruzeta para escavagao.

Figura 7-1 - Indicacdes de apoio para os célculos

Fonte: Fonseca, Sarmento e Paula (2014)

Para o servigo preliminar, montagem de cada cruzeta, foi considerando a quantidade
de pocos de visitas e muro de ala existente no projeto. A execucao é calculada com o

comprimento total da rede de drenagem.

1.10. MOVIMENTACAO DE TERRA

Devera ser realizado a escavacao e o reaterro da vala conforme apresentado a seguir.
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Serd executada a escavacdo mecéanica com uso de retroescavadeira sobre pneus;
com uma profundidade variando entre 0 até 1,50 m e 1,50 até 3,00 m. A escavacgdo deve
ocorrer por trecho/ruas definido pela contratada.

Os equipamentos a serem utilizados deverao ser adequados ao tipo de escavacao, 0
material escavado devera ser descartado ao lado da vala para que possa ser usado no
reaterro.

O aterro/reaterro mecanizado deve ser realizado com o uso de retroescavadeira sobre
rodas com carregadeira e compactador de solos de percussdo mecanico (soquete) para
compactar as camadas de solo com 20 cm de altura. Os tipos de reaterro variam de acordo
com a largura e profundida, neste projeto sera utilizado reaterro com largura e profundidade
de até 1,50 m para os ramais e para a galeria sera utilizado reaterro com largura de até 1,50
me maior que 1,5 m e profundidade até 1,50 m e até 3,00 m.

O solo escavado e néo utilizado no reaterro (diferenga entra escavacao e reaterro)
devera ser destinado para o bota-fora, local indicado no projeto de distancia de transporte
de material (DTM). A carga devera ser feita com pa carregadeira sobre rodas para depositar

o material em um caminh&o basculante.

1.11. ESGOTAMENTO

O esgotamento € usado para conter o acumulo de 4gua existente na vala. Essa agua
pode ocorrer devido ao lencol freatico raso ou durante o periodo de chuvas. Para este
servigo € necessario o uso de bomba submersivel e de um gerador.

Neste projeto foi considerado 4 meses, 10 h/dia e 22 dias com o uso de bomba
submersivel para o esgotamento, visto que ndo ha como se prever exatamente se o periodo

de execucao ocorrera junto a chuvas.

1.12. ESCORAMENTO

Apods a abertura da vala devera ser feito 0 escoramento para que possa ser executado
0 servico com seguranca. Neste projeto sera utilizado o escoramento tipo pontaleteamento.
O escoramento tipo pontaleteamento sera instalado nas valas feitas para os ramais
da boca de lobo. Devera ser usando tabua de madeira ndo aparelhada *2,5 x 30* cm, em
cedrinho ou equivalente e mourao rolico de madeira tratada, d = entre 8 e 11 cm, h = 2,20

m, em eucalipto ou equivalente da regiao.
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O escoramento tipo descontinuo sera instalado nas valas da rede com
profundidade até 3,00m, sendo que o solo deve se encontrar estavel e sem presenca de
agua. Devera ser utilizado madeira rolica sem tratamento (tipo eucalipto ou equivalente da
regido) com altura de 3,00 m, diametro entre 20 e 24 cm, assim como madeiras tipo peroba

para vigas com altura de 160 mm e largura de 30 mm e 60 mm.

1.13. PREPARO DE VALA

Para a execuc¢do da galeria deverd ser realizado o preparo da vala apds a escavacao
e 0 escoramento. Sera necessario executar uma camada de 50cm de rachdo, em seguida
devera ser executado uma camada de 5cm de lastro de brita, este lastro ocupara os vazios
da camada de rachdo, somente apds os dois servicos devera ser executado o lastro de
concreto para realizar o assentamento dos tubos em concreto e apds o assentamento devera

completar o lastro com a altura lateral de acordo com a Figura 7-2.

EXECUGAO DE PAVIMENTO PROJETADO

ISC >= 80%

Expansao <= 0,5%
Compactagdo: 100% PN
REATERRO

VARIAVEL

POSTERIOR >

a

&
b' - PRIMEIRA __—1 X X ‘
CONCRETAGEM %@%@ I
Z ~% : 0,50
Lastro Britan®2 _—"
S IO }
PEDRADEMAQ/ ~ [F——F——s——s—s——

RACHAO e LARGURADAVALA —=!

OBS.: Foi adotada a fundagdo em rachao, tendo em
vista a possivel presenga de agua no trecho.

Figura 7-2 - Detalhamento do preparo da vala
Fonte: DAC Engenharia.

1.14. ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO

O sistema de drenagem da Av. Emb. Bilac Pinto sera realizado com tubos em
concreto armado, com classe PA-2 e de acordo com a NBR 8890 - Tubo de concreto de
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sec¢do circular para 4gua pluvial e esgoto sanitario - Requisitos e métodos de ensaios. Os
tubos da galeria serdo com diametro de 600, 800 e 1000 mm e os tubos dos ramais de boca
de lobo serdo de 500 mm. Para o transporte dos tubos sera utilizado escavadeira hidraulica
sobre esteiras e para 0 assentamento devera aplicar argamassa com traco 1:3 preparados

manualmente em obra.

1.15. DISPOSITIVOS HIDRAULICOS

O poco de visita utilizado neste projeto € uma padronizagdo com referéncia o projeto
padrao do Departamento de estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo (DER-SP). Para
a construcdo do poco de visita deve-se utilizar o concreto estrutural com fck > 25 MPa, o
concreto magro com fck > 10 MPa e Aco CA-50, para a execucao da laje do baldo devera
ser realizado o escoramento. Ao fundo da vala ap6s a execugcdo do rachdo devera ser
realizado os lastros de brita e o lastro de concreto para em seguida executar o pogo de visita.

Neste projeto o poco de visita sera do tipo a, conforme apresentado na Tabela 7-1 e
do tipo B, conforme a Tabela 7-2 - Descricdo dos pocos de visita tipo B. O poco de visita
devera possuir tampédo em ferro fundido e o nivel superior da tampa deve ser igual ao nivel

da rua de forma a ndo impedir a sua abertura.

DIAMETRO | DIAMETRO PROFUND. ALTURA | ALTURA DA
POCO DE DEGRAU . ,
chegada saida JUSANTE DO BALAO | CHAMINE
VISITA (m)
(m) (m) (m) (m) (m)
21 0,60 0,60 1,70 0,00 0,90 0,60
22 0,60 0,60 2,30 0,50 1,40 0,70
24 0,60 0,80 2,40 0,70 1,60 0,60
25 0,80 1,00 2,50 0,60 1,70 0,60
Quantidade de poco de visita (@ 600 mm) 2
Quantidade de poco de visita (@ 000 mm) 1
Quantidade de poco de visita (@ 1000 mm) 1
Altura média do poco de visita 1,40
Altura da chaminé 0,63

Tabela 7-1 - Descrigéo dos pogos de visita tipo a
Fonte: DAC Engenharia
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. . ALTURA ALTURA | QUANTIDADE
POCO | DIAMETRO | DIAMETRO | PROFUND.
DEGRAU DO DA DE
DE chegada saida JUSANTE - 3
(m) BALAO CHAMINE | DISSIPADOR
VISITA (m) (m) (m)
(m) (m)
23 0,60 0,60 3,35 1,65 2,55 0,60 1
Quantidade de poco de visita (@ 600 mm) 1
Altura média do poco de visita 2,55
Altura da chaminé 0,60

Tabela 7-2 - Descrigdo dos pocos de visita tipo 3
Fonte: DAC Engenharia

Os pocos de visitas devem estar limpos ao término de sua construcdo, ou seja, ndo
podem haver restos de materiais de construcdo civil. Os tubos devem ser cortados para
adequacao nas paredes do PV.

Neste projeto sera utilizado bocas de lobo dupla sem cantoneira, as grelhas e quadros
serdo em ferro fundido. As bocas de lobo séo caixas instaladas no ponto baixo da sarjeta,
com a finalidade de coletar a dgua superficial e encaminha-las ao poc¢o de visita.

As caixas das bocas de lobos séo feitas em alvenaria em tijolo macigo com espessura
de 20cm e rebocada com argamassa 1:3, o concreto da laje de fundo e para a instalagao do
guadro deve ser estrutural e com fck > 20MPa. Se bocas de lobo forem duplas ou triplas
deve ser feito vigas entre os quadros usando formas, concreto estrutural com fck> 20MPa e
aco CA-50.

Para garantir a coleta total da agua, devera ser feito uma depressdo em ponto baixo,
de acordo com a SUDECAP, a depressdo deve ser feita em concreto estrutural com
fck>20Mpa.

As bocas de lobo devem estar limpas ao termino de sua construgcdo, ou seja, ndo
pode haver restos de materiais de construcéo civil. Os tubos devem ser cortados para se
adaptar nas paredes da caixa. Neste projeto de drenagem devera ser executado uma boca
de bueiro para rede tubular com diametro de 1000 mm. A empresa executora devera seguir
0 projeto padrao enviado junto com os projetos de drenagem. O aco utilizado deve ser CA-
50 e o concreto de fck 25 MPa.

O dissipador de energia € de suma importancia para reduzir a velocidade de
escoamento de modo a reduzir os riscos e efeitos de erosdo. O dissipador deve ser
executado com argamassa e pedras salientes, as medidas dependem do diametro do muro
de ala. A empresa executora devera seguir o projeto padréo, enviado junto com os projetos

de drenagem.

Rua Miguel Viana, 81, Edificio Benedicto Lemes, Segundo Andar, Morro Chic, Itajuba, MG
(35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br
18




N
(’ Dﬂc REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA BEM. BILAC PINTO - FASE Il
engenharia

8. PAVIMENTAGAO VIARIA

O projeto de pavimentagcédo da Avenida contempla a execugcao do pavimento do leito

carrocavel, passeio, ciclovia e canteiro.

8.1. LOCACAO DAS SECOES DO PAVIMENTO

A locacao das secfes deve seguir as notas de servico da terraplenagem, atraves dela

sera locado o eixo da via.

8.2. PAVIMENTACAO DA AVENIDA

O Projeto de Pavimentacdo foi desenvolvido com o objetivo de fornecer o
detalhamento e o dimensionamento de uma estrutura que possa suportar economicamente
as repeticoes de eixo padrdo em condi¢cbes de conforto e seguranga para o usuario da via
projetada. O dimensionamento das espessuras das camadas do pavimento foi determinado
em conformidade com as condi¢cdes gerais indicadas pelo Manual de Pavimentacdo do
DNIT.

A pavimentacao serd realizada entre a estaca 0 + 9,70 m e a estaca 6 + 9,30 m com
pavimento asfaltico e deve ocorrer depois da execuc¢do da rede de drenagem e fica a critério
da empresa executora definir o tamanho dos trechos/ruas para realizar o novo pavimento.

Em seguida deverd ser realizado a camada de base e de revestimento. A via devera
ficar sinalizada e, se aberta para a passagem de carros, deve estar plana, sem a presenca
de buracos.

e Revestimento: 5,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ (Camada
de Rolamento).
e Base: 15 cm de Bica Corrida (CBR = 60%, Expanséo < 0,5%, Compactagao a 100%

Proctor Intermediario).

e Sub-Base: 15 cm de Solo-Brita 50%/50% (CBR = 30%, Expansao < 1,0%,

Compactacao a 100% Proctor Intermediario).

8.3. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

A sarjeta € um canal triangular longitudinal nos bordos da pista e tem a fungcéo de
coletar a agua superficial da via e conduzi-la até a boca de lobo. Neste projeto sera utilizada
a sarjeta do tipo B, com largura de 50 cm e inclinacdo de 15% e deve ser executada ap0s o

assentamento da guia.
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As guias serdo em concreto pré-moldado com 1,00 m de comprimento e 30x12/15 cm
(HxI1/12), para 0 assentamento € necessario se atentar as notas de servigcos que foram

enviadas junto com o projeto de terraplenagem.

8.4. PASSEIO E CICLOVIA

ApOs a execucao da guia devera ser executado o passeio e a ciclovia de acordo com
o projeto de pavimentacdo. Para a execucéo devera ser realizado a regularizacéo da area
para executar o lastro de brita com 5 cm de altura, em seguida deveréa ser colocado a lona
plastica sobre a base de material granular e realizar o langamento do concreto de 20MPa, o

acabamento devera ser convencional e devera realizar as juntas de dilatacdo a cada 2 mz2.

8.5. CANTEIRO CENTRAL

O canteiro central e o canteiro no passeio deverdo ser executados apos o
assentamento da guia e da execucédo do passeio, respectivamente.
Inicialmente devera ser realizado a regularizacdo da area para em seguida executar

o plantio da grama esmeralda, em placas.

Figura 8-1 - Grama esmeralda

Fonte: Central da Grama.
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9. SINALIZAGAO

A avenida contemplada nesse projeto foi classificada como via coletora de médio fluxo
e acesso misto, tendo areas residéncias e industriais, por isso limitou-se a velocidade da via
em 40 km/h e a sinalizacao sera vertical e horizontal de acordo com o Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito. A sinalizagdo tem a finalidade de fornecer informagbes que
permitam aos usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar
a seguranca, ordenar os fluxos de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.

A sinalizacao vertical € um subsistema da sinalizacao viaria, que se utiliza de sinais
sobre placas na posicgéo vertical, ao lado da pista.

A sinalizacéo horizontal € um subsistema da sinalizacao viaria composta de marcas,
simbolos e legendas sobre 0 pavimento da pista de rolamento. A sinalizacdo horizontal tem
a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua

percepcao e entendimento, sem desviar a atengao do leito da via.

9.1. SINALIZACAO VERTICAL

As placas utilizadas neste projeto estdo descritas na prancha de sinalizacao, elas
devem ser instaladas com altura livre de 2,00 a 2,50m a partir do solo de acordo com o
Manual Brasileiro de Sinalizacao elas devem ser instaladas fazendo um angulo de 93° a 95°
em relacdo ao sentido do fluxo de trafego, conforme a Figura 6.

O afastamento lateral, entre a projecao vertical da borda lateral da placa e a borda
da pista deve ser de no min 30cm para trechos retos e no minimo 40cm nos trechos curvos.
Para as placas suspensas deve considerar as distancias entre a borda da pista e o suporte

das placas.

- .
= \‘ _
o ° e

.

-

93° a 95°
-

Figura 9-1 — Angulo para instalagéo das sinalizacdes verticais

Fonte: Manual brasileiro de sinaliza¢des-Vol. |
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A confeccao das placas de sinalizacao deve ser feita em chapa de agco num. 16, com
pintura refletiva, os materiais mais utilizados para confecc¢ao dos sinais sao as tintas (esmalte
sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostatica) e peliculas (plasticas ou retro
refletivas). O verso da placa devera ser na cor preta, fosca ou semifosca. Para a seguranca
da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou peliculas retro refletivas do tipo “esferas
expostas”.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esfor¢os sob a acéo do vento, garantindo a correta posicéo do sinal
e afixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma
a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confeccao

dos suportes sdo aco ou materiais similares.

9.2. SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizac&o horizontal deve ser executada com precisdo e seguindo as medidas e
cores do Manual Brasileiro de Sinalizacao.

Para a aplicagdo de sinalizacdo em superficie com revestimento em concreto,
superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacdo ao pavimento;

Deverd ser feito uma pré-marcacéo das linhas, conferindo todas as medidas, para
em seguida realizar a pintura usando a maquina de pintar faixas com tinta acrilica e
microesferas na coloragcdo especificada no projeto e obedecendo as tonalidades
apresentadas na Tabela 9-1. Devera ser usado um caminh&o carroceria e um veiculo tipo

Furgao para o transporte de materiais e pessoas.

COR TONALIDADE
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 75R 4/14
Azul 5PB 2/8
Preta N 0,5

Tabela 9-1 — Tonalidade das cores

Fonte: Manual brasileiro de sinaliza¢des-Vol. IV
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10. PAISAGISMO

O projeto de paisagismo € de relevante importancia, visto que as espécies arboreas
implantadas no mesmo possuem um grande valor social e ambiental. O plantio de espécies
arboreas proporciona um maior conforto ambiental para os ocupantes do empreendimento
e demais individuos da regido, visto que através deste € possivel efetuar a manutencao da
temperatura média local, qualidade do ar, aspecto visual, porte, dimensdes das vias, entre

outros efeitos.

10.1.LOCACOES TOPOGRAFICAS

Deveré ser locado os pontos para o plantio das espécies.

10.2.CRITERIO DE SELECAO DAS ESPECIES

Para uma correta elaboracao de tal projeto, alguns outros critérios foram adotados,

assim como:

e Escolha de espécies nativas, as quais o bioma local seja adequado para as
mesmas;

e Escolha de espécies exoticas que possam se desenvolver plenamente na regiao;

e Escolha de espécies com porte adequado para o sistema viario projetado;

e Espécies com potencial ornamental e funcional;

¢ Disponibilidade de tais espécies em viveiros proximos ao empreendimento.

e Distribuicdo intercalada das espécies.

10.3.ESPECIES ESCOLHIDAS

A escolha das espécies do sistema viario se deu de forma a indicar as espécies que
melhor supram as necessidades provenientes do sistema viario, como sombreamento,
adequacao com os demais projetos. Assim, a Tabela 10-1 a seguir apresenta as espécies

escolhidas para o plantio:
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Nome popular Nome cientifico Quantidade
Noivinha Euphorbia leucocephala 06
Ipé-Amarelo-de-Jardim Tecoma stans 07
Quaresmeira Tibouchina granulosa 07
Flor de Merenda Lagerstroemia indica 05
Pata-de-vaca Bauhinia blakeana 06
Eritrina-Candelabro Erythrina speciosa 07
Palmeira Rabo-de-Raposa Wodyetia bifurcata 15

Tabela 10-1 - Espécies escolhidas para plantio
Fonte: DAC Engenharia

Na Tabela 10-2 que se segue, estdo presentes as imagens referentes as espécies

citadas anteriormente:

Noivinha

Quaresmeira Flor de Merenda
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SUSTAVO GIACON

Pata-de-Vaca Eritrina-Candelabro

Palmeira Rabo-de-Raposa

Tabela 10-2 — Imagens das espécies selecionadas
Fonte: DAC Engenharia
Para a vegetacdo rasteira dos canteiros foi escolhida a grama esmeralda, que

apresenta folhas em forma de lanca, médias e estreitas de cor esmeralda.

10.4.ESPECIFICACAO DE PLANTIOS

10.4.1. FORNECIMENTO

e A vegetagao deve ser sadia e estar em pleno desenvolvimento, ndo devendo
apresentar formas raquiticas e pragas.

e Todas as mudas deverdo ser fornecidas com embalagens onde o sistema
radicular esteja consolidado no substrato.

e A altura minima e o DAP das arvores (diametro a altura do peito) deveréo ser
de, no minimo 1,50 e 0,20 m, respectivamente. A permanéncia das mudas no local

da obra ndo podera exceder um periodo superior a 48h.
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10.4.2. PREPARO GERAL DO SOLO

e O terreno devera ser limpo em sua totalidade; devendo ser retirados os restos
de construcéo, lixo, pedras e residuos vegetais.

e Mapear todas as interferéncias subterrdneas de instalagBes elétricas,
hidraulicas, etc, a fim de evitar danificacdes durante a execucédo do plantio.

e A camada superficial das areas ajardinadas devera ser constituida por terra de
boa qualidade, com espessura minima de 0,15m.

e Revolver a terra a uma profundidade minima de 0,25m, e incorporar calcario
dolomitico na quantidade de 120g/m2, para atingir pH=6,5 e matéria organica na
proporcao de 500g/m2.

e Aguardar no minimo 10 dias, antes de iniciar o plantio, mantendo o solo umido.

Antes de o plantio deixar a terra regularizada em nivel.

10.4.3. PLANTIO

e A cova das arvores e palmeiras devera ter, quando possivel, 0,80 x 0,80 x
0,80m.

e Adicionar adubo na seguinte propor¢ao: 1kg de adubo orgéanico por cova, 300g
de adubo mineral npk-10-10-10 por cova.

e Colocar a muda na cova nivelando o colo com a parte superior da terra. Seguir
as distancias das mudas e especificacbes do projeto.

e As mudas de arvores e palmeiras deverdo ser protegidas com a utilizacdo de
tutores.

e Irrigar as espécies plantadas de acordo com a necessidade, mantendo o solo

levemente umido.

10.4.4. PLANTIO DE GRAMINEAS — CANTEIRO E FAIXA VERDE

e A rrigacgéo inicial deve ser abundante e diaria até o surgimento dos primeiros
brotos. Depois, a periodicidade sera variavel de 1 a 4 vezes por semana, de acordo
com a temperatura e umidade do ar.

e Limpar periodicamente todas as areas, removendo o lixo dos canteiros, ervas
daninhas e pragas.

e Todas as arvores deverdo ser limpas periodicamente, visando a reducdo do

namero de galhos finos ou ramos ladrdes.
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11. LIMPEZA DIARIA DA OBRA

Durante o periodo de obras na Avenida devera ser feita a limpeza diaria da obra.
Devera ser contratado pela empresa executora um servente que trabalhara 4 h diarias
durante os quatro meses da obra.

A carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares devera ser feita em
caminhdo basculante com capacidade de 103 e escavadeira hidraulica de 155 HP com
cacamba de 1,20 m3 e descarga livre. Todo material para descarte devera ser encaminhado

para bota-fora conforme projeto de Distancia de Transporte de Material — DTM.
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12.  OBSERVAGOES

Qualquer tipo de modificacéo, alteragéo ou ajuste de projeto requerida pela contratada
deve ser comunicada a fiscalizacdo e projetista, desta maneira somente sera autorizada a
solicitacdo por meio de documento assinado por ambas.

Se houver a necessidade da incluséo de itens devido a circunstancias nao previstas,
deve-se documentar todos os itens e quantidades faltantes. A empresa projetista ndo se
responsabilizara pela execucdo de itens ou quantidades ndo previstas em projeto sem o

aceite documentado e assinado pelas autoridades cabiveis.
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