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LEGENDA DE SERVIÇOS

PAREDE

TETO

PISO

PINTURA DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

DEMOLIÇÕES

APLICAÇÃO DE GESSO NO TETO

PINTURA DO TETO

DIVERSOS

REGULARIZAÇÃO DE PISO

DEMOLIÇÃO DO GESSO DO TETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ CERÂMICO

ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO

APLICAÇÃO DE CHAPISCO E/OU MASSA ÚNICA

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES

PINTURA INTERNA / EXTERNA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

REMOÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA

INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA

6

7

DEMOLIÇÃO DE FORRO 4

INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL 5

DEMOLIÇÃO DE LAJE 6

8

10

11

12

APICOAMENTO DE REBOCO

LIMPEZA DE REVESTIMENTOS

INSTALAÇÃO DE RODAMEIO EM MADEIRA

TROCA DOS REVESTIMENTOS DANIFICADOS

9LIXAMENTO DE PAREDES

ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 7

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO 8

LIMPEZA A JATO 9

POLIMENTO DE PISO
10

REMOÇÃO DA COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAMENTO) 7

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 8

INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO METÁLICO 9

LIXAMENTO DE TETO 10

RESERVATÓRIO
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SECRETARIA DIRETORIA

RECEPÇÃO
ARQUIVO

WC 1

BIBLIOTECA

REFEITÓRIO

WC FUNC.PNE

COORDENAÇÃO

DESPENSA

SALA DE AULA 1 SALA DE AULA 2 SALA DE AULA 3

SALA DE AULA 4

SALA DE AULA 5
SALA  DE AULA

6

BANHEIRO
MASCULINO

BANHEIRO
FEMININO
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WC MASC PNE WC FEM PNE

5

2

4 6 7
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i =10%

TELHA METALICA

i =10%

TELHA METALICA

8 9

8 9

i =35%

TELHA CERÂMICA

i =35%

TELHA CERÂMICA

7
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- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

REFERÊNCIAS:

NOTAS:

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- A REGULARIZAÇÃO DO PISO DA VARANDA DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME OS 
PROJETOS ESPECÍFICOS E NÍVEIS IN LOCO;
- AS RAMPAS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME OS NÍVEIS DO PISO E DE ACORDO COM 
A NBR 9050/2020;
- AS ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA 
FISCALIZAÇÃO E DA EMPRESA PROJETISTA;
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PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EM DR JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO
ESCALA INDICADA

FASE 1 - PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E TABELA DE
SERVIÇOS

RUA DAS HORTÊNCIAS - B CONJ. H. R.. DAS MARGARIDAS
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

06/08

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. DR. JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO

1 : 75

PAV. TÉRREO DEMOLIÇÃO FASE 1
1

1 : 100

COBERTURA DEMOLIÇÃO FASE 1
2

1 : 100

COBERTURA CONSTRÇÃO FASE 1
4

1 : 75

PAV. TÉRREO CONSTRUÇÃO FASE 1
3

8 9

8 9

1 : 100

COBERTURA ENTRADA CONSTRUÇÃO FASE 1
5

1 : 100

COBERTURA ENTRADA DEMOLIÇÃO FASE 1
7
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