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BANCADA

BANCADA DE GRANITO ESP. 4 cm - 0,75 x 0,60 / H 0,80 mB1
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BANCADA DE GRANITO ESP. 4 cm - 1,55 x 0,60 / H 0,90 mB2
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LEGENDA DE SERVIÇOS

PAREDE

TETO

PISO

PINTURA DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

DEMOLIÇÕES

APLICAÇÃO DE GESSO NO TETO

PINTURA DO TETO

DIVERSOS

REGULARIZAÇÃO DE PISO

DEMOLIÇÃO DO GESSO DO TETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ CERÂMICO

ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO

APLICAÇÃO DE CHAPISCO E/OU MASSA ÚNICA

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES

PINTURA INTERNA / EXTERNA

1
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REMOÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA

INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA

6

7

DEMOLIÇÃO DE FORRO 4

INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL 5

DEMOLIÇÃO DE LAJE 6

8

10

11

12

APICOAMENTO DE REBOCO

LIMPEZA DE REVESTIMENTOS

INSTALAÇÃO DE RODAMEIO EM MADEIRA

TROCA DOS REVESTIMENTOS DANIFICADOS

9LIXAMENTO DE PAREDES

ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 7

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO 8

LIMPEZA A JATO 9

POLIMENTO DE PISO 10

REMOÇÃO DA COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAMENTO) 7

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 8

INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO METÁLICO 9

LIXAMENTO DE TETO 10
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R. DOS GIRASSÓIS

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA 80 CM

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 1500 ML

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR FORMATO OVAL
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PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EM DR JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO
ESCALA INDICADA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

REFERÊNCIAS:

NOTAS:

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- AS ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA 
FISCALIZAÇÃO E DA EMPRESA PROJETISTA;

DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:REVISÃO:

ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D

CREA: MG-187.842/D

ENGª. CIVIL THAIS VIVIANE COIMBRA

DAVI AUGUSTO DA SILVA

ARQUITETÔNICO

EXECUTIVO

INDICADA

EMISSÃO INICIAL DAC

EMPREENDIMENTO

ASSUNTO

ENDEREÇO

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

PROJETO

DESENHO

FOLHA Nº.

DATA INICIAL ESCALA

GERÊNCIA DE PROJETOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

PROJETO

REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV. 00

PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO ENGº CIVIL

ENGª. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA

08/08/22

08/08/2022 REV.00 DAC-PMSRS-JRC-FSIV-PE-ARQ-R00.RVT

FASE 4 -PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO E EIXOS, VISTAS
PAGINAÇÃO BANHEIROS, PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO E
CONSTRUÇÃO E DETALHES BANHEIROS

RUA DAS HORTÊNCIAS - B CONJ. H. R.. DAS MARGARIDAS
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

02/07

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. DR. JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO

1 : 75

PLANTA DE EIXO FASE 4
1

1 : 75

PLANTA DE PAGINAÇÃO FASE 4
2  1 : 25

BANHEIRO FEMININO 4 - VISTA 1
3

 1 : 25

BANHEIRO FEMININO 4 - VISTA 2
4  1 : 25

BANHEIRO FEMININO 4 - VISTA 3
5  1 : 25

BANHEIRO FEMININO 4 - VISTA 4
6  1 : 25

BANHEIRO MASCULINO 4 - VISTA 1
7  1 : 25

BANHEIRO MASCULINO 4 - VISTA 2
8  1 : 25

BANHEIRO MASCULINO 4 - VISTA 3
9

 1 : 25

WC MASCULINO - VISTA 4
10

1 : 75

PAV. TÉRREO CONSTRUÇÃO FASE 4
11

1 : 75

PAV. TÉRREO DEMOLIÇÃO FASE 4
12

 1 : 100

TABELA DE SERVIÇOS FASE 4
144

 1 : 1000

SITUAÇÃO FASE 4
13

 1 : 25

DETALHAMENTO - BANHEIRO MASCULINO 4 E FEMININO 4
14

 1 : 25

DETALHE 1 BANHEIRO MASCULINO 4 E FEMININO 4
15

 1 : 25

DETALHE 2 BANHEIRO MASCULINO 4 E FEMININO 4
16


		2022-08-29T13:44:13-0300
	FLÁVIA CRISTINA BARBOSA




