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COMPOSI(;C)ES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAQAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO
CODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Preco Unit. Total
3 LIMPEZAS E DEMOLICOES

DAC-ARQ-376-001 REMOGAO DE GRADES METALICAS M2 RS 62,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63300 RS 22,37 RS 14,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,95100 RS 16,21 R$ 47,84

DAC-ARQ-376-002 REMOGAO DE TELA DE ALAMBRADO M2 RS 6,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 RS 16,21 R$ 6,48

DAC-ARQ-376-003 REMOGAO DE MOURAO EM CONCRETO UN RS 24,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 RS 16,21 R$ 24,32

DAC-ARQ-376-004 REMOGCAO DE MASTROS UN RS 35,21
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 RS 22,37 RS 7,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70300 RS 16,21 R$ 27,61

DAC-ARQ-376-005 APICOAMENTO DE REBOCO ATE 2CM M2 RS 3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 RS 16,21 R$ 3,24

DAC-ARQ-376-006 REMOGCAO DO GUARDA-CORPO M2 RS 27,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 RS 22,37 RS 15,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 RS 16,21 R$ 11,35

DAC-ARQ-376-007 REMOGAO DE CORRIMAO M RS 9,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 RS 22,37 RS 5,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 RS 16,21 R$ 3,89
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRIGAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
5 ESTRUTURA
DAC-EST-376-001 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN RS 46,12
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000  R$ 22,37 R$ 5,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 RS 1621 R$ 40,53
DAC-EST-376-002 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 RS 20,78
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 RS 22,24 R$ 0,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 RS 16,21 R$ 0,97
21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, M2 1,03000  R$ 18,19 R$ 18,74
LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,01500 RS 26,90 RS 0,40
DAC-EST-376-003 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACA M2 R$ 126,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22560 RS 22,12 RS 4,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033170 RS 22,37 RS 7,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 055730 RS 16,21 RS 9,03
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 012130  R$ 457,50 RS 55,49
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,12800  R$ 1,48 R$ 1,67
4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,25000 RS 16,15 RS 4,04
REGIAO - BRUTA
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20000 RS 3,00 RS 0,60
7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,12240  R$ 38,89 RS 43,65
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
7 ESQUADRIAS
DAC-ARQ-376-008 INSTALAGAO DE PORTAS UN R$ 43,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000  R$ 22,37 RS 11,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 RS 16,21 RS 32,42
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-ARQ-376-009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA ACO DE ENROLAR M2 RS 429,50
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 RS 22,37 RS 22,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 RS 16,21 RS 16,21
MATED- 11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) M3 0,01300 RS 105,86 RS 1,38
MATED- 11256 CAL HIDRATADA (TIPO: CH- 1) KG 0,96000 RS 0,95 RS 0,91
MATED- 11258 CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) KG 4,58000 RS 0,67 RS 3,07
MATED- 9724 GRAXA LUBRIFICANTE ( BASE: CALCIO) KG 0,07000 RS 23,68 RS 1,66
MATED- 12673 PORTA ACO DE ENROLAR, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE E M2 1,00000 RS 383,91 RS 383,91
GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS ( TIPO DE LAMINA: RAIADA LARGA | CHAPA:
24|ACO: GALVANIZADO | LARGURA UTIL: 100MM | ACIONAMENTO: MANUAL |
QUANTIDADE DE FECHADURA COM TRAVA LATERAL E TETRA CHAVE: 2)
DAC-ARQ-376-010 MANUTENGAO DOS PORTOES M2 RS 80,24
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 RS 22,24 RS 11,12
ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA m2 2,00000 RS 4,21 RS 8,42
ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ~ m2 2,00000 RS 30,35 RS 60,70
ANTICORROSIVO
DAC-ARQ-376-011 MANUTENGAO DE GRADIL METALICO M2 RS 71,94
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 RS 22,24 RS 11,12
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 RS 17,96 R$ 8,98
ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA m2 1,50000 RS 4,21 RS 6,32
ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ~ m2 1,50000 RS 30,35 RS 45,53
ANTICORROSIVO
DAC-ARQ-376-012 GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 RS 551,19
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,47900 RS 22,24 RS 188,57
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,96500 RS 17,96 R$ 125,09
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,00800 RS 617,78 RS 4,94
AF 08/2019
565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M 9,17000 RS 17,66 RS 161,94
4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 7,54400 RS 8,62 RS 65,03
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,11500 RS 48,77 RS 5,61
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRIGAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-ARQ-376-013 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 RS 504,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 RS 1621 R$ 6,48
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 RS 18,01 R$ 36,02
442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, UN 4,00000 RS 558 RS 22,32
CABECA ABAULADA
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00000  R$ 439,55 RS 439,55
8 SISTEMA DE COBERTURA
DAC-MET-376-001 REVISAO DE COBERTURA UN RS 739,92
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 RS 21,89 RS 175,12
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 RS 22,24 R$ 177,92
ED-49664 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICACAO, Kg 25,00000 RS 22,48 R$ 562,00
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA, UMA (1) DEMAO
DAC-MET-376-002 REVISAO DE COBERTURA UN R$ 1.958,32
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 RS 21,89 RS 525,36
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 RS 22,24 RS 533,76
ED-49664 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAGAO, Kg 40,00000 RS 22,48 RS 899,20
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA, UMA (1) DEMAO
DAC-MET-376-003 REVISAO DA COBERTURA DA QUADRA UN RS 2.760,96
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 RS 21,89 RS 700,48
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 RS 22,24 RS 711,68
ED-49664 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAGAO, Kg 60,00000 RS 22,48 RS 1.348,80

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA, UMA (1) DEMAO
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRIGAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

DAC-ARQ-376-014 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO M2 RS 110,15
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54090 RS 19,80 R$ 10,71

43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  KG 003270 RS 26,90 RS 0,88

39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA  UN 1,01830  R$ 2,27 R$ 2,31

PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN 1,00920  R$ 0,36 RS 0,36
COMPRIMENTO 13 MM
39514 PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ~ UN 2,73920 RS 26,96 RS 73,85
ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
39570 PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO M 2,99290 RS 538 RS 16,10
REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)
39571 PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARAFORRO M 1,00920  R$ 548 RS 5,53
REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (LX H X C

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 001010 RS 40,40 R$ 0,41

DAC-ARQ-376-015 APLICAGAO DE RESINA SINTETICA PARA ADERENCIA DE REVESTIMENTOS M2 RS 7,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000  R$ 16,21 RS 4,05

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,20000  R$ 15,97 RS 3,19

1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,20000  R$ 0,65 RS 0,13

DAC-ARQ-376-016 RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM PARAFUSOS M RS 16,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17650 RS 16,21 RS 2,86

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,03500  R$ 12,45 RS 12,89

REGIAO - BRUTA
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,15810  R$ 0,49 RS 0,57
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
10 SISTEMA DE PISOS

DAC-ARQ-376-017 RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60CM COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO, ALTUR. M RS 17,72
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14667 RS 23,75 RS 3,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 007333 RS 16,21 RS 1,19

1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,47250  R$ 0,65 RS 0,31

38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 0,11000  R$ 111,99 R$ 12,32

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,11000  R$ 3,81 RS 0,42
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-ARQ-376-018 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMEI M2 RS 131,23
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22560 RS 22,12 R$ 4,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15940  R$ 22,37 R$ 3,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38500 RS 1621 R$ 6,24
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,12800  R$ 1,48 RS 1,67
4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,25000  R$ 16,15 RS 4,04
REGIAO - BRUTA
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20000  R$ 3,00 RS 0,60
7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,12240  R$ 38,89 RS 43,65
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP =100 +/-20 M3 0,12130  R$ 548,00 RS 66,47
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
13 INSTALAGOES SANITARIAS

DAC-HID-376-001 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN RS 11,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500 RS 21,76 RS 0,98
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500 RS 17,45 RS 0,79
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,20000  R$ 23,66 RS 4,73

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 2,26 RS 2,26
20086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 2,95 RS 2,95
DAC-HID-376-002 JUNGAO SIMPLES DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALA  UN RS 40,24
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 21,76 RS 7,18
100300 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 16,22 RS 5,35
3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 20,76 RS 20,76
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 3,05 RS 3,05
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 1,72 R$ 1,72
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,09200 RS 23,66 RS 2,18

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
DAC-HID-376-003 JUNGAO SIMPLES DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALA ~ UN RS 50,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 21,76 RS 7,18
100300 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 16,22 RS 5,35
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 3,05 RS 3,05
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,09200 RS 23,66 RS 2,18

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
3660 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 29,92 RS 29,92
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 2,53 RS 2,53
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-HID-376-004 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO ~ UN RS 28,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000  R$ 21,76 RS 3,70
100300 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000  R$ 16,22 R$ 2,76
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 2,53 RS 2,53
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,04000 RS 23,66 RS 0,95
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
3661 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 16,63 RS 16,63
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 1,72 RS 1,72
DAC-HID-376-005 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INST,  UN R$ 21,45
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500  R$ 21,76 RS 2,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500 RS 17,45 RS 1,66
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 3,05 RS 3,05
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,04600 RS 23,66 RS 1,09
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 2,53 RS 2,53
20044 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM UN 1,00000  R$ 11,06 RS 11,06
DAC-HID-376-006 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTA  UN RS 31,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500 RS 21,76 RS 2,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 RS 17,45 RS 16,58
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,04600 RS 23,66 RS 1,09
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 2,53 RS 2,53
20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,00000  R$ 8,01 RS 8,01
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 1,72 R$ 1,72
1,00000
DAC-HID-376-007 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALD ~ UN R$ 39,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 21,76 RS 7,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 17,45 RS 5,76
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 3,05 RS 3,05
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 1,72 R$ 1,72
11655 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 19,47 RS 19,47
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,09200 RS 23,66 RS 2,18

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-HID-376-008 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALD  UN R$ 44,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 21,76 RS 7,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 RS 17,45 R$ 5,76
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00000 RS 3,05 RS 6,10
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,09200  R$ 23,66 RS 2,18
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
11656 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000  R$ 20,37 R$ 20,37
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000  R$ 2,53 RS 2,53
DAC-HID-376-009 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 1152 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIG(  UN R$ 2.793,14
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,33630 RS 22,37 R$ 745,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,19270 RS 16,21 RS 424,58
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 002370 RS 149,96 R$ 3,55
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHI 0,04860 RS 54,62 RS 2,65
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG. PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,09840 RS 454,36 RS 44,71
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,23460 RS 448,66 RS 105,26
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
97733 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO M3 001440 RS 3.011,43 RS 43,36
APROXIMADA DE 30KG/M>. AF 01/2018
97734 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO M3 0,10800 RS 2.596,08 RS 280,38
APROXIMADA DE 30KG/M>. AF 01/2018
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE M3 0,74640 RS 688,03 RS 513,55
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
101617  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO M2 3,15000 RS 2,43 RS 7,65
DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 001620 RS 671 RS 0,11
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 035520 RS 8,57 RS 3,04
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 042240 RS 3,00 RS 1,27
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03750 RS 23,85 RS 0,89
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,32480  R$ 32,33 RS 42,83
REGIAO - BRUTA
7258 TIIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X AX C) UN 856,07100  R$ 0,67 RS 573,57
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRICAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
DAC-HID-376-010 INSTALAGAO DE CUBA AGO INOX INDUSTRIAL 60X60X50 CM UN RS 51,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000  R$ 21,76 RS 17,84
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000  R$ 17,45 R$ 14,31
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 043920 RS 44,70 RS 19,63
DAC-HID-376-011 BANCADA EM AGO INOXIDAVEL COM RODABANCA M2 R$ 1.893,05
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 RS 22,37 R$ 134,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 RS 16,21 R$ 56,74
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE M 1,67000  R$ 1.019,22 R$ 1.702,10
APOIO)
17 INSTALAGOES ELETRICAS
DAC-ELE-376-001 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN R$ 3,66
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,05000 RS 18,25 RS 0,91
ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,05000 RS 22,61 RS 1,13
MATED-12983 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 1,00000  R$ 1,62 R$ 1,62
DAC-ELE-376-002 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FOI  UN RS 3.726,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 459300 RS 22,61 RS 103,85
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41300  R$ 18,25 RS 25,79
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA ~ CHP 0,11100  R$ 278,18 RS 30,88
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
101656  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 2,00000 RS 570,99 RS 1.141,98
AF 08/2020
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,00000  R$ 26,76 RS 240,84
14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, UN 1,00000  R$ 218343 RS 2.183,43
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
DAC-ELE-376-003 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1fj APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENT M RS 34,32
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021630 RS 18,25 RS 3,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021630 RS 22,61 RS 4,89
91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA M 2,00000 RS 1,45 R$ 2,90
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
95758  LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADAEM  UN 033330 RS 12,28 RS 4,09
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M 1,05000  R$ 17,61 RS 18,49
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA EM DR. JOSE RIBEIRO DE CARVALHO

cODIGO DESCRIGAO Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DAC-ELE-376-004 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA G RS 24,45
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,40000 RS 18,25 RS 7,30
ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,40000 RS 22,61 RS 9,04
MATED-12327 CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN 1,00000  R$ 8,11 RS 8,11
18 CABEAMENTO ESTRUTURADO
DAC-DAD-376-001 INSTALACAO DOS ACESSORIOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UN R$ 326,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 RS 22,61 RS 180,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 RS 18,25 RS 146,00
20 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
DAC-INC-376-001 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO m? R$ 12,79
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000  R$ 23,43 RS 7,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000  R$ 16,21 RS 4,86
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,06000 RS 15,01 RS 0,90
DAC-INC-376-002  INSTALAGAO DE PLACAS UN R$ 11,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 RS 22,37 RS 11,19
DAC-INC-376-003  INSTALAGAO DO SISTEMA DE ALARME UN R$ 1.634,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00000 RS 22,61 RS 904,40
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00000 RS 18,25 RS 730,00
DAC-INC-376-004 INSTALAGAO DE BOMBA HIDRAULICA E QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO UN R$ 688,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 RS 22,61 RS 542,64
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000  R$ 18,25 RS 146,00

A Assinado deforma digtal por
FLAVIA CRISTINA i crisna sareosa

Dados: 2022.09.27 14:13:12

BARBOSA

RESPONSAVEL TECNICO:
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