

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br****"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"**

Empresa:		
<i>Dias Alves Construções e Reformas Ltda</i>		
Documento	Visto	Observações
HABILITAÇÃO JURÍDICA		
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou Ato de Enquadramento como ME/EPP registrado na Junta Comercial para que a empresa possa gozar dos benefícios da Lei Complementar N.º 123/2006	<i>OK</i>	
Registro comercial, no caso de Empresa Individual	<i>-</i>	
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor	<i>OK</i>	
Ata de Eleição da Diretoria, no caso de Sociedades	<i>-</i>	
Decreto de Autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira	<i>-</i>	
DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
Prova de inscrição no CNPJ	<i>OK</i>	
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível	<i>OK</i>	
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Ativa União e Débitos Previdenciários	<i>OK</i>	
CND da Fazenda Estadual	<i>OK</i>	
CND da Fazenda Municipal da sede do Licitante	<i>OK</i>	
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	<i>OK</i>	
Prova de regularidade relativa ao FGTS	<i>OK</i>	
Declaração de que não emprega menor (DISPENSADA NO ELETRÔNICO)	<i>OK</i>	
DOCUMENTOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica	<i>OK</i>	
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA		
Atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou provado	<i>OK</i>	
DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL		
Procuração (se for o caso)	<i>-</i>	
Documento pessoal com foto	<i>-</i>	
OUTROS DOCUMENTOS		
<i>Declaração fundando RT</i>	<i>OK</i>	
<i>Comprovante de vínculo</i>	<i>OK</i>	
<i>Registro PF no CREA</i>	<i>OK</i>	
<i>CAT</i>	<i>OK</i>	
<i>Registro PJ no CREA</i>	<i>OK</i>	
<i>Visita Técnica</i>	<i>OK</i>	

O(a) Pregoeiro(a) declarou a empresa ___abilitada.

*Registro PF no CAU***Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG**

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 063/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" - REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Trata-se da avaliação dos documentos técnicos protocolizados pela empresa Dias Alves conforme exigido no Edital da Tomada de Preços nº 002/2022.

Da fundamentação:

Defendido.

Assim, pelo entendimento da Equipe de Apoio Técnico, composta pelos engenheiros **Mario Marques Ribeiro** e **Wagner Oliveira Duarte**, a empresa Dias Alves foi declarada Defendido.


Santa Rita do Sapucaí, 07 de Fevereiro de 2023.


Mario Marques Ribeiro
Engenheiro


Wagner Oliveira Duarte
Engenheiro

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten marks in blue ink, including a large 'X' and several smaller marks resembling '2', '2', and 'H'.

COMUNICADO IMPORTANTE

PEDIMOS A GENTILEZA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE CONCEITUADO MUNICÍPIO QUE TODAS AS NOTIFICAÇÕES DO ANDAMENTO DESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO ENDEREÇADAS A ESTE LICITANTE, SEJAM ENCAMINHADAS NO E-MAIL ABAIXO DESCRITO:

licitacoes@licitarsp.com



LICITAR ASSESSORIA & CONSULTÓRIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitacoes@licitarsp.com (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several smaller marks.

COMUNICADO IMPORTANTE

**PARA A VERIFICAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS,
ACESSE O LINK ABAIXO:**

<https://cenad.e-notariado.org.br/autenticidade>

**AUTENTICAÇÃO NA LATERAL DIREITA DA
FOLHA**



LICITAR ASSESSORIA & CONSULTÓRIA
A sua empresa de captação
de contratos junto a Área Pública
licitacoes@licitarsp.com (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TERMO DE ABERTURA DESTA PASTA

Esta pasta contendo Documentos para Habilitação do processo de licitação da Tomada de Preços 02/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contém 000146 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 000146 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

"DADOS DA EMPRESA"

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Tomada de Preços 02/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Procuração	3
2. CRC	6
3. Certidão Simplificada	8
4. Contrato Social	11
5. CNPJ	18
6. Prova de Inscrição Estadual	20
7. Prova de Inscrição Municipal	23
8. Certidão de Regularidade de Débitos Federal	26
9. Regularidade FGTS	28
10. CNDT	30
11. Certidão de Regularidade de Débitos Estadual	32
12. Certidão de Regularidade de Débitos Municipal	34
13. Declaração Anexo IV	38
14. Certidão de Falência e Concordata	40
15. Balanço Patrimonial	42
16. Índices Econômicos e Financeiros	57
17. Atestados Técnicos	60
18. Indicação e Concordância do Responsável Técnico	121
19. Prova de Vínculo	123
20. Prova de Registro da Empresa e Profissional CREA	131
21. Declaração Anexo VII	139
22. Declaração de EPP	141
23. Declaração Anexo II	144




PROCURAÇÃO



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





1º Tabelião de Notas

Comarca de Diadema - SP
Carlos Roberto Petruccelli
Tabelião



Livro 675
Página 326
Protocolo 7049

Procuração

bastante que faz **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, nos termos.

Aos

vinte de setembro de dois mil e vinte e um (20/09/2021), nesta cidade e comarca de Diadema - SP., em cartório, na Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, nº 73 - Centro, comparece como **outorgante**

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, nº 30, bairro Montanhão, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09784-190, inscrita no CNPJ/MF nº 40.858.206/0001-71, com contrato social consolidado 09/02/2021, registrado na JUCESP. sob NIRE nº 35236858164, em 15/02/2021, neste ato **representada** na forma da cláusula 8ª do contrato social pelo **sócio administrador, WESLEI DIAS DE SOUZA**, RG. nº 46.279.975-SSP/SP. e CPF/MF. nº 379.374.848-02, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº 30, casa 3 - Montanhão, São Bernardo do Campo-SP., CEP. 09784-190, os documentos ficam arquivados na pasta nº 119/07.

Esta identificada pelos documentos apresentados.

E pela outorgante me foi dito, que por este instrumento e melhores termos de direito, nomeia e constitui seu **procurador** **EDUARDO FORTI BATTAGIN**, RG. nº 11.790.208-1-SSP/SP. e CPF/MF. nº 059.074.138-16, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, nº 902 - Centro, Capivari-SP., CEP. 18760-007;

a quem confere os mais amplos, gerais, especiais e ilimitados poderes para:

o fim especial de participar de licitações e concorrências, representá-la perante qualquer empresa pública ou privada, podendo para isso, dito procurador, prestar declarações, dar e receber informações, assinar, entregar e retirar documentos, acompanhar o recebimento de notas fiscais junto aos órgãos competentes, formular propostas, oferecer lances, fazer impugnações, reclamações, requerer, alegar e assinar o que for preciso, praticar e promover, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, para o que lhe confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, inclusive substabelecer.

De como assim o disse, dou fé, me pediu e eu lavrei este instrumento, o qual feito sendo lido, achou conforme, aceitou, outorgou, e assina a tudo presente. Selada conforme regimento em vigor e a cota a seguir, cujo total foi recebido, e as guias de recolhimento por verba, ficam arquivadas em pasta própria. Procuração com valor econômico: Tabelião R\$ 147,97 - Estado R\$ 42,05 - Secretaria da Fazenda R\$ 28,78 - Município R\$ 2,96 - Ministério Público R\$ 7,10 - Registro Civil R\$ 7,79 - Tribunal de Justiça R\$ 10,15 - Santa Casa R\$ 1,48 - Fotocópias R\$ 2,72 - Total do Ato R\$ 251,00.

Eu, Erica Umbelino da Cruz, Escrevente, a lavrei.

(aa) WESLEI DIAS DE SOUZA,

Legalmente selada e trasladada em seguida.

Eu, Leonardo Conti Petruccelli, Substituto, expedi este traslado, conferi, subscrevo, e assino em público e raso. Em teste da verdade. 1113851PR000000038482421K



02702602061111.000122793-3

Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, nº 73 - Centro - Diadema - SP 09920-610
Fone / Fax: (11) 4099-7030 / (11) 4096-1176
e-mail: cartorio.diadema@uol.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 14:59:07 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNU - artigo 22.

000005



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

EM BRANCO
1º Tabelião de Notas de São Paulo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 14:59:07 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


27

8

8

2

112



CRC

DIAS ALVES
CONSTRUTÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública - www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink are visible at the bottom right of the page.]

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2023

Certificado de Registro Cadastral

Inscrição Data da Renovação 12/01/2023
Data da Inscrição Data da Validade 11/01/2024

Razão Social DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Denominação

Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 30, CS 3

Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO

Estado SP

Fone (19)99499-2121

CNPJ 40.858.206/0001-71

Capital Social

Atividades:

Validade das Certidões:

Número do Documento	Descrição	Data Emissão	Valido Até
2022112802085269993108	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FGTS ART. 29 INC IV	28/11/2022	27/12/2022
98EC.B017.63FE.5FSA	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA	23/01/2022	23/01/2023
45420300/2022	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	15/12/2022	13/06/2023
2378203	CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA	12/12/2022	12/03/2023
40.858.206/0001-71	PROVA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	12/12/2022	
234.058/22-5	ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE	REGISTRADO	31/12/2023
21P7MNRRB	CERTIDÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	02/05/2022	29/10/2022
35236858164	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12/12/2022	11/04/2023
2932751/2022	CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO COMPETENTE	12/12/2022	31/03/2023
2932747/2022	CERTIDÃO DE REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO COMPETENTE	27/12/2022	31/03/2023

Certificado emitido nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Na fase de habilitação dos processos licitatórios, deverão ser anexadas ao presente Certificado as Certidões atualizadas cujo prazo

Certificado válido por 06 (seis) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ, em 12/01/2023

Presidente da COMUL

Leila Carolina Costa Costa
Leila Carolina Costa Costa
Direção de Licitação
Matrícula nº 4138 - PMSRS

Gislaine Karine da Silveira
Gislaine Karine da Silveira
Matrícula N°4138 - PMSRS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

DIAS ALVES
CONSTRUCOES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and a checkmark-like mark.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35236858164	15/02/2021	20/01/2023 11:23:53
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/02/2021	40.858.206/0001-71	

CAPITAL
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO: 30	
BAIRRO: MONTANHAO	COMPLEMENTO: CASA 3	
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO	CEP: 09784-190	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE ALVENARIA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DAVID ALVES LOPES, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00
WESLEI DIAS DE SOUZA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/01/2023



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 190570200, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 11:23:53.



CONTRATO SOCIAL

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

22

CONVÊNIO-EMPRESA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

WESLEI DIAS DE SOUZA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1990, portador da cédula de identidade RG sob o nº 46.279.975-X SSP/SP e do CPF sob o nº 379.374.848-02, residente e domiciliado à Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão - São Bernardo do Campo – estado de São Paulo – SP - CEP 09784-190 e;

DAVID ALVES LOPES, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 04/01/1997, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.976.621 SSP/PB e do CPF/MF sob nº 121.687.524-35, residente e domiciliado na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão – São Bernardo do Campo, estado de São Paulo – SP – CEP 09784-190, únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada de “**DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71, com sede e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão – São Bernardo do Campo – São Paulo - SP – CEP 09784-190, com Contrato Social Originário devidamente arquivado na JUCESP nº 35236858164 em sessão de 15/02/2021, neste ato resolvem alterar o seu Contrato Social, conforme a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

- I – Alteração de atividades.
- II – Alteração no capital.

Cláusula 1ª – O objetivo social da empresa que era a exploração do ramo de Prestação de Serviços na Construção Civil e Reformas em geral **passa neste ato a** exploração do ramo de: Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

Cláusula 2ª – O Capital Social que era de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais) divididos em 8.000 (oito mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, **passa neste ato para R\$ 350.000,00**(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 35.000(trinta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo titular a saber:

Weslei Dias de Souza.....	17.500 quotas.....	50%.....	R\$ 175.000,00
David Alves Lopes.....	17.500 quotas.....	50%.....	R\$ 175.000,00
TOTAL.....	35.000 quotas..	100%.....	R\$ 350.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos são solidariamente responsáveis pela integração do capital social.

Devido às alterações acima, resolvem os sócios **CONSOLIDAR** o seu **CONTRATO SOCIAL**, conforme cláusulas e condições a seguir:-

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL – SEDE – OBJETO – PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de: **“DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA”** e terá sua sede e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 30 – CS 3 – Montanhão - São Bernardo do Campo – São Paulo - SP - CEP: 09784-190.

Parágrafo Primeiro:

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da empresa será: Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL – DAS QUOTAS DO CAPITAL – DA INTEGRALIZAÇÃOCLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 35.000(trinta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios a saber:

Nome do empresário	Nº de Quotas	%	Valor Nominal em R\$	Valor Total em R\$
Weslei Dias de Souza.....	17.500.....	50%.....	10,00.....	175.000,00
David Alves Lopes.....	17.500.....	50%.....	10,00.....	175.000,00
TOTAL	35.000	100%	10,00	350.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos são solidariamente responsáveis pela integração do capital social.

DA CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIALCLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, os sócios que desejarem se desvincular da sociedade, terão que comunicar os sócios remanescentes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme termos do artigo 1056, 1057, Lei 10.406 de 10/01/02.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente ou em conjunto pelos sócios, WESLEI DIAS DE SOUZA e DAVID ALVES LOPES que caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendendo no objetivo, nomear procuradores, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL – DA APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO – DA PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, serão elaborados o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único:

No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico, e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DO TITULAR

CLÁUSULA OITAVA:

Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para todos os devidos fins, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer as atividades relacionadas com este contrato.

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA:

Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, o quotista liquidante será nomeado pelos quotistas. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados obrigatoriamente na liquidação das obrigações da sociedade perante terceiros. Os haveres remanescentes, caso existam serão devidos entre os quotistas proporcionalmente a participação societária detida por cada um a época.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o Fórum da Cidade de São Bernardo do Campo – SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, bem como, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes, sobrepondo-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

E, por assim estarem de comum e perfeito acordo, assinam o presente instrumento particular de contrato social de sociedade limitada, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, regida e rubricada apenas no anverso, e na presença de 02 (duas) testemunhas, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais devolvidas depois de anotadas.

São Bernardo do Campo, 26 de Abril de 2022

Weslei Dias de Souza
 Weslei Dias de Souza
 RG: 46279975-X SSP/SP
 CPF: 379.374.848-02

DAVID ALVES LOPES
 David Alves Lopes
 RG: 3976621 SSP/PB
 CPF: 121.687.524-35

Testemunhas:

Doralice Rodrigues Rosa
 Doralice Rodrigues Rosa
 RG: 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF: 250.368.468-85

Roberto de Oliveira Junior
 Roberto de Oliveira Junior
 RG: 40.223.257-4 SSP/SP
 CPF: 316.776.938-60





CNPJ

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

2

2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.858.206/0001-71 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/02/2021	
NOME EMPRESARIAL DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIAS ALVES CONSTRUÇOES & REFORMAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 30	COMPLEMENTO CASA 3	
CEP 09.784-190	BAIRRO/DISTRITO MONTANHAO	MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO DORALICEROSA2015@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4054-3968	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/12/2022 às 13:47:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

v

p

d

D

2

M



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 799.383.288.110 CNPJ: 40.858.206/0001-71 Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Situação: Ativo Data da Inscrição no Estado: 15/02/2021 Regime Estadual: RPA Regime RFB: RPA
--	---

Empresa - Geral

Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária limitada Data início da Atividade: 15/02/2021 CNPJ da Matriz: 40.858.206/0001-71 Porte: Empresa de Pequeno Porte Capital Social: R\$ 80.000,00 Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Regime Especial de IE Única: Não	Data início do regime: 15/02/2021 Regime Especial de IE Única por Município: Não
--	---

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
121.887.524-35	DAVID ALVES LOPES	Sócio	50,00 %	15/02/2021
Endereço do Participante Logradouro: RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA) N°: 30 CEP: 09.784-190 Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO Complemento: CASA 3 Bairro: MONTANHÃO UF: SP				
Contato do Participante Telefone: (11)4054-3968 e-mail:				
179.374.848-02	WESLEY DIAS DE SOUZA	Sócio-Administrador	50,00 %	15/02/2021
Endereço do Participante Logradouro: RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA) N°: 30 CEP: 09.784-190 Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO Complemento: CASA 3 Bairro: MONTANHÃO UF: SP				
Contato do Participante Telefone: (11)4054-3968 e-mail: WESLEYDIAS-SOUZA@HOTMAIL.COM				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS CNPJ: 40.858.206/0001-71 IE: 799.383.288.110 NIRE: 35.2.3685816-4	Data da Inscrição no Estado: 15/02/2021 Data Início da IE: 15/02/2021 Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Data Início da Situação: 15/02/2021 Tipo de Unidade: Unidade produtiva Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
---	--

Tributário

Substituto Tributário: Não CPR: 1700 CPR-ST:	Desde: 15/02/2021 Data Início da CPR: 15/02/2021 CNAE Principal: 43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Data Início do CNAE Prin.: 15/02/2021 CNAE Secundárias: 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção Data Início do CNAE Sec.: 15/02/2021
---	--

15/02/2021

Consulta Completa - Impressão

DRT: DRT-12 - ABCD

Posto Fiscal: PF - SAC BERNARDO DO CAMPO

Contabilista

CRC: 15P221073/O-6
Nome: DORALICE RODRIGUES ROSA
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 15/02/2021
Situação Cadastral: ATIVO

CPF/CNPJ: 250.368.468-85

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA TIRADENTES
Nº: 110
CEP: 09.911-190
Município: DIADEMA - SP
Telefone: (11)4051-2134
e-mail: doralicerosa@uol.com.br
Complemento: BL B B - 8º AND - AP
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA QUINZE DE NOVENBRO
Nº: 30
CEP: 09.784-190
Município: SAC BERNARDO DO CAMPO
Referência: VL SAO PEDRO
Data de Início do Endereço: 15/02/2021
Complemento: CASA 3
Bairro: MONTANHAO
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4054-3968
Fax:
Telefone 2:
e-mail: DORALICEROSA2015@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA QUINZE DE NOVENBRO
Nº: 30
CEP: 09.784-190
Município: SAC BERNARDO DO CAMPO
Referência: VL SAO PEDRO
Complemento: CASA 3
Bairro: MONTANHAO
UF: SP

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 3.002.0



PROVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA

FOLHA 1

** INSCRIÇÃO SOMENTE PARA FINS TRIBUTÁRIOS **

DISCRIMINAÇÃO	GRU	CONTEÚDO DO CAMPO		
INSCRI. IMOBILIÁRIA		290.628-0		
DT.ALTER/DATA.FUNC		23/02/2021 - 34227		
DATA DE IMPLANTACAO		23/02/2021		
CONTRATANTE		DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		
NOME FANTASIA		DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS		
ENDEREÇO		RUA. QUINZE DE NOVENBRO	NÚM.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BAIRRO		MONTANHAO		
CNPJ		06760-000		
EMAIL		DORALICE@SAZ@GMAIL.COM		
CELULAR		4119-966076287		
CNPJ		40.858.206/0001-91		
VAL. ESTIMADA		799.363.268,110		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.1644/JUCESP		
RUA CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
NÚMERO DE SOCIED		02		
DATA DE INSCRIÇÃO		15/02/2021		
CODIGO DE LOGRADOURO		06206		
INSCRI. IMOBILIÁRIA		510.204.018.000		
ESTABELECIDO		NÃO ESTABELECIDO		
TIPO DE FIRMA		05 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA / SIMPLES		
PUBLICIDADE		NÃO RA		
REGIME DE ITR		02 - FATURADO		
IND. DE LANÇAMENTO		0		
SOCIO	1	WESLEI DIAS DE SOUZA		
ENDEREÇO		RUA. QUINZE DE NOVENBRO	NÚM.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BAIRRO		MONTANHAO		
CNPJ		09160-000		
CNPJ		379.374.848-02		
DOCUMENTO		46219975		
MUNICÍPIO		SÃO BERNARDO DO CAMPO		
UF		SP		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.1644/JUCESP		
RUA CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
DT.ALTER/DATA.FUNC		23/02/2021 - 34227		
SOCIO	2	DAVID ALVES LOPES		
ENDEREÇO		RUA. QUINZE DE NOVENBRO	NÚM.	30
COMPLEMENTO		CASA 3		
BAIRRO		MONTANHAO		
CNPJ		05760-000		
CNPJ		121.587.524-35		
DOCUMENTO		1974621		
MUNICÍPIO		SÃO BERNARDO DO CAMPO		
UF		SP		
CONTRATO SOCIAL		00.035.236.858.1644/JUCESP		
RUA CONTRATO SOCIAL		15/02/2021		
DT.ALTER/DATA.FUNC		23/02/2021 - 34227		
CODIGO DE ATIVIDADE	1	1.031.54-3 OUTRAS OBRAS DE INSTALACAO EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS		
CODIGO CNAB	1	4335/1-99		
CODIGO DE SERVIÇO	1	1091 PERCENTUAL 05,00		
DATA DE INÍCIO	1	15/02/2021		
DT.ALTER/DATA.FUNC	1	23/02/2021 - 34227		
CODIGO DE ATIVIDADES	2	1.031.19-2 OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO		
CODIGO CNAB	2	4335/4-99		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:01:26 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DISCRIMINACAO	QTD	CONTEUDO DO CAMPO
INSCR. MOBILIARIA		290.828-0 ** CONTINUACAO **
CODIGO DE SERVICO	2	1291 PERCENTUAL 05,00
DATA DE INICIO	2	15/02/2021
DI.ALIBER/MATR.FUNC	2	23/02/2021 - 34221
DESERVACAO	1	INSCRICAO EFETUADA CONFORME APRESENTACAO DO CONTRATO SOCIAL N. 35236858164 REG. NA JUCESP EM 15/02/2021; EMPRESA NAO ESTABELECEIDA E DATA DE INICIO EM 15/02/2021 CONFORME DECLARADO EM FORM. MOD.1. O SOCIO WESLEY DIAS DE SOUSA POSSUI INSCRICAO MOBILIARIA N. 266.253-0 IMPLANTADA EM 15/09/2018 COMO PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMO, COD. DA ATIVIDADE 1.058.01-0 - MOTORISTA. O CLIENTE QUE QUALQUER ALTERACAO (ALTERACAO OU ENCERRAMENTO) DEVE SER COMUNICADA EM ATÉ 30 DIAS.

*** ATENCAO ***

QUALQUER ALTERACAO OU ENCERRAMENTO DEVERA SER COMUNICADA EM 30 <TRINTA> DIAS,
CONFORME DISPOE OS ARTIGOS 83 E 101 DA LEI MUNICIPAL N.1802/1969.

E OBRIGATORIO A EXLISAO DE NOTAS FISCAIS, CONFORME DISPOE O DECRETO MUNICIPAL
N. 17.415, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

PORTAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS WWW.SF.SAOBERNARDO.SP.GOV.BR

S.B.CAMPO, 25/02/2021

DANILLO ROBERTO SALVENDATO
34.227-00 OFICIAL DE ESCOLA

Assinaturas dispensadas, nos termos da Instrução Conjunta nº 4/2020-SF-1 e SA-1.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE
DE DÉBITOS FEDERAL**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures in blue ink]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 40.858.206/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:15 do dia 06/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2023.

Código de controle da certidão: **B49E.B0EC.264A.BC85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large circular stamp and several initials.




REGULARIDADE FGTS

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:**

40.858.206/0001-71

Razão Social:

DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS

Endereço:

RUA QUINZE DE NOVEMBRO N 30 CASA 3 / MONTANHAO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09784-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2023 a 22/02/2023**Certificação Número:** 2023012402235166375413

Informação obtida em 31/01/2023 09:59:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**




CNDT

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.858.206/0001-71
Certidão nº: 45420300/2022
Expedição: 15/12/2022, às 10:13:52
Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.858.206/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


**CERTIDÃO DE REGULARIDADE
DE DÉBITOS ESTADUAL**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010871751-63

Data e hora da emissão 31/01/2023 10:03:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Procuradoria da Dívida Ativa****Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ Base: 40.858.206

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 43603164

Data e hora da emissão 31/01/2023 10:04:40

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE
DE DÉBITOS MUNICIPAL**

DIAS ALVES
CONSTRUTÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 290.828-0

Contribuinte: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Taxa de Fiscalização de Funcionamento e/ou Publicidade e/ou Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendimentos Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 19:34:22

11/01/2023

<hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidão:

98NVJ4LJW

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 290.828-0

Contribuinte: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 19:32:00

11/01/2023

<hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao:

AJUCIQ0AR

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 290.828-0

Contribuinte: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendamentos Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal N° 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF n° 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 19:28:37

11/01/2023

<hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão:

474KG8FMP

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DECLARAÇÃO ANEXO IV

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





À
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG
A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Tomada de Preços 02/2022 – Processo Licitatório nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR


Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, brasileiro, casado, engenheiro civil, procurador da empresa, inscrito no CPF 059.074.138-16 e RG/SP 11.790.208, residente à Rua Saldanha Marinho, 902 – Pão de Açúcar, Capivari/SP, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, DECLARA, para fins do disposto no Incis o V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, ***que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.***

“Declaro que NÃO emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759



**CERTIDÃO NEGATIVA DE
FALÊNCIA E CONCORDATA**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

12/12/2022

0062418987



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2378203**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/12/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0062418987



BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº: 0001

TERMO DE ABERTURA



Nome do Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 0001

LIVRO COMERCIAL
 DE CONCORDÂNCIA DO INTERIOR, A AUTENTICAÇÃO
 DOS ASSINADOS, ASSIM COMO OS AUTÓGRAFOS DE
 ASSINADOS EM TERMOS DA NÚM. CAR. XVI
 DE 1969, CONFORME O DECRETO LEI
 Nº. 3.709 DE 1969, REGULAMENTADO
 PELA DECRETO Nº. 9467, DE 22 DE
 MARÇO DE 1969, ATÉ QUE HAJA ABSORÇÃO PELA
 JUNTA COMERCIAL.

O presente Livro Diário possui 0019 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0019 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada: Balanço Encerrado no Exercício de 15/02/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Registro na JUNTA - Nire: 35236858164

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/02/2021

C.N.P.J.: 40.858.206/0001-71

Local e data: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de Fevereiro de 2021

Cartório de Reg. Civil das Pess.
 Nat. do 1º Subd. de Jundiaí - SP
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 877 - Centro
 CEP: 13.201-002 - Jundiaí - SP - CNPJ: 50.036.819/0001-09
 Fone: (11) 4523-3700 / 4523-3701 Cel: (11) 98439-0536

Weslei Dias
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 Sócio Administrador

Doralice Rodrigues Rosa
 DORALICE RODRIGUES ROSA

CRC nº. 1SP221070/O-6



PROV. COJ 27/89 - JUNDIAÍ - TERMO DE ABERTURA DE LIVRO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
 exatos os termos de abertura e encerramento
 autenticados
 Registro nº. 0021361 Folhas 0001 Livro 00008 Data 26/04/2022

REGISTRO CIVIL
 Nº. 1544-57/GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE
 28 de abril de 2022
 PEDRO MARTINS MASSON, em 28 de abril de 2022, confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O
 presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º TABELIAO DE NOTAS DE DIADENA
Av. Ver. Juarez R. Mac. 73-Fone: 407
Reconhecido por semelhança a(s) F
de: MELEI DIAS DE SOUZA (40
IDORALIDE RODRIGUES ROSA
Salto(s): S10270AA0780099, AA0780100
Selo(s): 505348525046508/4949485452
Data: 25 de abril de 2022

LUCAS GANDRA DE SOUZA
do somente com selo de autenticação
11:14,96 - Leticia Gonçalves da Silva

111385
FIRMA 1
S10270AA0780099

111385
FIRMA 1
S10270AA0780100

1º TABELIAO DE NOTAS
Lucas Gandra de Souza
Escrevente
DIADENA-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL



Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.



DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
 CNPJ - 40.858.206/0001-71
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 RG - 46.279.975-X SSP/SP
 CPF - 379.374.848-02

DORALICE RODRIGUES ROSA
 CRC - 1SP221070/O-6
 TC - TÉCNICA CONTABIL
 RG - 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF - 250.368.468-85

1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADENA - SP
 Av. Ver. Juarez & Vasc. 73 - Fone: 4098-7033
 Representado por: **MESLEI LUIZ DE SOUZA** (408167)
 OABALICE - RUA RIOSA - 131301
 Cel: (11) 3162-7040 / 780102 / 780103
 Ser.: 505348533485050494848555135
 Diadema, 28 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
 documento com selo de autenticidade
 11:14:06 - Leticia Gonçalves da Silva



DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL



Massayra


Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021

<u>ATIVO</u>	257.691,30
<u>CIRCULANTE</u>	240.464,00

Disponibilidades	199.984,63
Clientes	40.479,37
Estoques	0,00

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	17.227,30
<u>IMOBILIZADO</u>	17.227,30

Móveis e Utensílios	2.880,00
Máquinas e Equipamentos	15.254,00
(-) Depreciação Acumulada	-906,70



Weslei
 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
 CNPJ - 40.858.206/0001-71
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 RG - 46.279.975-X SSP/SP
 CPF - 379.374.848-02

Doralice Rodrigues Rosa
 DORALICE RODRIGUES ROSA
 CRC - 1SP221070/O-6
 TC - TÉCNICA CONTABIL
 RG - 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF - 250.368.468-85

12 TABELÃO DE NOTAS DE DIADEMA -
 Av. Per. Juarez A. Vasc. 13 - Fone: 4069
 Reconheço por semelhança a(s) 12
 de MERLEI DIAS DE SOUZA 407
 ROSEANIDE RODRIGUES ROSA 133
 C10270AA0777210 - AA0777211
 Ser. 1 50534852504850504949485649
 Diadema: 22 de abril de 2022.

LUCAS GABRIEL DE SOUZA
 Idôneo com selo de autenticidade
 0122204 - Letícia Gonçalves da Silva



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL



Período de: 15/02/2021 até 31/12/2021

PASSIVO	257.691,30
CIRCULANTE	21.191,87

Fornecedores	12.741,41
Contas a Pagar	1.404,94
Salários a Pagar	2.100,39
Impostos a Pagar	4.945,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.499,43
---------------------------	-------------------

Capital Social	80.000,00
Lucro do Exercício	156.499,43

Weslei
 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
 CNPJ - 40.858.206/0001-71
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 RG - 46.279.975-X SSP/SP
 CPF - 379.374.848-02

Doralice Rodrigues Rosa
 DORALICE RODRIGUES ROSA
 CRC - 1SP221070/O-6
 TC - TÉCNICA CONTÁBIL
 RG - 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF - 250.368.458-85

1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADEMA
 Av. Ver. Juarez R Vasc. 73 - Fone 400...
 Reconheço por semelhança a(s) F...
 de: MESSEIROS DE SOUZA (40...
 MORALIZ... ROSA...
 Selo(s): C10270AA0777212, AA077721...
 Ser.: 5027052504858304948565...
 Diadema, 15 de abril de 2022.

LUZAS GARDIA DE SOUZA
 do seguinte com o selo de autenticidade
 1:22.74 Letícia Gonçalves da Silva



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
40.858.206/0001-71

Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/2021



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	376.317,87
RECEITA OPERACIONAL	376.317,87
 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	 376.317,87
 CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	 169.105,91
Custo dos Serviços Vendidos	169.105,91
 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	 207.211,96
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	 49.662,53
Despesas Operacionais	12.304,11
Despesas Administrativas	37.358,42
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	 1.050,00
Despesas Financeiras	1.050,00
 RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	 156.499,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	156.499,43

Weslei
 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
 CNPJ - 40.858.206/0001-71
 WESLEI DIAS DE SOUZA
 RG - 46.279.975-X SSP/SP
 CPF - 379.374.848-02

Doralice
 DORALICE RODRIGUES ROSA
 CRC - 1SP221070/O-6
 TC - TÉCNICA CONTÁBIL
 RG - 17.276.664-3 SSP/SP
 CPF - 250.368.468-85

1ª TABELA DE NOTAS DE DIADEMA
 Av. Ver. Jurez R. Vasc. 73-Fone: 409
 Reconheço a semelhança a(s) F
 de: WESLEY OTAS DE SOUZA (40
 MORALICE RODRIGUES ROSA (3
 (valor(s): C10270AA0777214, 4A077721
 Ser.: 505348250485050494948565
 Diaema, 28 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
 do somente com selo de autenticidade
 1102,74 - Leticia Goncalves da Silva

111385
 TITULO
 VALOR ECONÔMICO
 C10270AA0777214
 111385
 TITULO
 VALOR ECONÔMICO
 C10270AA0777214

1ª TABELA DE NOTAS
 Lucas Gandra de Souza
 Escrevente
 DIADEMA-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EXTRAÍDO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 15/02/2021 A 31/12/2021

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP
CNPJ. 40.858.206/0001-71



ÍNDICES

Índice de Liquidez Geral	Valor	resultado
<u>Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo</u>	240.464,00 +	11,35
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	21.191,87 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	240.464,00	11,35
<u>Passivo Circulante</u>	21.191,87	

Índice de Solvência Geral

<u>Ativo</u>	240.464,00	11,35
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	21.191,87 + 0,00	

Índice de Endividamento Geral

<u>Passivo Circulante + Passivo Não Realizável</u>	21.191,87	0,09
<u>Ativo Total</u>	240.464,00	

Weslei Dias
WESLEI DIAS DE SOUZA
 CPF. 379.374.848-02



Doralice Rodrigues Rosa
DORALICE RODRIGUES ROSA
 CPF. 250.368.468-85
 CRC. 1SP221070/O-6



1º TABELÃO DE NOTAS DE DIADENA
Av. Ver. Juarez B. Vasc. 75 Fone: 4092-0092
Reconheço por semelhança a 1ª Fm
de: MESLEI DIAS DE SOUZA 403
DORALICE RODRIGUES ROSA (33)
Selo: C10270AA0777216, AA0777217
Ses.: 5032-052504850504949495748
Diadema, 25 de abril de 2022.

LUIZAS GANDRA DE SOUZA
do somente com selo de autenticidade
1:22,74 - Letícia Gonçalves da Silva

111385
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10270AA0777217

111385
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10270AA0777216

1º TABELÃO DE NOTAS
LUIZAS GANDRA DE SOUZA
Escritoriente
DIADENA-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:44:57 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Nº 019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 0001



mauricio

O presente Livro Diário possui 0019 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0019 e serviu para a escrituração do Balanço Encerrado no Exercício de 15/02/2021 a 31/12/2021.

LIVRO COMERCIAL
 AS CARTÓRIAS DO INTERIOR, À AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO DE CARTÓRIAS PELOS CARTÓRIOS DE
 INTERIORES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO CAR. XVII
 E DO DECRETO Nº 10.000, DE 22 DE
 MARÇO DE 1939, REGULAMENTADO
 PELA LEI Nº 10.000, DE 22 DE
 MARÇO DE 1939, ATÉ QUE SEJA ABSORÇÃO PELA
 JUNTA COMERCIAL.

Local e data: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

Weslei



WESLEI DIAS DE SOUZA

Sócio Administrador

Doralice Rodrigues Rosa



DORALICE RODRIGUES ROSA

CRC nº: 1SP221070/O-6

2

2

2

2

2

2

19. TABELADO DE NOTAS DE DIADEMA
Av. Ver. Juárez A. Esc. 33 - Fone: 4099
Requisito por Semeilhana (15) Fir
M. MESLEI ADRI DE SOUZA (403
RODOLFO RODRIGUES ROSA (33
Selo(s): S10279AA0780104, AA0780105
Ser. 1 50534852304850504949485750
Diadema, 25 de abril de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
do somente com selo de autenticidade
11-14-86 - Leticia Gonçalves da Silva





ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DIAS ALVES

CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121



DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA

Eu Doralice Rodrigues Rosa portadora do TC/CRC 1SP 221070/O-6, de acordo com os termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade declaro que a empresa Dias Alves Construções e Reformas Ltda. EPP, neste exercício apresenta os seguintes itens extraídos do Balanço de Abertura:

Liquidez Geral			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 240.464,00	+	R\$ 0,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 21.191,87	+	R\$ 0,00
		=	11,35
Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	R\$ 240.464,00		
Passivo Circulante	R\$ 21.191,87	=	11,35
Grau de Endividamento			
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 21.191,87	+	R\$ 0,00
Ativo Total	R\$ 240.464,00	=	0,09
Solvência Geral			
Ativo Total	R\$ 240.464,00		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 21.191,87	+	R\$ 0,00
		=	11,35

Quando o Passivo Circulante é igual a 0,00 (zero) como no caso presente, considera-se para efeito de cálculo dos índices econômicos o Passivo Circulante como sendo igual a 1,00 (um), conforme orientação do parecer da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade nº 13/04 disponível em http://www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf, página 130. (também disponível em <http://www.portalcfc.org.br/biblioteca/edicoes/> basta procurar por Seleção de Pareceres da Câmara Técnica de 2003 a 2007).


ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a curto e longo prazo.


ÍNDICE CORRENTE: A liquidez corrente mostra se no curto prazo, geralmente um ano, os ativos são suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: Um alto grau de imobilização do patrimônio líquido significa dizer que há uma dependência do financiamento do ativo circulante da empresa (recursos de curto prazo) em relação ao capital de terceiros (**endividamento**) uma vez que a maior parte dos recursos próprios foram imobilizados.

SOLVENCIA GERAL: O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Capivari, 31 de Dezembro de 2021.


DORALICE RODRIGUES ROSA
 FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL
 TC/CRC: 1SP 221070/O-6
 CPF: 250.368.468-85


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. EPP
WESLEI DIAS DE SOUZA
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
 R.G. 46.279.975 – CPF 379.374.848-02

19 TABELÃO DE NOTAS DE DIADEMA -
 Av. Ver. Juarez R Vasc. 73 - Fone: 4099
 Reconhecido por semelhança a(s) Firma(s)
 de: MESLEI DIAS DE SOUZA (403)
 DORALICE RODRIGUES ROSA (33)
 Selo(s): C10270AA0789100, AA0789101
 Diadema, 28 de julho de 2022.

LUCAS GANDRA DE SOUZA
 Valido somente com selo de autenticação
 e Total: R\$ 22,74 - Daniel Araújo Valim



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO PETRUCELLI, em quinta-feira, 28 de julho de 2022 14:09:11 GMT-03:00, CNS: 11.138-5 - 1º Tabelião de Notas de Diadema/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PROVA DE CAPITAL REALIZADO



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the number '2'.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35236858164	15/02/2021	20/01/2023 11:23:53
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/02/2021	40.858.206/0001-71	

CAPITAL
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO: 30	
BAIRRO: MONTANHAO	COMPLEMENTO: CASA 3	
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO	CEP: 09784-190	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE ALVENARIA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DAVID ALVES LOPES, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00
WESLEI DIAS DE SOUZA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/01/2023



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 190570200, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 11:23:53.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized signature, the number '2', and other scribbles.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901
Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Guapé
PRAÇA DR PASSOS MAIA
Complemento: PREFEITURA
Cidade: GUAPE

Bairro: CENTRO
UF: MG

CPF/CNPJ: 18.239.518/0001-85
Nº: 250
CEP: 37177000

Contrato: 1297021
Valor: R\$ 139.502,91
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 08/11/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GUILHERMINA
Complemento:
Cidade: GUAPE
Data de início: 29/11/2021
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Município de Guapé

Nº: S/N
Bairro: a Comunidade de Aparecida do Sul,
UF: MG
CEP: 37177000
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 18.239.518/0001-85

4. Atividade Técnica

10 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	91,26	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,46	m³
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	175,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	31,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	25,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações

Fornecimento de materiais e equipamentos necessários para construção do Velório Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul.

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018 (Res. 1.094, Confes).
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

BREC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://area-regulacao.crea.org.br/publicar>, sob a chave: ctyVx2
Instituído em: 27/12/2021 às 21:43:23 por: g: 189.48.193.111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

area-regulacao.crea.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Luis Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guaipé 09 de Dezembro de 2021

Local

data

Luis Felipe B. Bognar

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.665.705-50

Município de Guaipé - CNPJ: 18.230.615/0001-65

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/12/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8596347160

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-mg.org.br> com o link: www.crea-mg.org.br/verificar com a chave: 00YX2
Ingresso em: 27/12/2021 às 21:45:23 por: ip: 189.46.193.111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.** inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART 163, inciso II, da Lei 5.767/06, executou a obra de Construção do Velório Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul, de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 18.239.616/0001-85, sendo localizado Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG, com área de 91,26 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 183.364,67 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 29/11/2021 e término em 12/04/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	<i>Serviços preliminares</i>		
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,5
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	m ²	91,26
1.4	Banheiro químico 110 x 120 x 230 cm com manutenção	mês	6
1.5	Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas	mês	6
1.6	Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindaste (munck)	un	2
1.7	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.8	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af 05/2018	un	1
1.9	Regularização de superfícies com moto niveladora. Af 11/2019	m ²	406,36
2	Infraestrutura		
2.1	<i>Sapatas</i>		
2.1.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af 06/2017	m ³	4,82
2.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af 08/2017	m ²	100,07
2.1.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af 06/2017	kg	162,4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep: 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

2.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	5,36
2.2	<i>Vigas baldrame</i>		
2.2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af_06/2017	m³	6,40
2.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radies, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m²	15,22
2.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	74,28
2.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	371,00
2.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	12,3
2.2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	175,70
2.2.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	6,40
2.2.8	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	17,73
2.2.9	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	0,45
3	<i>Superestrutura</i>		
3.1	<i>Pilares</i>		
3.1.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito.	m²	16,92
3.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço Ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	253,20
3.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	109,70
3.1.4	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015	m³	2,46
3.2	<i>Vigas</i>		
3.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m²	57,41
3.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	253,4
3.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	kg	95,8
3.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço Ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	70,5
3.2.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em	m³	4,66

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

	edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m ² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015		
3.5	Vergas e contra vergas		
3.5.1	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	m	24
3.5.2	Contra verga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	m	11,2
4	Alvenaria		
4.1	Vedação		
4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m ²	15,80
4.2	Revestimentos		
4.2.1	Interno		
4.2.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m ²	216,47
4.2.1.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_06/2014	m ²	121,88
4.2.1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_06/2014	m ²	228,15
4.2.1.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m ²	79,58
4.2.1.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m ²	48,96
4.2.2	Externo		
4.2.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m ²	158,83
4.2.2.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_06/2014	m ²	158,83
5	Esquadrias		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

5.1	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	m²	17,22
5.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	3
5.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	2
5.4	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	1,89
6	Cobertura		
6.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	91,26
6.2	Telha mento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	91,26
6.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	14,85
6.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	45,85
7	Pisos		
7.1	Piso interno		
7.1.1	(composição representativa) do serviço de contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	m²	82,07
7.1.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	82,07
7.1.3	Soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm	m²	3,45
7.2	Piso externo		
7.2.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020	m²	323,54
7.2.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	m	18,50
8	Instalações hidráulicas		
8.1	Alimentação		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

8.1.1	Registro de esfera, pvc, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	un	2,00
8.1.2	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água	un	1,00
8.1.3	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	6,00
8.1.4	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	30,00
8.1.5	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
8.1.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	7,00
8.1.7	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
8.2 Água fria			
8.2.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00
8.2.2	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00
8.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
8.2.5	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4,00
8.2.6	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m. para lavatório - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.7	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.2.8	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
8.2.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	15,00
8.2.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	10,00
8.2.11	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	25,00
8.2.12	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	3,00
8.2.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1,00
8.2.14	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
8.2.15	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	un	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

8.3	Esgoto		
8.3.1	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00
8.3.2	Caixa de inspeção, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020.	un	2,00
8.3.3	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	un	3,00
8.3.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	un	3,00
8.3.5	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	3,00
8.3.6	Válvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00
8.3.7	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	un	1,00
8.3.8	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00
8.3.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	un	6,00
8.3.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	2,00
8.3.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00
8.3.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	23,00
8.3.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	un	3,00
8.3.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	2,20
8.3.15	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	un	3,00
8.3.16	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	un	1,00
8.3.17	Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	m	6,00
9	Instalações elétricas		
9.1	Quadro de distribuição de circuitos		
9.1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
9.1.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
9.1.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00
9.1.4	Disjuntor de proteção diferencial residual (dr), bipolar, tipo din, corrente nominal de 40a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma.	un	1,00
9.1.5	Supressor de surtos trans./sobre tensões monopolar 10ka	un	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.2	Eletro dutos e acessórios		
9.2.1	Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30 x 40 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	un	7,00
9.2.2	Eletro duto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_04/2016	m	45,00
9.2.3	Eletro duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	75,00
9.2.4	Eletro duto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	55,00
9.2.5	Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm	un	2,00
9.2.6	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	7,00
9.2.7	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	7,00
9.2.8	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	45,00
9.3	Cabos		
9.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	600,00
9.4	Iluminação interna e externa, interruptores e tomadas.		
9.4.1	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	9,00
9.4.2	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250 v, caixa elétrica, eletro duto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	un	3,00
9.4.3	Poste de jardim globo duplo 2,5m em aço	un	5,00
9.4.4	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	3,00
9.4.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.6	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.7	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
9.4.8	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	23,00
9.4.8	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	1,00
9.4.9	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.5	Aterramento		
9.5.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	m	50,00
9.5.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	7,00
9.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	7,00
9.5.4	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	50,00
9.5.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	20,00
9.5.6	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 16mm² - fornecimento e instalação	un	1,00
9.5.7	Conector mini-gar	un	3,00
9.6	Padrão de entrada		
9.6.1	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p	un	1,00
9.6.2	Poste de aço para entrada de energia h = 7,00 m	un	1,00
9.6.3	Tampão para poste de aço	un	1,00
10	Vegetação e cercamento		
10.1	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	m²	95,03
11	Pintura e acabamentos		
11.1	Alvenaria		
11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	261,35
11.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	261,35
11.1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	91,26
11.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	91,26
11.1.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m²	71,40
11.2	Esquadrias		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

11.2.1	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. At 01/2021	m ²	18,06
11.3	<i>Limpeza da obra</i>		
11.3.1	Limpeza final para entrega da obra	m ²	91,26

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES.1097267
5639

Atestado de forma digital por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES.10972675539
Data: 2022.04.05 14:20:44
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Eng^a Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230211481979

1. Responsável Técnico

EDUARDO FORTI BATTAGIN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2603127187

Registro: 0601333759-SP

Registro: 2342248-SP

Empresa Contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários

CPF/CNPJ: 49.454.770/0001-01

Endereço: Rua Santa Maria

Nº: 90

Complemento: Sala 31

Bairro: Pão de Açúcar

Cidade: Capivari

UF: SP

CEP: 13360-000

Contrato: 19

Celebrado em: 08/10/2021

Vinculada a Art nº:

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua MONTE LIBANO

Nº: 22

Complemento:

Bairro: MONTANHÃO

Cidade: São Bernardo do Campo

UF: SP

CEP: 09784-151

Data de Início: 11/10/2021

Previsão de Término: 11/01/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Residencial

Código:

Proprietário: Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários Ltda

CPF/CNPJ: 49.454.770/0001-01

4. Atividade Técnica

Execução**1****Execução****Reforma com Ampliação**

Quantidade

Unidade

375,00000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se a minha técnica na construção de 375m²

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PIRACICABA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAPITÃO 19 de outubro de 2021

Local data

EDUARDO FORTI BATTAGIN - CPF: 059.074.136-16

Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários - CPF/CNPJ:
49.454.770/0001-01

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11E-mail: acessarlink@creasp.org.br ou acessarlink@confea.org.br

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 19/10/2021

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230211481979

Versão do sistema

Impresso em: 06/12/2021 08:38:56

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**IRMÃOS
DE
ENARO**
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários

Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar

CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191

CNPJ 49.454.770/0001-01

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico para os devidos fins de direito que a empresa **Dias Alves Construções e Reformas Ltda.**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71 através de seu responsável técnico **Eduardo Fortes Battagin**, engenheiro civil, CREA-SP 060133375-9, conforme ART sob nº 2802723021148197, executou a obra de construção Residencial com área total do prédio de 375,00m² de propriedade de **Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários**, inscrito no CNPJ 49.454.770/0001-01, cuja edificação está localizada a Rua Monte Libano nº 22, Bairro Montanhão, no município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09784-151 cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 698.915,00 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 11/10/2021 e término em 11/01/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços de Terraplenagem		
1.1.1	Limpeza do terreno e retirada da camada vegetal	m ²	500,00
1.1.2	Carregamento e transporte botafora material da limpeza até 5km	m ³	125,00
1.1.3	Transporte de terra com empréstimo de jazida externa até 5km	m ³	352,60
1.1.4	Espalhamento e compactação de aterro	m ³	352,60
1.2	Muro de Contenção		
1.2.1	Muro de arrimo em concreto armado (incluso fundação e impermeabilização)	m ³	22,22
1.3	Canteiro de Obras		
1.3.1	Placa da obra	m ²	3,00
1.3.2	Almoxarifado de madeira guarda material e ferramentas, escritório e WC	m ²	24,20
1.3.3	Tapume de fechamento em chapa compensada	m ²	130,00
1.3.4	Ligação provisória água e energia	vb	1,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	Locação da obra em gabarito de madeira	ml	85,00
2.2	Estacas escavadas diam 25cm 20 toneladas	ml	226,80
2.3	Arrasamento cabeça de estacas	ml	7,20
2.4	Escavação manual	m ³	39,93
2.5	Apiloamento fundo de vala	m ²	81,78
2.6	Forma de tábua maciça baldrame e blocos de fundação incluso desforma	m ²	149,10
2.7	Aço CA50 e CA60 fornecimento dobragem	kg	1.895,90
2.8	Concreto Fck 30 Mpa usinado	m ³	20,50
2.9	Lançamento do concreto em fundações	m ³	20,50
2.10	Alvenaria de embasamento tijolos de barro maciço	m ³	5,95
2.11	Impermeabilização de embasamento emulsão asfáltica	m ²	89,35
2.12	Reaterro e compactação interna	m ³	18,30
3	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO		



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
 Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
 CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
 CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29 assentadas alvenaria esp 14cm	m ²	916,68
3.2	Forma chapa compensada 12mm (pilares e vigas) incluso desforma	m ²	281,62
3.3	Verga em canaleta cerâmica em concreto armado (verga inferior de vitros e contravergas vitros e porta e travamento de alvenaria)	ml	111,90
3.4	Aço CA50 e CA60	kg	2.024,44
3.5	Laje pré moldada tipo protendida H16 (inclue tela soldada Q192) incluso escoramento e capeamento de concreto)	m ²	217,41
3.6	Concreto Fck 30 Mpa	m ³	2.164,19
3.7	Lançamento do concreto na estrutura	m ³	2.164,19
4	COBERTURA		
4.1	Estrutura de madeira de lei (pirajú, peroba, angelim pedra ou equivalente) para telha de barro em trama (tesoura, terças, caibros e repamento) no abrigo do automóvel.	m ²	217,41
4.2	Telha de barro tipo Portuguesa	m ²	217,41
4.3	Estrutura metálica em aço estrutural (galpão churrasqueira)	kg	1.575,90
4.4	Telhamento em telha de aço termoacústica tipo sanduiche trapezoidal 40 pré pintada com pintura eletrostática isolamento térmico 30mm em poliuretano.	m ²	157,59
5	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICA E VIDRO TEMPERADO		
5.1	Porta de madeira maciça tipo mexicana uso externo 0,90x2,10 angelim completa instalada	unid	1,00
5.2	Porta de madeira sarrafeada interna 0,80x2,10 angelim completa instalada	unid	9,00
5.3	Esquadria de ferro tipo basculante	m ²	14,20
5.4	Veneziana de aço de correr	m ²	8,00
5.5	Portão de chapa basculante com acionamento mecânico automatizado	m ²	8,00
5.6	Portão de chapa 0,90x2,10	unid	4,00
5.7	Guarda copo montantes vertical tubo galvanizado 2" e travessa tubo galv. 1 1/2" cada 20cm	ml	4,00
5.8	Corremão tubo 1 1/2"	m	8,00
5.9	Box de banheiro em vidro temperado	m ²	12,80
6	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco areia-cimento laje	m ²	217,41
6.2	Revestimento em reboco desempenado massa única em lajes (reboco paulista)	m ²	217,41
6.3	Chapisco areia-cimento interno e externo paredes	m ²	1.820,35
6.4	Revestimento em reboco desempenado massa única em paredes internas e externas (reboco paulista)	m ²	1.280,20
6.5	Emboço sarrafeado	m ²	184,90
6.6	Cerâmica esmaltada branca 20x30 brilhante (inclue rejunte)	m ²	184,90
6.7	Cantoneiras de alumínio	ml	28,60
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1	Contrapiso impermeabilizado esp 6cm	m ²	178,80
7.2	Regularização de base para assentamento de pisos	m ²	178,80
7.3	Piso cerâmico 45x45cm PEI 5 assentado em argamassa colante	m ²	178,80



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários

Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar

CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191

CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
7.4	Rodapê cerâmico	ml	198,30
7.5	Revestimento da rampa externa piso granilite incluso rodapês.	m ²	12,60
7.6	Piso cimentado com desempenho mecânico esp 7cm	m ²	36,80
7.7	Soleira de granito cinza andorinha esp 2cm	ml	8,80
7.8	Peitorial de granito cinza andorinha 15cm esp 2cm	ml	14,80
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		
8.1	Tubulações de água fria - Esgoto e águas pluviais		
8.1.1	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.	und	1
8.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	13,00
8.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	36,30
8.1.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	28,20
8.1.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	36,40
8.1.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	18,20
8.1.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	8,60
8.1.8	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	7,80
8.1.9	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	19,20
8.1.10	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	28,80
8.1.11	Tubo de PVC rígido soldável branco, para águas pluviais, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	8,00
8.1.12	Tubo de PVC rígido soldável branco, para águas pluviais, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	19,60
8.1.13	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	8,00
8.1.14	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	8,00
8.1.15	Engate flexível de PVC para lavatório	und	5
8.1.16	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	2,00
8.1.17	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4"	und	2,00
8.1.18	Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	3,00
8.1.19	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	126,80
8.1.20	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	54,20
8.2	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
 Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
 CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
 CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
8.2.1	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	und	5,00
8.2.2	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	4,20
8.2.3	Cuba de aço inox nº 1 (dim. 460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	2,00
8.2.4	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.5	Torneira pressão em PVC para pia diâm. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros	und	2,00
8.2.6	Torneira pressão cromada diâm. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00
8.2.7	Registro de pressão bruto, diâm. 15mm (1/2")	und	5,00
8.2.8	Registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2")	und	6,00
8.2.9	Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
8.2.10	Registro de gaveta com canopla cromada diâm 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
8.2.11	Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.12	Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2")	und	1,00
8.2.13	Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico	und	5,00
8.2.14	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
8.2.15	Reservatório de polietileno de 5000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1,00
8.2.16	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	5,00
8.2.17	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	5,00
8.2.18	Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	5,00
8.2.19	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	5,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Caixas, eletrodutos, disjuntores e fiação		
9.1.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale. Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	1,00
9.1.2	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2,00
9.1.3	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	60,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, QNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
 Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
 CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
 CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
9.1.4	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	8,00
9.1.5	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	23,00
9.1.6	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	4,00
9.1.7	Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801	und	6,00
9.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	318,00
9.1.9	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	22,00
9.1.10	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	6,40
9.1.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	3,80
9.1.12	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00
9.1.13	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00
9.1.14	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00
9.1.15	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5,00
9.1.16	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.17	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.18	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00
9.1.19	Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos	und	2,00
9.1.20	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.	und	2,00
9.1.21	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	1.680,00
9.1.22	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	320,00
9.1.23	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm ²	m	15,40
9.1.24	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm ²	m	30,80
9.1.25	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente	und	6,00
9.1.26	Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm ²	und	2,00
9.1.27	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	8,00
9.1.28	Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm ²	und	1,00
9.1.29	Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm ²	und	2,00
9.2	Aparelhos elétricos		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
 Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
 CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
 CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
9.2.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	5,00
9.2.2	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	18,00
9.2.3	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	und	4,00
9.2.4	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	24,00
9.2.5	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.6	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	2,00
9.2.7	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,00
9.2.8	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.9	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	8,00
9.2.10	Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros	und	8,00
10	INSTALAÇÃO SPDA (PARA-RAIO)		
10.1	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	4,00
10.2	Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	28,60
10.3	Cabo de cobre nú 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	58,40
10.4	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	8,00
10.5	Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	4,00
10.6	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm ² , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	4,00
10.7	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm ² ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	8,00
10.8	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	80,00
10.9	Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	10,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**IRMÃOS
DE
ENARO**
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
10.10	Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	2,00
10.11	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	4,00
10.12	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	4,00
10.13	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00
11	INSTALAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SALÃO PAV. INFERIOR)		
11.1	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente	und	3,00
11.2	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	2,00
11.3	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6,00
11.4	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	6,00
11.5	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00
12	PINTURA		
12.1	Emassamento interno paredes e lajes duas demãos massa corrida acrílica	m ²	1.718,51
12.2	Pintura em latex acrílico 3 demãos (incluso selador)	m ²	2.037,36
12.3	Pintura em verniz brilhantes esquadrias de madeira três demãos	m ²	33,60
12.4	Pintura em esmalte sintético estrutura metálicas duas demãos	m ²	32,20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Irmãos de Genaro Empreendimentos Imobiliários
 Rua Santa Maria, 90 - Bairro Pão de Açúcar
 CEP 13.360-000 - Fone 19 2146-2191
 CNPJ 49.454.770/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Muro de alvenaria altura 2,50 mts com pilares de amarração a cada 3,00 mts completo com fundação revestidos em chapisco e reboco e pintura acrílica	m ²	88,20
13.2	Gradil sobre muro altura de desenvolvimento 1,00mt montantes verticais tubo de ferro galvanizado 1 1/2" com fechamento em barras chata 1/2" em formato Y distanciadas a cada 20cm em formato pontiagudo nas extremidades	ml	40,10
13.3	Limpeza da obra	m ²	217,41

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro das normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.
 Capivari, 16 de Março de 2022.


Irmãos De Genaro Empreendimentos Imobiliários Ltda
 Sócio-Proprietário - Mercival Dias Cardoso
 CPF 120.330.008-50 e RG 23.542.220-4


Francisco Peressin Junior
 Eng. Civil (Resp. pela fisc. e direção técnica representando Irmãos De Genaro Emp. Imob.)
 CREA/SP N° 0605000786
 CPF 115.493.898-07 e RG 15.235.857

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221133809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901

Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro Nacional: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Guapé

PRAÇA Dr. Passos Maia

Complemento:

Cidade: GUAPE

Bairro: Centro

UF: MG

CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95

Nº: 224

CEP: 37177000

Contrato: 01/2022

Celebrado em: 08/03/2022

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Dr. Passos Maia

Complemento:

Cidade: GUAPE

Data de Início: 17/03/2022

Finalidade: OUTROS

Proprietário: Câmara Municipal de Guapé

Nº: 224

Bairro: Centro

UF: MG

CEP: 37177000

Previsão de término: 15/06/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

230,36

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Remoção do telhado danificado e construção de novo telhado da Sede da Câmara Municipal de Guapé

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confes).

7. Entidade de Classe

ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 929.668.708-50

Local

de

data

Câmara Municipal de Guapé - CNPJ: 01.619.070/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/05/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8598611521

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg-sitac.com.br/publico>, com a chave: 54x271
Impresso em: 17/05/2022 às 08:32:49 por: ip: 169.16.140.54

www.crea-mg.org.br
Tel: 031-2732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 01.619.070/0001-95

Praça Dr. Passos Maia, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1601

www.camaraguape.com.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART MG20221133809, executou a obra de remoção do telhado danificado e construção de novo telhado da Sede da Câmara Municipal de Guapé / MG, de propriedade da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 01.619.070/0001-95, sendo localizado Praça Dr. Passos Maia, 224 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG, com área de 230,36 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 105.516,11 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 25/03/2022 e término em 25/05/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento.	m ²	230,36
1.2	Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento	M	35,00
1.3	Demolição do engradamento de telha metálica, pvc ou fibrocimento, inclusive empilhamento	m ²	230,36
1.4	Lona plástica extra forte preta, e = 200 micra	m ²	236,36
2	COBERTURA		
2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústico, incluso içamento. Af_12/2015	UN	4,00
2.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústico, incluso içamento. Af_12/2015	UN	2,00
2.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019	UN	4,00
2.4	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m ²	236,36
2.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	45,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 01.619.070/0001-95

Praça Dr. Passos Maia, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1601

www.camaraguape.com.gov.br

2.6	Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	235,36
2.7	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	51,00
2.8	Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	M	17,50

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

Elizabete Florêncio
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ – CNPJ: 01.619.070/0001-95
Elizabete Florêncio – CPF: 953.545.656-34
Presidente da Câmara Municipal de Guapé

Elizabete Florêncio
PRESIDENTA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ - MG
CNPJ: 01.619.070/0001-95
Praça Doutor Passos Maia, 224
TEL.: (35) 3856-1601 - 3856-1270
Site: www.camaraguape.mg.gov.br
E-mail: cmguapepraiasdeminas@yahoo.com.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221207024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO A
MG20221134089

1. Responsável Técnico
LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2618969901
Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Registro Nacional: 0061068164-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé
RUA Dr. Joaquim Coelho Filho
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GUAPE UF: MG
CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75
Nº: 280
CEP: 37177000
Contrato: 45/2022
Valor: R\$ 6.000,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 04/05/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
RUA Francisco Carlos
Complemento: Bairro: Santo Antonio
Cidade: GUAPE UF: MG
Data de Início: 09/05/2022
Previsão de término: 08/08/2022
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75

4. Atividade Técnica
16 - Execução
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
> #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS
Quantidade: 70,00
Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART.

5. Observações
Execução de serviços elétricos na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Poses (Remanescente de Obra)

6. Declarações
- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004.
- A Resolução nº 1.094/17 institui o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Contem).

7. Entidade de Classe
ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.668.708-50

Local: de data: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé - CNPJ: 21.420.641/0001-75

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/05/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.atlas.com.br/publico/>, com a chave: 7W&D
Impresso em: 09/05/2022 às 17:00:49 por: ip: 201.68.79.236

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART Nº MG20221134089 executou a obra de Serviços elétricos na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Posses (Remanescente de Obra), de propriedade da SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG, inscrita no CNPJ 21.420.641/0001-75, sendo a obra localizada Rua Francisco Carlos, S/N – Bairro: Santo Antônio – Cidade: Guapé / MG, com área de 70,00 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 27.728,18 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 09/05/2022 e término em 02/06/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	Instalações elétricas		
1.3	Conj. tampa com tomada padrão brasileiro em condutele	un	27,00
1.4	Conjunto para condutele de 3/4" (20mm) com um (1) interruptor simples, corrente 10a, tensão 250v, (10a-250v) e placa de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa, exclusive condutele	un	3,00
1.5	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	6,00
1.8	Lâmpada fluorescente espiral branca 65 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	3,00
1.12	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	4,00
2	Eletrodutos, condutes e fiação		
2.2	Condutele de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.3	Condutele de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.4	Condutele de alumínio, tipo "c" ou "lb" ou "ll" ou "lr", diâmetro de saída 1" (25mm), exclusive instalação, módulo e placa	un	31,00
2.5	Condutele de alumínio, tipo t, para instalação. Af_11/2016_peletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	11,00
2.6	Condutele de alumínio, tipo x, para instalação. Af_11/2016_peletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	4,00



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

2.8	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	487,00
2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	532,00
2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00
2.11	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	94,00
2.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos af_12/2015terminais - fornecimento e instalação.	m	20,00
2.13	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	115,00
3 Quadro de comandos e motores			
3.1	Quadro de distribuição para 42 módulos com barramento 100 a	un	1,00
3.2	Chave de boia automática superior/inferior 15 ^a / 250v - fornecimento e instalação. Af_12/2020	un	3,00
3.3	Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	7,00
3.4	Rele falta-de-fase trifásico tipo st 220/110 v pextron ou similar	un	1,00
3.5	Botocira com retenção para quadro/painel	un	10,00
3.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	4,00
3.7	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in 4 a 11 ka, imax. de surto de 12 até 15 ka	un	3,00
3.8	Rele térmico bimetal para uso em motores trifásicos, tensão 380 v, potencia ate 15 cv, corrente nominal máxima 22 a	un	3,00
4 Quadro de distribuição			
4.1	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350us - classe I	un	3,00
4.2	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	2,00
4.4	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00
4.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00
4.7	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

4.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af 10/2020	un	1,00
4.9	Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
4.10	Dispositivo diferencial residual de 80 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
5	Padrão de entrada		
5.1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af 07/2020	un	1,00
5.2	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00
6	Aterramento		
6.3	Terminal fixador universal de spda estanhado para cabos de 16 a 70 mm2	un	17,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um periodo de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 09 Junho 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:10972675
639

Assinado de forma digital por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:10972675639
Dados: 2022.07.09 - 14:26:28-03'00'

**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG**

Engª Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **CAM-00820**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 94282720020367922.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	<u>EDUARDO FORTI BATTAGIN</u>	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP Nº	0601333759	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico pelo Projeto e Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da escola da EMEF com 12 salas de aula, ginásio esportivo e casa de zeladoria.	
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.	
Local da obra/serviço	Rua José Carlos Wolf - Jardim Tancredo Neves.	
Cidade	Indaiatuba	Estado SP
Valor	R\$ 1.195.514,16 (Fevereiro/01).	
Período	16/02/01 à 10/09/02	
Contratante	Prefeitura Municipal de Indaiatuba.	
Contratada	S.O.S. Construções Capivari Ltda.	
CREASP Nº	0454138	

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90 V04

Conferido: Christiane Amadio Suzano

Campinas, quarta-feira, 12 de maio de 2008

Engº Marco Antonio Bueno
Conferência nº 034.200



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

SEMOP – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa S.O.S Construções Capivari Ltda, com sede a Rua Saldanha Marinho nº 406 – Centro – Capivari / SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01740849/0001-64, executou para Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do contrato (Tomada de Preço nº 07/2000), a construção de uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental com 12 salas de aula, Ginásio Esportivo, Casa de Zeladoria, perfazendo um total de 3.646,15 m² de área construída, localizado na Rua José Carlos Wolf esquina com rua Irineu Rocha no Jd. Tancredo Neves – Indaiatuba – SP, pelo valor total de R\$1.195.514,16 no período de 16 de Fevereiro de 2001 à 10 de Setembro de 2002, compreendendo os serviços constantes da planilha anexa (10) páginas. Atestamos ainda que os serviços foram executados, sob responsabilidade técnica ao Sr. Eduardo Forti Battagin, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP nº 0601333759.

Indaiatuba, 18 de Dezembro de 2002.

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº Am 720 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/09/03

ENGº SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos

ENGº LEONARDY MASSARU ANBE
ENGENHEIRO

ENGº ROSENILTON OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Edital nº 015/2000 –
Emef – 12 salas de aula
Tancredo Neves

Reconheço por semelhança a firma de:
331010V1-LEONARDY MASSARU ANBE

Indaiatuba, 12 de Setembro de 2003
R\$ 3,50 – Em Teste da verdade.
ERINA CARLA FERRAZ – SUBSTITUTA DO TABELIAO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Planilha de Quantitativos

Obra: EMEF e Bloco Administrativo - Plan 1

Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves

Item	Descrição	Unid.	Qtde
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	2.535,88
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm pl 20 T	m	568,00
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm pl 30 T	m	1.380,60
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	166,49
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com maco até 30 kg	m²	230,02
050209	Reaterro de valas	m³	90,46
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	11,27
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista com cal hidr.	m³	47,21
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	172,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tabuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	782,64
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	8.051,41
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural prê misturado fck 15 MPa	m³	97,83
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	97,83
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	1.796,00
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	14.728,64
060400	Concreto prê-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura		
060415U	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	33,28
060500	Superestrutura lajes e painéis prê-fabricados		
060502U	Laje prê-fabricada	m²	1.053,18
060504U	Laje prê-fabricada para piso E= 20 cm inteiros	m²	387,98
060504	Laje prê-fabricada para pisos E= 20 cm	m²	1.049,80
070000	Paredes e Painéis		
070100	Alvenaria de vedação		
070106	Alvenaria tijolo comum com argamassa mista com cal hidr. 1:2:8 E= 10 cm	m³	12,65
070134U	Alv. tij. cer. fur. 10 x 20 x 20 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	1.403,14
070184U	Alv. tij. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	1.403,14
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado		
070403U	Verga pingadeira de concreto armado aparente	m	4,69
070500	Placas divisórias prê-fabricadas		
070501	Divisória de granilite com argamassa de cimento e areia	m²	19,32
070600	Divisórias leves		
070609	Porta comum de madeira E= 35 mm para sanitário (POX)	m²	3,00
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,70 x 2,10 m	un	5,00
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	un	35,00

000095

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090102	Porta de ferro tipo caixão	m²	31,72
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	33,68
090107U	Grades de 1m de altura	m²	168,63
090116U	Porta de aço de enrolar para balcão	m²	10,50
090120U	Porta com barra antipânico	m²	7,80
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixão de ferro basculante ou fixo	m²	260,62
090203U	Grades de proteção com tela artística	m²	260,62
090300	Outros elementos		
090302U	Barra para deficiente - fixação com chapa metálica	m	3,90
090305U	Portão (gradeado) em metalon	m²	16,44
090306U	Caixão tipo VP com tela artística	m²	2,20
090310U	Escada de concreto armado largura = 2,00 m altura para pé direito 3,10 m	un	1,00
100000	Vidros		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixões com massa	m²	292,34
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110333U	Estrutura metálica (sem laje) - pintada	m²	1 604,77
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1 604,77
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	89,60
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa revest. com arg. cim. areia E = 2 cm	m²	378,14
140000	Forro		
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 E = 5 mm	m²	2 366,89
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hidr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	2 366,89
140400	Acabamentos		
140408	Forro placas de gesso autoportantes 190 x 39	m²	2 366,89
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem síl. pen 1:3 E = 5 mm	m²	3 928,47
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen 1:2:9 E = 20mm2	m²	3 282,08
150400	Acabamentos		
150406	Emboço para azulejos com arg. cal hidr. areia síl. pen 1:4 com 130 kg ci	m²	3 282,08
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante	m²	3 282,08
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco - E = 3mm	m²	3 282,08
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	3 282,08
150432U	Faixa de proteção L = 20 cm (bate carteira)	m	3 282,08
150433U	Quadro negro com moldura em alumínio e suporte para giz	m	3 282,08
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelhamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia síl. pen 1:3 E = 5 mm	m²	3 282,08
160300	Reboco		
160316U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen 1:2:9 E = 20mm2	m²	3 282,08
170000	Pisos Internos		

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº CARN 820 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/05/02

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
170100	Lastrado de contra piso		
170102U	Contra piso impermeabilizado E= 5 cm concreto não estrutural	m²	1.263,92
170300	Acabamentos		
170326	Regularização de base para piso de granilite	m²	2.247,23
170327U	Revestimentos de pisos com granilite cinza	m²	2.247,23
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170412	Degrau de granilite moldada no local 20 x 30 cm	m	80,00
170433U	Soleira em granilite	m	22,29
170434U	Rodapé boleado em granilite H= 7cm	m	1.308,48
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopia lisa	un	18,00
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182201U	Abrigo para hidrante com mangueira e acessórios	un	2,00
182202	Hidrante com registro globo angular D= 65 mm (2 1/2")	un	2,00
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	3,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	7,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	7,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	198,80
184101U	Rufo e pingadeira em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	471,60
184108	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 mm (4")	m	126,05
184300	Aparelhos e metais		
184302	Lavatório de louça branca sem coluna com torneira e acessórios	un	7,00
184303	Bacia sintonada de louça branca com acessórios	un	18,00
184309	Mictório coletivo de aço inoxidável	m	4,60
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	31,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	20,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	18,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	18,00
184321	Pia de aço inoxidável cuba dupla 2,00 x 0,58 m	m	1,00
184327	Armário de embutir 45 x 60 cm com espelho	m	1,00
184329	Bebedouro elétrico para 40 L	un	4,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cuba simples 1,00 x 0,58 m	un	1,00
184338U	Bebedouro azulejado com filtro (para 6 torneiras)	un	2,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m	7,50
184344U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 4 cubas embutir	un	2,00
184345U	Toalheiro para toalhas de papel (porta toalhas)	un	5,00
184346U	Porta sabonete líquido	un	5,00
184351U	Pia de aço inoxidável cuba coz. Industrial dupla 2,70 x 0,58 m	un	1,00
184352U	Balcão aço inoxidável com 4 cubas 7,05 x 0,58 m	un	1,00
184355U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 5 cubas embutir	un	1,00
184400	Instalações para GLP		
184410U	Rede de tubulação para GLP (completa inclusive registros)	un	1,00
184425U	Abrigo para cilindros de GLP (4 unidades)	un	1,00
184460U	Abrigo para compressor	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191500	Para Raios		
191509U	Para raios	un	1,00
191600	Aparelhos e Equipamentos Elétricos		
191601	Chuveiro elétrico autom. 220 V - 2800 / 4400W	un	12,00



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
191602	Torneira elétrica autom. 220 V - 2800 W	un	3,00
191603	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar	un	3,00
191607U	Instalação de ventilador de paredes	un	36,00
191700	Telefonia e Tv		
191710U	Instalações para telefonia	vb	1,00
191720U	Tubulação seca para instalação de rede de TV	vb	1,00
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida com base de PVA	m²	5648,96
200207	Tinta a óleo em paredes internas duas demãos sem massa	m²	1.640,68
200219U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	3.760,47
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	969,58
200400	Pintura de concreto		
200402	Tratamento em superfície de concreto aparente	m²	1.366,08
200405	Verniz acrílico em paredes de concreto 2 demãos	m²	1.366,08
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	198,45
200506U	Pintura de faixa de proteção (bate carteira) com esmalte sintético	m	315,00
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	1.516,08
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	796,45
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	584,68
210503	Limpeza Geral	m²	2.532,88
Obra: EMEF Ginásio - Plan 2			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	1.054,47
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm p/ 30	m	600,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas	m²	37,28
050210	Reaterro apiloado de valas	m³	48,50
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m²	1,87
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	60,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m	133,20
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	m	2.703,52
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural prê misturado fck 15 MPa	m³	48,50
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	12,00
070000	Paredes e Paineis		
070200	Alvenaria Estrutural		
070205	Alvenaria estrutural blocos cerâmicos não armados E= 11 cm	m³	98,45
070215U	Canaleta armada em bloco de concreto estrutural E= 14 cm	m	12,00
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	62,40
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110318U	Estrutura de aço (inclusive colunas e fechamento lateral)	m²	1.221,00
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1.642,60
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	37,00
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem síl pen 1:3 E = 5 mm	m²	197,34
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E = 20mm2	m²	197,34
170000	Pisos Internos		
170300	Acabamentos		
170363U	Piso cimentado impermeabilizado E = 5 cm	m²	300,00
180000	Instalações Hidráulicas		
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	2,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	2,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	74,00
184109	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 m (4")	m	42,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
200000	Pintura		
200100	Pintura de estruturas metálicas		
200107	Esmalte sintético em estrutura aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.221,00
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Latex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	197,34
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadra de ferro	m²	112,40
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	74,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210400	Quadra de esportes		
210410	Tinta acrílica 2 demãos com polo de la	m²	600,00
210411	Demarcação de quadra esportiva com tinta acrílica	m	265,84
210412U	Quadra de esportes de concreto polido	un	1,00
210417U	Acessórios para quadra (traves futebol, mastros, tabela)	m²	700,00
210422U	Arquibancada em blocos estruturais	m²	50,00
<p>Obra: Casa da Zeladora - Plan 3</p> <p>Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves</p>			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	58,80

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 820 e somente para validação acompanhada da referida Certidão.

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
I.E. Campinas





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm pl 20 T	m	72,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	13,71
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com maco até 30 kg	m³	10,60
050209	Reaterro de valas	m³	17,64
050212	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente	m³	0,55
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista	m³	2,16
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	12,00
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	285,12
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	3,56
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	3,56
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	31,15
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	265,00
060400	Concreto prê-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	2,65
060415U	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	2,65
060500	Superestrutura lajes e painéis prê-fabricados		
060501	Laje prê fabricada para forros E= 10 cm	m²	58,80
070000	Paredes e Paineis		
070100	Alvenaria de vedação		
070183U	Alv. sig. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 11,5 cm	m²	158,40
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado	un	0,93
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,70 x 2,10 m	m²	0,00
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	m²	0,00
090000	Esquadrias Metálicas		
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixilho de ferro basculante ou fixo	m²	0,60
090202	Janela tipo tipo caixilho de ferro de correr ou maximo - ar	m²	7,12
090203U	Grades de proteção prê-pintadas	m²	7,72
100000	Vidros		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixilhos com massa	m²	6,22
110000	Cobertura		
110100	Estrutura de madeira		
110105	Estr. mad. para telha cerâmica de fibrocimento ondulada vão 10 m	m²	78,72
110400	Telhas		
110408U	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	78,72
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	20
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa. revest. com arg. cm. areia E = 2 cm	m²	32,40
140000	Forro		

Página 6 de 10

Este documento é parte integrante da Certidão do Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 12109105 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
I. E. Companhia





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 E = 5 mm	m²	48,29
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hidr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	48,29
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	153,86
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	153,86
150400	Acabamentos		
150408	Emboço para azulejos com arg. cal hidr. areia s/ pen 1:4 com 130 kg ci	m²	44,10
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante	m²	44,10
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco - E= 3mm	m²	44,10
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	4,10
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	89,32
160300	Reboco		
160316	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	89,32
170000	Pisos Internos		
170100	Lastro de contra piso		
170102U	Lastro impermeabilizado E = 6 cm concreto não estrutural	m²	48,29
170300	Acabamentos		
170305	Cerâmica esmaltada com cimento colante	m²	48,29
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170401	Rodapé cerâmico 7,5 x 15 cm	m²	44,82
170416	Soleira de mármore 15 cm	m	9,15
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopia lisa	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
181201U	Reservatório de fornecimento capacidade 1000l		
184300	Aparelhos e metais		
184301	Lavatório de louça branca c/ coluna misturador e bico	un	1,00
184303	Bacia sinfonada de louça branca com acessórios	un	1,00
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	1,00
184315	Porta toalha de louça branca	un	1,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	1,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	1,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	1,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cubas simples 1,50 x 0,58 m	un	1,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m²	2,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas		
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200204	Látex 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	202,15
200300	Pintura em paredes externas		
200303	Látex 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	89,32
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	24,57

Este documento é parte integrante da Certidão de Registro Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 12.08.108.000 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/08/2020.

Christian A. Suzano
Técnico de 1ª Categoria em Arquitetura





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
200505U	Pintura de tábuas de beiral (tábua) com esmalte sintético 2 demãos	m	41,36
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadra de ferro	m²	30,88
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	39,16
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida base de PVA	m²	202,15
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	12,44
210503	Limpeza Geral	m²	38,80
Obra: Reservatório Elevado Enter. - Plan 4			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	16,40
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm p/ 20 T	m	88,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	24,62
050209	Reaterro de valas	m³	4,94
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	0,70
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	14,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	9,30
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	544,32
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	6,80
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,80
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada util. 50 dias	m²	97,70
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	889,92
060400	Concreto pré-misturado		
060415U	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	7,42
060516	Caixa d'água metálica capacidade 12 000 l	un	1,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas - inclusive moto bomba		
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
200000	Pintura		
200604U	Pintura de logotipo em reservatório elevado	un	1,00
Obra: Equipamentos Externos - Plan 5			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
010000	Serviços iniciais		





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
010200	Sondagem		
010201	Sondagem para reconhecimento de subsolo	m	90,00
010300	Projetos		
010304U	Projeto de combate a incêndio (aprovado)	vb	1,00
010310U	Projeto estrutural (inclusive fundações)	vb	1,00
010320U	Projeto inst. Hidráulicas	vb	1,00
010330U	Projeto inst. Elétricas - telefonia	vb	1,00
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020200	Limpeza do terreno		
020202	Raspagem e limpeza do terreno	m²	7.350,88
020300	Ligações provisórias		
020301	Ligação provisória de água e sanitário	un	1,00
020302	Ligação provisória de luz e força	un	1,00
020400	Tapumes e alojamentos		
020403	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	439,71
020406	Abriço provisório com 1 pavimento para alojamento e depósito	m²	51,00
030000	Movimento de Terra		
030100	Drenagem do terreno		
030101	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	26,14
184001	Tubo de concreto simples Ø300 mm com argamassa	m	27,00
030159	Reaterro compactado de valas com compactador vibratório em placa	m³	20,32
030161U	Tubo PVC branco para esgoto Ø 200 mm (3") sold	m	132,00
030170U	Tubo PVC branco Ø 100 mm (4")	m	80,00
030171U	Tubo de PVC branco para esgoto Ø150 mm	m	47,20
030200	Escavações		
030217U	Escarificação escavação	m³	3.482,08
030300	Aterro e Compactação		
030301	Compactação de aterro	m³	2.122,90
030302U	Aterro compactado com fornecimento de terra	m³	922,20
030500	Muro de arrimo e contenções		
030511U	Muro de arrimo com blocos de concreto até 2m	m²	379,69
040000	Serviços Gerais Internos		
040200	Carga e transporte mecanizado		
040208	Transporte de material exceto rocha em caminhão		
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	21,36
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	6,00
090300	Outros elementos		
090204U	Portão em estrutura tubular (1 1/2) em tela de alameirado	m²	10,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
184200	Rede de águas pluviais, Serviços complementares		
184209	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 60 x 60 x 60 cm	un	16,00
184211	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 80 x 80 x 60 cm	un	6,00
184212	Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo 110x45x45 cm com grelha metálica	un	6,00
184214U	Canaleta para águas pluviais com grelha metálica	m	20,00
184300	Aparelhos e metais		
184334	Torneira de pressão cromada uso geral	un	10,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		

Este documento é parte integrante da Certidão de Aproveitamento expedida pelo CREA-SP sob nº 0820 e somente será válido acompanhado da retificação em Campinas, 12/10/2020.

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191400	Luminárias externas		
191401	Projeto externo para lâmpada HG de 250 ou 40 W	un	7,00
191404U	Poste metálico 10 m para iluminação com 4 pétalas completas	un	2,00
191405U	Poste metálico 10 m para iluminação com 12 pétalas completas	un	6,00
191408	Sinalizador para entrada e saída de veículos	un	1,00
	Posto simplificado em poste de concreto com transformador de 112,5 KVA alvenaria e demais acessórios	vb	1,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210100	Muros e fechamentos		
210101U	Muro com bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm altura 2,00 m	m	352,87
050215U	Alvenaria de embasamento em tijolo comum	m²	17,92
160101	Chapisco de argamassa areia e cimento espessura 5 mm	m²	1.450,08
160316U	Massa única com argamassa de cimento espessura 2 mm	m²	1.450,08
160101U	Chapisco com peneira espessura 5 mm	m²	1.450,08
162101	Pintura externa em látex do muro	m	267,28
210106	Alambrado com tela de arame galvanizado altura 2 m	m	34,00
210110U	Conjunto de mastros para bandeiras com base (3 unidades)	vb	1,00
210200	Pavimentação		
210233U	Passo em concreto FCK 13,50 Mpa inclui preparo de caixa	m²	1.902,05
275005	Piso de concreto FCK 15,0 Mpa espessura 12 cm armado com tela de aço	m²	1.251,27
210300	Paisagismo		
210302	Gramas em placas E= 6 cm fornecimento e plantio	un	1.653,11
210311	Árvores ornamentais em geral com H média = 2,50 m exceto palmáceas	un	20,00
210327U	Banco de concreto para jardim sem encosto 2,80 x 0,60 cm	m²	20,00
210329U	Palmeira com H média = 1,0	un	4,00
210330U	Lixeira para parque em concreto	un	20,00
210600	Outros		
210603U	Depósito de lixo azulejado com portão e tela apt	vb	1,00
210604	Degrau em alvenaria de tijolo comum	vb	4,00

1ª Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Indaiatuba

Nº 104/2003 - Indaiatuba - SP - 12/07/2003 - 1ª Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Indaiatuba

Tabelião Designado: Ben. Washington Marco Ferraz

Atestamos por semelhança a firma de:

ERIOVÉZ-LEONARDY MASSARU ANBE

Indaiatuba, 12 de fevereiro de 2003

RS 2,07-Em Teste da verdade.

ERIK CARLA FERRAZ SUBSTITUI DO TABELIÃO

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob o nº 210101/2003 e somente será válida se acompanhada da referida Certidão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Campinas, 12/02/2003

Christiane A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
F. Campinas

Eng.º Roberto Luiz Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas

Eng.º Leonardy Massaru Anbe
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: PIR-02484

Folha(s) nº 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220060605495, 92221220070410872, 92221220090281075 e 92221220080114398

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP Nº	0601333759	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Execução da Construção da Unidade Escolar E.E. Serra Azul com Quadra de Esportes, sendo 2.565,83m² de área construída.	
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.	
Local da obra/serviço	Rua Egydio Fidêncio Zanirato	
Cidade	Serra Azul	Estado SP
Valor	Contratual: R\$ 1.067.814,00 (Agosto/2006) Aditivo: R\$ 266.075,17 (Janeiro/2007)	
Período	01/09/2006 à 17/10/2007	
Contratante	Prefeitura Municipal de Serra Azul	
Contratada	Direct Engenharia e Construções Ltda	
CREASP Nº	0687282	

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, sexta-feira, 17 de abril de 2009

Conferido: Alessandra Ap. Maistro

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
OAB/SP nº 001/2009

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal a sua validade



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	Placa de obra	UN	1,00
01.01.01	TapUNE e portões para obra	M2	289,76
01.01.02	Locação da obra	M2	2.565,83
01.03.02	Corte com retirada por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	2.100,00
01.03.03	Aterro com transporte por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	4.800,00
02.00.00	INFRA ESTRUTURA		
02.01.00	ESCAVAÇÃO		
02.01.01	Escavação Manual - profundidade até 1,80 m	M3	376,08
02.01.10	Apilamento para Simples Regularização	M2	367,53
02.01.12	Lastro de Pedra Britada - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.15	Lastro de Concreto - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.25	Aterro Interno Apilado	M2	292,21
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.45	Estaca Escavada Mecânica diâ. 25 cm - Capacidade 20TF	M	870,00
02.03.00	FORMA		
02.03.01	Forma de Madeira Maciça	M2	672,37
02.04.00	ARMADURA (INFRA-ESTRUTURA)		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	7.729,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	699,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	120,38
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.01	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Tijolo Maciço	M3	25,45
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
02.07.01	Impermeabilização Respaldo, Alvenaria, Embasamento c/ Argamassa, Cimento e Areia, traço 1:3, c/ hidrófugo	M2	406,58
03.00.00	SUPER ESTRUTURA		
03.01.00	FORMAS		
03.01.02	Formas Planas Plástica para Concreto Aparente	M2	300,79
03.02.00	ARMADURA (SUPERESTRUTURA)		
03.02.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	1.395,00
03.02.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	315,00
03.03.00	CONCRETO		
03.03.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	22,50
03.03.40	Laje Mista B-11 Sobrecarga 100 kg	M2	1.010,88
03.04.00	ESTRUTURA METÁLICA		
	Fornecimento de Estrutura Metálica - Aço Estrutural ASTM A36 (Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.04.05	Montagem de Estrutura Metálica (Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.05.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		
03.05.10	Pilar de Madeira (Passagem Coberta)	UN	18,00
03.05.11	Viga de Madeira 6x12 cm (Passagem Coberta)	M	64,80

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battaglin - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul" localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
03.05.12	Viga de madeira 6x16 cm (Passagem Coberta)	M	122,40
04.00.00	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E=14cm	M2	567,48
04.01.32	Alvenaria de Blocos de Concreto E=19cm	M2	90,14
04.01.45	Concreto Grout p/ Parede Auto-Portante	M3	32,70
04.01.46	Armadura CA 50 p/ Parede Auto-Portante	Kg	1.574,00
04.01.47	Armadura CA 60 p/ Parede Auto-Portante	Kg	168,00
04.01.50	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto Estrutural de 14x19x39	M2	664,20
04.01.51	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto estrutural de 19x19x39	M2	72,64
04.03.00	PLACAS DIVISÓRIAS		
04.03.01	DV-01 Divisória de Granilite - Lateral Aberta	M	11,70
04.03.02	DV-02 Divisória de Granilite - Lateral Fechada	M	1,30
04.03.03	DV-03 Divisória de Granilite - Frontal	M	4,50
04.03.04	DV-04 Divisória de Granilite	M	1,30
05.00.00	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.00	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.05	PM-08 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	4,00
05.01.11	PM-21 Porta de madeira Macho/Fêmea p/ Pint. Bat. Madeira	UN	22,00
05.01.14	PM-24 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	3,00
05.01.29	PM-74 Porta de Compensado Para Boxes L=62 cm - Completa	UN	14,00
05.01.62	PM-76 Porta Sarrafeada Maciça Sanit. Acessível Bat. Madeira	UN	1,00
05.04.00	QUADRO NEGRO/QUADROS DE AVISO		
05.04.01	LG-01 Lousa Quadriculada L=4,61 m	UN	3,00
05.04.04	LG-04 Lousa Greenboard Quadriculada/Porta Giz em Chapa L=5 m	UN	8,00
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.34	BS-05 Bancada para Cozinha - Granito	M	9,30
05.05.46	BE-02 Bancada Laboratório/Ed. Art./Aula Prática - L=10,80	UN	1,00
05.05.64	PR-06 Prateleira de Granito	M	10,60
05.05.67	PR-03 Prateleira de Granilite L=30 cm	M	5,10
05.05.72	FP-01 Faixa de Proteção em MDF	M	242,50
05.05.73	FP-02 Guarnição para Exposição em MDF	M	154,30
05.05.75	PR-09 Prateleira em Granilite L=55 cm	M	14,10
05.05.78	GS-04 Guiché para Secretaria (Revestimento Laminado)	UN	1,00
05.05.80	ET-05 Estrado de Polipropileno	UN	4,00
05.05.83	BA-07 Baicão de Distribuição 1,50x0,50 m (Granito)	UN	2,00
05.05.91	CC-01 Cuba Inox (60x50x30 cm) Incluindo Válvula Americana - Granito	UN	1,00
05.05.93	CC-03 Cuba Inox (50x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	2,00
05.05.94	CC-04 Cuba Dupla Inox (102x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	1,00
06.00.00	COMPONENTES METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.01.04	EF-04 Esquadria de Ferro 180x60 cm	UN	11,00
06.01.05	EF-05 Esquadria de Ferro 180x120 cm	UN	8,00

TECNICO ENFEREIRO PELO CREA-SP SOB N.º 16.434/07
SOMENTE SERÁ VALIDA A IMPRIMTA DA REFERIDA ENTIDADE
PISACIABA 31.09.2007

Eug. Carlos Augusto Zanirato

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
06.01.06	EF-06 Esquadria de Ferro 180x150 cm	UN	68,00
06.01.13	EF-13 Esquadria de Ferro 90x90 cm	UN	2,00
06.01.14	EF-14 Esquadria de Ferro 180x90 cm	UN	3,00
06.01.15	EF-15 Esquadria de Ferro (Ventilação Cruzada)	UN	46,00
06.02.00	PORTAS		
06.02.10	PF-11 Porta/Janela de Ferro 180x260 cm	UN	1,00
06.02.43	PF-24 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=82 cm	UN	1,00
06.02.44	PF-25 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=140 cm	UN	1,00
06.03.00	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.24	TP-12 Tela de Proteção Removível	M2	7,65
06.03.30	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Com Tela Emerg. 83/84	M2	7,02
06.03.31	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Sem Tela Emerg. 83/84	M2	2,34
06.03.60	Barra de Apoio p/ Deficientes em Latão Cromado	CJ	1,00
07.00.00	COBERTURA		
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		
07.01.02	Em Tesouras para Telhas Cerâmicas - Vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	1.982,40
07.03.00	COBERTURA		
07.03.01	Telha de Barro Romana	M2	2.879,00
07.03.02	Telha Tecnologia CRFS Ondulada E=8mm	M2	108,00
07.03.53	Telha de Aço Galvanizado Pintada 1 Face Trapez. E=0,5mm H até 40mm	M2	710,46
07.04.00	PEÇAS PARA COBERTURA		
07.04.04	Cumeeiras e Espigões de Barro Emboçados p/ Telha Romana	M	177,00
07.04.34	Cumeeiras de Aço Pintado/Pefil Ondulada ou Trapez. E=0,50 mm H até 40 mm	M	30,00
08.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA ENTRADA		
08.01.01	AC-04 - Abrigo e Cavalete de 3/4" Completo	UN	1,00
08.02.00	ABRIGO E REDE DE GÁS		
08.02.01	AG-05 - Abrigo de Gás 4 Cilindros 45 Kg	UN	1,00
08.02.16	Proteção Anticorrosiva para Ramais sob a Terra	M	12,00
08.02.21	VG-01 Válvula e Regulador de Pressão de Gás	UN	1,00
08.03.00	REDE DE ÁGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO		
08.03.02	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 20mm (3/4"), Incl. Conexões	M	12,00
08.03.07	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 65 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	190,00
08.03.08	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 80 mm (3"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 25 mm (3/4"), Incl. Conexões	M	288,00
08.03.17	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 32 mm (1"), Incl. Conexões	M	22,00
08.03.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/4"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.19	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	64,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua. Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.03.20	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 60 mm (2"), Incl. Conexões	M	40,00
08.03.21	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 75 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	51,00
08.03.22	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 85 mm (3"), Incl. Conexões	M	18,00
08.04.00	REDE DE ÁGUA FRIA DEMAIS SERVIÇOS		
08.04.03	Registro de Gaveta Bruto DN 25mm (1")	Pç	7,00
08.04.05	Registro de Gaveta Bruto DN 40mm (1 1/2")	Pç	1,00
08.04.07	Registro de Gaveta Bruto DN 65mm (2 1/2")	Pç	2,00
08.04.08	Registro de Gaveta Bruto DN 80mm (3")	Pç	1,00
08.04.23	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 25mm (1")	Pç	11,00
08.04.24	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 32mm (1 1/4")	Pç	1,00
08.04.25	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 40mm (1 1/2")	Pç	14,00
08.04.51	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 32mm (1 1/4")	Pç	7,00
08.04.52	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 40mm (1 1/2")	Pç	5,00
08.08.00	REDE DE INCÊNDIO DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.12	Registro de Recalque no Passeio	UN	1,00
08.08.15	Válvula de Retenção Vertical de Bronze, DN 65mm (2 1/2")	UN	1,00
08.08.25	Abrigo para Hidrante Completo com Mangueira 1 1/2" 30 m	UN	3,00
08.08.46	Extintor Manual de Pó Químico Seco, Capacidade 4Kg	UN	5,00
08.08.50	Extintor Manual de Água Pressurizada, Capacidade 10 Litros	UN	7,00
08.08.70	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 1/2 HP (3.400 L/H - 20 MCA)	UN	2,00
08.08.75	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 3 HP (25.000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.09.00	REDE DE ESGOTO TUBULAÇÃO		
08.09.15	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	26,00
08.09.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (2"), Incl. Conexões	M	72,00
08.09.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	198,00
08.10.00	REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVIÇOS		
08.10.05	Caixa Sifonada de PVC, DN 100x150x50mm com Grelha PVC Cromado	UN	11,00
08.10.36	CG-01 Caixa de Gordura em Alvenaria	UN	2,00
08.10.38	CI-01 Caixa de Inspeção para Esgoto (60x60cm)	UN	12,00
08.10.39	CI-02 Caixa de Inspeção para Esgoto (80x80cm)	UN	1,00
08.11.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES		
08.11.33	Tubo de PVC Rígido, Junta Elástica, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	240,00
08.12.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.34	Rufo em Chapa Galvanizada Nº 24, Corte 0,50 m	M	270,00
08.14.00	RESERVATÓRIO, INSTALAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.46	Torneira de Bóia em Latão (Boia Plástica) DN 25mm (1")	Pç	1,00
08.14.95	Caixa de Água Retangular Tecnologia CRFS com Tampa 1000L	UN	8,00
08.14.60	RA-08 Reservatório Metálico Acoplado - H=7,00m (28M3)	UN	1,00
08.15.00	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		
08.15.13	LT-04 Lavatório/Bebedouro Coletivo	M	2,00
08.15.14	LT-05 Lavatório Coletivo com Tampo de Concreto (3 Cubas)	M	7,50
08.15.23	MT-04 Mictório Coletivo	M	2,70

Eng. Civil Antônio Carlos Zanirato

TECNICO EXPEDIENTE PELA CREA-SP SOB N.º 112.044/2007
SOMENTE SERÁ VÁLIDA A ASSINATURA PARA REFERÊNCIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.16.00	LOUÇAS		
08.16.01	Bacia Sifonada de Louça Branca	UN	12,00
08.16.45	Tanque de Louça Branca, Pequeno com Coluna	UN	1,00
08.16.50	Saboneteira de Louça Branca de 7,5x15cm	UN	4,00
08.16.51	Saboneteira de Louça Branca de 15x15cm	UN	4,00
08.16.65	Porta Papel de Louça Branca 15x15cm	UN	12,00
08.16.70	Cabide de Louça com 2 Ganchos Branco	UN	12,00
08.16.89	BR-01 Bacia para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.16.90	BR-02 Lavatório para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.17.00	APARELHOS E METAIS		
08.17.41	Chuveiro Elétrico com Resistência Blindada	UN	3,00
08.17.58	FT-02 Filtro para Água Potável	UN	4,00
08.17.80	Torneira de Uso Geral com Canopia de 1/2"	UN	2,00
08.17.81	Torneira de Jardim (diâmetro 3/4")	UN	6,00
09.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.02.00	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
09.02.11	AT-01 Entrada Aérea para Telefone (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.02.61	AE-21 Abrigo e Entrada de Energia EE-U3 CPFL (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.03.00	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		
07.03.17	Cabo de 4mm² - 1000V - 2 Isolações	M	750,00
09.03.18	Cabo de 6mm² - 1000V - 2 Isolações	M	1.530,00
09.03.19	Cabo de 10mm² - 1000V - 2 Isolações	M	350,00
09.03.20	Cabo de 16mm² - 1000V - 2 Isolações	M	920,00
09.03.21	Cabo de 25mm² - 1000V - 2 Isolações	M	200,00
09.03.22	Cabo de 35mm² - 1000V - 2 Isolações	M	20,00
09.03.24	Cabo de 70mm² - 1000V - 2 Isolações	M	70,00
09.04.00	QUADRO GERAL		
09.04.06	Cubículo Chapa de Aço 16 com Porta e Fecho (950x600x230mm) vide Projeto	Pç	1,00
09.04.36	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 40A/30mA	UN	5,00
09.04.37	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 63A/30mA	UN	2,00
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS/QUADRO TELEFONE		
09.05.14	Eletroduto e Conexões de PVC Rígido, Roscável DN 32mm (1")	M	360,00
09.05.47	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 14 a 20 Disjuntores vide Projeto	UN	5,00
09.05.54	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 28 a 42 Disjuntores vide Projeto	UN	2,00
09.05.70	Disjuntor Bipolar Termomagnético 2x10A a 2x50A	UN	28,00
09.05.73	Disjuntor Unipolar Termomagnético 1x10A a 1x50A	UN	34,00
09.05.74	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x10A a 3x50A	UN	11,00
09.05.75	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x60A a 3x100A	UN	3,00
09.05.78	Quadro Comando p/ Conjunto Motor-Bomba Trifásico de 2 a 3 HP (Adaptar para Bomba de Incêndio)	UN	1,00
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		

TECNOLOGIA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 11.111.1530
SOMENTE SEPARAR A PLANILHA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 17/04/2007

Eng. Civil Antonio Carlos Zaninatto
CREA-SP Nº 031111530

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo.

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública. 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.06.12	Caixa de Passagem Chapa Tampa Parafusada de 30x30x12cm	UN	1,00
09.06.45	Quadro em Chapa com Porta e Fechadura (Telebrás) de 20x20x12cm	UN	2,00
09.07.00	REDE DE BAIXA TENSÃO - ENFIAÇÃO		
09.07.04	Fio de 2,5mm² - 750V de Isolação	M	5.600,00
09.07.05	Fio de 4mm² - 750V de Isolação	M	110,00
09.07.06	Fio de 6mm² - 750V de Isolação	M	120,00
09.08.00	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.36	Interruptor de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x2" - Eletroduto de Polietileno	UN	20,00
09.08.38	2 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	3,00
09.08.39	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	2,00
09.08.54	Botão para Campainha	UN	1,00
09.08.58	Interruptor de 1 Tecla em Caixa de 4x2" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	3,00
09.08.70	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa 4x4" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	13,00
09.08.77	Tomada Simples de Embutir de 110/220V - Uso Geral - Eletroduto de PVC	UN	61,00
09.08.80	Tomada de Piso, Eletroduto de PVC	UN	4,00
09.08.81	Ponto para Telefone, Eletroduto de PVC	UN	29,00
09.08.84	Cigarra para Chamada de Aulas	UN	1,00
09.09.00	LUMINÁRIAS INTERNAS		
09.09.01	IL-08 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (1x40W)	UN	2,00
09.09.02	IL-09 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (2x40W)	UN	160,00
09.09.26	IL-14 Iluminação p/ Galpão - Refletor c/ Tela - Lâmpada mista (1x160W) Adaptar Conforme Projeto	UN	6,00
09.09.34	IL-42 Iluminação Int. (Cozinha, Despensa, Refeitório e Cantina) Luminária c/ Difusor - Lâmpada Fluor. (2x32W)	UN	24,00
09.09.44	IL-05 Arandela Blindada - Lâmpada Incandescente (1x100W) (Substituir por arandela tipo "Tartaruga")	UN	23,00
09.09.50	IL-28 Iluminação Autônoma de Emergência	UN	14,00
09.10.00	CENTRO DE LUZ		
09.10.03	Centro de Luz em Caixa Fundo Móvel - Eletroduto de PVC	UN	295,00
09.10.24	Centro de Luz em Perfilado - Tomada de Ligação - Eletroduto de PVC	UN	40,00
09.11.00	LUMINÁRIAS EXTERNAS		
09.11.26	IL-50 Iluminação p/ Quadra de Esportes - Poste de Concreto - Lâmpada Vapor Metálico (2x250W)	UN	4,00
09.11.60	IL-30 Iluminação Decorativa p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada Mista (1x160W)	UN	11,00
09.11.68	IL-53 Iluminação p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada de Vapor de Sódio (1x150W)	UN	22,00
09.13.00	PÁRA-RAIOS		
09.13.12	PP-02 Para-raio Franklin c/ Haste (3,00m) (Adaptar p/ Captores Tipo Haste 0,35 cm)	Pç	63,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 011-0154
SUA VALIDADE SERÁ VALIDADA ANualmente DA REFERÊNCIA CERTIFICADA
PIRACICABA, 17/10/2007

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Baltagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.13.20	Cabo de Cobre Nu de 35mm2 - Com Suportes de Fixação	M	638,00
09.13.20	Cabo de Cobre Nu de 35mm2 - Com Suportes de Fixação (Adaptar para Cabo 50mm2)	M	525,00
09.13.26	Terra Completo	UN	24,00
09.13.31	Tubo PVC de 2"x3"m p/ Proteção de Cordoalha	UN	24,00
09.13.32	Conexão Exotérmica Cabo/Cabo	UN	29,00
09.13.33	Conexão Exotérmica Cabo/Haste	UN	29,00
09.13.34	Conexão Exotérmica Estrutura Metálica	UN	2,00
06.12.77	Caixa de Passagem/Inspeção Alvenaria de Tijolo 0.70x0.70x1.00m (Adaptar Conforme Projeto)	UN	10,00
12.00.00	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.01	Chapisco	M2	1.010,88
12.01.06	Emboço Desempenado	M2	1.010,88
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.01	Chapisco	M2	385,14
12.02.05	Emboço	M2	385,14
12.02.10	Revestimento Texturizado Acrílico Branco	M2	1.382,57
12.02.37	Revestimento com Azulejos Lisos Brancos 15x15cm	M2	385,14
12.02.38	Perfil Sextavado em Alumínio p/ Azulejo	M	8,40
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.19	Revestimento Texturizado Acrílico Branco e Pintura Acrílica	M2	1.181,72
13.00.00	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS		
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.04	Lastro de Concreto c/ Hidrófugo E=5cm	M2	133,62
13.01.06	Lastro de Pedra Britada - 5cm	M2	1.391,37
13.01.15	Argamassa de Regularização Cimento/Areia 1:3 E=2,50cm	M2	133,62
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISO		
13.02.26	Cerâmica Esmaltada Antiderrapante 30x30/40x40 PEI-4 Coef. Atrito	M2	133,62
13.02.34	Piso de Granilite Cinza/Cimento Comum E=8mm c/ Polimento	M2	1.221,75
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPÉS		
13.05.21	Rodapés de Granilite Cinza de 7cm, Simples	M	530,00
13.05.76	Rodapé Cerâmica Antiderrapante (TP Monoqueima) 30x8cm	M	147,90
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.74	SO-16 Soleira em Granilite/Alvenaria L=15,5 Desnível 2cm	M	28,20
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.02	PE-02 Peitoril	M	151,60
14.00.00	VIDROS		
14.01.00	VIDROS		
14.01.02	Vidro Liso Comum Incolor de 3mm	M2	184,23
14.01.35	Vidro Fantasia Incolor de 4mm	M2	8,19
14.01.40	Vidro Aramado de 7mm	M2	19,44
14.02.00	ESPELHOS		
14.02.01	EP-01 Espelho	UN	7,00

TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 001117550
SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PRAÇADICABA 37 09 2009

Eng. Celso Augusto Dirceu Zamparo

CREA-SP Nº 001117550

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 8 de 9



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egidio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo.

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egidio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
15.00.00	PINTURA		
15.01.00	ESTRUTURA		
15.01.04	Esmalte em Estrutura Metálica	M2	700,00
15.01.12	Esmalte sem Aparelhamento e Emassamento Prévios em Estrutura de Madeira Aparente	M2	517,22
15.02.00	FORROS/PAREDES INTERNAS		
15.02.05	Latex sem Massa Corrida em Superfície Rebocada	M2	906,31
15.02.15	Tinta Óleo sem Massa Corrida	M2	104,57
15.03.00	ESQUADRIAS		
15.03.07	Esmalte c/ Massa Corrida em Esquadrias de Madeira	M2	208,77
15.03.21	Esmalte em Esquadrias de Ferro	M2	241,09
15.03.70	Sinalização, Letras, Números e Símbolos	UN	21,00
15.03.71	Sinalização Pictogramas	UN	12,00
15.04.00	PINTURAS EXTERNAS		
15.04.13	Hidrófugo à Base de Silicône	M2	135,70
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.02.00	PISOS EXTERNOS		
16.02.12	Pavimentação Intertravada sobre base de Areia Grossa (E=5 a 6cm)	M2	242,86
16.02.61	Ladrilho Hidráulico - Piso Tátil de Alerta	M2	18,56
16.02.90	Cimentado Desempenado c/ Junta Seca E=3,5 cm (Incl. Argamassa de Regularização)	M2	1.838,69
16.04.00	QUADRA DE ESPORTES		
16.04.15	Quadra de Esportes - Piso Não Armado	M2	700,00
16.04.19	Fechamento Fundos Quadra	M	44,00
16.04.31	Fechamento Laterais Quadra (Incl. 2 Portões PT-29)	M	80,00
16.04.01	QE-02 Poste p/ Rede de Voleibol	CJ	1,00
16.04.02	QE-03 Trave de Futebol de Salão	CJ	1,00
16.04.04	QE-25 Tabela de Basquete	UN	2,00
	SERVIÇOS EXTERNOS		
16.06.22	MB-03 Mastro de Bandeira	CJ	1,00
16.06.23	AL-01 Abrigo para Lixo	UN	1,00
16.06.96	RS-02 Régua de sinalização/Portas	UN	15,00
16.06.97	RS-05 Régua de Sinalização/Sanitários	UN	5,00
16.01.22	FD-22 Fechamento de Divisa c/ Gradil (Tipo Metalgrade)	M	47,00
16.01.41	PT-16 Portão de Chapa de Aço (300x215cm)	UN	2,00
16.01.59	PT-28 Portão Gradil (Tipo Metalgrade) 2 Folhas (L=2,00m)	UN	1,00
06.03.03	AF-01 Alçapão p/ Laje de Forro/Chapa de Aço	UN	4,00
	PAISAGISMO		
16.03.14	AP-02 Protetor para Árvores	UN	15,00
16.03.21	Flamboyant	UN	4,00
16.03.23	Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha)	UN	4,00
16.03.03	Grama Batatais	m2	2.000,00
17.00.00	FECHAMENTO DE DIVISAS		
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.25	Brocas de Concreto Diâmetro 20cm - Inclusive Arranques	M	681,00

TÉCNICO E PEDIDO FEITO CREA-SP SOB N.º 111.111.111.111
SOMENTE SERÁ VALIDA A ASSINATURA DA REFERIDA CERTIDÃO
PRAZOCABAR 11/11/2007

Eng. Civil Antonio Dirceu Zaninello
CREA-SP 150117550

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezasseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
02.03.00	FORMAS		
02.03.01	Formas de Madeira Maciça	M2	157,00
02.04.00	ARMADURA		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B) Fck=500MPa	Kg	2.140,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B) Fck=600MPa	Kg	765,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado Fck=25MPa	M3	31,50
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.14	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Blocos de Concreto	M3	17,00
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.07.03	Impermeabilização por Cristalização	M2	385,00
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E= 14cm	M2	886,20
12.04.00	CHAPISCO		
12.04.02	Chapisco Fino Peneirado	M2	1.732,40

Os serviços concluídos foram executados conforme memorial descritivo e projetos fornecidos, atendendo as normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, conforme descreve o § 2º do artigo 73 da Lei de licitações e Contratos nº 8666/93 e o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro


E por ser verdade, firmo o presente.

Serra Azul, 13 de Novembro de 2008.

Prefeitura Municipal de Serra Azul

Wilson Egydio do Santos
Prefeito Municipal

Edy Fernando Sakamoto
Engº Civil
CREA 060145193-8



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **PIR-02315**

Referente à(s) ART(s) 92221220060805616, 92221220080940247, 92221220080940275,
92221220080940305 e 92221220080940336

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP N°	0601333759	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Projeto, Direção Técnica e Execução da Construção do Centro de Especialidades Médicas do Jardim Carlos Gomes	
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.	
Local da obra/serviço	Av. Capitão Joaquim Mendes	
Cidade	Pirassununga	Estado SP
Valor	R\$ 2.443.086,44 (Novembro/2006)	
Período	22/11/2006 à 03/06/2008	
Contratante	Prefeitura Municipal de Pirassununga	
Contratada	Direct Engenharia e Construções Ltda	
CREASP N°	0687282	

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, segunda-feira, 10 de novembro de 2008

Conferido: *Alexandra Ap. Maistro*

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
Conferido: *Portaria 042/2008*

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico e toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal a sua validade

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico para os devidos fins de direito que a empresa Direct Engenharia e Construções Ltda. inscrita no CNPJ 04.790.614/0001-825 através dos seus engenheiros responsáveis técnicos: Eduardo Forti Battagin CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Correa CREA/SP 5060141527, executou a obra de Construção de Um Prédio do Centro de Especialidades Médicas na Avenida Capitão Joaquim Mendes - Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP, objeto de Licitação na modalidade de Concorrência Pública 03/2006, cujo valor do contrato inicial foi de R\$2.072.355,99 (Dois milhões e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R\$159.458,11 (Cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) do 1º Aditamento, R\$203.354,28 (Duzentos e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) do 2º aditamento, R\$7.918,06 (Sete mil novecentos e dezoito reais e seis centavos) do 3º Aditamento totalizando R\$2.443.086,44 (Dois milhões quatrocentos e quarenta e três mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) totalizando 2.241,49 m² de área construída, com início em 22/11/2006 e término em 03/06/2008, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01	Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica, telefonia)	vb	1,00
01.01.02	Montagem canteiro de obras em container metálico contendo depósito, 2 salas, escritório, sanitário com 3 vasos e 1 mictório, chuveiros e lavatórios	vb	1,00
01.01.03	Colocação de Placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal (4,00x2,00)	pç	1,00
01.01.04	Fechamento perimetral para divisas com mourões/fio galvanizado nº10- referência FDE, e dois portões, um para carga e descarga e outro para os funcionários.	m	328,00
01.01.05	Locação da obra com execução de gabarito	m²	2241,49
01.01.06	limpeza do terreno	m³	654,15
02.00.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01.00	MANUAL		
02.01.01	Escavação manual da vala, carga e transporte, 1ª categ., profundidade h= 2,00 m	m³	190,37
02.01.02	Reaterro manual de vala	m³	62,87
02.02.00	MECANIZADO		
02.02.01	Corte mecanizado	m³	1510,65
02.02.02	Compactação de Aterro igual ou maior que 95% PS	m³	1046,43
03.00.00	FUNDAÇÕES		
03.00.01	Estaca tipo Strauss de concreto com ø 25 cm profunda=5,00 m completa-cap. 20 t	m	2405,00
03.00.02	Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e= 5 cm	m³	7,94
03.01.00	INFRAESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
03.01.01	forma de madeira para fundação com tábuas de 3" 5x reaproveitamento	m²	213,51
03.01.02	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m³	127,57
03.01.03	Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra	kg	11455,89



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
04.00.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO		
04.01.00	LAJES PREMOLDADA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.01.01	Laje préfabricada para forro intereixo 38 cm- para vão máximo de 7,50m completa, capa, escoramento, lançamento e desforma- concreto fck 20 mpa	m2	1900,91
04.02.00	SUPER ESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.02.01	Formas superestrutura de chapa compensada p/ estrutura em geral e=12 mm 3x	m2	202,46
04.02.02	Armação - CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas, colunas) corte e dobra	kg	15381,12
04.02.03	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m3	92,68
05.00.00	PAREDES E PAINÉIS		
05.01.01	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço com argamassa areia e cimento	m³	62,93
05.01.02	Impermeabilização com material hidrofugo conforme norma técnica	m2	1887,96
05.01.03	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39	m2	5678,65
05.01.04	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39 para platibandas	m2	987,00
06.00.00	REVESTIMENTOS		
06.01.01	Chapisco -externo, interno	m2	11015,93
06.01.02	Chapisco forro	m2	1900,91
06.01.03	Chapisco platibanda 2 faces	m²	1974,00
06.01.04	Reboco paulista - externo, interno	m2	6353,57
06.01.05	Reboco paulista - forro	m2	1900,91
06.01.06	Reboco paulista platibanda - 1 face	m²	987,00
06.01.07	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo	m2	1865,00
06.01.08	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo- platibanda - 1 face	m²	987,00
06.01.09	Emboço para fundo de azulejo -prumado	m2	2849,33
07.00.00	INSTALAÇÕES		
07.01.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01.01	Fornecimento de equipamentos, material e mão de obra especializada, para execução de serviços de instalações elétricas atendendo a ABNT, Serviço de Proteção de Descargas Atmosféricas, Instalações de Telefonia e Rede de Lógica e Circuito Fechado de Monitoramento, integralmente, e orientando-se em memorial descritivo específico. Os projetos das instalações elétrica, e a aprovação dos mesmos serão de responsabilidade da EmpresaContratada que atenderão a ABNT, na elaboração e execução dos mesmos, com apresentação da ART do responsável técnico	cj	1,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 01.02315
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRASSUNUGA 30/05/2025

Eng. Civil Antonio Carlos Zampaulo
CREA-SP Nº 021117550
Chefe de Secretaria de Planejamento
M. 3576



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
07.02.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
07.02.01	Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de vasos sanitários, bancada para lavatórios e lavatórios, acessórios para deficiente físico (barras), e demais aparelhos e materiais necessários como válvulas, registro, torneiras C50, canoplas, pias com tampo de granito torneiras de lavagem de piso, tanques lavagem. Todas as peças serão de louça branca de 1ª linha. Os lavatórios nos consultórios e demais salas com execução dos sanitários serão fixado na parede do tipo cuba de parede incluindo torneira e demais ligações. As peças e acessórios como papelaria, porta toalha, etc. estão incluídos nesse. Toda a instalação hidrosanitária serão executadas conforme ABNT e deverá a Contratada seguir projeto hidrosanitário em anexo.	cj	1,00
07.03.00	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO		
07.03.01	Prevenção e Combate à incêndios. serão adotados em todo o complexo a ser construído, com materiais e equipamentos de 1ª qualidade e mão de obra especializada na instalação sistemas preventivos de combate e proteção de incêndios, incluindo, volume compatível de reservação, hidrantes e extintores de acordo com legislação vigente, mangueiras, sistema de sinalização, registros, válvulas, tubulações, iluminação e sistema de alerta, atendendo integralmente as disposições e normas da ABNT, decretos e aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A Empresa deverá apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com ART do profissional responsável.	cj	1,00
07.04.00	RESERVATÓRIO METÁLICO		
07.04.01	Reservatório metálico cilíndrico, capacidade 30.000 litros assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com pintura - completo (inclusive escotilha, escada interna e externa), para atendimento de todo o complexo, inclusive para reserva de incêndio	un	1,00
07.05.00	Instalação de Ar Comprimido Medicinal (Ar Comprimido e Oxigênio)		
07.05.01	Material e mão de obra especializado para instalação de ar comprimido e oxigênio incluindo todos os equipamentos necessários para a instalação nas salas que serão atendidas, descritas no memorial descritivo. Deverá ainda a Empresa apresentar projeto com ART do resp. técnico, de acordo com normas vigentes.	cj	1,00
08.00.00	COBERTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com a devida ART		
08.00.01	Estrutura metálica em duas águas para telha aço galvanizado tipo sanduiche vão máx de 12 metros, com pintura de fundo anti ferruginosa	m²	1900,91
08.00.02	Cobertura Telha aço galvanizado e=0.50 mm sanduiche com 1 face em chapa de aço galvanizado e outro com filme aluminizado. Espessura do EPS =30mm	m²	1900,91
08.00.03	calhas corte 40 - aço galvanizado espessura 0.65mm	m	560,00
08.00.04	condutores PVC 3"	m	575,00
08.00.05	rufos corte 40 aço galvanizado espessura 0.65mm	m	430,39
08.00.06	Forro removível de fibra mineral em placas com borda reta, dimensão 62x62 cm na cor branca com espessura de 15 mm, absorção sonora e atenuante sonora, colocado completo, conforme norma técnicas. Instalada no auditório	m²	135,00
08.00.07	Estrutura em metalon em arco com pintura antiferruginosa cobertura em telha policarbonato em chapa compacta na cor azul e=3mm incluindo toda cobertura em policarbonato.	m²	225,58
09.00.00	ESQUADRIAS		

PIRACICABA

Eng. Civil Antonio Dirceu Zamparo
CREA-SP Nº 06017175-0
Chefe da Seção de Engenharia
Nº 3676



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
09.01.00	De madeira- porta interna, externa de madeira com colocação e acabamento em uma folha de batente, guarnição, dobradiça cromada 3", fechadura completa		
09.01.01	0,60x2,10 (fechadura de tambor)	un	12,00
09.01.02	0,70x2,10 (fechadura de tambor)	un	14,00
09.01.03	0,80x2,10 (fechadura de tambor)	un	33,00
09.01.04	0,90x2,10 (fechadura de tambor)	un	67,00
09.01.05	1,00x2,10 - (fechadura de tambor)	un	8,00
09.01.06	folha dupla 0,90x 2,10 (fechadura de tambor)	un	11,00
09.01.07	folha dupla 0,75x 2,10 (fechadura de tambor)	un	2,00
09.02.00	Metálica		
09.02.01	porta com folha dupla tamanho 1,80x2,10 (0,90m cada folha) 03 unidades alumínio	m²	11,34
09.02.02	porta metálica, fechada de correr 2,00x2,10 m 1 unidade (entrada do Pronto Socorro)	m²	4,20
09.03.00	Alumínio		
	Verificar item Vidros-		
09.04.00	Porta em PVC		
	Porta em PVC tipo sanfonada 0,70x2,10 colocadas na sala de radiologia	un	2,00
10.00.00	PISOS E REVESTIMENTOS		
10.00.01	Contrapiso em concreto e= 6 cm inclusive preparo e lançamento e incluindo regularização sarrafeada de base de revestimento de piso c/ arg colante	m³	135,71
10.00.02	Porcelanato(60x60)-PEI 4 extra A assente em argamassa cimentocolante com rodapés e rejuntamento piso antiderrapante - cor a ser definida pela municipalidade	m²	1954,50
10.00.03	Revestimento pastilha de porcelana brilhante 4,5x4,5 cm especificações : grupo de absorção Bia(0.0 à 0.5%), abrasão superficial PEI 2 à 4 , resistência a flexão >700N, expansão por umidade <.06mm/m, resistente à gretagem, manchas e ataques químico certificação pelo INMETRO e CCB(centro cerâmico do Brasil), cores a definir	m²	3159,40
10.00.04	Revestimento cerâmico em azulejo assente com argamassa tipo colante com em juntas a prumo na colorido, com cantoneira -com rejuntamento- extra A Obs: Pastilhas de porcelana serão colcadas nas paredes externas, pisos interiores (ver paginação de pisos) e em faixas nos azulejos conforme detalhe	m²	2849,33

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 418-82215
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 25/11/2018

Eng. Civil Antonio Carlos Zampello
CREA-SP Nº 068117350
Chefe da Seccional de Piracicaba
NF 3576



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
11.00.00	Especiais		
11.00.01	Porta Radiológica completa: Montada em batentes de aço com pintura eletrostática, sistema de dobradiças especiais do tipo gonzo e fechadura de tambor autoblocante. Folha da porta com laminado de chumbo embutido de 1,5mm e acabamento em cerejeira para pintura ou verniz. (05 anos de garantia) e proteção interna em chumbo e acabamento p/ pintura		
a)	tamanho 0,80x2,10	un	1,00
b)	1,60 x 2,10m (2 folhas de 80cm)	cj	1,00
11.00.02	Passa chassis 2 portas em aço inoxidável c/ revestimento em espuma na área interna com sistema de abertura seguro permitindo apenas uma das portas	un	1,00
11.00.03	Revestimento com argamassa baritada para proteção radiológica conforme normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear com espessura de 2 cm	m²	90,15
12.00.00	PINTURAS		
12.00.01	Pintura em látex acrílico semibrilho, com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede e massa corrida com 2 demãos, paredes e forros	m²	8254,48
12.00.02	Pintura em látex acrílico com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede (face interna da platibanda)	m²	987,00
12.00.03	tinta esmalte sintético sobre madeira com 02 demãos - 1ª linha	m²	282,45
12.00.04	Pintura em esmalte sintético em calhas, rufos	m	990,39
12.00.05	tinta esmalte sintético em caixilharia de ferro com 02 demãos - 1ª linha	m²	15,54
13.00.00	VIDROS		
13.00.01	Vidro tipo temperado incolor de 8 mm e 10mm- conforme desenhos anexos com ferragens em alumínio fosco, todos os basculantes requadrados, e todos os acessórios dobradiças, puxadores, fechaduras, etc.	m²	291,05
14.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.00.01	Elementos arquitetônicos em concreto armado aparente fck 20 MPa tipo pégulas (3 blocos)	m³	10,96
14.00.02	Muro de fechamento das fachadas, em arquitetura conforme maquete em alvenaria e vigas e pilares de concreto fck 20 Mpa, acabamento em emboço e grafiato rustico e contendo ainda 2 portões em metalon (1,00x2,10) e fechadura de tambor	m	47,00
14.00.03	Pórtico em alvenaria (bloco cerâmico), e estrutura de concreto fck 20MPa, acabamento em emboço e pintura em grafiato rústico- altura de 3,50 m conforme maquete	m	30,00
14.00.04	Portico em estrutura em concreto armado aparente fck 20 Mpa, conforme maquete e memorial- completo com fundação	m³	12,04
14.00.05	Pavimentação sextavada articulada e= 6,50 cm sobre base de areia grossa incluindo todo o patio interno entre os blocos e estacionamento lateral e frontal	m²	2095,27
14.00.06	Estrutura em arco de metalon com placas de policarbonato compactas na cor azul e= 3 mm, completo com fundação e conforme maquete e projeto arquitetônico	m²	25,00
14.00.07	Limpeza global	m²	2241,49

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 12.0315
A QUAL SE SERÁ VALIDADA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRASSUNUNGA 10/11/2020

Eng. Civil Antonio Carlos Zampolli
CREA-SP 1250117550
Diretor da Secretaria de Planejamento



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
PLANILHA DO 1º ADITIVO			
01	Muro de Arrimo (Lateral Esquerda)		
1.1	Estacas de construção sobre barranco	ml	36,00
1.2	Escavação manual barranco	m³	63,00
1.3	Remoção e bota fora mat. excedente	m³	63,00
1.4	Escavação manual vala do arrimo	m³	6,00
1.5	Lastro de brita	m³	0,75
1.6	Estacas muro de arrimo	ml	104,00
1.7	Forma baldrame	m²	30,00
1.8	Aço baldrame	kg	244,65
1.9	Concreto 20 MPA baldrame	m³	3,00
1.10	Forma colunas amarração	m²	34,94
1.11	Aço colunas amarração	kg	280,21
1.12	Concreto 20 MPA coluna de amarração	m³	2,91
1.13	Forma vigas travamento	m²	60,00
1.14	Aço vigas de travamento	kg	348,60
1.15	Concreto 20 MPA vigas travamento	m³	6,00
1.16	Alvenaria blocos de concreto 19x19x39	m²	112,00
1.17	Canaleta meia cana entre muro e vizinho	m²	18,00
1.18	Tubo PVC 4"	ml	7,50
1.19	Chapisco sobre muro arrimo	m²	112,00
1.20	Impermeabilização sobre chapisco	m²	112,00
1.21	2ª demão chapisco sobre impermeabilização	m²	112,00
1.22	Reboque paulista	m²	112,00
1.23	Pintura látex acrílica	m²	112,00
02	Muro 1º Lance Comprimento 13,80 mts x Altura 2,24 mts (Muro Lateral Esquerda Até Final 1º Bloco)		
2.1	Estacas diam. 25 cm	ml	40,00
2.2	Escavação manual	m³	1,66
2.3	Lastro de brita apiloada	m³	0,21
2.4	Forma viga baldrame	m²	8,28
2.5	Aço viga baldrame	kg	67,52
2.6	Concreto lançado baldrame	m³	0,83
2.7	Impermeabilização baldrame	m²	8,28
2.8	Forma colunas de amarração	m²	10,75
2.9	Aço colunas de amarração	kg	86,24
2.10	Concreto lançado colunas	m³	0,90
2.11	Aço viga travamento	kg	95,11
2.12	Forma vigas travamento	m²	16,56
2.13	Concreto lançado vigas travamento	m³	1,66
2.14	Alvenaria de bloco concreto 19x19x39	m²	30,91
2.15	Impermeabilização encosta do arrimo	m²	30,91
2.16	Lona plástica p/impermeabilização esp. 150 micras	m²	30,91
2.17	Reaterro compactado	m³	45,00
2.18	Canaleta pluvial superior arrimo	ml	13,80
03	Muro de Arrimo		



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
3.1	Muro arrimo sob muro furado retangular e rampa comprimento 44,20 mts / altura 1,12 mts	m²	40,54
3.2	Muro de arrimo curvo esquina auditório comprimento 12,30 mts / altura 1,83 mts	m²	22,51
3.3	Muro sob gradil frente entrada principal comprimento 32,20 mts x altura 0,71 mts	m²	22,86
3.4	Muro arrimo comprimento 94,50 mts / altura 0,71 mts paralelo a avenida fachada principal	m²	67,09
04	Elementos Metálicos		
4.1	Gradil e corrimão da rampa e jardim tubular 2" e 1 1/2"	m²	24,00
4.2	Corrimão junto parede rampa 2"	ml	12,00
4.10	Porta de correr metálica 2,50 x 2,10 1 unidade	m²	5,25
05	Acabamento Muro Arrimo		
5.1	Chapisco	m²	367,82
5.2	Reboco paulista	m²	367,82
5.3	Pintura látex acrílico	m²	183,91
06	Escoamento Águas Pluviais		
6.1	Canaleta 25x30 cm com grelha metálica	ml	319,85
6.2	Rede de PVC 6" até guia	ml	45,00
07	Escada Entrada Principal		
7.1	Escada entrada principal com 5 degraus (revestida piso cerâmico anti-derrapante PEI-5)	vb	1,00
08	Painel de Tijolo de Vidro		
8.1	Painel de tijolo de vidro para iluminação WC masculino e WC feminino (comp. 6 e 7) 0,80 de comprimento x 0,40 de altura (2 painéis)	m²	0,64
09	Cobertura e Impermeabilização Pórticos Pergolados		
9.1	Cobertura em chapa de polycarbonato azul	m²	49,35
9.2	Impermeabilização vigas calhas pergolados	m²	69,85
10	Lixeira Hospitalar		
10.1	Lixeira hospitalar em alvenaria com 2,00 de comprimento x 2,00 de altura x 1,20 de profundidade com cobertura com laje impermeabilizada totalmente azulejada internamente com portão de chapa e tela superior e piso cerâmico	vb	1,00
11	Vidros Temperados		
11.1	Vidros temperados	m²	81,20
12	Elementos Estruturais		
12.1	Forma colunas	m²	44,46
12.2	Aço colunas	kg	327,50
12.3	Concreto colunas	m³	3,08
12.4	Forma vigas da laje	m²	43,20
12.5	Aço vigas da laje	kg	581,40
12.6	Concreto vigas de laje	m³	3,78
13	Substituição de Forro		
13.1	Substituição de forro de fibra mineral por laje pré-moldada no auditório (troca de serviços sem acréscimo de custo)	m²	135,00
14.1	Serviços de Acabamento na Laje do Auditório		
14.1	Chapisco forro	m²	135,00
14.2	Reboco paulista	m²	135,00
14.3	Látex acrílico	m²	135,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.
15	Impermeabilização Laje Entrada Principal		
15.1	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	17,48
15.2	Piso cerâmico sobre impermeabilização (proteção mecânica)	m²	17,48
PLANILHA DO 2º ADITIVO			
01	Balcão de Atendimento em Granito		
01.01	Balcão em Granito	m²	6,07
01.02	Vidro temperado 8mm de separação	m²	12,36
02	Soleira em Granito		
02.01	Soleira em granito	m²	0,90
03	Peitoril Vitro Corredor 6,00 x 2,00 Com Cantoneira Dupla Alumínio em Porcelanato		
03.01	Peitoril 20 cm	ml	119,20
03.02	Cantoneira em alumínio	ml	238,40
04	Alvenaria Divisória Para Adaptação de Sala de Radiologia		
04.01	Broca manual	ml	9,00
04.02	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	12,44
04.03	Chapisco	m²	24,88
04.04	Reboco	m²	24,88
04.05	Concreto	m³	0,42
04.06	Aço	m³	42,00
04.07	Demolição alvenaria abertura porta	m²	2,64
04.08	Revestimento pastilha porcelana (vitro)	m²	2,00
04.09	Porta radiologia 1,10 x 2,10	un	1,00
04.10	Pintura látex acrílico	m²	22,88
06	Forro Gesso WC Auditório		
06.01	Gesso acartonado em placas	m²	16,80
06.02	Barra lisa sobre placas	m²	16,80
07	Placa de Granito Fixada Junto ao WC Auditório		
07.01	Placa de granito	m²	1,26
09	Escada Avenida/Auditório Revestida em Porcelanato Anti-Derrapente com Largura 1,15		
09.01	Escada	vb	1,00
10	Rufos e Pingadeira		
10.01	Rufos e pingadeira	ml	141,60
11	Muro de Arrimo Lateral Direita		
11.01	Muro de arrimo	m²	67,50
12	Fechamento Gradil Metalon		
12.01	Lateral direita	m²	135,00
12.02	Portão, lateral direita	m²	11,96
12.03	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje direita)	m²	4,00
12.04	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje esquerda)	m²	4,00
12.05	Gradil laje esquerda até virada auditório	m²	55,50
12.06	Portão gradil escada auditórios e laterais	m²	5,97
12.07	Gradil metalon avenida	m²	72,10
12.08	Portão rampa ambulância 3,70 x 2,00	m²	7,40
12.09	Gradil lateral direita entrada policarbonato	m²	6,30

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AVERBAMENTO
TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 112-62375
SOMENTE SERÁ VÁLIDA A ASSINATURA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 10/11/2020

Eng. Civil Antonio Carlos Zampaulo
CREA-SP Nº 000117550
2ª Diretoria Regional de Pirassununga
10/11/2020



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
12.10	Idem a direita rampa ambulância	m²	6,30
12.11	Portão cobertura policarbonato	m²	3,50
12.12	Gradil frente entrada energia com portão	m²	13,50
12.13	Gradil parapeito rampa ambulância	m²	16,50
13	Caixas de Inspeção Elétrica/Telefone/Esgoto		
13.01	Caixas de inspeção	m³	25,83
14	Moldura de Gesso Azulejo/Alvenaria		
14.01	Moldura de gesso	ml	686,00
16	Junta de Dilatação em Alumínio		
16.01	Junta de dilatação em alumínio	ml	81,60
17	Pintura Gradil Metálico Matalon em Esmalte Sintético		
17.01	Pintura	m²	274,53
18	Canaleta Aberta Sem Grelha		
18.01	Canaleta	ml	75,00
19	Acabamento de Muro de Arrimo (Item 11)		
19.01	Chapisco	m²	135,00
19.02	Reboco	m²	135,00
19.03	Pintura látex acrílico	m²	135,00
20	Pintura Látex Paredes do Fundos Vizinho		
20.01	Pintura	m²	143,00
22	Calha Moldura Policarbonato		
22.01	Calha	ml	48,00
23	Instalações de Gases Medicinais		
23.01	Instalações de gases medicinais	vb	1,00
24	Projeto Edutecutivo Gases Medicinais		
24.01	Projeto executivo	vb	1,00
PLANILHA DO 3º ADITIVO			
1.	Portão e gradil lateral direita e esquerda da rampa	m2	7,20
2.	Portas vestiário dos box 0,60x1,75m	unid.	6,00
3.	Porta Sala PABX	unid.	1,00
4.	Saldo credor serviços acrescidos/suprimidos orçamento datado de 02/04/08	vb	1,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro das normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.
Pirassununga, 29 de Agosto de 2008.

Engº. José Ivalde Duarte
Secretário de Obras e Serviços

**INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

DIAS ALVES
CONSTRUTÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink.



São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023.

Declaração de Conhecimento do Local da Obra

Declaramos para os devidos fins de participação na Tomada de Preços 02/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, que será indicado como Engenheiro Responsável o Profissional abaixo descrito para acompanhamento dos serviços iniciais e até sua conclusão de toda obra e nos comprometemos a efetuar a anotação de responsabilidade técnica (ART) previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório:

Engº Eduardo Forti Battagin – Engenheiro Civil CREA: 060.133.375-9

Declaramos ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.

Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759


Declaro que concordo inteiramente com minha indicação para ser responsável técnico na execução de toda obra, e nos comprometemos a efetuar a anotação de responsabilidade técnica (ART) previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório, na função de Engenheiro Civil, me comprometendo e me responsabilizando pela execução de todos os serviços dentro dos padrões de técnica e qualidade.

Declaro ainda, que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Engº Civil Eduardo Forti Battagin
CREA/SP 0601333759

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




PROVA DE VÍNCULO

DIAS ALVES
CONSTRUTORES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Eduardo Forti Battagin, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.290.708 e do CPF/MF nº 059.074.138-16 e registrado no CREA-SP sob nº 0601333759, com endereço na Rua Saldanha Marinho, 802 – Pão de Açúcar – Capivari – SP – CEP: 13360-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro a empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71 com endereço na Rua Quinze de Novembro, 30 – casa 03 – Montanhão – São Bernardo do Campo/ SP – CEP: 09784-190, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia civil pelo **CONTRATADO** Dias Alves Construções e Reformas LTDA, para acompanhar como responsável técnico as obras da empresa e para a elaboração de projetos.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos nos dias (Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h com remuneração de 6 (Seis) salários mínimos no valor atual de R\$ 6.600,00, pagáveis até o dia 05 do mês subsequente).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 3 anos (Três) a contar da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1

2

3

4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000129



2

8

2

8

2

8



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 36 (Trinta e seis) meses.

4.1 – Os dias trabalhados são: Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000131



je

8

2

2

8

11



CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.

2.

3.

4.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000139



2

2

2

2

2



E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Diadema, 30 de Agosto de 2021.

CONTRATANTE

CAPIVARI

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) Yves Paulo Xavier da Silva
 Nome: Yves Paulo Xavier da Silva
 RG: 45.305.195-3

2) CELIO RIBEIRO DOS SANTOS
 Nome: CELIO RIBEIRO DOS SANTOS
 RG: MG.5.496-099



RUBRICAS: 1.

2.

3.

4.

**REGISTRO DA EMPRESA
E PROFISSIONAIS NO CREA**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2943771/2023

Válida até: 31/03/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Endereço: Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 30 CASA 03
MONTANHÃO
09784190 - São Bernardo do Campo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2342248

Data do registro: 29/09/2021

Processo (Sipro): F-004706/2021

Processo (SEI): -*-*-*-*

Capital Social: R\$ 350.000,00

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601333759

Registro Nacional: 2603127187

Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2943771/2023 Página 02

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7958034c-de75-4f4c-ac25-4c9818172dec

Situação cadastral extraída em: 09/01/2023 16:04:32 - Certidão reimpressa em 09/01/2023 16:04:32.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI PIRACICABA, situada à Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

PIRACICABA, 09 de Janeiro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2932747/2022

Válida até: 31/03/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Número de registro no CREA-SP: 0601333759
Registro Nacional do Profissional: 2603127187

Expedido em: 12/01/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 059.074.138-16

Endereço: Rua SALDANHA MARINHO, 00902
CENTRO
13360095 - CAPIVARI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206681310	- quitada em
	28/12/2006		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208950807	- quitada em
	08/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491914386807	- quitada em
	28/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213063198	- quitada em
	21/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214955904	- quitada em
	05/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221726161X	- quitada em
	02/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49190202803X	- quitada em
	01/02/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200325245	- quitada em
	29/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492204458053	- quitada em
	19/01/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2932747/2022 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252555764	- quitada em 18/05/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170688225	- quitada em 11/04/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001701	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA1\4	NR. REC. 28027180190047791	- quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA2\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA3\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA4\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em 03/04/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA1\2	NR. REC. 251972-28027180200219296	- quitada em 28/01/2020
ANUIDADE: 2020	- PARCELA2\2	NR. REC. 372747-28027180200329086	- quitada em 10/02/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2892831-28027180211184269	- quitada em 03/08/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4256748-28027180220655678	- quitada em 22/03/2022

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2023, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2023.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 755926d8-59a9-487b-8686-e801dcd7a12a

Situação cadastral extraída em: 27/12/2022 08:01:00

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI PIRACICABA, situada à Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Dezembro de 2022
Página 02



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2957814/2022

Emissão: 07/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: bdA32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Registro: 0001068164

Categoria:

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 15/02/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS EM GERAL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 30, CASA 3, MONTANHÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, 09784190

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/03/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000112345DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Registro: 2603127187

CPF: 059.***.***-16

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/08/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Registro: 2618969901

CPF: 429.***.***-50

Data Início: 28/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas 'a', 'b', 'd', 'e', 'g' (com restrição para Aeroportos) e 'h' do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2979756/2023****Emissão: 18/01/2023****Validade: 31/03/2023****Chave: 46d1z****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Registro: 2603127187

CPF: 059.***.***-16

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 25/08/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 349347

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRA

Data de Formação: 12/01/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2023

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro: 0001068164

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/08/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A SOARES CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0001189646

CNPJ: 46.658.682/0001-25

Data Início: 29/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JFL CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0001194410

CNPJ: 30.984.004/0001-12

Data Início: 28/12/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2979756/2023**

Emissão: 18/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: 46d1z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELLITE CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA

Registro: 0001233700

CNPJ: 40.678.933/0001-57

Data Início: 19/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

Registro: 0001211870

CNPJ: 47.668.461/0001-09

Data Início: 16/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/09/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGEFORT ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0001201743

CNPJ: 47.764.646/0001-09

Data Início: 13/01/2023

Data Fim: 27/09/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HAMMER CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001142950

CNPJ: 45.154.920/0001-00

Data Início: 10/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/02/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MILITÃO INCORPORADORA E CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001214438

CNPJ: 10.717.649/0001-81


Data Início: 09/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





DECLARAÇÃO ANEXO VII

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





À

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG

A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Tomada de Preços 02/2022 – Processo Licitatório nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e-mail: licitacoes@licitarsp.com – Fone (19) 99499-2121, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, brasileiro, casado, engenheiro civil, procurador da empresa, inscrito no CPF 059.074.138-16 e RG/SP 11.790.208, residente à Rua Saldanha Marinho, 902 – Pão de Açúcar, Capivari/SP, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, **DECLARA**, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759






DECLARAÇÃO DE EPP

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.



À

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG

A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Tomada de Preços 02/2022 – Processo Licitatório nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.**DECLARAÇÃO DE EPP**

A empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, representada pelo seu representante legal, infra assinado, o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do CPF nº 059.074.138-16 e RG nº 11.790.208-1, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 902, Bairro Pão de Açúcar, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, DECLARAMOS sob as penas da Lei, que nossa empresa é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência na contratação em caso de apresentação de propostas empatadas em seu valor ofertado, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin

CPF 059.074.138-16 – RG 11.790.208-1

CREA/SP 0601333759

2

2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35236858164	15/02/2021	20/01/2023 11:23:53
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/02/2021	40.858.206/0001-71	

CAPITAL
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO: 30
BAIRRO: MONTANHAO	COMPLEMENTO: CASA 3
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO	CEP: 09784-190 UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE ALVENARIA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DAVID ALVES LOPES, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00
WESLEI DIAS DE SOUZA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/01/2023



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 190570200, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 11:23:53.



DECLARAÇÃO ANEXO II

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





À
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG
A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Tomada de Preços 02/2022 – Processo Licitatório nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTARRITENSE, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


ANEXO II - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, brasileiro, casado, engenheiro civil, procurador da empresa, inscrito no CPF 059.074.138-16 e RG/SP 11.790.208, residente à Rua Saldanha Marinho, 902 – Pão de Açúcar, Capivari/SP, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759





TERMO DE ENCERRAMENTO DESTA PASTA

Esta pasta contendo Documentos para Habilitação do processo de licitação da Tomada de Preços 02/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contem 0000146 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 0000146 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

"DADOS DA EMPRESA"

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campo, 07 de Fevereiro de 2023

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16

(Handwritten signatures and initials are present below the printed text)



DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Telefone: (19) 99499-2121

E-MAIL: licitacoes@licitarsp.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333
BAIRRO CENTRO – SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

HORÁRIO MÁXIMO PARA PROTOCOLO: 07/02/2023 ÀS 08:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PROTOCOLO

18.647/23 Nº 063/2022

NOME: Dias Alves Const. e Ref

ASSUNTO: Verificação Cívica

05:35

EM 07/02/2023

[Assinatura]

O FUNCIONÁRIO