

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

9.5	Aterramento		
9.5.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	m	50,00
9.5.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m ³	7,00
9.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m ³	7,00
9.5.4	Sinalização com fita fixada na estrutura. Af_11/2017	m	50,00
9.5.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	20,00
9.5.6	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 16mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
9.5.7	Conector mini-gar	un	3,00
9.6	Padrão de entrada		
9.6.1	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm ² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020 p	un	1,00
9.6.2	Poste de aço para entrada de energia h = 7,00 m	un	1,00
9.6.3	Tampão para poste de aço	un	1,00
10	Vegetação e cerca mento		
10.1	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	m ²	95,03
11	Pintura e acabamentos		
11.1	Alvenaria		
11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m ²	261,35
11.1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m ²	91,26
11.1.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m ²	71,40
11.2	Esquadrias		

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 18.239.616/0001-85

Praça Dr. Passos Maia, 260 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1250

www.guape.gov.br

11.2.1	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Af 01/2021	m²	18,06
11.3	<i>Limpeza da obra</i>		
11.3.1	Limpeza final para entrega da obra	m²	91,26

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:1097267
5639

Assinado de forma digital por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:10972675639
Data: 2022.07.05 14:28:44
+03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Engª Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901

Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Guapé

PRAÇA DR PASSOS MAIA

Complemento: PREFEITURA

Cidade: GUAPÉ

Bairro: CENTRO

UF: MG

CPF/CNPJ: 18.239.516/0001-85

Nº: 260

CEP: 37177000

Contrato: 129/2021

Valor: R\$ 139.502,91

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 08/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GUILHERMINA

Complemento:

Cidade: GUAPÉ

Data de início: 29/11/2021

Finalidade: OUTROS

Proprietário: Município de Guapé

Nº: S/N

Bairro: a Comunidade de Aparecida do Sul,

UF: MG

CEP: 37177000

Previsão de término: 29/03/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 18.239.516/0001-85

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	91,26	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,46	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	175,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	31,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	25,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fornecimento de materiais e equipamentos necessários para construção do Velório Municipal na Comunidade de Aparecida do Sul.

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confes)
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

IMEC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-mg.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ebYx2
Impresso em: 27/12/2021 às 21:43:23 por: ip: 189.48.193.111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210781185

Luís Felipe B. Bogner
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

Luís Felipe B. Bogner

LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNER - CPF: 429.668.708-50

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guapé 09 de Dezembro de 2021

Local

data

Município de Guapé - CNPJ: 18.235.616/0001-85

9. Informações _____

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/12/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8596347160

[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.org.br/publico/>, com a chave: cbYx2
Impresso em: 27/12/2021 às 21:43:23 por: p. 188.46 193.111

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221133809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico	
LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 2618969901 Registro: 320696MG
Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	
Registro Nacional: 0001068164-MG	
2. Dados do Contrato	
Contratante: Câmara Municipal de Guapé	CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95
PRAÇA Dr. Passos Maia	Nº: 224
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: GUAPÉ	UF: MG
	CEP: 37177000
Contrato: 01/2022	Celebrado em: 08/03/2022
Valor: R\$ 6.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
PRAÇA Dr. Passos Maia	Nº: 224
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: GUAPÉ	UF: MG
Data de Início: 17/03/2022	Previsão de término: 15/06/2022
	Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: OUTROS	Código: Não Especificado
Proprietário: Câmara Municipal de Guapé	CPF/CNPJ: 01.619.070/0001-95
4. Atividade Técnica	
16 - Execução	Quantidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	230,36
	Unidade m²
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
Remoção do telhado danificado e construção de novo telhado da Sede da Câmara Municipal de Guapé	
6. Declarações	
- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).	
7. Entidade de Classe	
ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	
Local _____ de _____ de _____	LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.668.708-50
Local _____ data _____	Câmara Municipal de Guapé - CNPJ: 01.619.070/0001-95
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Valor da ART: R\$ 88,78	Registrada em: 16/05/2022
Valor pago: R\$ 88,78	Nosso Número: 8598611521

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publicar>, com a chave: 54xZ3
Impresso em: 17/05/2022 às 09:32:49 por: ip: 189.18.140.94

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE VOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART Nº MG20221134089 executou a obra de Serviços elétricos na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Posses (Remanescente de Obra), de propriedade da **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 21.420.641/0001-75, sendo a obra localizada Rua Francisco Carlos, S/N – Bairro: Santo Antônio – Cidade de Guapé / MG, com área de 70,00 m2, cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 27.728,18 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 09/05/2022 e término em 02/06/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	Instalações elétricas		
1.3	Conj. tampa com tomada padrão brasileiro em condutele	un	27,00
1.4	Conjunto para condutele de 3/4" (20mm) com um (1) interruptor simples, corrente 10a, tensão 250v, (10a-250v) e placa de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa, exclusive condutele	un	3,00
1.5	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	6,00
1.8	Lâmpada fluorescente espiral branca 65 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	3,00
1.12	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	4,00
2	Eletrodutos, condutes e fiação		
2.2	Condutele de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.3	Condutele de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1	un	16,00
2.4	Condutele de alumínio, tipo "c" ou "lb" ou "ll" ou "lr", diâmetro de saída 1" (25mm), exclusive instalação, módulo e placa	un	31,00
2.5	Condutele de alumínio, tipo t, para instalação. Af_11/2016_peletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	11,00
2.6	Condutele de alumínio, tipo x, para instalação. Af_11/2016_peletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e	un	4,00



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

2.8	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	487,00
2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	532,00
2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00
2.11	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², af_12/2015anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	94,00
2.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos af_12/2015terminais - fornecimento e instalação.	m	20,00
2.13	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	115,00
3	Quadro de comandos e motores		
3.1	Quadro de distribuição para 42 módulos com barramento 100 a	un	1,00
3.2	Chave de boia automática superior/inferior 15ª / 250v - fornecimento e instalação. Af_12/2020	un	3,00
3.3	Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	7,00
3.4	Rele falta-de-fase trifásico tipo st 220/110 v pextron ou similar	un	1,00
3.5	Botoeira com retenção para quadro/painel	un	10,00
3.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	4,00
3.7	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in 4 a 11 ka, imax. de surto de 12 até 15 ka	un	3,00
3.8	Rele térmico bimetal para uso em motores trifásicos, tensão 380 v, potencia ate 15 cv, corrente nominal máxima 22 a	un	3,00
4	Quadro de distribuição		
4.1	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe I	un	3,00
4.2	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	2,00
4.4	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00
4.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
4.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00
4.7	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 21.420.641/0001-75

Rua Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1366

www.saaeguape.mg.gov.br

4.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af 10/2020	un	1,00
4.9	Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
4.10	Dispositivo diferencial residual de 80 a x 30 ma - 4 polos	un	1,00
5	Padrão de entrada		
5.1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af 07/2020	un	1,00
5.2	Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	un	1,00
6	Aterramento		
6.3	Terminal fixador universal de spda estanhado para cabos de 16 a 70 mm2	un	17,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um periodo de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 09 Junho 2022.

ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:10972675
639

Assinado de forma digital por
ROBERTA APARECIDA
FERNANDES:10972675639
Dados: 2022.07.05 14:28:24 -03'00'

**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ / MG**

Engª Roberta Aparecida Fernandes Resende

CREA: 281395-MG

CPF: 109.726.756-39 - RG: MG 17.470.656

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE OTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221207024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO À
MG20221134089

1. Responsável Técnico

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2618969901

Registro: 320696MG

Empresa contratada: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro Nacional: 0001068164-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé

RUA Dr. Joaquim Coelho Filho

Complemento:

Cidade: GUAPÉ

Bairro: Centro

UF: MG

CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75

Nº: 280

CEP: 37177000

Contrato: 45/2022

Valor: R\$ 6.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 04/05/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Francisco Carlos

Complemento:

Cidade: GUAPÉ

Data de Início: 09/05/2022

Finalidade: OUTROS

Proprietário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé

Bairro: Santo Antonio

UF: MG

Previsão de término: 08/08/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 37177000

CPF/CNPJ: 21.420.641/0001-75

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
> #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

Quantidade

70,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de serviços elétricos na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Comunidade de Santo Antônio das Posses (Remanescente de Obra)

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea)

7. Entidade de Classe

ASSEAVA - Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luís Felipe B. Bognar
Engenheiro Civil
CREA: 5070579084

LUIS FELIPE BARBOSA BOGNAR - CPF: 429.668.703-50

Local de data

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Guapé - CNPJ:
21.420.641/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/06/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.site.com.br/publico/>, com a chave: 7W8d0
Impresso em: 09/05/2022 às 17:00:49 por: ip: 201.68.79.236

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:37:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - art. 22.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 01.619.070/0001-95

Praça Dr. Passos Maia, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1601

www.camaraguape.com.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins de direito que a empresa **DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ 40.858.206/0001-71, através do seu responsável técnico, **LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR**, engenheiro civil, CREA-SP nº 5070579084-SP Conforme ART MG20221133809, executou a obra de remoção do telhado danificado e construção de novo telhado da Sede da Câmara Municipal de Guapé / MG, de propriedade da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ / MG**, inscrita no CNPJ 01.619.070/0001-95, sendo localizado Praça Dr. Passos Maia, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 – Guapé / MG, com área de 230,36 m², cujo valor do contrato de execução da obra foi de R\$ 105.516,11 com fornecimento de todo material e mão de obra necessária com início em 25/03/2022 e término em 25/05/2022, com execução de acordo com os padrões técnicos de qualidade, cujos quantitativos de serviços seguem planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento.	m ²	230,36
1.2	Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento	M	35,00
1.3	Demolição de engradamento de telha metálica, pvc ou fibrocimento, inclusive empilhamento	m ²	230,36
1.4	Lona plástica extra forte preta, e = 200 micra	m ²	236,36
2	COBERTURA		
2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústico, incluso içamento. Af_12/2015	UN	4,00
2.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústico, incluso içamento. Af_12/2015	UN	2,00
2.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019	UN	4,00
2.4	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m ²	236,36
2.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	45,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ

CNPJ 01.619.070/0001-95

Praça Dr. Passos Mala, 244 – Centro – Cep. 37.177-000 - Guapé / MG

Telefone: (35) 3856-1601


www.camaraguape.com.gov.br

2.6	Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	236,36
2.7	Rufô em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	51,00
2.8	Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	M	17,50

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro da norma técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guapé / MG, 12 Abril 2022.


CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ – CNPJ: 01.619.070/0001-95
Elizabete Florêncio – CPF: 953.545.656-34
Presidente da Câmara Municipal de Guapé

Elizabete Florêncio
PRESIDENTA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ - MG
CNPJ: 01.619.070/0001-95
Praça Doutor Passos Mala, 224
TEL.: (35) 3856-1601 - 3856-1270
Site: www.camaraguape.mg.gov.br
E-mail: cmguapepraiasdeminas@yahoo.com.br



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: CAM-00820

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 94282720020367922.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0601333759
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico pelo Projeto e Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da escola da EMEF com 12 salas de aula, ginásio esportivo e casa de zeladoria.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.
Local da obra/serviço	Rua José Carlos Wolf - Jardim Tancredo Neves.
Cidade	Indaiatuba
Estado	SP
Valor	R\$ 1.195.514,16 (Fevereiro/01).
Período	16/02/01 à 10/09/02
Contratante	Prefeitura Municipal de Indaiatuba.
Contratada	S.O.S. Construções Capivari Ltda.
CREASP Nº	0454138

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90 V04

Conferido: Christiane Amado Suzano

Campinas, quarta-feira, 12 de março de 2008

Engº Marco Antonio Bueno
Conferência nº 034/2008





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

SEMOP – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa S.O.S Construções Capivari Ltda, com sede a Rua Saldanha Marinho nº 406 – Centro – Capivari / SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01740849/0001-64, executou para Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do contrato (Tomada de Preço nº 07/2000), a construção de uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental com 12 salas de aula, Ginásio Esportivo, Casa de Zeladoria, perfazendo um total de 3.646,15 m² de área construída, localizado na Rua José Carlos Wolf esquina com rua Irineu Rocha no Jd Tancredo Neves – Indaiatuba – SP, pelo valor total de R\$1.195.514,16 no período de 16 de Fevereiro de 2001 à 10 de Setembro de 2002, compreendendo os serviços constantes da planilha anexa (10) páginas. Atestamos ainda que os serviços foram executados, sob responsabilidade técnica ao Sr. Eduardo Forti Battagin, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP nº 0601333759.

Indaiatuba, 18 de Dezembro de 2002

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº Am 720 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/05/03

ENGº SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Christiane A. Suzano
Técnico de Serviços Administrativos

ENGº LEONARDY MASSARU ANBE
ENGENHEIRO

ENGº ROSENILTON OLIVEIRA LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Edital nº 015/2000 –
Emef – 12 salas de a:
Tancredo Neves

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba
Av. Niterói, 114 – Indaiatuba – SP – Cep 13294-000 – Fone/Fax (0XX11) 3333-9193
Tabelião Designado: Bel. Washington Marco Ferraz

Reconheço por semelhança a firma de:
3120VNI-LEONARDY MASSARU ANBE.....
Indaiatuba, 12 de Fevereiro de 2003
R\$ 3,50 – Em Teste da Verdade.
ETNA CARLA FERRAZ – SUBSTITUTA DO TABELIÃO



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Planilha de Quantitativos

Obra: EMEF e Bloco Administrativo - Plan 1

Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves

Item	Descrição	Unid.	Qtde
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	2.535,88
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm pl 20 T	m	568,00
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm pl 30 T	m	1.380,60
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	166,49
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas com maco até 30 kg	m²	230,02
050209	Reaterro de valas	m³	90,46
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	11,27
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista com cal hidr	m³	47,21
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	172,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tabuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	782,64
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	8.051,41
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural prê misturado fck 15 MPa	m³	97,83
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	97,83
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	1.796,00
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	14.728,64
060400	Concreto prê-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	137,28
060415U	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	137,28
060500	Superestrutura lajes e painéis prê-fabricados		
060502U	Laje prê-fabricada	m²	1.053,18
060504U	Laje prê-fabricada para piso E= 20 cm intereix	m²	387,98
060504	Laje prê-fabricada para pisos E= 20 cm	m²	1.049,80
070000	Paredes e Paineis		
070100	Alvenaria de vedação		
070106	Alvenaria tijolo comum com argamassa mista com cal hidr. 1:2:8 E= 10 cm	m³	112,65
070134U	Alv. tij. cer. fur. 10 x 20 x 20 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	1.403,14
070184U	Alv. tij. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 20 cm	m³	1.403,14
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado	m	4,69
070403U	Verga pingadeira de concreto armado aparente	m	19,32
070500	Placas divisórias prê-fabricadas		
070501	Divisória de granilite com argamassa de cimento e areia	m²	3,00
070600	Divisórias leves		
070609	Porta comum de madeira E= 35 mm para sanitário (POX)	m²	14,00
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,70 x 2,10 m	un	5,00
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	un	35,00



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid	Qtde
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090102	Porta de ferro tipo caixilho	m²	31,72
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	33,68
090107U	Grades de 1m de altura	m²	168,63
090116U	Porta de aço de enrolar para balcão	m²	10,50
090120U	Porta com barra antipânico	m²	7,80
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixilho de ferro basculante ou fixo	m²	260,62
090203U	Grades de proteção com tela artística	m²	260,62
090300	Outros elementos		
090302U	Barra para deficiente - fixação com chapa metálica	m	3,90
090305U	Portão (gradeado) em metalon	m²	16,44
090306U	Caixilho tipo VP com tela artística	m²	2,20
090310U	Escada de concreto armado largura = 2,00 m altura para pé direito 3,10 m	un	1,00
100000	Vídeos		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixilhos com massa	m²	292,34
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110333U	Estrutura metálica (sem laje) - pintada	m³	1.604,77
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1.604,77
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	89,60
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa. revest. com arg. cim. areia E = 2 cm	m²	378,14
140000	Fôrro		
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 E = 5 m	m²	2.366,89
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hidr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	2.366,89
140400	Acabamentos		
140408	Fôrro: placas de gesso autoportantes 190 x 39 cm	m²	2.366,89
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	3.928,47
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E = 20mm2	m²	3.282,08
150400	Acabamentos		
150406	Emboço para azulejos com arg. cal hidr. areia s/ pen 1:4 com 130 kg ci	m²	645,84
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante	m²	645,84
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco E = 3mm	m²	645,84
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	78,20
150432U	Faixa de proteção L = 20 cm (bate carteira)	m	315,00
150433U	Quadro negro com moldura em alumínio e suporte para giz	m²	917,82
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelhamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	917,82
160300	Reboco		
160316U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E = 20mm2	m²	917,82
170000	Pisos Internos		

Página 2 de 10

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 0001820 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

Gampinas, 12/03/03

Christiane A. Suzano

Técnica de Serviços Administrativos

CREA-SP

078

078

078

078

078

078

078

078

078


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
170100	Lastro de contra piso		
170102U	Contra piso impermeabilizado E= 6 cm concreto não estrutural	m²	1 263,92
170300	Acabamentos		
170326	Regularização de base para piso de granilite	m²	2 247,23
170327U	Revestimentos de pisos com granilite cinza	m²	2 247,23
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170412	Degrau de granilite moldada no local 20 x 30 cm	m	80,00
170433U	Soleira em granilite	m	22,29
170434U	Rodapé boleado em granilite H= 7cm	m	1 308,48
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopia lisa	un	18,00
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182201U	Abriço para hidrante com mangueira e acessórios	un	2,00
182202	Hidrante com registro globo angular D= 65 mm (2 1/2")	un	2,00
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	3,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	7,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	7,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	198,80
184101U	Rufo e pingadeira em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	471,60
184108	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 m (4")	m	126,05
184300	Aparelhos e metais		
184302	Lavatório de louça branca sem coluna com torneira e acessórios	un	7,00
184303	Bacia sinfonada de louça branca com acessórios	un	18,00
184309	Mictório coletivo de aço inoxidável	m	4,60
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	31,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	20,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	18,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	2,00
184321	Pia de aço inoxidável cuba dupla 2,00 x 0,58 m	m	5,00
184327	Armário de embutir 45 x 60 cm com espelho	m	5,00
184329	Bebedouro elétrico para 40 L	un	4,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cuba simples 45 x 60 cm	un	1,00
184338U	Bebedouro azulejado com filtro (para 6 torneiras)	un	2,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m	7,50
184344U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 4 cubas embutir	un	2,00
184345U	Toalheiro para toalhas de papel (porta toalhas)	un	5,00
184346U	Porta sabonete líquido	un	5,00
184351U	Pia de aço inoxidável cuba coz. Industrial dupla 2,70 x 0,58 m	un	1,00
184352U	Balcão aço inoxidável com 4 cubas 7,05 x 0,58 m	un	1,00
184355U	Lavatório de mármore E= 3 cm larg. 0,60 m com 5 cubas embutir	un	1,00
184400	Instalações para GLP		
184410U	Rede de tubulação para GLP (completa inclusive registros)	un	1,00
184425U	Abriço para cilindros de GLP (4 unidades)	un	1,00
184460U	Abriço para compressor	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191500	Para Raios		
191509U	Para raios	un	1,00
191600	Aparelhos e Equipamentos Elétricos		
191601	Chuveiro elétrico autom. 220 V - 2800 / 4400W	un	12,00



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
191602	Torneira elétrica autom. 220 V - 2800 W	un	3,00
191603	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar	un	3,00
191607U	Instalação de ventilador de paredes	un	36,00
191700	Telefonia e Tv		
191710U	Instalações para telefonia	vb	1,00
191720U	Tubulação seca para instalação de rede de TV	vb	1,00
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida com base de PVA	m²	5648,96
200207	Tinta a óleo em paredes internas duas demãos sem massa	m²	1.640,68
200219U	Latex polivinílico 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	3.760,47
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Latex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	969,58
200400	Pintura de concreto		
200402	Tratamento em superfície de concreto aparente	m²	1.366,08
200405	Verniz acrílico em paredes de concreto 2 demãos	m²	1.366,08
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	198,45
200506U	Pintura de faixa de proteção (bate carteira) com esmalte sintético	m	315,00
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	1.516,08
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	796,45
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	584,68
210503	Limpeza Geral	m²	2.532,88
Obra: EMEF Ginásio - Plan 2			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	1.054,47
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050105	Estaca moldada in loco D = 32 cm p/ 30 t. CA 50 e somente será validada	m	600,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050207	Apiloamento de piso ou fundo de valas	m²	37,28
050210	Reaterro apiloado de valas	m³	41,50
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	1,87
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	60,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m	133,20
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50		2.703,52
050500	Infra estrutura concreto		
050512	Concreto estrutural pré misturado fck 15 MPa	m³	48,00
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	12,00
070000	Paredes e Paineis		
070200	Alvenaria Estrutural		
070205	Alvenaria estrutural blocos cerâmicos não armados E= 11 cm	m³	98,67
070215U	Canaleta armada em bloco de concreto estrutural E= 14 cm	m	12,00
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
090107U	Gradis de 1m de altura	m²	62,40
110000	Cobertura		
110300	Estrutura Metálica		
110318U	Estrutura de aço (inclusive colunas e fechamento lateral)	m²	1.221,00
110400	Telhas		
110408	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	1.642,60
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	37,00
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem síl per 1:3 E = 5 mm	m²	197,34
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia per. 1:2:9 E = 20mm²	m²	197,34
170000	Pisos Internos		
170300	Acabamentos		
170363U	Piso cimentado impermeabilizado E = 5 cm	m²	300,00
180000	Instalações Hidráulicas		
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
182205U	Extintor de água pressurizada capacidade 10 Litros	un	2,00
182206U	Extintor de pó químico (PQ5) 4 kg	un	2,00
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
182208U	Iluminação de emergência	vb	1,00
182209U	Sinalização de emergência	vb	1,00
184100	Rede de águas pluviais, rufos, calhas e condutores		
184101	Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33 cm	m	74,00
184109	Condutor de chapa galvanizada 26 D= 100 m (4")	m	42,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
200000	Pintura		
200100	Pintura de estruturas metálicas		
200107	Esmalte sintético em estrutura aço carbono 50 micra com revolver		
200300	Pintura em paredes externas		
200311U	Látex polivinílico 2 demãos em paredes externas sem massa		
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	112,40
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	74,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210400	Quadra de esportes		
210410	Tinta acrílica 2 demãos com polo de la		
210411	Demarcação de quadra esportiva com tinta acrílica	m	665,84
210412U	Quadra de esportes de concreto polido	un	1,00
210417U	Acessórios para quadra (traves futebol, mastros, tabela)	un	1,00
210422U	Arquibancada em blocos estruturais	m²	50,00
Obra: Casa da Zeladoria - Plan 3			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	58,80


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm pl 20 T	m	72,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	13,71
050207	Apilamento de piso ou fundo de valas com moço até 30 kg	m²	10,60
050209	Reaterro de valas	m³	17,64
050212	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente	m³	0,55
050215	Alvenaria embasam. com tijolos comuns c/ argamassa mista	m³	2,16
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	12,00
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	285,12
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	3,56
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	3,56
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	31,15
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	265,00
060400	Concreto prê-misturado		
060411	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	2,65
060415U	Concreto estrutural prê misturado fck 18 MPa	m³	2,65
060500	Superestrutura lajes e painéis prê-fabricados		
060501	Laje prê fabricada para forros E= 10 cm	m²	58,80
070000	Paredes e Paineis		
070100	Alvenaria de vedação		
070183U	Alv. tij. cer. fur. 11 x 14 x 24 cm arg. mista c/ cal hidrat. E= 11,5 cm	m²	158,40
070400	Vergas		
070401	Verga reta de concreto armado	un	0,93
080000	Esquadria de Madeira		
080100	Portas		
080102	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	m²	2,10
080103	Porta interna de cedro lisa completa uma folha 0,80 x 2,10 m	m²	2,10
090000	Esquadrias Metálicas		
090200	Janelas		
090201	Janela tipo tipo caixilho de ferro basculante ou fixa	m²	0,60
090202	Janela tipo tipo caixilho de ferro de correr ou maximo - ar	m²	7,12
090203U	Grades de proteção prê-pintadas	m²	7,72
100000	Vidros		
100100	Vidro cristal comum		
100101	Vidro comum em caixilhos com massa	m²	6,22
110000	Cobertura		
110100	Estrutura de madeira		
110105	Estr. mad. para telha cerâmica de fibrocimento ondulada vão 10 m	m²	72,72
110400	Telhas		
110408U	Telha de fibrocimento ondulada 6mm colorida	m²	72,72
110409	Cumieira normal de fibrocimento para telha ondulada	m	20
120000	Impermeabilização		
120100	Impermeabilização de baldrame		
120101	Imperm. alv. embasa. revest. com arg. cm. areia E= 2 cm	m²	32,40
140000	Forro		



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
140100	Chapisco		
140101	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 E = 5 mm	m²	48,29
140300	Reboco		
140312U	Massa única com argamassa mista cal hidr. areia pen 1:2:9 E = m²	m²	48,29
150000	Revestimento de Paredes Internas		
150100	Chapisco		
150101	Chapisco com arg. de cim. e areia sem s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	153,86
150300	Reboco		
150324U	Massa única com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	153,86
150400	Acabamentos		
150406	Emboco para azulejos com arg. cal hidr. areia s/ pen 1:4 com 130 kg ci	m²	44,10
150410	Azulejos junta a prumo com cimento colante	m²	44,10
150417	Rejuntamento para azulejo com cimento branco - E= 3mm	m²	44,10
150419	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	4,10
160000	Revestimentos de Paredes Externas		
160100	Chapisco e entelamento		
160101	Chapisco com arg. de cim. e areia s/ pen 1:3 E = 5 mm	m²	89,32
160300	Reboco		
160316	Massa unica com argamassa cimento cal hidr. Areia pen. 1:2:9 E= 20mm2	m²	89,32
170000	Pisos internos		
170100	Lastro de contra piso		
170102U	Lastro impermeabilizado E = 6 cm concreto não estrutural	m²	48,29
170300	Acabamentos		
170305	Cerâmica esmaltada com cimento colante	m²	48,29
170400	Degraus rodapés soleiras e peitoris		
170401	Rodapé cerâmica 7,5 x 15 cm	m²	44,82
170416	Soleira de mármore 15 cm	m	9,15
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181100	Rede de água fria - Registros e Válvulas		
181137U	Válvula de descarga cromada com canopia lisa	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
181201U	Reservatório de fornecimento capacidade 1000l		
184300	Aparelhos e metais		
184301	Lavatório de louça branca c/ coluna misturador e acessórios	un	1,00
184303	Bacia sinfonada de louça branca com acessórios	un	1,00
184312	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	1,00
184315	Porta toalha de louça branca	un	1,00
184316	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	1,00
184317	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	un	1,00
184320	Tanque de aço inoxidável	un	1,00
184336	Pia de cozinha em aço inoxidável cubas simples 1,50 x 0,58 m	un	1,00
184340U	Balcão em ardósia polida E= 3,5 cm larg. 0,60 m	m²	2,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas		
200000	Pintura		
200200	Pintura de forros e paredes internas		
200204	Látex 2 demãos em paredes internas sem massa	m²	202,15
200300	Pintura em paredes externas		
200303	Látex 2 demãos em paredes externas sem massa	m²	89,32
200500	Pintura em esquadria de madeira		
200502	Esmalte 2 demãos em esquadria de madeira	m²	24,57

Este documento é parte integrante da Certidão de Assinatura Técnica expedida pelo CREA-SP sob nº 12.108.158 e somente será válido acompanhado da referida Certidão. Campinas, 12/08/2021

Christianne A. Suzano
Técnica de Serviços Administrativos
CREA-SP






Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
200505U	Pintura de tábuas de beiral (tabeira) com esmalte sintético 2 demãos	m	41,36
200600	Pintura de esquadrias metálicas		
200602	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m²	30,88
200700	Pintura externa em geral		
200702	Pintura ext. rufos calhas e condutores com esmalte sintético	m	39,16
200203	Emassamento de parede interna com massa corrida base de PVA	m²	202,15
210000	Serviços Complementares Externos		
210500	Limpeza final		
210502	Limpeza de vidros	m²	12,44
210503	Limpeza Geral	m²	38,80
Obra: Reservatório Elevado Enter. - Plan 4			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
020000	Instalação do Canteiro de Obras		
020500	Locação da obra		
020501	Locação da obra	m²	16,40
050000	Infra Estrutura		
050100	Fundações profundas		
050104	Estaca moldada in loco D = 25 cm p/ 20 T	m	88,00
050200	Serviços gerais de fundação		
050201	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	24,62
050209	Reaterro de valas	m³	4,94
050212	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	0,70
050221U	Preparo de cabeças de estacas	un	14,00
050300	Infra estrutura de formas		
050301	Tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	9,30
050400	Infra estrutura armaduras		
050403U	Armadura CA 50	kg	544,32
050500	Infra estrutura concreto		
050513	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	6,80
050515	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,80
060000	Superestrutura		
060100	Superestrutura formas		
060103	Forma com chapa comp. plastificada utilização 5 vezes	m²	97,70
060200	Superestrutura armaduras		
060203U	Armadura CA 50 A	kg	889,92
060400	Concreto pre-misturado		
060415U	Concreto estrutural pré misturado fck 18 MPa	m³	7,42
060516	Caixa d'água metálica capacidade 12.000 l	un	1,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas - inclusive moto bomba		
182200	Rede de incêndio - equipamentos		
182203U	Extintor de gás carbônico (CO2) 6 kg	un	1,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		
190795U	Instalações elétricas		1,00
200000	Pintura		
200604J	Pintura de logotipo em reservatório elevado	un	1,00
Obra: Equipamentos Externos - Plan 5			
Local: Rua José Carlos Wolf - JD. Trancredo Neves			
010000	Serviços Iniciais		



O presente documento digital foi gerado com o original assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:09:28 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
010200	Sondagem		
010201	Sondagem para reconhecimento de subsolo	m	90,00
010300	Projetos		
010304U	Projeto de combate a incêndio (aprovado)	vb	1,00
010310U	Projeto estrutural (inclusive fundações)	vb	1,00
010320U	Projeto inst. Hidráulicas	vb	1,00
010330U	Projeto inst. Elétricas - telefonia	vb	1,00
020000	Instalação do Cantero de Obras		
020200	Limpeza do terreno		
020202	Raspagem e limpeza do terreno	m²	7.350,88
020300	Ligações provisórias		
020301	Ligação provisória de água e sanitário	un	1,00
020302	Ligação provisória de luz e força	un	1,00
020400	Tapumes e alojamentos		
020403	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	439,71
020406	Abrigo provisório com 1 pavimento para alojamento e depósito	m²	51,00
030000	Movimento de Terra		
030100	Drenagem do terreno		
030101	Escavação manual de valas em terra até 2 m	m³	26,14
184001	Tubo de concreto simples Ø300 mm com argamassa	m	27,00
030159	Reaterro compactado de valas com compactador vibratório em placa	m³	20,32
030161U	Tubo PVC branco para esgoto Ø 200 m (3") sold.	m	132,00
030170U	Tubo PVC branco Ø 100 m (4")	m	80,00
030171U	Tubo de PVC branco para esgoto Ø150 mm	m	47,20
030200	Escavações		
030217U	Escarificação escavação	m³	3.482,08
030300	Aterro e Compactação		
030301	Compactação de aterro	m³	2.122,90
030302U	Aterro compactado com fornecimento de terra	m³	922,20
030500	Muro de arrimo e contenções		
030511U	Muro de arrimo com blocos de concreto até 2m	m²	379,69
040000	Serviços Gerais Internos		
040200	Carga e transporte mecanizado		
040208	Transporte de material exceto rocha em caminhão	m³	1.000,00
090000	Esquadrias Metálicas		
090100	Portas		
090103U	Portas e portões de ferro em chapa	m²	21,36
090107U	Grade de 1m de altura	m²	6,00
090300	Outros elementos		
090204U	Portão em estrutura tubular (1 1/2) em tela de alameirado	m²	10,00
180000	Instalações Hidráulicas		
180100	Instalações hidráulicas		
180104U	Instalações hidráulicas	un	1,00
181200	Rede de água fria - Equipamentos		
182207U	Rede de combate a incêndio	vb	1,00
184200	Rede de águas pluviais, Serviços complementares		
184209	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 60 x 60 x 60 cm	un	16,00
184211	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 80 x 80 x 60 cm	un	6,00
184212	Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo 110x45x45 cm com grelha metálica	un	6,00
184214U	Canaleta para águas pluviais com grelha metálica	m	20,00
184300	Aparelhos e metais		
184334	Torneira de pressão cromada uso geral	un	10,00
190000	Instalações Elétricas		
190700	Instalações Elétricas		



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição	Unid.	Qtde
190795U	Instalações elétricas	un	1,00
191400	Luminárias externas		
191401	Projeto externo para lâmpada HG de 250 ou 40 W	un	7,00
191404U	Poste metálico 10 m para iluminação com 4 pétalas completas	un	2,00
191405U	Poste metálico 10 m para iluminação com 12 pétalas completas	un	6,00
191408	Sinalizador para entrada e saída de veículos	un	1,00
	Posto simplificado em poste de concreto com transformador de 112,5 KVA alvenaria e demais acessórios	vb	1,00
210000	Serviços Complementares Externos		
210100	Muros e fechamentos		
210101U	Muro com bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm altura 2,00 m	m	352,87
050215U	Alvenaria de embasamento em tijolo comum	m³	17,92
160101	Chapisco de argamassa areia e cimento espessura 5 mm	m²	1.450,08
160316U	Massa única com argamassa de cimento espessura 2 mm	m²	1.450,08
160101U	Chapisco com peneira espessura 5 mm	m²	1.450,08
162101	Pintura externa em látex do muro	m	267,28
210106	Alambrado com tela de arame galvanizado altura 2 m	m	34,00
210110U	Conjunto de mastros para bandeiras com base (3 unidades)	vb	1,00
210200	Pavimentação		
210233U	Passoio em concreto FCK 13,50 Mpa inclui preparo de caixa	m²	1.902,05
275005	Piso de concreto FCK 15,0 Mpa espessura 12 cm armado com tela de aço	m²	1.251,27
210300	Paisagismo		
210302	Gramas em placas E= 6 cm fornecimento e plantio	un	1.653,11
210311	Árvores ornamentais em geral com H média = 2,50 m exceto palmáceas	un	20,00
210327U	Banco de concreto para jardim sem encosto 2,80 x 0,60 cm	m²	20,00
210329U	Palmeira com H média = 1,0	un	4,00
210330U	Lixeira para parque em concreto	un	20,00
210600	Outros		
210603U	Depósito de lixo azulejado com portão e tela apt	vb	1,00
210604	Degrau em alvenaria de tijolo comum	vb	4,00

1º Tabelão de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba

Av. Major Alfredo Corrêa de Figueiredo, 141 - Indaiatuba - SP - Cep 13244-000 - Fone/Fax (011) 3931-1111
Tabelão Designado: Bel. Washington Marco Ferraz

Assinado por semelhança a firma de:
J. RIVEROZ-LEONARDY MASSARU ANBE

Indaiatuba, 14 de fevereiro de 2003
R\$ 2,07 - Em Teste da verdade.
ERIKA CARLA FERRAZ SUBSTITUI DO TABELÃO
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE




Este documento é parte integrante da Certidão de Aceite Técnico expedida pelo CREA-SP
DIREÇÃO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
acompanhado da referida Certidão.
Campinas, 21/02/03

Christiane A. Suzano
Técnico de Serviços Administrativos
Campinas

Eng.º Leonardy Massaru Anbe
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Eng.º Robertilton Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **PIR-02484**

Folha(s) nº 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220060605495, 92221220070410872, 92221220090281075 e 92221220080114398

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0601333759
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Execução da Construção da Unidade Escolar E.E. Serra Azul com Quadra de Esportes, sendo 2.565,83m² de área construída.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua Egydio Fidêncio Zanirato
Cidade	Serra Azul
Estado	SP
Valor	Contratual: R\$ 1.067.814,00 (Agosto/2006) Aditivo: R\$ 266.075,17 (Janeiro/2007)
Período	01/09/2006 à 17/10/2007
Contratante	Prefeitura Municipal de Serra Azul
Contratada	Direct Engenharia e Construções Ltda
CREASP Nº	0687282

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, sexta-feira, 17 de abril de 2009

Conferido: Alessandra Ap. Maistro

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
Conforme Portaria 001/2009

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 1 de 9

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	Placa de obra	UN	1,00
01.01.01	TapUNE e portões para obra	M2	289,76
01.01.02	Locação da obra	M2	2.565,83
01.03.02	Corte com retirada por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	2.100,00
01.03.03	Aterro com transporte por Caminhão nos primeiros 100 m	M3	4.800,00
02.00.00	INFRA ESTRUTURA		
02.01.00	ESCAVAÇÃO		
02.01.01	Escavação Manual - profundidade até 1,80 m	M3	376,08
02.01.10	Apiloamento para Simples Regularização	M2	367,53
02.01.12	Lastro de Pedra Britada - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.15	Lastro de Concreto - 5,00 cm	M2	367,53
02.01.25	Aterro Interno Apiloado	M2	292,21
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.45	Estaca Escavada Mecânica diâm. 25 cm - Capacidade 20TF	M	870,00
02.03.00	FORMA		
02.03.01	Forma de Madeira Maciça	M2	672,37
02.04.00	ARMADURA (INFRA-ESTRUTURA)		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	7.729,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	699,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	120,38
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.01	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Tijolo Maciço	M3	25,45
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
02.07.01	Impermeabilização Respaldo, Alvenaria, Embasamento c/ Argamassa, Cimento e Areia, traço 1:3, c/ hidrófugo	M2	406,58
03.00.00	SUPER ESTRUTURA		
03.01.00	FORMAS		
03.01.02	Formas Planas Plástica para Concreto Aparente	M2	300,79
03.02.00	ARMADURA (SUPERESTRUTURA)		
03.02.02	Aço CA-50 (A ou B), Fck=500 Mpa	Kg	1.395,00
03.02.03	Aço CA-60 (A ou B), Fck=600 Mpa	Kg	315,00
03.03.00	CONCRETO		
03.03.14	Concreto Dosado e Lançado FCK=20 MPA	M3	22,50
03.03.40	Laje Mista B-11 Sobre carga 100 kg	M2	1.010,88
03.04.00	ESTRUTURA METÁLICA		
	Fornecimento de Estrutura Metálica - Aço Estrutural ASTM A36		
03.04.01	(Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.04.05	Montagem de Estrutura Metálica (Cobertura Quadra de Esportes)	Kg	9.380,00
03.05.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		
03.05.10	Pilar de Madeira (Passagem Coberta)	UN	18,00
03.05.11	Viga de Madeira 6x12 cm (Passagem Coberta)	M	64,80

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul" localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (hum milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezasseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo.

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
03.05.12	Viga de madeira 6x16 cm (Passagem Coberta)	M	122,40
04.00.00	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E=14cm	M2	567,48
04.01.32	Alvenaria de Blocos de Concreto E=19cm	M2	90,14
04.01.45	Concreto Grout p/ Parede Auto-Portante	M3	32,70
04.01.46	Armadura CA 50 p/ Parede Auto-Portante	Kg	1.574,00
04.01.47	Armadura CA 60 p/ Parede Auto-Portante	Kg	168,00
04.01.50	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto Estrutural de 14x19x39	M2	684,20
04.01.51	Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto estrutural de 19x19x39	M2	72,64
04.03.00	PLACAS DIVISÓRIAS		
04.03.01	DV-01 Divisória de Granilite - Lateral Aberta	M	11,70
04.03.02	DV-02 Divisória de Granilite - Lateral Fechada	M	1,30
04.03.03	DV-03 Divisória de Granilite - Frontal	M	4,50
04.03.04	DV-04 Divisória de Granilite	M	1,30
05.00.00	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.00	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.05	PM-08 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	4,00
05.01.11	PM-21 Porta de madeira Macho/Fêmea p/ Pint. Bat. Madeira	UN	22,00
05.01.14	PM-24 Porta de Madeira Sarrafeada p/ Pint. Bat. Madeira	UN	3,00
05.01.29	PM-74 Porta de Compensado Para Boxes L=62 cm - Completa	UN	14,00
05.01.62	PM-76 Porta Sarrafeada Maciça Sanit. Acessível Bat. Madeira	UN	1,00
05.04.00	QUADRO NEGRO/QUADROS DE AVISO		
05.04.01	LG-01 Lousa Quadriculada L=4,61 m	UN	3,00
05.04.04	LG-04 Lousa Greenboard Quadriculada/Porta Giz em Chapa L=5 m	UN	8,00
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.34	BS-05 Bancada para Cozinha - Granito	M	9,30
05.05.46	BE-02 Bancada Laboratório/Ed. Art./Aula Prática - L=10,80	UN	1,00
05.05.64	PR-08 Prateleira de Granito	M	10,60
05.05.67	PR-03 Prateleira de Granilite L=30 cm	M	5,10
05.05.72	FP-01 Faixa de Proteção em MDF	M	242,50
05.05.73	FP-02 Guarnição para Exposição em MDF	M	154,30
05.05.75	PR-09 Prateleira em Granilite L=55 cm	M	14,10
05.05.78	GS-04 Guichê para Secretaria (Revestimento Laminado)	UN	1,00
05.05.80	ET-05 Estrado de Polipropileno	UN	4,00
05.05.83	BA-07 Balcão de Distribuição 1,50x0,50 m (Granito)	UN	2,00
05.05.91	CC-01 Cuba Inox (80x50x30 cm) Incluindo Válvula Americana - Granito	UN	1,00
05.05.93	CC-03 Cuba Inox (50x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	2,00
05.05.94	CC-04 Cuba Dupla Inox (102x40x25 cm) Incluindo Válvula Americana	UN	1,00
06.00.00	COMPONENTES METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.01.04	EF-04 Esquadria de Ferro 180x60 cm	UN	11,00
06.01.05	EF-05 Esquadria de Ferro 180x120 cm	UN	8,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
06.01.06	EF-06 Esquadria de Ferro 180x150 cm	UN	68,00
06.01.13	EF-13 Esquadria de Ferro 90x90 cm	UN	2,00
06.01.14	EF-14 Esquadria de Ferro 180x90 cm	UN	3,00
06.01.15	EF-15 Esquadria de Ferro (Ventilação Cruzada)	UN	46,00
06.02.00	PORTAS		
06.02.10	PF-11 Porta/Janela de Ferro 180x260 cm	UN	1,00
06.02.43	PF-24 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=82 cm	UN	1,00
06.02.44	PF-25 Porta em Chapa de Ferro Galvanizado L=140 cm	UN	1,00
06.03.00	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.24	TP-12 Tela de Proteção Removível	M2	7,65
06.03.30	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Com Tela Emerg. 83/84	M2	7,02
06.03.31	Grade de Proteção de Ferro Pintado - Sem Tela Emerg. 83/84	M2	2,34
06.03.60	Barra de Apoio p/ Deficientes em Latão Cromado	CJ	1,00
07.00.00	COBERTURA		
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		
07.01.02	Em Tesouras para Telhas Cerâmicas - Vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	1.982,40
07.03.00	COBERTURA		
07.03.01	Telha de Barro Romana	M2	2.879,00
07.03.02	Telha Tecnologia CRFS Ondulada E=8mm	M2	108,00
07.03.53	Telha de Aço Galvanizado Pintada 1 Face Trapez. E=0,5mm H até 40mm	M2	710,46
07.04.00	PEÇAS PARA COBERTURA		
07.04.04	Cumeeiras e Espigões de Barro Emboçados p/ Telha Romana	M	177,00
07.04.34	Cumeeiras de Aço Pintado/Pefil Ondulada ou Trapez. E=0,50 mm H até 40 mm	M	30,00
08.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA ENTRADA		
08.01.01	AC-04 - Abrigo e Cavalete de 3/4" Completo	UN	1,00
08.02.00	ABRIGO E REDE DE GÁS		
08.02.01	AG-05 - Abrigo de Gás 4 Cilindros 45 Kg	UN	1,00
08.02.16	Proteção Anticorrosiva para Ramais sob a Terra	M	12,00
08.02.21	VG-01 Válvula e Regulador de Pressão de Gás	UN	1,00
08.03.00	REDE DE ÁGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO		
08.03.02	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 20mm (3/4"), Incl. Conexões	M	12,00
08.03.07	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 65 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	190,00
08.03.08	Tubo de Aço Galvanizado NBR 5580 - Classe Média, DN 80 mm (3"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 25 mm (3/4"), Incl. Conexões	M	288,00
08.03.17	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 32 mm (1"), Incl. Conexões	M	22,00
08.03.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/4"), Incl. Conexões	M	15,00
08.03.19	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	64,00

TECNICO EXPEDIDA PELO CREA SP SOB N.º 06.074.87
SOMENTE SERÁ VALIDADA EM PLANILHA DA REFERÊNCIA CERTIFICADA
PIRACICABA 31/09/2008

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP


Página 4 de 8

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egidio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egidio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.03.20	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 60 mm (2"), Incl. Conexões	M	40,00
08.03.21	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 75 mm (2 1/2"), Incl. Conexões	M	51,00
08.03.22	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 85 mm (3"), Incl. Conexões	M	18,00
08.04.00	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS		
08.04.03	Registro de Gaveta Bruto DN 25mm (1")	Pç	7,00
08.04.05	Registro de Gaveta Bruto DN 40mm (1 1/2")	Pç	1,00
08.04.07	Registro de Gaveta Bruto DN 65mm (2 1/2")	Pç	2,00
08.04.08	Registro de Gaveta Bruto DN 80mm (3")	Pç	1,00
08.04.23	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 25mm (1")	Pç	11,00
08.04.24	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 32mm (1 1/4")	Pç	1,00
08.04.25	Registro de Gaveta com Canopla Cromada DN 40mm (1 1/2")	Pç	14,00
08.04.51	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 32mm (1 1/4")	Pç	7,00
08.04.52	Válvula de Descarga com Registro Incorporado e Canopla Cromada Lisa, DN 40mm (1 1/2")	Pç	5,00
08.08.00	REDE DE INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.12	Registro de Recalque no Passeio	UN	1,00
08.08.15	Válvula de Retenção Vertical de Bronze, DN 65mm (2 1/2")	UN	1,00
08.08.25	Abriço para Hidrante Completo com Mangueira 1 1/2" 30 m	UN	3,00
08.08.46	Extintor Manual de Pó Químico Seco, Capacidade 4Kg	UN	5,00
08.08.50	Extintor Manual de Água Pressurizada, Capacidade 10 Litros	UN	7,00
08.08.70	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 1/2 HP (3.400 L/H - 20 MCA)	UN	2,00
08.08.75	Conjunto Motor-Bomba (Centrif.) 3 HP (25.000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.09.00	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÃO		
08.09.15	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 40 mm (1 1/2"), Incl. Conexões	M	26,00
08.09.16	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 50 mm (2"), Incl. Conexões	M	72,00
08.09.18	Tubo de PVC Rígido, Junta Soldável, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	198,00
08.10.00	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.10.05	Caixa Sifonada de PVC, DN 100x150x50mm com Grelha PVC Cromado	UN	11,00
08.10.36	CG-01 Caixa de Gordura em Alvenaria	UN	2,00
08.10.38	CI-01 Caixa de Inspeção para Esgoto (60x60cm)	UN	12,00
08.10.39	CI-02 Caixa de Inspeção para Esgoto (80x80cm)	UN	1,00
08.11.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES		
08.11.33	Tubo de PVC Rígido, Junta Elástica, DN 100mm (4"), Incl. Conexões	M	240,00
08.12.00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.34	Rufo em Chapa Galvanizada Nº 24, Corte 0,50 m	M	270,00
08.14.00	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.46	Torneira de Boia em Latão (Boia Plástica) DN 25mm (1")	Pç	1,00
08.14.95	Caixa de Água Retangular Tecnologia CRFS com Tampa 1000L	UN	8,00
08.14.60	RA-08 Reservatório Metálico Acoplado - H=7,00m (28M3)	UN	1,00
08.15.00	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		
08.15.13	LT-04 Lavatório/Bebedouro Coletivo	M	2,00
08.15.14	LT-05 Lavatório Coletivo com Tampo de Concreto (3 Cubas)	M	7,50
08.15.23	MT-04 Mictório Coletivo	M	2,70



Eng. Civil Antônio Carlos Zanigão
TÉCNICO EXPEDIENTE PELO CREA-SP SOB Nº 177.034/2007
SOMENTE PARA VALIDAR A ASSINATURA DA REFERÊNCIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 5 de 9



Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egidio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egidio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
08.16.00	LOUÇAS		
08.16.01	Bacia Sifonada de Louça Branca	UN	12,00
08.16.45	Tanque de Louça Branca, Pequeno com Coluna	UN	1,00
08.16.50	Saboneteira de Louça Branca de 7,5x15cm	UN	4,00
08.16.51	Saboneteira de Louça Branca de 15x15cm	UN	4,00
08.16.65	Porta Papel de Louça Branca 15x15cm	UN	12,00
08.16.70	Cabide de Louça com 2 Ganchos Branco	UN	12,00
08.16.89	BR-01 Bacia para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.16.90	BR-02 Lavatório para Sanitário Acessível	UN	1,00
08.17.00	APARELHOS E METAIS		
08.17.41	Chuveiro Elétrico com Resistência Blindada	UN	3,00
08.17.58	FT-02 Filtro para Água Potável	UN	4,00
08.17.80	Torneira de Uso Geral com Canopla de 1/2"	UN	2,00
08.17.81	Torneira de Jardim (diâmetro 3/4")	UN	6,00
09.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.02.00	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
09.02.11	AT-01 Entrada Aérea para Telefone (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.02.61	AE-21 Abrigo e Entrada de Energia EE-U3 CPFL (Adaptar Conforme Projeto)	UN	1,00
09.03.00	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		
07.03.17	Cabo de 4mm² - 1000V - 2 Isolações	M	750,00
09.03.18	Cabo de 6mm² - 1000V - 2 Isolações	M	1.530,00
09.03.19	Cabo de 10mm² - 1000V - 2 Isolações	M	350,00
09.03.20	Cabo de 16mm² - 1000V - 2 Isolações	M	920,00
09.03.21	Cabo de 25mm² - 1000V - 2 Isolações	M	200,00
09.03.22	Cabo de 35mm² - 1000V - 2 Isolações	M	20,00
09.03.24	Cabo de 70mm² - 1000V - 2 Isolações	M	70,00
09.04.00	QUADRO GERAL		
09.04.06	Cubículo Chapa de Aço 16 com Porta e Fecho (950x600x230mm) vide Projeto	Pç	1,00
09.04.36	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 40A/30mA	UN	5,00
09.04.37	Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 63A/30mA	UN	2,00
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS/QUADRO TELEFONE		
09.05.14	Eletroduto e Conexões de PVC Rígido, Roscável DN 32mm (1")	M	360,00
09.05.47	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 14 a 20 Disjuntores vide Projeto	UN	5,00
09.05.54	Quadro de Distribuição Chave Geral Faca Seca 100A para 28 a 42 Disjuntores vide Projeto	UN	2,00
09.05.70	Disjuntor Bipolar Termomagnético 2x10A a 2x50A	UN	28,00
09.05.73	Disjuntor Unipolar Termomagnético 1x10A a 1x50A	UN	34,00
09.05.74	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x10A a 3x50A	UN	11,00
09.05.75	Disjuntor Tripolar Termomagnético 3x60A a 3x100A	UN	3,00
09.05.78	Quadro Comando p/ Conjunto Motor-Bomba Trifásico de 2 a 3 HP (Adaptar para Bomba de Incêndio)	UN	1,00
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		

TECNICO EXPEDIENTE CREA-SP SOB N.º 112.000.000
SOMENTE SERVA VALOR ACOMPANHADA DA PRETERITA CÉDULA
PIRACICABA, 13/10/2007

Eng. Carlos Antonio Marceio Zanirato
CREA-SP 130117550

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 6 de 9

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.06.12	Caixa de Passagem Chapa Tampa Parafusada de 30x30x12cm	UN	1,00
09.06.45	Quadro em Chapa com Porta e Fechadura (Telebrás) de 20x20x12cm	UN	2,00
09.07.00	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
09.07.04	Fio de 2,5mm² - 750V de Isolação	M	5.600,00
09.07.05	Fio de 4mm² - 750V de Isolação	M	110,00
09.07.06	Fio de 6mm² - 750V de Isolação	M	120,00
09.08.00	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.36	Interruptor de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x2" - Eletroduto de Polietileno	UN	20,00
09.08.38	2 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	3,00
09.08.39	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa de 4x4" - Eletroduto de Polietileno	UN	2,00
09.08.54	Botão para Campanha	UN	1,00
09.08.58	Interruptor de 1 Tecla em Caixa de 4x2" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	3,00
09.08.70	3 Interruptores de 1 Tecla Bipolar em Caixa 4x4" - Eletroduto de PVC Rígido	UN	13,00
09.08.77	Tomada Simples de Embutir de 110/220V - Uso Geral - Eletroduto de PVC	UN	61,00
09.08.80	Tomada de Piso, Eletroduto de PVC	UN	4,00
09.08.81	Ponto para Telefone, Eletroduto de PVC	UN	29,00
09.08.84	Cigarra para Chamada de Aulas	UN	1,00
09.09.00	LUMINÁRIAS INTERNAS		
09.09.01	IL-08 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (1x40W)	UN	2,00
09.09.02	IL-09 Iluminação Geral p/ Áreas Internas - Luminária Aberta - Lâmpada Fluorescente (2x40W)	UN	160,00
09.09.26	IL-14 Iluminação p/ Galpão - Refletor c/ Tela - Lâmpada mista (1x160W) Adaptar Conforme Projeto	UN	6,00
09.09.34	IL-42 Iluminação Int. (Cozinha, Despensa, Refeitório e Cantina) Luminária c/ Difusor - Lâmpada Fluor. (2x32W)	UN	24,00
09.09.44	IL-05 Arandela Blindada - Lâmpada Incandescente (1x100W) (Substituir por arandela tipo "Tartaruga")	UN	23,00
09.09.50	IL-28 Iluminação Autônoma de Emergência	UN	14,00
09.10.00	CENTRO DE LUZ		
09.10.03	Centro de Luz em Caixa Fundo Móvel - Eletroduto de PVC	UN	295,00
09.10.24	Centro de Luz em Perfilado - Tomada de Ligação - Eletroduto de PVC	UN	40,00
09.11.00	LUMINÁRIAS EXTERNAS		
09.11.28	IL-50 Iluminação p/ Quadra de Esportes - Poste de Concreto - Lâmpada Vapor Metálico (2x250W)	UN	4,00
09.11.60	IL-30 Iluminação Decorativa p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada Mista (1x160W)	UN	11,00
09.11.68	IL-53 Iluminação p/ Área Externa - Poste Metálico - Lâmpada de Vapor de Sódio (1x150W)	UN	22,00
09.13.00	PÁRA-RAIOS		
09.13.12	PP-02 Para-raio Franklin c/ Haste (3,00m) (Adaptar p/ Captores Tipo Haste 0,35 cm)	Pç	63,00

ESTO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 116-078-14
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA E CARIMBADA DA FORMA CERTIFICADA
PRAÇUJABA 31/10/2007

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezessete centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
09.13.20	Cabo de Cobre Nú de 35mm² - Com Suportes de Fixação	M	638,00
09.13.20	Cabo de Cobre Nú de 35mm² - Com Suportes de Fixação (Adaptar para Cabo 50mm²)	M	525,00
09.13.26	Terra Completo	UN	24,00
09.13.31	Tubo PVC de 2"x3"m p/ Proteção de Cordoalha	UN	24,00
09.13.32	Conexão Exotérmica Cabo/Cabo	UN	29,00
09.13.33	Conexão Exotérmica Cabo/Haste	UN	29,00
09.13.34	Conexão Exotérmica Estrutura Metálica	UN	2,00
08.12.77	Caixa de Passagem/Inspeção Alvenaria de Tijolo 0,70x0,70x1,00m (Adaptar Conforme Projeto)	UN	10,00
12.00.00	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.01	Chapisco	M2	1.010,88
12.01.06	Emboço Desempenado	M2	1.010,88
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.01	Chapisco	M2	385,14
12.02.05	Emboço	M2	385,14
12.02.10	Revestimento Texturizado Acrílico Branco	M2	1.382,57
12.02.37	Revestimento com Azulejos Lisos Brancos 15x15cm	M2	385,14
12.02.38	Perfil Sextavado em Alumínio p/ Azulejo	M	8,40
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.19	Revestimento Texturizado Acrílico Branco e Pintura Acrílica	M2	1.181,72
13.00.00	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS		
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.04	Lastro de Concreto c/ Hidrófugo E=5cm	M2	133,62
13.01.06	Lastro de Pedra Britada - 5cm	M2	1.391,37
13.01.15	Argamassa de Regularização Cimento/Areia 1:3 E=2,50cm	M2	133,62
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISO		
13.02.26	Cerâmica Esmaltada Antiderrapante 30x30/40x40 PEI-4 Coef. Atrito	M2	133,62
13.02.34	Piso de Granilite Cinza/Cimento Comum E=8mm c/ Polimento	M2	1.221,75
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPÉS		
13.05.21	Rodapés de Granilite Cinza de 7cm, Simples	M	530,00
13.05.78	Rodapé Cerâmica Antiderrapante (TP Monoqueima) 30x8cm	M	147,90
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.74	SO-16 Soleira em Granilite/Alvenaria L=15,5 Desnível 2cm	M	28,20
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.02	PE-02 Peitoril	M	151,60
14.00.00	VIDROS		
14.01.00	VIDROS		
14.01.02	Vidro Liso Comum Incolor de 3mm	M2	184,23
14.01.35	Vidro Fantasia Incolor de 4mm	M2	8,19
14.01.40	Vidro Aramado de 7mm	M2	19,44
14.02.00	ESPELHOS		
14.02.01	EP-01 Espelho	UN	7,00

TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 010.032.83
SOMENTE SERA VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 17/09/2009

Eng. Civil Antônio Dirceu Zanquão
CREA-SP Nº 126117/SSO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP

Página 8 de 9

Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.514/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Battagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergilio Corrêa - CREA/SP 508013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
15.00.00	PINTURA		
15.01.00	ESTRUTURA		
15.01.04	Esmalte em Estrutura Metálica	M2	700,00
15.01.12	Esmalte sem Aparelhamento e Emassamento Prévios em Estrutura de Madeira Aparente	M2	517,22
15.02.00	FORROS/PAREDES INTERNAS		
15.02.05	Latex sem Massa Corrida em Superfície Rebocada	M2	906,31
15.02.15	Tinta Óleo sem Massa Corrida	M2	104,57
15.03.00	ESQUADRIAS		
15.03.07	Esmalte c/ Massa Corrida em Esquadrias de Madeira	M2	208,77
15.03.21	Esmalte em Esquadrias de Ferro	M2	241,09
15.03.70	Sinalização, Letras, Números e Símbolos	UN	21,00
15.03.71	Sinalização-Pictogramas	UN	12,00
15.04.00	PINTURAS EXTERNAS		
15.04.13	Hidrófugo à Base de Silicone	M2	135,70
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.02.00	PISOS EXTERNOS		
16.02.12	Pavimentação Intertravada sobre base de Areia Grossa (E=5 a 6cm)	M2	242,88
16.02.61	Ladrilho Hidráulico - Piso Tátil de Alerta	M2	18,56
16.02.90	Cimentado Desempenado c/ Junta Seca E=3,5 cm (Incl. Argamassa de Regularização)	M2	1.838,69
16.04.00	QUADRA DE ESPORTES		
16.04.15	Quadra de Esportes - Piso Não Armado	M2	700,00
16.04.19	Fechamento Fundos Quadra	M	44,00
16.04.31	Fechamento Laterais Quadra (Incl. 2 Portões PT-29)	M	60,00
16.04.01	QE-02 Poste p/ Rede de Voleibol	Cj	1,00
16.04.02	QE-03 Trave de Futebol de Salão	Cj	1,00
16.04.04	QE-25 Tabela de Basquete	UN	2,00
16.06.00	SERVIÇOS EXTERNOS		
16.06.22	MB-03 Mastro de Bandeira	Cj	1,00
16.06.23	AL-01 Abrigo para Lixo	UN	1,00
16.06.96	RS-02 Régua de sinalização/Portas	UN	15,00
16.06.97	RS-05 Régua de Sinalização/Sanitários	UN	5,00
16.01.22	FD-22 Fechamento de Divisa c/ Gradil (Tipo Metalgrade)	M	47,00
16.01.41	PT-16 Portão de Chapa de Aço (300x215cm)	UN	2,00
16.01.59	PT-28 Portão Gradil (Tipo Metalgrade) 2 Folhas (L=2,00m)	UN	1,00
06.03.03	AF-01 Alcapão p/ Laje de Forro/Chapa de Aço	UN	4,00
16.03.00	PAISAGISMO		
16.03.14	AP-02 Protetor para Árvores	UN	15,00
16.03.21	Flamboyant	UN	4,00
16.03.23	Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha)	UN	4,00
16.03.03	Grama Batatais	m2	2.000,00
17.00.00	FECHAMENTO DE DIVISAS		
02.02.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.25	Brocas de Concreto Diâmetro 20cm - Inclusive Arranques	M	681,00



TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 17.164.17559
SOMENTE SERÁ VALIDADA APÓS ANÁLISE DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 17/10/2007

Eng. Civil Antonio Carlos Zaninello
CREA-SP 150117559

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 - Fone: (016)3982 1222
CEP: 14.230-000 - Serra Azul - SP



Prefeitura Municipal de Serra Azul ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.** - CNPJ 04.796.614/0001-82, sob Responsabilidade dos Engenheiros Eduardo Forti Baltagim - CREA/SP 060.133.375-9 e Marco Antonio Vergílio Corrêa - CREA/SP 506013141527, executou as obras de "**Construção de Unidade Escolar E.E. Serra Azul**", localizada a Rua Egydio Fidêncio Zanirato, s/nº - Serra Azul com 2.565,83 m² de área construída, objeto da Concorrência Pública nº 001/2006 com valor de contrato de R\$1.067.814,00 (um milhão e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais) e R\$266.075,17 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao 1º Termo de aditamento, com início em 01/09/2006 e término em 17/10/2007, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

Obra: Construção de unidade Escolar Denominada EE Serra Azul
Local: Rua Egydio Fidêncio Zanirato, S/Nº - Serra Azul - SP
Concorrência Pública: 001/2006

Item	Descrição	Unid.	Qtde
02.03.00	FORMAS		
02.03.01	Formas de Madeira Maciça	M2	157,00
02.04.00	ARMADURA		
02.04.02	Aço CA-50 (A ou B) Fck=500MPa	Kg	2.140,00
02.04.03	Aço CA-60 (A ou B) Fck=600MPa	Kg	785,00
02.05.00	CONCRETO		
02.05.14	Concreto Dosado e Lançado Fck=25MPa	M3	31,50
02.06.00	EMBASAMENTO		
02.06.14	Alvenaria de Fundação e Embasamento c/ Blocos de Concreto	M3	17,00
02.07.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.07.03	Impermeabilização por Cristalização	M2	385,00
04.01.00	ALVENARIA		
04.01.31	Alvenaria de Blocos de Concreto E= 14cm	M2	886,20
12.04.00	CHAPISCO		
12.04.02	Chapisco Fino Peneirado	M2	1.732,40

Os serviços concluídos foram executados conforme memorial descritivo e projetos fornecidos, atendendo as normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, conforme descreve o § 2º do artigo 73 da Lei de Licitações e Contratos nº 8666/93 e o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro

E por ser verdade, firmo o presente.

Serra Azul, 13 de Novembro de 2008.

Prefeitura Municipal de Serra Azul

Wilson Egydio do Santos
Prefeito Municipal

Edy Fernando Sakamoto
Engº Civil
CREA 06045193-5

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
DO PROJETO E DA PROPOSTA DE PREÇO E DEVE SER ARQUIVADO EM SEU
ARQUIVO ORIGINAL E SER PRESENTADO EM TODAS AS ETAPAS DO
PROCESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO. A ASSINATURA DO ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA OBRAS DEVE SER PRESENTADA EM TODAS AS
ETAPAS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO.

Engº Civil Alberto Zanirato
CREA-SP 0601111550
Diretor de Planejamento

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:07:54 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **PIR-02315**

Referente à(s) ART(s) 92221220060805616, 92221220080940247, 92221220080940275
92221220080940305 e 92221220080940336

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional	EDUARDO FORTI BATTAGIN	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP Nº	0601333759	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por execução de obra na área da Engenharia Civil - serviços de Projeto, Direção Técnica e Execução da Construção do Centro de Especialidades Médicas do Jardim Carlos Gomes	
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.	
Local da obra/serviço	Av. Capitão Joaquim Mendes	
Cidade	Pirassununga	Estado SP
Valor	R\$ 2.443.086,44 (Novembro/2006)	
Período	22/11/2006 à 03/06/2008	
Contratante	Prefeitura Municipal de Pirassununga	
Contratada	Direct Engenharia e Construções Ltda	
CREASP Nº	0687282	

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000206/90V 3

Piracicaba, segunda-feira, 10 de novembro de 2008

Conferido:  Alessandra Ap. Mastro

Engº Civil Antonio Dirceu Zampaulo - CREASP nº 0601117550
Conferido:  04/2/2008

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

EDUARDO FORTI BATTAGIN

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Certifico para os devidos fins de direito que a empresa **Direct Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ 04.796.614/0001-825 através dos seus engenheiros responsáveis técnicos: **Eduardo Forti Battagin CREA/SP 060.133.375-9** e **Marco Antonio Vergilio Correa CREA/SP 5060141527**, executou a obra de **Construção de Um Prédio do Centro de Especialidades Médicas** na Avenida Capitão Joaquim Mendes - Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP, objeto de Licitação na modalidade de Concorrência Pública 03/2006, cujo valor do contrato inicial foi de R\$2.072.355,99 (Dois milhões e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R\$159.458,11 (Cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) do 1º Aditamento, R\$203.354,28 (Duzentos e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) do 2º aditamento, R\$7.918,06 (Sete mil novecentos e dezoito reais e seis centavos) do 3º Aditamento totalizando **R\$2.443.086,44** (Dois milhões quatrocentos e quarenta e três mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) totalizando 2.241,49 m² de área construída, com início em 22/11/2006 e término em 03/06/2008, cujos quantitativos seguem conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01	Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica, telefonia)	vb	1,00
01.01.02	Montagem canteiro de obras em container metálico contendo depósito, 2 salas, escritório, sanitário com 3 vasos e 1 mictório, chuveiros e lavatórios	vb	1,00
01.01.03	Colocação de Placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal (4,00x2,00)	pç	1,00
01.01.04	Fechamento perimetral para divisas com mourões/fio galvanizado nº10-referencia FDE, e dois portões, um para carga e descarga e outro para os funcionários.	m	328,00
01.01.05	Locação da obra com execução de gabarito	m²	2241,49
01.01.06	limpeza do terreno	m³	654,15
02.00.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01.00	MANUAL		
02.01.01	Escavação manual da vala, carga e transporte, 1ª categ., profundidade h= 2,00 m	m³	190,37
02.01.02	Reaterro manual de vala	m³	62,87
02.02.00	MECANIZADO		
02.02.01	Corte mecanizado	m³	1510,65
02.02.02	Compactação de Aterro igual ou maior que 95% PS	m³	1046,43
03.00.00	FUNDAÇÕES		
03.00.01	Estaca tipo Strauss de concreto com ø 25 cm profundidade=5,00 m completa-cap. 20 t	m	2405,00
03.00.02	Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e= 5 cm	m³	7,94
03.01.00	INFRAESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
03.01.01	forma de madeira para fundação com tabua de 3ª 5x reaproveitamento	m2	213,51
03.01.02	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m3	127,57
03.01.03	Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra	kg	11455,89



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
04.00.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO		
04.01.00	LAJES PREMOLDADA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.01.01	Laje préfabricada para forro intereixo 38 cm- para vão máximo de 7,50m completa, capa, escoramento, lançamento e desforma- concreto fck 20 mpa	m2	1900,91
04.02.00	SUPER ESTRUTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART		
04.02.01	Formas superestrutura de chapa compensada p/ estrutura em geral e=12 mm 3x	m2	202,46
04.02.02	Armação - CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas, colunas) corte e dobra	kg	15381,12
04.02.03	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	m3	92,68
05.00.00	PAREDES E PAINÉIS		
05.01.01	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço com argamassa areia e cimento	m³	62,93
05.01.02	Impermeabilização com material hidrofugo conforme norma técnica	m2	1887,96
05.01.03	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39	m2	5678,65
05.01.04	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico estrutural 14x19x39 para platibandas	m2	987,00
06.00.00	REVESTIMENTOS		
06.01.01	Chapisco -externo, interno	m2	11015,93
06.01.02	Chapisco forro	m2	1900,91
06.01.03	Chapisco platibanda 2 faces	m²	1974,00
06.01.04	Reboco paulista - externo, interno	m2	6353,57
06.01.05	Reboco paulista - forro	m2	1900,91
06.01.06	Reboco paulista platibanda -1 face	m²	987,00
06.01.07	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo	m2	1865,00
06.01.08	Emboço para fundo revestimento cerâmico externo- platibanda - 1 face	m²	987,00
06.01.09	Emboço para fundo de azulejo -prumado	m2	2849,33
07.00.00	INSTALAÇÕES		
07.01.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01.01	Fornecimento de equipamentos, material e mão de obra especializada, para execução de serviços de instalações elétricas atendendo a ABNT, Serviço de Proteção de Descargas Atmosféricas, Instalações de Telefonia e Rede de Lógica e Circuito Fechado de Monitoramento, integralmente, e orientando-se em memorial descritivo específico. Os projetos das instalações elétrica, e a aprovação dos mesmos serão de responsabilidade da EmpresaContratada que atenderão a ABNT, na elaboração e execução dos mesmos, com apresentação da ART do responsável técnico.	cj	1,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 02315
SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO
PIRASSUNUGA 30/10/2020

Eng. Civil Antonio Carlos Zampaulo
CREA-SP 175211/2000
Chefe da Secretaria de Engenharia

Página 2 de 9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 15:14:48 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD
07.02.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
07.02.01	Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de vasos sanitários, bancada para lavatórios e lavatórios, acessórios para deficiente físico (barras), e demais aparelhos e materiais necessários como válvulas, registro, torneiras C50, canoplas, pias com tampo de granito torneiras de lavagem de piso, tanques lavagem. Todas as peças serão de louça branca de 1ª linha. Os lavatórios nos consultórios e demais salas com execução dos sanitários serão fixado na parede do tipo cuba de parede incluindo torneira e demais ligações. As peças e acessórios como papelreira, porta toalha, etc. estão incluídos nesse. Toda a instalação hidrosanitária serão executadas conforme ABNT e deverá a Contratada seguir projeto hidrosanitário em anexo.	cj	1,00
07.03.00	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO		
07.03.01	Prevenção e Combate à incêndios: serão adotados em todo o complexo a ser construído, com materiais e equipamentos de 1ª qualidade e mão de obra especializada na instalação sistemas preventivos de combate e proteção de incêndios, incluindo, volume compatível de reservação, hidrantes e extintores de acordo com legislação vigente, mangueiras, sistema de sinalização, registros, válvulas, tubulações, iluminação e sistema de alerta, atendendo integralmente as disposições e normas da ABNT, decretos e aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A Empresa deverá apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com ART do profissional responsável.	cj	1,00
07.04.00	RESERVATÓRIO METÁLICO		
07.04.01	Reservatório metálico cilíndrico, capacidade 30.000 litros assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com pintura - completo (inclusive escotilha, escada interna e externa), para atendimento de todo o complexo, inclusive para reserva de incêndio	un	1,00
07.05.00	Instalação de Ar Comprimido Medicinal (Ar Comprimido e Oxigênio)		
07.05.01	Material e mão de obra especializado para instalação de ar comprimido e oxigênio incluindo todos os equipamentos necessários para a instalação nas salas que serão atendidas, descritas no memorial descritivo. Deverá ainda a Empresa apresentar projeto com ART do resp. técnico, de acordo com normas vigentes.	cj	1,00
08.00.00	COBERTURA		
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com a devida ART		
08.00.01	Estrutura metálica em duas águas para telha aço galvanizado tipo sanduiche vão máx de 12 metros, com pintura de fundo anti ferruginosa	m²	1900,91
08.00.02	Cobertura Telha aço galvanizado e=0.50 mm sanduiche com 1 face em chapa de aço galvanizado e outro com filme aluminizado. Espessura do EPS =30mm	m²	1900,91
08.00.03	calhas corte 40 - aço galvanizado espessura 0.65mm	m	560,00
08.00.04	condutores PVC 3"	m	575,00
08.00.05	rufos corte 40 aço galvanizado espessura 0.65mm	m	430,39
08.00.06	Forro removível de fibra mineral em placas com borda reta, dimensão 62x62 cm na cor branca com espessura de 15 mm, absorção sonora e atenuante sonoro, colocado completo, conforme norma técnicas. Instalada no auditório	m²	135,00
08.00.07	Estrutura em metalon em arco com pintura antiferruginosa cobertura em telha policarbonato em chapa compacta na cor azul e=3mm incluindo toda cobertura em policarbonato.	m²	225,58
09.00.00	ESQUADRIAS		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CENQUILHO DE ALVARO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº. 016.035/15
SUA VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA, 10/07/2021

Eng. Civil Antonio Carlos Campaolo
CREA-SP Nº 00117115-0
Fotografia: Rafaela da Silva



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACFERO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº. 910-85398
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRACICABA 18/01/2008

Eng. Civil Antonio Diógenes Zamparo
CREA-SP Nº 068/117560
Cidade da Secretaria de Planejamento
Nº 3576



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
11.00.00	Especiais		
11.00.01	Porta Radiológica completa: Montada em batentes de aço com pintura eletrostática, sistema de dobradiças especiais do tipo gonzo e fechadura de tambor autoblocante. Folha da porta com laminado de chumbo embulido de 1,5mm e acabamento em cerejeira para pintura ou verniz. (05 anos de garantia) e proteção interna em chumbo e acabamento p/ pintura		
a)	tamanho 0,80x2,10	un	1,00
b)	1,60 x 2,10m (2 folhas de 80cm)	cj	1,00
11.00.02	Passa chassis 2 portas em aço inoxidável c/ revestimento em espuma na área interna com sistema de abertura seguro permitindo apenas uma das portas	un	1,00
11.00.03	Revestimento com argamassa baritada para proteção radiológica conforme normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear com espessura de 2 cm	m²	90,15
12.00.00	PINTURAS		
12.00.01	Pintura em látex acrílico semibrilho, com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede e massa corrida com 2 demãos, paredes e forros	m²	8254,48
12.00.02	Pintura em látex acrílico com duas demãos na cor padrão, com fundo preparador de parede (face interna da platibanda)	m²	987,00
12.00.03	tinta esmalte sintético sobre madeira com 02 demãos - 1ª linha	m²	282,45
12.00.04	Pintura em esmalte sintético em calhas, rufos	m	990,39
12.00.05	tinta esmalte sintético em caixilharia de ferro com 02 demãos - 1ª linha	m²	15,54
13.00.00	VIDROS		
13.00.01	Vidro tipo temperado incolor de 8 mm e 10mm- conforme desenhos anexos com ferragens em alumínio fosco, todos os basculantes requadrados, e todos os acessórios dobradiças, puxadores, fechaduras, etc.	m²	291,05
14.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.00.01	Elementos arquitetônicos em concreto armado aparente fck 20 MPa tipo pargulas (3 blocos)	m³	10,96
14.00.02	Muro de fechamento das fachadas, em arquitetura conforme maquete em alvenaria e vigas e pilares de concreto fck 20 Mpa. acabamento em emboço e grafiato rustico e contendo ainda 2 portões em metalon (1,00x2,10) e fechadura de tambor	m	47,00
14.00.03	Pórtico em alvenaria (bloco cerâmico), e estrutura de concreto fck 20MPa, acabamento em emboço e pintura em grafiato rustico- altura de 3,50 m conforme maquete	m	30,00
14.00.04	Portico em estrutura em concreto armado aparente fck 20 Mpa. conforme maquete e memorial- completo com fundação	m³	12,04
14.00.05	Pavimentação sextavada articulada e= 6,50 cm sobre base de areia grossa incluindo todo o patio interno entre os blocos e estacionamento lateral e frontal	m²	2095,27
14.00.06	Estrutura em arco de metalon com placas de policarbonato compactas na cor azul e= 3 mm, completo com fundação e conforme maquete e projeto arquitetônico	m²	25,00
14.00.07	Limpeza global	m²	2241,49

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVO
FÍSICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 172-01315
QUANTO FOR VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO
PIRACICABA, 15/10/2021

Eng. Civil Antonio Marcos Zampaulo
CREA-SP Nº 060117550
Chefe da Seccional de PIRACICABA
15/10/2021



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
PLANILHA DO 1º ADITIVO			
01	Muro de Arrimo (Lateral Esquerda)		
1.1	Estacas de construção sobre barranco	m	70,00
1.2	Escavação manual barranco	m³	63,00
1.3	Remoção e bota fora mat. excedente	m³	63,00
1.4	Escavação manual vala do arrimo	m³	6,00
1.5	Lastro de brita	m³	0,75
1.6	Estacas muro de arrimo	ml	104,00
1.7	Forma baldrame	m²	30,00
1.8	Aço baldrame	kg	244,65
1.9	Concreto 20 MPA baldrame	m³	3,00
1.10	Forma colunas amarração	m²	34,94
1.11	Aço colunas amarração	kg	280,21
1.12	Concreto 20 MPA coluna de amarração	m³	2,91
1.13	Forma vigas travamento	m²	60,00
1.14	Aço vigas de travamento	kg	348,60
1.15	Concreto 20 MPA vigas travamento	m³	6,00
1.16	Alvenaria blocos de concreto 19x19x39	m²	112,00
1.17	Canaleta meia cana entre muro e vizinho	m²	18,00
1.18	Tubo PVC 4"	ml	7,50
1.19	Chapisco sobre muro arrimo	m²	112,00
1.20	Impermeabilização sobre chapisco	m²	112,00
1.21	2ª demão chapisco sobre impermeabilização	m²	112,00
1.22	Reboque paulista	m²	112,00
1.23	Pintura látex acrílica	m²	112,00
02	Muro 1º Lance Comprimento 13,80 mts x Altura 2,24 mts (Muro Lateral Esquerda Até Final 1º Bloco)		
2.1	Estacas diam. 25 cm	ml	40,00
2.2	Escavação manual	m³	1,66
2.3	Lastro de brita apiloada	m³	0,21
2.4	Forma viga baldrame	m²	8,28
2.5	Aço viga baldrame	kg	67,52
2.6	Concreto lançado baldrame	m³	0,83
2.7	Impermeabilização baldrame	m²	8,28
2.8	Forma colunas de amarração	m²	10,75
2.9	Aço colunas de amarração	kg	86,24
2.10	Concreto lançado colunas	m³	0,90
2.11	Aço viga travamento	kg	95,11
2.12	Forma vigas travamento	m²	16,56
2.13	Concreto lançado vigas travamento	m³	1,66
2.14	Alvenaria de bloco concreto 19x19x39	m²	30,91
2.15	Impermeabilização encosta do arrimo	m²	30,91
2.16	Lona plástica p/impermeabilização esp. 150 micras	m²	30,91
2.17	Reaterro compactado	m³	45,00
2.18	Canaleta pluvial superior arrimo	ml	13,80
03	Muro de Arrimo		



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
3.1	Muro arrimo sob muro furado retangular e rampa comprimento 44,20 mts / altura 1,12 mts	m²	40,54
3.2	Muro de arrimo curvo esquina auditório comprimento 12,30 mts / altura 1,83 mts	m²	22,51
3.3	Muro sob gradil frente entrada principal comprimento 32,20 mts x altura 0,71 mts	m²	22,86
3.4	Muro arrimo comprimento 94,50 mts / altura 0,71 mts paralelo a avenida fachada principal	m²	67,09
04	Elementos Metálicos		
4.1	Gradil e corrimão da rampa e jardim tubular 2" e 1 1/2"	m²	24,00
4.2	Corrimão junto parede rampa 2"	ml	12,00
4.10	Porta de correr metálica 2,50 x 2,10 1 unidade	m²	5,25
05	Acabamento Muro Arrimo		
5.1	Chapisco	m²	367,82
5.2	Reboco paulista	m²	367,82
5.3	Pintura látex acrílico	m²	183,91
06	Escoamento Águas Pluviais		
6.1	Canaleta 25x30 cm com grelha metálica	ml	319,85
6.2	Rede de PVC 6" até guia	ml	45,00
07	Escada Entrada Principal		
7.1	Escada entrada principal com 5 degraus (revestida piso cerâmico anti-derrapante PEI-5)	vb	1,00
08	Painel de Tijolo de Vidro		
8.1	Painel de tijolo de vidro para iluminação WC masculino e WC feminino (comp. 6 e 7) 0,80 de comprimento x 0,40 de altura (2 painéis)	m²	0,64
09	Cobertura e Impermeabilização Pórticos Pergolados		
9.1	Cobertura em chapa de policarbonato azul	m²	49,35
9.2	Impermeabilização vigas calhas pergolados	m²	69,85
10	Lixeira Hospitalar		
10.1	Lixeira hospitalar em alvenaria com 2,00 de comprimento x 2,00 de altura x 1,20 de profundidade com cobertura com laje impermeabilizada totalmente azulejada internamente com portão de chapa e tela superior e piso cerâmico	vb	1,00
11	Vidros Temperados		
11.1	Vidros temperados	m²	81,20
12	Elementos Estruturais		
12.1	Forma colunas	m²	44,46
12.2	Aço colunas	kg	327,50
12.3	Concreto colunas	m³	3,08
12.4	Forma vigas da laje	m²	43,20
12.5	Aço vigas da laje	kg	581,40
12.6	Concreto vigas de laje	m³	3,78
13	Substituição de Forro		
13.1	Substituição de forro de fibra mineral por laje pré-moldada no auditório (troca de serviços sem acréscimo de custo)	m²	135,00
14.1	Serviços de Acabamento na Laje do Auditório		
14.1	Chapisco forro	m²	135,00
14.2	Reboco paulista	m²	135,00
14.3	Látex acrílico	m²	135,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEUSO
TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 12-03513
SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
PIRASSUNUNGA - SP 11/11/2021
Eng. Civil Antonio Carlos Zamparini
CREA-SP nº 00117550
Chefe da Secretaria da Prefeitura



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
15	Impermeabilização Laje Entrada Principal		
15.1	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	17,43
15.2	Piso cerâmico sobre impermeabilização (proteção mecânica)	m²	17,43
PLANILHA DO 2º ADITIVO			
01	Balcão de Atendimento em Granito		
01.01	Balcão em Granito	m²	6,07
01.02	Vidro temperado 8mm de separação	m²	12,36
02	Soleira em Granito		
02.01	Soleira em granito	m²	0,90
03	Peitoril Vitrô Corredor 6,00 x 2,00 Com Cantoneira Dupla Alumínio em Porcelanato		
03.01	Peitoril 20 cm	ml	119,20
03.02	Cantoneira em alumínio	ml	238,40
04	Alvenaria Divisória Para Adaptação de Sala de Radiologia		
04.01	Broca manual	ml	9,00
04.02	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	12,44
04.03	Chapisco	m²	24,88
04.04	Reboco	m²	24,88
04.05	Concreto	m³	0,42
04.06	Aço	m³	42,00
04.07	Demolição alvenaria abertura porta	m²	2,64
04.08	Revestimento pastilha porcelana (vitrô)	m²	2,00
04.09	Porta radiologia 1,10 x 2,10	un	1,00
04.10	Pintura látex acrílico	m²	22,88
06	Forro Gesso WC Auditório		
06.01	Gesso acartonado em placas	m²	16,80
06.02	Barra lisa sobre placas	m²	16,80
07	Placa de Granito Fixada Junto ao WC Auditório		
07.01	Placa de granito	m²	1,26
09	Escada Avenida/Auditório Revestida em Porcelanato Anti-Derrapente com Largura 1,15		
09.01	Escada	vb	1,00
10	Rufos e Pingadeira		
10.01	Rufos e pingadeira	ml	141,60
11	Muro de Arrimo Lateral Direita		
11.01	Muro de arrimo	m²	67,50
12	Fechamento Gradil Metalon		
12.01	Lateral direita	m²	135,00
12.02	Portão, lateral direita	m²	11,96
12.03	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje direita)	m²	4,00
12.04	Gradil 2,00 x 2,00 com portão (laje esquerda)	m²	4,00
12.05	Gradil laje esquerda até virada auditório	m²	55,50
12.06	Portão gradil escada auditórios e laterais	m²	5,97
12.07	Gradil metalon avenida	m²	72,10
12.08	Portão rampa ambulância 3,70 x 2,00	m²	7,40
12.09	Gradil lateral direita entrada policarbonato	m²	6,30



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
12.10	Idem a direita rampa ambulância	m²	6,30
12.11	Portão cobertura policarbonato	m²	3,50
12.12	Gradil frente entrada energia com portão	m²	13,50
12.13	Gradil parapeito rampa ambulância	m²	16,50
13	Caixas de Inspeção Elétrica/Telefone/Esgoto		
13.01	Caixas de inspeção	m³	25,83
14	Moldura de Gesso Azulejo/Alvenaria		
14.01	Moldura de gesso	ml	686,00
16	Junta de Dilatação em Alumínio		
16.01	Junta de dilatação em alumínio	ml	81,60
17	Pintura Gradil Metálico Matalon em Esmalte Sintético		
17.01	Pintura	m²	274,53
18	Canaleta Aberta Sem Grelha		
18.01	Canaleta	ml	75,00
19	Acabamento de Muro de Arrimo (Item 11)		
19.01	Chapisco	m²	135,00
19.02	Reboco	m²	135,00
19.03	Pintura látex acrílico	m²	135,00
20	Pintura Látex Paredes do Fundos Vizinho		
20.01	Pintura	m²	143,00
22	Calha Moldura Policarbonato		
22.01	Calha	ml	48,00
23	Instalações de Gases Medicinais		
23.01	Instalações de gases medicinais	vb	1,00
24	Projeto Eduxecutivo Gases Medicinais		
24.01	Projeto executivo	vb	1,00
PLANILHA DO 3º ADITIVO			
1.	Portão e gradil lateral direita e esquerda da rampa	m2	7,20
2.	Portas vestiário dos box 0,60x1,75m	unid.	6,00
3.	Porta Sala PABX	unid.	1,00
4.	Saldo credor serviços acrescidos/suprimidos orçamento datado de 02/04/08	vb	1,00

As obras foram executadas rigorosamente conforme memorial descritivo, dentro das normas técnicas, sendo que a emissão deste atestado não exclui as responsabilidades de garantia da empresa das obras realizadas por um período de 05 anos, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo o presente.
Pirassununga, 29 de Agosto de 2008.

Engº. José Ivalde Duarte
Secretário de Obras e Serviços

**INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




São Bernardo do Campo, 05 de Abril de 2023.

Declaração de Indicação de Arquiteto

Declaramos para os devidos fins de participação na Concorrência Pública 02/2023 da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, que será indicado como Arquiteta Responsável a Profissional abaixo descrito para acompanhamento dos serviços iniciais e até sua conclusão de toda obra e nos comprometemos a efetuar o registro no Quadro de Responsabilidade Técnica da empresa previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório:

Arquiteta Natália Gonçalves de Souza – CPF: 127.447.676-38


Declaramos ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.


Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759


Declaro que concordo inteiramente com minha indicação para ser arquiteta na execução de toda obra, e me comprometo a efetuar a anotação de responsabilidade técnica (ART) previamente ao início da obra, caso nossa empresa vier a vencer este certame licitatório, na função de Arquiteta, me comprometendo e me responsabilizando pela execução de todos os serviços dentro dos padrões de técnica e qualidade.

Declaro ainda, que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, bem como aceitamos todas as condições e exigências e condições do presente edital, amparados na lei 8.666/93 e suas alterações.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Arquiteta Natália Gonçalves de Souza
CPF 127.447.676-38





PROVA DE VÍNCULO

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Eduardo Forti Battagin, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.290.708 e do CPF/MF nº 059.074.138-16 e registrado no CREA-SP sob nº 0601333759, com endereço na Rua Saldanha Marinho, 802 – Pão de Açúcar – Capivari – SP – CEP: 13360-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro a empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, CNPJ: 40.858.206/0001-71 com endereço na Rua Quinze de Novembro, 30 – casa 03 – Montanhão – São Bernardo do Campo/ SP – CEP: 09784-190, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia civil pelo **CONTRATADO** Dias Alves Construções e Reformas LTDA, para acompanhar como responsável técnico as obras da empresa e para a elaboração de projetos.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos nos dias (Segunda, terça e quarta – feira das 8:00h às 12:00h com remuneração de 6 (Seis) salários mínimos no valor atual de R\$ 6.600,00, pagáveis até o dia 05 do mês subsequente).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 3 anos (Três) a contar da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1

2

3

4

o presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00. CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E
E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O
resente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 36 (Trinta e seis) meses.

4.1 - Os dias trabalhados são: Segunda, terça e quarta - feira das 8:00h às 12:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELAÇÃO DE NOTAS E
E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O
esente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]





CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
- 7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.

[Handwritten signatures and initials corresponding to the rubric numbers 1, 2, 3, and 4.]

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO MARTINS MASSON, em sexta-feira, 22 de outubro de 2021 09:54:10 GMT-03:00, CNS: 12.580-7 - TABELÃO DE NOTAS E
= PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O
esente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Diadema, 30 de Agosto de 2021.

CONTRATANTE


CAPIVARI

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) Yosé Paulo Xavier da Silva
Nome: Yosé Paulo Xavier da Silva
RG: 45.305.195-3

2) CELIO RIBEIRO DO SANTO
Nome: CELIO RIBEIRO DO SANTO
RG: MG.5.496-099



RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.

**REGISTRO DA EMPRESA
E PROFISSIONAIS NO CREA**

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3028890/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Endereço: Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 30 CASA 03
MONTANHÃO
09784190 - São Bernardo do Campo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2342248

Data do registro: 29/09/2021

Processo (Sipro): F-004706/2021

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Execução de Serviços de Engenharia Civil, Públicas e Industriais em geral, Construções e Reformas, realizadas com mão de obra própria ou empreitada, Montagens de estruturas metálicas, Terraplanagem, Fundação e Alvenaria em geral.....

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601333759

Registro Nacional: 2603127187

Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3028890/2023 Página 02

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7249dd78-8eb5-41d0-a121-7b529fe1f49d

Situação cadastral extraída em: 31/03/2023 09:43:50

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SÃO BERNARDO, situada à Avenida: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 898, , NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, CEP: 09770-272, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 31 de Março de 2023

(Assinaturas manuscritas em azul)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2975025/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Número de registro no CREA-SP: 0601333759
Registro Nacional do Profissional: 2603127187

Expedido em: 12/01/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 059.074.138-16

Endereço: Rua SALDANHA MARINHO, 00902
CENTRO
13360095 - CAPIVARI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206681310	- quitada em
	28/12/2006		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208950807	- quitada em
	08/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491914386807	- quitada em
	28/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213063198	- quitada em
	21/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214955904	- quitada em
	05/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221726161X	- quitada em
	02/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49190202803X	- quitada em
	01/02/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200325245	- quitada em
	29/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492204458053	- quitada em
	19/01/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2975025/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252555764	- quitada em	18/05/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170688225	- quitada em	11/04/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001701	- quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA1\4	NR. REC. 28027180190047791	- quitada em	24/01/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA2\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em	03/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA3\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em	03/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA4\4	NR. REC. 28027180190180217	- quitada em	03/04/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA1\2	NR. REC. 251972-28027180200219296	- quitada em	28/01/2020
ANUIDADE: 2020	- PARCELA2\2	NR. REC. 372747-28027180200329086	- quitada em	10/02/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2892831-28027180211184269	- quitada em	03/08/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4256748-28027180220655678	- quitada em	22/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6370155-28027180230528400	- quitada em	30/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 67150893-6b2d-489f-811f-07fb074f6625

Situação cadastral extraída em: 03/02/2023 08:41:21

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI PIRACICABA, situada à Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Fevereiro de 2023



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3005207/2023

Emissão: 31/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: CwdD6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Registro: 0001068164

Categoria:

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 15/02/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS EM GERAL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 90, CASA 3, MONTANHÃO, Capivari, SP, 13360071

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/03/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000112345DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Registro: 2603127187

CPF: 059.***-**-16

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/08/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUÍS FELIPE BARBOSA BOGNAR

Registro: 2618969901

CPF: 429.***-**-50

Data Início: 28/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas 'a', 'b', 'd', 'e', 'g' (com restrição para Aeroportos) e 'h' do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3000367/2023

Emissão: 22/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: c66Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO FORTI BATTAGIN

Registro: 2603127187

CPF: 059.***.***-16

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 25/08/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 349347

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRA

Data de Formação: 12/01/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro: 0001068164

CNPJ: 40.858.206/0001-71

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/08/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A SOARES CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0001189646

CNPJ: 46.658.682/0001-25

Data Início: 29/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JFL CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0001194410

CNPJ: 30.984.004/0001-12

Data Início: 28/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3000367/2023

Emissão: 22/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: c66Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELLITE CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA

Registro: 0001233700

CNPJ: 40.678.933/0001-57

Data Início: 19/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

Registro: 0001211870

CNPJ: 47.668.461/0001-09

Data Início: 16/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/09/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGEFORT ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0001201743

CNPJ: 47.764.646/0001-09

Data Início: 13/01/2023

Data Fim: 27/09/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HAMMER CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001142950

CNPJ: 45.154.920/0001-00

Data Início: 10/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/02/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MILITÃO INCORPORADORA E CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001214438

CNPJ: 10.717.649/0001-81

Data Início: 09/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



DECLARAÇÃO ANEXO VII

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121



À

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG

A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Concorrência Pública 02/2023 – Processo Licitatório nº 022/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e-mail: licitacoes@licitarsp.com – Fone (19) 99499-2121, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, brasileiro, casado, engenheiro civil, procurador da empresa, inscrito no CPF 059.074.138-16 e RG/SP 11.790.208, residente à Rua Saldanha Marinho, 902 – Pão de Açúcar, Capivari/SP, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, **DECLARA**, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 05 de Abril de 2023.



DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759





DECLARAÇÃO DE EPP

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

Handwritten signatures and initials in blue ink.



À

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Concorrência Pública 02/2023 – Processo Licitatório nº 022/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

DECLARAÇÃO DE EPP

A empresa Dias Alves Construções e Reformas LTDA, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, representada pelo seu representante legal, infra assinado, o Sr. Eduardo Forti Battagin, portador do CPF nº 059.074.138-16 e RG nº 11.790.208-1, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 902, Bairro Pão de Açúcar, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, **DECLARAMOS** sob as penas da Lei, que nossa empresa é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência na contratação em caso de apresentação de propostas empatadas em seu valor ofertado, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São Bernardo do Campo, 05 de Abril de 2023.

DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin

CPF 059.074.138-16 – RG 11.790.208-1

CREA/SP 0601333759



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, estabelecida na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 30 CASA 3 - Bairro: MONTANHAO, São Bernardo do Campo - SP CEP 09784190, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Bernardo do Campo - SP	10/02/2021

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
WESLEI DIAS DE SOUZA (Sócio-Administrador)	
NOME	ASSINATURA
DAVID ALVES LOPES (Sócio)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

19 TABELADO DE NOTAS DE DIADEMA - SP
Av. Ver. Juarez R Vasc. 73-Fone:4099-7030
Reconheço por semelhança 3(s) Fim(s)
Ide: DAVID ALVES LOPES (403166), WESLEI
DIAS DE SOUZA (403167).
Ser: 49494850504850494953555032
Dia: 11 de fevereiro de 2021.

LUCAS CAMARA DE SOUZA
União: agente com
1473173,54 - Ana





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

NIRE MATRIZ

DATA DA CONSTITUIÇÃO

EMIÇÃO

35236858164

15/02/2021

13/03/2023 15:46:25

INÍCIO DE ATIVIDADE

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09/02/2021

40.858.206/0001-71

CAPITAL

R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO: 30

BAIRRO: MONTANHAO

COMPLEMENTO: CASA 3

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09784-190

UF: SP

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE FUNDAÇÕES
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
OBRAS DE ALVENARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

DAVID ALVES LOPES, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00

WESLEI DIAS DE SOUZA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVEMBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 234.058/22-5 SESSÃO: 17/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WESLEI DIAS DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 379.374.848-02, RG/RNE: 46279975X - SP, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DAVID ALVES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 121.687.524-35, RG/RNE: 3976621 - PB, RESIDENTE À RUA QUINZE DE NOVENBRO (AT BELA VISTA), 30, MONTANHAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09784-190, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 175.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ALVENARIA., DATADA DE: 26/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35236858164

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/03/2023



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 197551096, segunda-feira, 13 de março de 2023 às 15:46:25.

DECLARAÇÃO ANEXO II

DIAS ALVES
CONSTRUÇÕES & REFORMAS



LICITAR

LICITAR CONSULTORIA & ASSESSORIA

A sua empresa de captação de contratos
junto a Área Pública – www.licitarsp.com
licitacoes@licitarsp.com - (19) 99499-2121

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



À
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG
A/C: Comissão de Licitações

Ref.: Concorrência Pública 02/2023 – Processo Licitatório nº 022/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Dias Alves Construções e Reformas Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, com sede à Rua Quinze de Novembro, nº 30, Bairro Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.858.206/0001-71 e IE nº 799.383.288.110, através de seu Procurador o Sr. Eduardo Forti Battagin, brasileiro, casado, engenheiro civil, procurador da empresa, inscrito no CPF 059.074.138-16 e RG/SP 11.790.208, residente à Rua Saldanha Marinho, 902 – Pão de Açúcar, Capivari/SP, representante legal da empresa interessada em participar de licitações desta Prefeitura, Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2023, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 05 de Abril de 2023.


DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Procurador – Engº Eduardo Forti Battagin
CPF 059.076.138-16 – RG 11.790.208-1
CREA/SP 0601333759








TERMO DE ENCERRAMENTO DESTA PASTA


Esta pasta contendo Documentos para Habilitação do processo de licitação da Concorrência Pública 02/2023 promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí contém 0000146 páginas numeradas sequencialmente, íntegras de nº 000001 ao nº 0000146 com conferência da sequência numérica da pasta de Documentos pela Comissão de Licitações, que em caso de interrupção ou falta numérica de qualquer página fica obrigada a relatar o fato na ATA de abertura do envelope nº 01 Documentação não podendo alegar a falta de qualquer página em momento posterior.

"DADOS DA EMPRESA"

RAZÃO SOCIAL	: Dias Alves Construções e Reformas Ltda
ENDEREÇO	: Rua Quinze de Novembro, 30 – Bairro Montanhão - CEP 09.784-190
CIDADE	: São Bernardo do Campo – Estado: SP
E-MAIL:	: licitacaodeobrascivil@gmail.com
CNPJ	: 40.858.206/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 799.383.288.110
TELEFONE/FAX	: (19) 99499-2121

São Bernardo do Campo, 05 de Abril de 2023

Dias Alves Construções e Reformas Ltda
Procurador – Eduardo Forti Battagin
R.G. 11.790.208-1 – CPF 059.074.138-16





DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 40.858.206/0001-71
Telefone: (19) 99499-2121
E-MAIL: licitacoes@licitarsp.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL À RUA CORONEL JOAQUIM NETO, Nº 333
BAIRRO CENTRO – SANTA RITA DO SAPUCAÍ/SP

HORÁRIO MÁXIMO PARA PROTOCOLO: 05/04/2023 ÀS 08:30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PROTOCOLO

08:33 Nº 18 666

NOME: Dias Alves Construções e Reformas

ASSUNTO: Concorrência

002/2023

EM 05/04/2023

Assinatura

O FUNCIONÁRIO