

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

42.562.174/0001-98

RUA JOAQUIM VILAS BOAS DOS REIS, Nº 45, CENTRO, NATÊRCIA – MG, CEP: 37.524-000

E-MAIL: atendimento.o2engenharia@gmail.com

ENVELOPE 02

“PROPOSTA DE PREÇOS”

PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 022/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PROTOCOLO 0832
18665/23
NOME ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
ASSINATURA
002-2023
EM 05/04/2023
MUNICÍPIO



PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

OS DADOS DE NOSSA EMPRESA SÃO:

Razão Social: Orsi Junho Engenharia Ltda

Nome Fantasia: O2 Engenharia

CNPJ: 42.562.174/0001-98

Inscrição Estadual: 004112034.00-04

Endereço: Rua Joaquim Vilas Boas dos Reis, nº 45 – Centro – Natércia – MG

CEP: 37.524-000

Telefone: 35- 99814-5183 / 99904-8122

Email: atendimento@orsieng.com / atendimento.o2engenharia@gmail.com

Conta Corrente: 37.318-4

Agência: 3169

Banco Sicoob Credivass

✓ Valor Global da Proposta:

R\$ 593.468,31 (quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).



A Empresa Declara:

- ✓ Que no preço total da proposta estão inclusos todos os tributos, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, insumos, impostos e lucro, ou seja, todas as despesas diretas e indiretas, que venham a incidir sobre a execução do objeto deste processo licitatório.
- ✓ Que na proposta contempla a execução total da obra referente a planilha do Processo Licitatório nº 022/2023.
- ✓ Garantia da obra para serviços e materiais: 05 (cinco) anos, contados da data da entrega da obra em definitivo.
- ✓ Prazo de execução da obra: 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços.
- ✓ Que os pagamentos serão realizados mediante medições dos serviços executados.
- ✓ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes de propostas.
- ✓ Que a empresa aceita as condições deste Edital e que, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços, pelos preços propostos e aceitos pelo Contratante.

Natércia, 05 de abril de 2023.

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO

CPF: 043.825.656-50

RG: 10.718.760 SSP/MG

(SÓCIO ADMINISTRADOR)

11

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PEV (PONTO ENTREGA VOLUNTARIA)

EMPRESA: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VILAS BOAS DO REIS, N° 45

CENTRO - NATÉRCIA - MG

TELEFONE: 35 - 99814-5183 / 99904-8122

EMAIL: atendimento@orsieng.com / atendimento.o2engenharia@gmail.com

B.D.I.

25.52%

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Planilha Orçamentária Analítica									
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL	
1			CANTEIRO DE OBRA					25.747,46	
1.1	ED-16349	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,0000000	835,15	1.056,63	3.169,89	
Insumo		SETOP	MATED-11224	ARMÁRIO (COR CINZA) MATERIAL: AÇO NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS ALTURA* 170CM LARGURA* 75CM PROFUNDIDADE* 35CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	0,0083333	230,0000000	290,9900000	2,42
Insumo		SETOP	MATED-11222	ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO) MATERIAL: AÇO COR: CINZA QUANTIDADE DE GAVETAS: 3 MODELO: OFÍCIO (ALTURA* 110CM LARGURA* 45CM PROFUNDIDADE* 55CM *MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	0,0083333	318,8300000	403,3800000	3,36
Insumo		SETOP	MATED-11220	CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO) ESTRUTURA: METALON	un	0,0333333	35,0000000	44,2800000	1,48
Insumo		SETOP	MATED-9873	LÂMPADA (TIPO: LED) FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO: T8(Ø26MM) POTÊNCIA: 18-20W LÚMENS: 1850LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE- BASE: G13 TENSÃO: 110(220V)	un	0,0117333	10,0000000	12,6500000	0,15
Insumo		SETOP	MATED-11210	LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V) BTUS: 12.000-18.000	mês	1,0000000	196,4900000	248,5900000	248,59
Insumo		SETOP	MATED-11188	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO) ESQUADRIAS: 2 SUPORTE AR CONDICIONADO: 1 AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO LÂMPADAS: NÃO INCLUSO LAVATÓRIOS 1 VASOS SANITÁRIOS: 1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO COMPRIMENTO* 600CM LARGURA* 230CM ALTURA EXTERNA* 285CM ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	mês	1,0000000	630,0000000	797,0700000	797,07
Insumo		SETOP	MATED-11216	MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO) COR: CINZA MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS (3) PORTAS COMPRIMENTO* 150CM ALTURA*: 75CM PROFUNDIDADE* 60CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	0,0166667	168,7100000	213,4500000	3,56
1.2	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,0000000	672,53	850,88	2.552,64	
Insumo		SETOP	MATED-11224	ARMÁRIO (COR CINZA) MATERIAL: AÇO NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS ALTURA* 170CM LARGURA* 75CM PROFUNDIDADE* 35CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	0,1416667	230,0000000	290,9900000	41,22
Insumo		SETOP	MATED-11220	CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO) ESTRUTURA: METALON	un	0,0166667	35,0000000	44,2800000	0,74
Insumo		SETOP	MATED-9873	LÂMPADA (TIPO: LED) FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO: T8(Ø26MM) POTÊNCIA: 18-20W LÚMENS: 1850LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE- BASE: G13 TENSÃO: 110(220V)	un	0,0117333	10,0000000	12,6500000	0,15
Insumo		SETOP	MATED-11194	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPOSITO/FERRAMENTARIA) ESQUADRIAS: 2 SUPORTE AR CONDICIONADO: 1 AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO LÂMPADAS: NÃO INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO COMPRIMENTO* 600CM LARGURA* 230CM ALTURA EXTERNA* 285CM ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	mês	1,0000000	630,0000000	797,0700000	797,07
Atividade Auxiliar		SETOP	ED-16366	BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (20) CM (FABRICAÇÃO)	un	0,0411111	225,1400000	284,8400000	11,71
1.3	ED-16351	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,0000000	598,10	756,71	2.270,13	
Insumo		SETOP	MATED-11160	AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX) QUANTIDADE: BANDEJAS: 2 TENSÃO: 127V 220V NÚMERO DE MARMITAS: 25 CONSUMO 2KW NÚMERO DE BANDEJAS: 2 COMPRIMENTO * 60CM LARGURA* 90CM ALTURA*: 85CM *MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	0,0166667	699,3700000	884,8400000	14,75
Insumo		SETOP	MATED-9873	LÂMPADA (TIPO: LED) FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO: T8(Ø26MM) POTÊNCIA: 18-20W LÚMENS: 1850LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE- BASE: G13 TENSÃO: 110(220V)	un	0,0117333	10,0000000	12,6500000	0,15
Insumo		SETOP	MATED-11193	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: REFEITÓRIO) ESQUADRIAS: 2 SUPORTE AR CONDICIONADO: 1 AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO LÂMPADAS: NÃO INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO COMPRIMENTO* 600CM LARGURA* 230CM ALTURA EXTERNA* 285CM ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM * MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	mês	1,0000000	580,0000000	733,8100000	733,81
Atividade Auxiliar		SETOP	ED-14454	BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105x30x35)CM, PARA VESTIÁRIO REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO)	un	0,0500000	51,9500000	65,7200000	3,29
Atividade Auxiliar		SETOP	ED-16370	MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (130x60x80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO)	un	0,0250000	149,2700000	188,8500000	4,72
1.4	ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	700,00	885,64	885,64	
Atividade Auxiliar		SETOP	ED-28605	GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO	hora	2,0000000	312,0000000	394,7400000	789,48

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,0000000	19,0000000	24,0300000	96,12
1.5	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,0000000	371,56	470,09	470,09
Insumo	SETOP	MATED-15224	HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA) DIÂMETRO: 20MM (1/2") (VAZÃO NOMINAL 1,5(M3/H)) VAZÃO MÁXIMA 3,0(M3/H)) COMPRIMENTO APROXIMADO 115MM) PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	un	1,0000000	82,2500000	104,0600000	104,06
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	19,0000000	24,0300000	7,05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	23,0000000	29,0900000	8,53
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-15206	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	un	1,0000000	277,0000000	350,4600000	350,46
1.6	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,0000000	664,54	840,77	840,77
Insumo	SETOP	MATED-20647	ARAME GALVANIZADO (BITOLA 12BWG) DIÂMETRO DO FIO 2,77MM(MASSA LINEAR 0,0454KG/M)	Kg	0,5000000	15,0000000	18,9700000	9,49
Insumo	SETOP	MATED-19556	BARRA CHATA (MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO) APLICAÇÃO: BARRAMENTO)	Kg	0,0012903	100,0000000	126,5200000	0,16
Insumo	SETOP	MATED-12612	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL 10MM2) NÚMEROS DE FIOS: 7) DIÂMETRO DOS FIOS 1,36MM (CLASSE 2A)	m	1,3333333	8,5000000	10,7500000	14,33
Insumo	SETOP	MATED-12995	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO) SEÇÃO DO CABO 2,5-25MM2)	un	0,3333333	6,0000000	7,5900000	2,53
Insumo	SETOP	MATED-17038	DISJUNTOR (TIPO TRIPOLAR) CURVA C(CORRENTE 63A) MÁX. 10KA)	un	0,3333333	76,5000000	96,7800000	32,26
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48704	ABRACADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,0000000	2,0000000	2,5300000	2,53
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	19,0000000	24,0300000	88,11
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49440	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,0000000	32,0000000	40,4800000	40,48
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	un	0,5000000	89,0000000	112,6000000	56,30
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49064	CABECOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1 1/4", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	0,6666667	6,6600000	8,4200000	5,61
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,0000000	99,3100000	125,6400000	125,64
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-28593	CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM-8, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	0,3333333	210,0000000	265,6900000	88,56
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	23,0000000	29,0900000	106,66
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	1,0000000	11,3000000	14,2900000	14,29
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49310	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	6,0000000	13,2000000	16,7000000	100,20
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49443	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,3333333	11,0000000	13,9100000	18,55
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-20648	POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE	un	0,3333333	320,0000000	404,8600000	134,95
1.7	ED-21780	SETOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,0000000	4,099,04	5,186,10	15,558,30
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-21781	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	176,0000000	23,2900000	29,4600000	5,186,10
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.769,99
2.1	ED-50154	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00X2,00M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26, AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIÇECIDA E METALON 20MMX20MM	un	1,0000000	1,790,87	2,265,80	2,265,80
Insumo	MATED-11244		PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26, AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIÇECIDA E METALON 20MMX20MM	un	1,0000000	1,291,99	1,634,6200000	1,634,62
Insumo	MATED-11344		PONTELETE 3A, CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 3"x3" (7,5X7,5CM) TIPO DE MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	m	31,5000000	8,45	10,6900000	336,74
Insumo	MATED-11332		PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO 69,0MM) DIÂMETRO 3,4MM) QUANTIDADE POR QUILO: 203)	kg	0,0563000	17,00	21,5000000	1,21
Atividade Auxiliar	ED-50372		CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,5000000	23,00	29,0900000	130,91
Atividade Auxiliar	ED-50367		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6,7500000	19,00	24,0300000	162,20
2.2	ED-50273	SETOP	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	310,3800000	8,93	11,29	3,504,19
Insumo	MATED-12852		ARAME GALVANIZADO (BITOLA 16BWG) DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM(MASSA LINEAR 0,0166KG/M)	Kg	0,0200000	19,00	24,03	0,48
Insumo	MATED-11344		PONTELETE 3A, CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 3"x3" (7,5X7,5CM) TIPO DE MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	m	0,3000000	8,45	10,6900000	3,21
Insumo	MATED-11332		PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO 69,0MM) DIÂMETRO 3,4MM) QUANTIDADE POR QUILO: 203)	kg	0,0200000	17,00	21,5000000	0,43
Insumo	MATED-11352		TABUA 3A, CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 1'X9") ESPESURA 25MM(LARGURA 225MM) TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO)	m²	0,0800000	34,30	43,39	3,47
Atividade Auxiliar	ED-50372		CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0700000	23,00	29,0900000	2,04
Atividade Auxiliar	ED-50367		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0700000	19,00	24,0300000	1,68
3			LIMPEZA DO TERRENO					10.404,56
3.1	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	3,024,5800000	2,72	3,44	10,404,56
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m²	1,00	1,5000000	1,8900000	1,61
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-28167	QUEIMA CONTROLADA DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE TERRENO	m²	1,00	0,2000000	0,2500000	0,25
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8143	RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL	m²	1,00	1,0200000	1,2900000	1,29
4			TERRAPLANAGEM					17.760,00

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
4.1	ED-51103	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.500,00	4,00	5,06	7.590,00
Insumo	SETOP	MATED-11187	TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/ OPERACAO)	un	0,0215000	186,2000000	235,5800000	5,06
4.2	ED-51124	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	m²	1.500,00	2,77	3,50	5.250,00
Insumo	SETOP	MATED-11183	CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0030000	194,0500000	245,5100000	0,74
Insumo	SETOP	MATED-11202	GRADE DE DISCO, FAIXA DE TRABALHO 3,5 M	un	0,0030000	15,7500000	19,9200000	0,06
Insumo	SETOP	MATED-11172	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, (COMBUSTIVEL, DIESEL / POTÊNCIA NOMINAL NO VOLANTE DO MOTOR 135 HP / TIPO DE LÂMINA, RETA)	un	0,0025000	255,0000000	322,6200000	0,81
Insumo	SETOP	MATED-11184	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO TIPO TANDEM, CILINDROS LISOS EM AÇO, DIESEL, POTÊNCIA 130 HP, PESO OPERACIONAL 10 T (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0030000	110,0000000	139,1700000	0,42
Insumo	SETOP	MATED-11175	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125 HP, PESO = 11,1 T, FORÇA DE IMPACTO = 31,1 T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0030000	120,0000000	151,8200000	0,46
Insumo	SETOP	MATED-11197	TRATOR SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 88 HP	un	0,0030000	144,7900000	183,1800000	0,55
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0200000	19,0000000	24,0300000	0,48
4.3	ED-51095	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	1.500,0000000	2,60	3,28	4.920,00
Insumo	SETOP	MATED-11183	CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0040000	194,0500000	245,5100000	0,98
Insumo	SETOP	MATED-11202	GRADE DE DISCO, FAIXA DE TRABALHO 3,5 M	un	0,0020000	15,7500000	19,9200000	0,04
Insumo	SETOP	MATED-11172	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, (COMBUSTIVEL, DIESEL / POTÊNCIA NOMINAL NO VOLANTE DO MOTOR 135 HP / TIPO DE LÂMINA, RETA)	un	0,0033000	255,0000000	322,6200000	1,06
Insumo	SETOP	MATED-11184	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO TIPO TANDEM, CILINDROS LISOS EM AÇO, DIESEL, POTÊNCIA 130 HP, PESO OPERACIONAL 10 T (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0025000	110,0000000	139,1700000	0,35
Insumo	SETOP	MATED-11175	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125 HP, PESO = 11,1 T, FORÇA DE IMPACTO = 31,1 T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0010000	120,0000000	151,8200000	0,15
Insumo	SETOP	MATED-11197	TRATOR SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 88 HP	un	0,0020000	144,7900000	183,1800000	0,37
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0140000	19,0000000	24,0300000	0,34
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.016,32
5.1	ED-51103	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	52,0200000	4,00	5,06	263,22
Insumo	SETOP	MATED-11187	TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/ OPERACAO)	un	0,0215000	186,2000000	235,5800000	5,06
5.2	ED-49812	SETOP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	2,1600000	458,75	580,41	1.253,69
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,85
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48310	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1 4 8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	m³	1,0500000	395,0000000	499,7500000	524,74
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	
5.3	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOIADO MANUALMENTE	m³	2,9000000	136,12	172,21	499,41
Insumo	SETOP	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO 2) GRANULOMETRIA 19-38MM)	m³	0,5250000	99,6000000	126,0100000	66,16
Insumo	SETOP	MATED-11252	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO 3) GRANULOMETRIA 38-50MM)	m³	0,5250000	99,6000000	126,0100000	66,16
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6600000	19,0000000	24,0300000	39,89
6			FUNDAÇÃO					41.236,74
6.1			ESTAQUEAMENTO - BAIÁ					12.263,37
6.1.1	ED-49747	SETOP	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	m	192,0000000	26,98	34,13	6.552,96
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4200000	19,0000000	24,0300000	34,12
6.1.2	ED-49806	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	7,6800000	584,75	739,82	5.681,82
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30,0MPA/BRITA 0 E 1(SLUMP 100+20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
6.1.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1,7100000	13,22	16,72	28,59
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA 18BWG/DIÂMETRO DO FIO 1,25MM/MASSA LINEAR 0,01KG/M)	Kg	0,0300000	15,0000000	18,9700000	0,57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 10,00 MM/MASSA LINEAR 0,617 KG/M)	Kg	0,2530000	8,7000000	11,0000000	2,78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 12,50 MM/MASSA LINEAR 0,963 KG/M)	Kg	0,1540000	8,1100000	10,2600000	1,58
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 16,00 MM/MASSA LINEAR 1,578 KG/M)	Kg	0,1320000	8,2300000	10,4100000	1,37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 20,00 MM/MASSA LINEAR 2,466 KG/M)	Kg	0,0220000	8,2800000	10,4700000	0,23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 6,30 MM/MASSA LINEAR 0,245 KG/M)	Kg	0,2090000	9,1500000	11,5700000	2,42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 8,00 MM/MASSA LINEAR 0,395 KG/M)	Kg	0,1650000	9,1100000	11,5200000	1,90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 4,20 MM/MASSA LINEAR 0,109 KG/M)	Kg	0,0110000	9,9700000	12,6100000	0,14
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM/MASSA LINEAR 0,154 KG/M)	Kg	0,1540000	9,6900000	12,2500000	1,89

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	un	0.0400000	0.3500000	0.4400000	0.02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	un	0.2240000	0.1900000	0.2400000	0.05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.0458333	19.0000000	24.0300000	1.10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.0916666	23.0000000	29.0900000	2.67
6.2			VIGAS BALDRAME - BAIA					16.439,33
6.2.1	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	5.7400000	80.94	102.40	587.78
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4.2600000	19.0000000	24.0300000	102.40
6.2.2	ED-51122	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	9.1800000	8.60	10.88	99.88
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.0600000	23.0000000	29.0900000	1.75
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.3800000	19.0000000	24.0300000	9.13
6.2.3	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOIADO MANUALMENTE	m²	0.4600000	136.12	172.21	79.22
Insumo	SETOP	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2) GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m³	0.5250000	99.6000000	126.0100000	66.16
Insumo	SETOP	MATED-11252	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 3) GRANULOMETRIA: 38-50MM)	m³	0.5250000	99.6000000	126.0100000	66.16
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1.6600000	19.0000000	24.0300000	39.89
6.2.4	ED-50174	SETOP	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	63.7200000	20.10	25.43	1.620.40
Insumo	SETOP	MATED-11361	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (BASE: ASFALTO EMULSIONADO EM ÁGUA) (COR: PRETA) DENSIDADE: 1 KG/L) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Kg	0.8000000	10.1000000	12.7700000	10.22
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.2000000	19.0000000	24.0300000	4.81
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-52307	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.4000000	20.5500000	25.9900000	10.40
6.2.5	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	280.3000000	13.22	16.72	4.686.62
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG/DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM) (MASSA LINEAR: 0.01KG/M)	Kg	0.0300000	15.0000000	18.9700000	0.57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM) (MASSA LINEAR: 0.617 KG/M)	Kg	0.2530000	8.7000000	11.0000000	2.78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM) (MASSA LINEAR: 0.963 KG/M)	Kg	0.1540000	8.1100000	10.2600000	1.58
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM) (MASSA LINEAR: 1.578 KG/M)	Kg	0.1320000	8.2300000	10.4100000	1.37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM) (MASSA LINEAR: 2.466 KG/M)	Kg	0.0220000	8.2800000	10.4700000	0.23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM) (MASSA LINEAR: 0.245 KG/M)	Kg	0.2090000	9.1500000	11.5700000	2.42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM) (MASSA LINEAR: 0.395 KG/M)	Kg	0.1650000	9.1100000	11.5200000	1.90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM) (MASSA LINEAR: 0.109 KG/M)	Kg	0.0110000	9.9700000	12.6100000	0.14
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM) (MASSA LINEAR: 0.154 KG/M)	Kg	0.1540000	9.6900000	12.2500000	1.89
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	un	0.0400000	0.3500000	0.4400000	0.02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	un	0.2240000	0.1900000	0.2400000	0.05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.0458333	19.0000000	24.0300000	1.10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0.0916666	23.0000000	29.0900000	2.67
6.2.6	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4.7800000	584.75	739.82	3.536.34
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPa/BRITA: 0 E 1/SLUMP: 100+20)	m³	1.0500000	515.0000000	651.5700000	684.15
Insumo	SETOP	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1.0000000	34.0000000	43.0100000	43.01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1.0000000	10.0000000	12.6500000	12.65
6.2.7	ED-8571	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	63.7200000	72.31	91.48	5.829.11
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8562	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM)	m²	1.0000000	6.5400000	8.2700000	8.27
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8560	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	m²	0.3333333	143.0100000	180.9300000	60.31
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8561	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	m²	1.0000000	18.1000000	22.9000000	22.90
6.3			BLOCOS DE COROAMENTO - BAIA					12.534,04
6.3.1	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	227.8000000	13.22	16.72	3.808.82
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG/DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM) (MASSA LINEAR: 0.01KG/M)	Kg	0.0300000	15.0000000	18.9700000	0.57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM) (MASSA LINEAR: 0.617 KG/M)	Kg	0.2530000	8.7000000	11.0000000	2.78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM) (MASSA LINEAR: 0.963 KG/M)	Kg	0.1540000	8.1100000	10.2600000	1.58
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM) (MASSA LINEAR: 1.578 KG/M)	Kg	0.1320000	8.2300000	10.4100000	1.37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM) (MASSA LINEAR: 2.466 KG/M)	Kg	0.0220000	8.2800000	10.4700000	0.23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM) (MASSA LINEAR: 0.245 KG/M)	Kg	0.2090000	9.1500000	11.5700000	2.42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM) (MASSA LINEAR: 0.395 KG/M)	Kg	0.1650000	9.1100000	11.5200000	1.90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM) (MASSA LINEAR: 0.109 KG/M)	Kg	0.0110000	9.9700000	12.6100000	0.14

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM) MASSA LINEAR 0,154 KG/M	Kg	0,1540000	9,6900000	12,2500000	1,89
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO MAIOR 12,5MM	un	0,0400000	0,3500000	0,4400000	0,02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO MENOR OU IGUAL 12,5MM	un	0,2240000	0,1900000	0,2400000	0,05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	19,0000000	24,0300000	1,10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	23,0000000	29,0900000	2,67
6.3.2	ED-8398	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	48,0000000	72,41	91,61	4.397,28
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8393	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,5360000	66,4100000	84,0200000	45,03
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8385	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,1280000	87,2500000	110,3800000	14,13
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8389	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,3360000	76,3400000	96,5800000	32,45
6.3.3	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,8500000	584,75	739,82	4.327,95
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30,0MPA/BRITA 0 E 1)SLUMP 100+-20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
7			SUPERESTRUTURA					47.210,93
7.1			PILARES - BAIA					21.765,63
7.1.1	ED-8398	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	103,6800000	72,41	91,61	9.498,12
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8393	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,5360000	66,4100000	84,0200000	45,03
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8385	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,1280000	87,2500000	110,3800000	14,13
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8389	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,3360000	76,3400000	96,5800000	32,45
7.1.2	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	504,5000000	13,22	16,72	8.435,24
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA 18BWG)DIÂMETRO DO FIO 1,25MM(MASSA LINEAR 0,01KG/M)	Kg	0,0300000	15,0000000	18,9700000	0,57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 10,00 MM)MASSA LINEAR 0,617 KG/M	Kg	0,2530000	8,7000000	11,0000000	2,78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 12,50 MM)MASSA LINEAR 0,963 KG/M	Kg	0,1540000	8,1100000	10,2600000	1,58
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 16,00 MM)MASSA LINEAR 1,578 KG/M	Kg	0,1320000	8,2300000	10,4100000	1,37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 20,00 MM)MASSA LINEAR 2,466 KG/M	Kg	0,0220000	8,2800000	10,4700000	0,23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 6,30 MM)MASSA LINEAR 0,245 KG/M	Kg	0,2090000	9,1500000	11,5700000	2,42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 8,00 MM)MASSA LINEAR 0,395 KG/M	Kg	0,1650000	9,1100000	11,5200000	1,90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 4,20 MM)MASSA LINEAR 0,109 KG/M	Kg	0,0110000	9,9700000	12,6100000	0,14
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)MASSA LINEAR 0,154 KG/M	Kg	0,1540000	9,6900000	12,2500000	1,89
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO MAIOR 12,5MM	un	0,0400000	0,3500000	0,4400000	0,02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO MENOR OU IGUAL 12,5MM	un	0,2240000	0,1900000	0,2400000	0,05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	19,0000000	24,0300000	1,10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	23,0000000	29,0900000	2,67
7.1.3	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,1800000	584,75	739,82	3.832,27
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30,0MPA/BRITA 0 E 1)SLUMP 100+-20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
7.2			VIGAS DE CINTAMENTO - BAIA					14.060,34
7.2.1	ED-8398	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	63,7200000	72,41	91,61	5.837,39
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8393	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,5360000	66,4100000	84,0200000	45,03
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8385	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,1280000	87,2500000	110,3800000	14,13
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8389	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,3360000	76,3400000	96,5800000	32,45
7.2.2	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	280,3000000	13,22	16,72	4.686,62
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA 18BWG)DIÂMETRO DO FIO 1,25MM(MASSA LINEAR 0,01KG/M)	Kg	0,0300000	15,0000000	18,9700000	0,57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 10,00 MM)MASSA LINEAR 0,617 KG/M	Kg	0,2530000	8,7000000	11,0000000	2,78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 12,50 MM)MASSA LINEAR 0,963 KG/M	Kg	0,1540000	8,1100000	10,2600000	1,58

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 16,00 MM) MASSA LINEAR 1.578 KG/M	Kg	0,1320000	8,2300000	10,4100000	1,37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 20,00 MM) MASSA LINEAR 2.466 KG/M	Kg	0,0220000	8,2800000	10,4700000	0,23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 6,30 MM) MASSA LINEAR 0,245 KG/M	Kg	0,2090000	9,1500000	11,5700000	2,42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 8,00 MM) MASSA LINEAR 0,395 KG/M	Kg	0,1650000	9,1100000	11,5200000	1,90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 4,20 MM) MASSA LINEAR 0,109 KG/M	Kg	0,0110000	9,9700000	12,6100000	0,14
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM) MASSA LINEAR 0,154 KG/M	Kg	0,1540000	9,6900000	12,2500000	1,89
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO MAIOR 12,5MM	un	0,0400000	0,3500000	0,4400000	0,02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO MENOR OU IGUAL 12,5MM	un	0,2240000	0,1900000	0,2400000	0,05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	19,0000000	24,0300000	1,10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	23,0000000	29,0900000	2,67
7.2.3	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	4,7800000	584,75	739,82	3.536,34
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30,0MPA(BRITA 0 E 1)(SLUMP 100+20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12052	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
7.3			VIGAS DE RESPALDO - BAIÁ					11.384,95
7.3.1	ED-8398	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	55,7600000	72,41	91,61	5.108,17
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8393	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,5360000	66,4100000	84,0200000	45,03
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8385	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,1280000	87,2500000	110,3800000	14,13
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8389	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	0,3360000	76,3400000	96,5800000	32,45
7.3.2	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	199,3000000	13,22	16,72	3.332,30
Insumo	SETOP	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA 18BWG)(DIÂMETRO DO FIO 1,25MM)MASSA LINEAR 0,01KG/M	Kg	0,0300000	15,0000000	18,9700000	0,57
Insumo	SETOP	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 10,00 MM) MASSA LINEAR 0,617 KG/M	Kg	0,2530000	8,7000000	11,0000000	2,78
Insumo	SETOP	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 12,50 MM) MASSA LINEAR 0,963 KG/M	Kg	0,1540000	8,1100000	10,2600000	1,58
Insumo	SETOP	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 16,00 MM) MASSA LINEAR 1,578 KG/M	Kg	0,1320000	8,2300000	10,4100000	1,37
Insumo	SETOP	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 20,00 MM) MASSA LINEAR 2,466 KG/M	Kg	0,0220000	8,2800000	10,4700000	0,23
Insumo	SETOP	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 6,30 MM) MASSA LINEAR 0,245 KG/M	Kg	0,2090000	9,1500000	11,5700000	2,42
Insumo	SETOP	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 8,00 MM) MASSA LINEAR 0,395 KG/M	Kg	0,1650000	9,1100000	11,5200000	1,90
Insumo	SETOP	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 4,20 MM) MASSA LINEAR 0,109 KG/M	Kg	0,0110000	9,9700000	12,6100000	0,14
Insumo	SETOP	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM) MASSA LINEAR 0,154 KG/M	Kg	0,1540000	9,6900000	12,2500000	1,89
Insumo	SETOP	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO MAIOR 12,5MM	un	0,0400000	0,3500000	0,4400000	0,02
Insumo	SETOP	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL PLÁSTICO) COBRIMENTO 30MM(TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL) BITOLA AÇO MENOR OU IGUAL 12,5MM	un	0,2240000	0,1900000	0,2400000	0,05
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	19,0000000	24,0300000	1,10
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	23,0000000	29,0900000	2,67
7.3.3	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,9800000	584,75	739,82	2.944,48
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30,0MPA(BRITA 0 E 1)(SLUMP 100+20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12052	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
8			SISTEMA VERTICAL					11.220,16
8.1			VEDAÇÃO					11.220,16
8.1.1	ED-48193	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	94,2000000	94,15	119,11	11.220,16
Insumo	SETOP	MATED-12091	BLOCO DE CONCRETO (TIPO VEDAÇÃO)(LARGURA 19CM)ALTURA 19CM) COMPRIMENTO 39CM) ACABAMENTO A REVESTIR(CLASSE D)	un	12,0500000	5,0000000	6,3200000	76,16
Insumo	SETOP	MATED-13070	MEIO BLOCO DE CONCRETO (TIPO VEDAÇÃO)(LARGURA 19CM)ALTURA 19CM) COMPRIMENTO 19CM) ACABAMENTO A REVESTIR(CLASSE D)	un	1,0500000	2,8100000	3,5500000	3,73
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m³	0,0145000	404,0800000	511,2400000	7,41
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7719298	23,0000000	29,0900000	22,48
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	19,0000000	24,0300000	9,27
9			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS					1.940,52
9.1	ED-50727	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	188,4000000	8,15	10,30	1.940,52
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m³	0,0055000	565,0000000	714,8300000	3,93
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1200000	23,0000000	29,0900000	3,49

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1200000	19,0000000	24,0300000	2,88
10			SISTEMA DE PISOS					405.571,81
10.1	RO-44461		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR BS, APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM - BAIA	m²	8,5000000	146,05	184,78	1.570,63
			BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	1,1000000	126,90		
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3400000	19,00		
10.2	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	169,6000000	11,51	14,55	2.467,68
Insumo	SETOP	MATED-11198	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCAÇAO)	hora	0,07	17,8000000	22,5200000	1,58
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,54	19,0000000	24,0300000	12,98
10.3	RO-44461		BASE COM MISTURA NA PISTA DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO	m²	312,9600000	146,04	184,76	57.822,49
Insumo	SETOP	MATED-11183	CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE "6000" LITROS (LOCAÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,0450000	194,0500000	245,5100000	11,05
Insumo	SETOP	MATED-11202	GRADE DE DISCO, FAIXA DE TRABALHO 3,5 M	un	0,0300000	15,7500000	19,9200000	0,60
Insumo	SETOP	MATED-11172	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, (COMBUSTIVEL DIESEL / POTÊNCIA NOMINAL NO VOLANTE DO MOTOR 135 HP / TIPO DE LÂMINA, RETA)	un	0,1000000	255,0000000	322,6200000	32,26
Insumo	SETOP	MATED-11184	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO TIPO TANDEM, CILINDROS USOS EM AÇO, DIESEL, POTÊNCIA 130 HP, PESO OPERACIONAL 10 T (LOCAÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,3000000	110,0000000	139,1700000	41,75
Insumo	SETOP	MATED-11175	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125 HP, PESO = 11,1 T, FORÇA DE IMPACTO = 31,1 T (LOCAÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	un	0,3000000	120,0000000	151,8200000	45,55
Insumo	SETOP	MATED-11197	TRATOR SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 88 HP	un	0,0300000	144,7900000	183,1800000	5,50
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0000000	19,0000000	24,0300000	48,06
10.4	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	279,3900000	11,51	14,55	4.065,12
Insumo	SETOP	MATED-11198	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCAÇAO)	un	0,07	17,8000000	22,5200000	1,58
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,54	19,0000000	24,0300000	12,98
10.5	ED-50420	SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	m²	1.814,2500000	100,76	127,48	231.280,59
Insumo	EQED-23040	SETOP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS (COMBUSTIVEL GASOLINA)FORÇA MÉDIA DOS GOLPES 1500KGF POTÊNCIA 5,5CV(4045W) PESO OPERACIONAL MÉDIO 105KG(OPERADOR NÃO INCLUSO)	6,65	1,00	0,26	0,3200000	0,32
Insumo	SETOP	MATED-12869	BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INTERTRAVADO (MEDIDAS 20X10CM) ESPESURA 10CM(FCK 40MPA)PESO APROXIMADO POR BLOCO 5KG)	m²	1,0500000	77,2500000	97,7300000	102,62
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	m²	0,0600000	130,0000000	164,4700000	9,87
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2891304	19,0000000	24,0300000	6,95
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3208333	19,0000000	24,0300000	7,71
10.6	ED-51144	SETOP	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	279,3900000	64,59	81,72	22.831,75
Insumo	SETOP	MATED-11346	RIPA (LARGURA 10MM) ALTURA 70MM(TIPO DE MADEIRA, PINUS)	m	0,6700000	2,5000000	3,1600000	2,12
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m³	0,0800000	517,0900000	654,2200000	52,34
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4000000	23,0000000	29,0900000	11,64
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6500000	19,0000000	24,0300000	15,62
10.7	ED-50572	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RUSTICO, ESP 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	169,6000000	188,59	238,60	40.466,56
Insumo	SETOP	MATED-9042	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA 30,0MPA(BRITA 0 E 1)(SLUMP 60+-10)	m³	0,1500000	550,0000000	695,8600000	104,38
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48295	CORTE, DOBRÁ E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	5,2800000	13,3500000	16,8900000	89,18
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5000000	23,0000000	29,0900000	14,55
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,0000000	19,0000000	24,0300000	24,03
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	m³	0,1500000	34,0000000	43,0100000	6,45
10.8	ED-50437	SETOP	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m²	712,7900000	28,37	35,88	25.574,91
Insumo	SETOP	MATED-12837	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO, GRAMA EM PLACAS)NOME POPULAR GRAMA ESMERALDA(GÊNERO ZOYSIA)	m²	1,0000000	10,7000000	13,5300000	13,53
Insumo	SETOP	MATED-11271	TERRA VEGETAL (TIPO COMUM PRETA)	m³	0,0500000	100,0000000	126,5200000	6,33
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	19,0000000	24,0300000	4,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5000000	19,0000000	24,0300000	12,02
10.9	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	17,0500000	80,94	102,40	1.745,92
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,2600000	19,0000000	24,0300000	102,37
10.10	ED-51122	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	37,8900000	8,60	10,88	412,24
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0600000	23,0000000	29,0900000	1,75
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3800000	19,0000000	24,0300000	9,13
10.11	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (espessura de 5 cm) - CONTENÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1,6500000	163,48	206,83	341,26
Insumo	SETOP	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO 2) GRANULOMETRIA 19-38MM)	m³	0,5250000	99,6000000	126,0100000	66,16

Planilha Orçamentária Analítica								
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-11252	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO 3) GRANULOMETRIA 38-50MM)	m³	0,5250000	99,6000000	126,0100000	66,16
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,1000000	19,0000000	24,0300000	74,49
10.12	ED-8571	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	65,9000000	72,31	91,48	6.028,53
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8562	FORMA PARA VIGA-CINTABLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM)	m²	1,0000000	6,5400000	8,2700000	8,27
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8560	FORMA PARA VIGA-CINTABLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	m²	0,3333333	143,0100000	180,9300000	60,31
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8561	FORMA PARA VIGA-CINTABLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	m²	1,0000000	18,1000000	22,9000000	22,90
10.13	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	14,8200000	584,75	739,82	10.964,13
Insumo	SETOP	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA 30.0MPA(BRITA O E 1)(SLUMP: 100+20)	m³	1,0500000	515,0000000	651,5700000	684,15
Insumo	SETOP	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	1,0000000	34,0000000	43,0100000	43,01
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	10,0000000	12,6500000	12,65
11			SERVIÇOS FINAIS					24.589,83
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	3.024,5800000	6,43	8,13	24.589,83
Insumo	SETOP	MATED-11864	ACIDO MURIÁTICO	un	0,0500000	6,5000000	8,2200000	0,41
Insumo	SETOP	MATED-11260	DETERGENTE AMONIACO	un	0,0200000	3,0000000	3,7900000	0,08
Insumo	SETOP	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0080000	5,0000000	6,3200000	0,05
Insumo	SETOP	MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE Á BASE DE AGUARRÁS	un	0,0119047	6,0000000	7,5900000	0,09
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3125000	19,0000000	24,0300000	7,51

Natércia, 05 de abril de 2023.

TOTAL SEM BDI	469070,74
TOTAL DO BDI	124397,57
TOTAL COM BDI	593.468,31


 ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.562.174/0001-98
 CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO
 CPF: 043.825.656-50
 (SÓCIO ADMINISTRADOR)

10/

2

1

1

2



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PEV (PONTO ENTREGA VOLUNTARIA)

EMPRESA: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.562.174/0001-98
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VILAS BOAS DO REIS, N° 45
CENTRO - NATÉRCIA - MG
TELEFONE: 35 - 99814-5183 / 99904-8122
EMAIL: atendimento@orsieng.com / atendimento.o2engenharia@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	25.747,46	100% 25.747,46	-	-	100,00% 25.747,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.769,99	100% 5.769,99	-	-	100,00% 5.769,99
3	LIMPEZA DO TERRENO	10.404,56	100% 10.404,56	-	-	100,00% 10.404,56
4	TERRAPLANAGEM	17.760,00	100% 17.760,00	-	-	100,00% 17.760,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.016,32	100% 2.016,32	-	-	100,00% 2.016,32
6	FUNDAÇÃO	41.236,74	30% 12.371,02	70% 28.865,72	-	100,00% 41.236,74
7	SUPERESTRUTURA	47.210,93	-	80% 37.768,74	20% 9.442,19	100,00% 47.210,93
8	SISTEMA VERTICAL	11.220,16	-	80% 8.976,13	20% 2.244,03	100,00% 11.220,16
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS	1.940,52	-	80% 1.552,42	20% 388,10	100,00% 1.940,52
10	SISTEMA DE PISOS	405.571,81	-	80% 324.457,45	20% 81.114,36	100,00% 405.571,81
11	SERVIÇOS FINAIS	24.589,83	20% 4.917,97	20% 4.917,97	60% 14.753,90	100,00% 24.589,83
SUBTOTAL			13,31% 78.987,31	514,69% 406.538,42	22,23% 107.942,58	100,00% 593.468,32
TOTAL		593.468,32	78.987,31	485.525,73	593.468,32	

NATÉRCIA, 05 DE ABRIL 2023.


ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.562.174/0001-98
CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO
CPF: 043.825.656-50
(SÓCIO ADMINISTRADOR)





OBRA: CONSTRUÇÃO DO PEV (PONTO ENTREGA VOLUNTARIA)

EMPRESA: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VILAS BOAS DO REIS, N° 45

CENTRO - NATÉRCIA - MG

TELEFONE: 35 - 99814-5183 / 99904-8122

EMAIL: atendimento@orsieng.com /

atendimento.o2engenharia@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO

GLOBAL

Tipo de Obra (conforme acórdão 2622/2013 - TCU): Construção e Reforma de Edifícios

COMPOSIÇÃO DE BDI OBRA		
ITENS		SIGLAS
Taxa de rateio da Administração Central		AC
Taxa de seguro e garantia do empreendimento		S+G
Taxa de risco		R
Taxa de despesas financeiras		DF
Taxa de lucro		L
Taxa de tributos	COFINS 3,00%, PIS 0,65%	CP
	ISS (Legislação Municipal)	ISS
BDI S/ DESONERAÇÃO Conforme acórdão 2622/2013 - TCU		26,52%

Natércia, 05 de abril de 2023.

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO

RG: MG10.718.760 SSP MG

(SÓCIO ADMINISTRADOR)





OBRA: CONSTRUÇÃO DO PEV (PONTO ENTREGA VOLUNTARIA)

EMPRESA: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VILAS BOAS DO REIS, Nº 45

CENTRO - NATÉRCIA - MG

TELEFONE: 35 - 99814-5183 / 99904-8122

EMAIL: atendimento@orsieng.com / atendimento.o2engenharia@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

COMPSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	
1.1 INSS	8,20%
1.2 CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	-
1.3 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
1.4 FGTS	8,00%
1.5 INDENIZAÇÃO DE 50% FGTS	4,00%
1.6 FÉRIAS + 1/3	11,11%
1.7 INSS + CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS SOBRE FÉRIAS + 1/3	0,91%
1.8 FGTS SOBRE 1/3	0,22%
1.9 13º SALÁRIO	8,33%
1.10 INSS+CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS SOBRE 13º SALÁRIO	0,68%
1.11 FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	0,67%
1.12 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	-
1.13 INSS + CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS SOBRE AVISO PRÉVIO	-
1.14 FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	-
1.15 AUXILIO DOENÇA	-
1.16 INSS+CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS SOBRE AUXILIO DOENÇA	-
DOENÇA	-
TOTAL DE RECOLHIMENTO + PROVISÕES	45,12%

Natércia, 05 de abril 2023

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.562.174/0001-98

CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO

CPF: 043.825.656-50

(SÓCIO ADMINISTRADOR)