




**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA PROJETADA 1

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO  COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	CLIENTE  	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
		DATA INICIAL 14/05/2024		ESTACA 1+0,00	
		ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 1+9,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
COORDENAÇÃO			RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		TERRAPLENAGEM	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					FASE DO PROJETO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO		EXECUTIVO	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		ESTACA				
		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		1+9,00		
		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM				
		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO  COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	CLIENTE  	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
		DATA INICIAL 14/05/2024		REVISÃO R00	ESTACA 2+0,00
		ESCALA 1:200	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG		


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 2+10,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 		EMPREENDIMENTO					
				CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ					
				ENDEREÇO		DISCIPLINA			
						TERRAPLENAGEM			
						FASE DO PROJETO			
COORDENAÇÃO		ALOISIO CAETANO FERREIRA		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		ASSUNTO		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		ESTACA	
				NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		2+10,00			
				DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO		
				14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG		


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 3+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		3+0,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 3+16,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		3+16,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 4+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO	
COORDENAÇÃO	ALOISIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D


CLIENTE



PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG

EMPREENDIMENTO			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
ENDEREÇO			DISCIPLINA
RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE			TERRAPLENAGEM
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS			FASE DO PROJETO
ASSUNTO			ESTACA
PROJETO DE TERRAPLENAGEM			4+0,00
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 4+15,00



- LEGENDA:**
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
					TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO			EXECUTIVO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROJETO DE TERRAPLENAGEM				
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		4+15,00		
CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 5+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
					ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA			DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D						


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 5+10,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		5+10,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 6+0,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO



COORDENAÇÃO

ALOISIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE



PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

DISCIPLINA

TERRAPLENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

ESTACA

6+0,00

DATA INICIAL

14/05/2024

ESCALA

1:200


REVISÃO

R00

ARQUIVO

DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 7+0,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO



COORDENAÇÃO

ALOISIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE



EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

DISCIPLINA

TERRAPLENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

ESTACA

7+0,00

DATA INICIAL

14/05/2024

ESCALA

1:200


REVISÃO

R00

ARQUIVO

DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 7+2,83




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		EXECUTIVO				
				ESTACA		
				7+2,83		
		DATA INICIAL		ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024		1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 7+7,99




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		7+7,99	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 8+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO	 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG	ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		8+0,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 9+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
 COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
					ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
			DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 9+13,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
 COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
					ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
			DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 10+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		ESTACA 10+0,00	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL 14/05/2024			ESCALA 1:200	REVISÃO R00


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 11+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO				
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
			ENDEREÇO		DISCIPLINA		
					TERRAPLENAGEM		
					FASE DO PROJETO		
COORDENAÇÃO		ALOISIO CAETANO FERREIRA		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		ASSUNTO		ESTACA	
				PROJETO DE TERRAPLENAGEM		11+0,00	
				NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
				DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
				14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 11+12,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
					ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
COORDENAÇÃO		ALOISIO CAETANO FERREIRA	DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO			14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D						


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 12+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		12+0,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 12+3,73




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		EXECUTIVO				
		DATA INICIAL		ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024		1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 12+8,84




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO  COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	CLIENTE  	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
		DATA INICIAL 14/05/2024		REVISÃO R00	ESTACA 12+8,84
		ESCALA 1:200	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG		


RUA PROJETADA 1 - EIXO - 13+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG		EMPREENHIMENTO					
				CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ					
				ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM			
						FASE DO PROJETO EXECUTIVO			
						RESPONSÁVEL TÉCNICO		ASSUNTO	
COORDENAÇÃO		ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		13+0,00			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		DATA INICIAL 14/05/2024		ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	

RUA PROJETADA 1 - EIXO - 13+6,81



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO



COORDENAÇÃO

ALOISIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE



PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

DISCIPLINA

TERRAPLENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

ESTACA

13+6,81

DATA INICIAL

14/05/2024

ESCALA

1:200

REVISÃO

R00

ARQUIVO


DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA PROJETADA 2

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO	CLIENTE	EMPREENDIMENTO			
		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO		DISCIPLINA	
		RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		1+0,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 1+3,91



LEGENDA:

-  TERRENO NATURAL
 GREIDE PROJETADO
 LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 CORTE
 ATERRO
 OFFSET DO EIXO

 10,000
 805,000
 COTA PROJETADA

PROJETO



COORDENACÃO

ALOISIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE



EMPREENHIMENTO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

DATA INICIAL	14/05/2024
--------------	------------

ESCALA
1:200

REVISÃO
R00

ARQUIVO
DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

DISCIPLINA


TERRAPLENAGEM

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

ESTACA

1+3,91

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 1+8,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO			EMPREENHIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS			DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
						FASE DO PROJETO EXECUTIVO
						ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG			
COORDENAÇÃO						
ALOISIO CAETANO FERREIRA						
RESPONSÁVEL TÉCNICO						
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D						


RUA PROJETADA 2 - EIXO - 1+11,12



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENHIMENTO			
COORDENAÇÃO			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
ALOISIO CAETANO FERREIRA			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO					TERRAPLENAGEM	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D			RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		FASE DO PROJETO	
		SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		EXECUTIVO		
		ASSUNTO		ESTACA		
		PROJETO DE TERRAPLENAGEM		1+11,12		
		NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM				
		DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	
		14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO				
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM		
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO		
					RESPONSÁVEL TÉCNICO		ASSUNTO
COORDENAÇÃO		ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		2+0,00	
			DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	


RUA PROJETADA 2 - EIXO - 2+14,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		ESTACA 2+14,00	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL 14/05/2024			ESCALA 1:200	REVISÃO R00

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		CLIENTE	 	EMPREENDIMENTO			
				CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
				ENDEREÇO		DISCIPLINA	
				RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
				SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO	ALOISIO CAETANO FERREIRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	ASSUNTO		ESTACA	
				PROJETO DE TERRAPLENAGEM		3+0,00	
				NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
				DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
				14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO			EMPREENHIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		EXECUTIVO				
				ESTACA		
				4+0,00		

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 4+11,21



LEGENDA:

-  TERRENO NATURAL
 GREIDE PROJETADO
 LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 CORTE
 ATERRO
 OFFSET DO EIXO
 COTA PROJETADA

PROJETO



COORDENACÃO

ALOISIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE



EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

DATA INICIAL	14/05/2024
--------------	------------

ESCALA
1:200

REVISÃO
R00

ARQUIVO
DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

DISCIPLINA


TERRAPLENAGEM

FASE DO PROJETO EXECUTIVO

ESTACA

4+11,21


RUA PROJETADA 2 - EIXO - 5+0,00



- LEGENDA:
- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
 - CORTE
 - ATERRO
 - OFFSET DO EIXO
 - COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENHIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
					ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA			DATA INICIAL 14/05/2024	ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D						

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 5+5,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO  COORDENAÇÃO ALOISIO CAETANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	CLIENTE  	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
		ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
		DATA INICIAL 14/05/2024		ESTACA 5+5,00	
		ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG	

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 5+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO			EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
			ENDEREÇO		DISCIPLINA	
			RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE		TERRAPLENAGEM	
			SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
COORDENAÇÃO	 		ASSUNTO		ESTACA	
ALOISIO CAETANO FERREIRA			PROJETO DE TERRAPLENAGEM		5+10,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA			DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
CREA: MG-187.842/D			14/05/2024	1:200	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-TRP-R00.DWG

RUA PROJETADA 2 - EIXO - 6+0,00

LIGAÇÃO COM RUA PROJETADA 1



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ATERRO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

PROJETO		 	EMPREENDIMENTO			
			CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
COORDENAÇÃO			ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	
ALOISIO CAETANO FERREIRA					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		ESTACA 6+0,00	
ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL 14/05/2024			ESCALA 1:200	REVISÃO R00



TERMO DE ENCERRAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

Declaro verdadeiras as informações apresentadas nas 24 notas de serviço de terraplenagem que compõem esse volume, correspondentes às estacas 1+0,00 a 13+6,81 da RUA PROJETADA 1, 1+0,00 a 6+0,00 da RUA PROJETADA 2.

Responsável técnico
Eng^a Civil Flávia C. Barbosa - CREA MG-187.842/D