
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,27m² 24,88% 45,83% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 143.849,49 7,12 %
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 84.800,56 4,20 %
 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES           10,00 919,81 94,66 1.053,99 1.148,65 946,60 10.539,90 11.486,50 0,57 %
 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em 

concreto desempolado
m²           10,00 193,83 62,18 179,87 242,05 621,80 1.798,70 2.420,50 0,12 %

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês           10,00 945,23 0,00 1.180,40 1.180,40 0,00 11.804,00 11.804,00 0,58 %
 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m²             6,00 927,62 689,62 468,79 1.158,41 4.137,72 2.812,74 6.950,46 0,34 %
 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN             1,00 600,34 69,04 680,66 749,70 69,04 680,66 749,70 0,04 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN             1,00 162,89 18,13 185,28 203,41 18,13 185,28 203,41 0,01 %
 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN             1,00 1.918,11 416,43 1.978,90 2.395,33 416,43 1.978,90 2.395,33 0,12 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m²             6,00 486,44 31,89 575,57 607,46 191,34 3.453,42 3.644,76 0,18 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³         100,00 108,55 13,91 121,64 135,55 1.391,00 12.164,00 13.555,00 0,67 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²         330,00 76,66 27,96 67,77 95,73 9.226,80 22.364,10 31.590,90 1,56 %
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 45.269,96 2,24 %
 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             2,00 18.125,39 22.133,08 501,90 22.634,98 44.266,16 1.003,80 45.269,96 2,24 %
 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.831,47 0,29 %
 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN             1,00 4.669,66 5.829,78 1,69 5.831,47 5.829,78 1,69 5.831,47 0,29 %
 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 7.947,50 0,39 %
 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 

2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS         275,00 23,15 6,26 22,64 28,90 1.721,50 6.226,00 7.947,50 0,39 %

2 FUNDAÇÃO 258.328,66 12,79 %
 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M         125,00 65,22 31,75 49,69 81,44 3.968,75 6.211,25 10.180,00 0,50 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         203,88 12,95 5,20 10,97 16,17 1.060,18 2.236,55 3.296,73 0,16 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           23,34 73,30 62,42 29,11 91,53 1.457,01 679,48 2.136,49 0,11 %
 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³           36,19 204,31 47,95 207,19 255,14 1.735,12 7.497,37 9.232,49 0,46 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²         392,10 70,76 44,03 44,33 88,36 17.264,16 17.381,79 34.645,95 1,71 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         440,30 18,67 9,25 14,06 23,31 4.072,78 6.190,62 10.263,39 0,51 %
 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         139,10 16,91 6,79 14,32 21,11 944,49 1.991,91 2.936,40 0,15 %
 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG       1.010,50 15,29 4,97 14,12 19,09 5.022,19 14.268,26 19.290,44 0,95 %
 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         650,00 13,40 3,74 12,99 16,73 2.431,00 8.443,50 10.874,50 0,54 %
 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG         724,40 10,41 2,06 10,94 13,00 1.492,26 7.924,94 9.417,20 0,47 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG         655,80 9,82 1,54 10,72 12,26 1.009,93 7.030,17 8.040,10 0,40 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³           56,90 794,57 15,92 976,33 992,25 905,85 55.553,17 56.459,02 2,79 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         167,24 1,36 0,37 1,32 1,69 61,88 220,74 282,62 0,01 %
 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³         221,86 23,74 18,77 10,87 29,64 4.164,31 2.411,62 6.575,93 0,33 %
 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²         388,18 39,82 12,20 37,52 49,72 4.735,80 14.564,50 19.300,30 0,96 %
2.16 100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA
m         325,00 148,55 149,80 48.684,61 2,41 %

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           56,90 94,47 3,08 114,89 117,97 175,25 6.537,24 6.712,49 0,33 %
3 ESTRUTURA 288.164,81 14,26 %
 3.1 PILARES 62.982,45 3,12 %
 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         283,00 67,61 28,36 56,07 84,43 8.025,88 15.867,81 23.893,69 1,18 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         680,70 10,73 1,25 12,14 13,39 850,88 8.263,70 9.114,57 0,45 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         214,40 9,03 0,79 10,48 11,27 169,38 2.246,90 2.416,28 0,12 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         145,00 8,75 0,55 10,37 10,92 79,75 1.503,65 1.583,40 0,08 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         403,70 13,41 4,37 12,37 16,74 1.764,17 4.993,76 6.757,93 0,33 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³           18,60 732,85 31,91 883,27 915,18 593,53 16.428,81 17.022,34 0,84 %

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           18,60 94,47 3,08 114,89 117,97 57,29 2.136,95 2.194,24 0,11 %
 3.2 VIGAS 106.730,80 5,28 %
 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         292,00 117,03 51,11 95,03 146,14 14.924,12 27.748,76 42.672,88 2,11 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         403,80 12,73 2,90 12,99 15,89 1.171,02 5.245,36 6.416,38 0,32 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         143,50 11,98 1,88 13,08 14,96 269,78 1.876,98 2.146,76 0,11 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         541,90 10,73 1,25 12,14 13,39 677,38 6.578,67 7.256,04 0,36 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         525,50 9,03 0,79 10,48 11,27 415,15 5.507,24 5.922,38 0,29 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         360,30 8,75 0,55 10,37 10,92 198,17 3.736,31 3.934,47 0,19 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         432,20 13,41 4,37 12,37 16,74 1.888,71 5.346,31 7.235,02 0,36 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           30,10 734,16 34,09 882,72 916,81 1.026,11 26.569,87 27.595,98 1,37 %

 3.2.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           30,10 94,47 3,08 114,89 117,97 92,71 3.458,18 3.550,89 0,18 %
 3.3 LAJES 116.233,50 5,75 %
 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²           56,60 74,91 27,73 65,81 93,54 1.569,52 3.724,84 5.294,36 0,26 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         395,60 12,95 3,74 12,43 16,17 1.479,54 4.917,31 6.396,85 0,32 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         213,20 12,25 2,39 12,90 15,29 509,55 2.750,27 3.259,82 0,16 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         202,80 11,53 1,46 12,93 14,39 296,09 2.622,20 2.918,29 0,14 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           12,30 10,30 0,90 11,96 12,86 11,07 147,10 158,17 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           32,80 734,16 34,09 882,72 916,81 1.118,15 28.953,21 30.071,36 1,49 %

 3.3.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           32,80 94,47 3,08 114,89 117,97 101,02 3.768,39 3.869,41 0,19 %
 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m²           93,94 90,59 29,82 83,30 113,12 2.801,29 7.825,20 10.626,49 0,53 %
 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²         358,88 108,16 29,82 105,25 135,07 10.701,80 37.772,12 48.473,92 2,40 %
 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m²           28,18 146,77 33,55 149,73 183,28 945,44 4.219,39 5.164,83 0,26 %
 3.4 BASE RESERVATÓRIO 2.218,06 0,11 %
 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021
m²             6,25 284,19 27,15 327,74 354,89 169,69 2.048,37 2.218,06 0,11 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 179.224,56 8,87 %
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 115.307,97 5,71 %
 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m²           12,85 54,72 19,85 48,48 68,33 255,07 622,97 878,04 0,04 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²         713,84 72,92 28,62 62,44 91,06 20.430,10 44.572,17 65.002,27 3,22 %

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m²         120,96 205,73 76,91 180,00 256,91 9.303,19 21.773,15 31.076,34 1,54 %
 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M         103,50 69,22 18,09 68,35 86,44 1.872,32 7.074,23 8.946,54 0,44 %
 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M           69,20 48,81 12,04 48,91 60,95 833,17 3.384,57 4.217,74 0,21 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

M         389,71 10,66 8,22 5,09 13,31 3.203,42 1.983,62 5.187,04 0,26 %

 4.2 DRYWALL 63.862,61 3,16 %
 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²           36,94 102,38 15,75 112,10 127,85 581,81 4.140,97 4.722,77 0,23 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²         180,09 116,51 15,75 129,74 145,49 2.836,42 23.364,87 26.201,29 1,30 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           84,45 169,07 15,75 195,38 211,13 1.330,09 16.499,83 17.829,92 0,88 %
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 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           66,04 183,20 15,75 213,03 228,78 1.040,13 14.068,50 15.108,63 0,75 %

 4.3 DIVISÓRIAS 53,98 0,00 %
 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m²             0,15 288,21 82,18 277,73 359,91 12,33 41,65 53,98 0,00 %

5 COBERTURA 82.609,40 4,09 %
 5.1 ESTRUTURA 36.307,77 1,80 %
 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG         391,46 18,96 1,35 22,32 23,67 528,47 8.737,30 9.265,77 0,46 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         359,41 31,09 5,07 33,75 38,82 1.822,21 12.130,08 13.952,29 0,69 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         359,41 29,17 4,18 32,24 36,42 1.502,33 11.587,38 13.089,71 0,65 %

 5.2 TELHAMENTO 22.546,04 1,12 %
 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²         359,41 41,81 5,31 46,90 52,21 1.908,47 16.856,32 18.764,79 0,93 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²           31,60 95,82 0,00 119,66 119,66 0,00 3.781,25 3.781,25 0,19 %
 5.3 COMPLEMENTOS 23.755,59 1,18 %
 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M           76,00 186,72 23,31 209,86 233,17 1.771,56 15.949,36 17.720,92 0,88 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M           49,85 55,88 6,55 63,23 69,78 326,52 3.152,01 3.478,53 0,17 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M           24,55 83,38 2,67 101,45 104,12 65,55 2.490,59 2.556,14 0,13 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.706,00 0,63 %
 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
m²         155,67 52,04 28,08 36,90 64,98 4.371,21 5.744,22 10.115,43 0,50 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m²           73,18 28,35 17,15 18,25 35,40 1.255,04 1.335,53 2.590,57 0,13 %

7 ESQUADRIAS 187.114,02 9,26 %
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 46.221,58 2,29 %
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 46.221,58 2,29 %
 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           12,00 1.087,92 283,10 1.075,49 1.358,59 3.397,20 12.905,88 16.303,08 0,81 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           10,00 1.012,66 277,94 986,66 1.264,60 2.779,40 9.866,60 12.646,00 0,63 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN             1,00 1.152,85 148,77 1.290,90 1.439,67 148,77 1.290,90 1.439,67 0,07 %
 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²           14,39 544,68 42,34 637,85 680,19 609,27 9.178,66 9.787,93 0,48 %
 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN             1,00 2.290,73 165,36 2.695,30 2.860,66 165,36 2.695,30 2.860,66 0,14 %
 7.1.1.6  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN             2,00 1.274,92 187,12 1.405,00 1.592,12 374,24 2.810,00 3.184,24 0,16 %
 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 91.035,39 4,51 %
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 59.765,25 2,96 %
 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²             9,87 813,53 11,35 1.004,58 1.015,93 112,02 9.915,20 10.027,22 0,50 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             6,93 1.106,41 154,26 1.227,42 1.381,68 1.069,02 8.506,02 9.575,04 0,47 %
 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A 

ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

m²           20,28 1.139,96 193,91 1.229,67 1.423,58 3.932,49 24.937,71 28.870,20 1,43 %

 7.2.1.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²             4,70 1.303,83 206,70 1.421,52 1.628,22 971,49 6.681,14 7.652,63 0,38 %
 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²             2,52 1.156,72 712,32 732,19 1.444,51 1.795,05 1.845,11 3.640,16 0,18 %
 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 31.270,14 1,55 %
 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²           25,64 520,84 32,24 618,18 650,42 826,63 15.850,13 16.676,76 0,83 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             1,35 596,29 23,68 720,96 744,64 31,97 973,29 1.005,26 0,05 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²           35,67 305,05 9,94 371,00 380,94 354,56 13.233,56 13.588,12 0,67 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,27m² 24,88% 45,83% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.556,00 0,13 %
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.556,00 0,13 %

 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em 
manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²             3,15 649,77 89,18 722,25 811,43 280,92 2.275,08 2.556,00 0,13 %

 7.4 ACESSÓRIOS 47.301,05 2,34 %
 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN             7,00 463,15 90,00 488,38 578,38 630,00 3.418,66 4.048,66 0,20 %
 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             7,00 111,66 7,15 132,29 139,44 50,05 926,03 976,08 0,05 %
 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M         233,34 75,12 76,41 17,39 93,80 17.829,51 4.057,78 21.887,29 1,08 %
 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN             4,00 1.766,80 35,95 2.170,42 2.206,37 143,80 8.681,68 8.825,48 0,44 %
 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN           23,00 318,53 77,12 320,66 397,78 1.773,76 7.375,18 9.148,94 0,45 %
 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019
UN           37,00 46,79 32,56 25,87 58,43 1.204,72 957,19 2.161,91 0,11 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²             0,45 449,67 243,22 318,32 561,54 109,45 143,24 252,69 0,01 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 65.296,70 3,23 %
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 53.296,80 2,64 %
 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m²       1.453,38 7,44 5,39 3,90 9,29 7.833,72 5.668,18 13.501,90 0,67 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²       1.375,61 21,96 11,40 16,02 27,42 15.681,95 22.037,27 37.719,22 1,87 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²           77,77 21,38 10,88 15,81 26,69 846,14 1.229,54 2.075,68 0,10 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 11.999,90 0,59 %
 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m²         110,00 87,36 24,29 84,80 109,09 2.671,90 9.328,00 11.999,90 0,59 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 106.024,12 5,25 %
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 61.274,33 3,03 %
 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m²         393,44 98,53 8,60 114,44 123,04 3.383,58 45.025,27 48.408,85 2,40 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²         393,44 26,19 18,06 14,64 32,70 7.105,53 5.759,95 12.865,48 0,64 %
 9.2 GRANILITE 38.124,33 1,89 %
 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²         393,44 77,60 0,00 96,90 96,90 0,00 38.124,33 38.124,33 1,89 %
 9.3 RODAPÉ 6.625,46 0,33 %
 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m         260,64 20,36 0,00 25,42 25,42 0,00 6.625,46 6.625,46 0,33 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 20.174,86 1,00 %
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 20.174,86 1,00 %
 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m²         163,97 98,53 8,60 114,44 123,04 1.410,14 18.764,72 20.174,86 1,00 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 30.723,46 1,52 %
 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 203,93 0,01 %
 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
m²             4,24 8,44 1,29 9,24 10,53 5,47 39,17 44,64 0,00 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²             4,24 30,09 18,91 18,66 37,57 80,18 79,11 159,29 0,01 %

 11.2 FORRO 30.519,53 1,51 %
 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS
m²         340,81 71,71 17,73 71,82 89,55 6.042,56 24.476,97 30.519,53 1,51 %

12 PINTURA 72.424,28 3,58 %
 12.1 PAREDES 56.165,12 2,78 %
 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²       2.078,46 4,11 1,92 3,21 5,13 3.990,64 6.671,85 10.662,49 0,53 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²       1.351,77 10,93 7,14 6,50 13,64 9.651,64 8.786,50 18.438,14 0,91 %
 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²       1.351,77 8,86 4,73 6,33 11,06 6.393,87 8.556,70 14.950,57 0,74 %
 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²         726,69 13,35 4,47 12,20 16,67 3.248,30 8.865,62 12.113,92 0,60 %
 12.2 TETO 12.954,17 0,64 %
 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²         340,81 19,48 14,69 9,63 24,32 5.006,50 3.281,99 8.288,49 0,41 %
 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²         340,81 10,97 6,59 7,10 13,69 2.245,94 2.419,74 4.665,68 0,23 %
 12.3 ESQUADRIAS 3.304,99 0,16 %
 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²           59,06 27,59 6,69 27,76 34,45 395,11 1.639,50 2.034,61 0,10 %
 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
m²           59,06 17,23 9,07 12,44 21,51 535,67 734,71 1.270,38 0,06 %

13 MARMORARIA 11.126,38 0,55 %
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 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²           13,42 663,91 34,92 794,17 829,09 468,63 10.657,75 11.126,38 0,55 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 60.478,49 2,99 %
 14.1 EQUIPAMENTOS 246,32 0,01 %
 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             2,00 98,63 12,90 110,26 123,16 25,80 220,52 246,32 0,01 %
 14.2 LOUÇAS 15.854,77 0,78 %
 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             6,00 558,31 29,95 667,26 697,21 179,70 4.003,56 4.183,26 0,21 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN             1,00 1.031,10 80,19 1.207,44 1.287,63 80,19 1.207,44 1.287,63 0,06 %
 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           13,00 433,90 41,17 500,68 541,85 535,21 6.508,84 7.044,05 0,35 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00 926,58 65,39 1.091,72 1.157,11 65,39 1.091,72 1.157,11 0,06 %

 14.2.5  170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und             1,00 567,87 115,39 593,76 709,15 115,39 593,76 709,15 0,04 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             3,00 145,06 25,56 155,59 181,15 76,68 466,77 543,45 0,03 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN             6,00 124,14 28,49 126,53 155,02 170,94 759,18 930,12 0,05 %
 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 44.377,40 2,20 %
 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m²             7,14 1.394,22 208,28 1.532,82 1.741,10 1.487,12 10.944,33 12.431,45 0,62 %
 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un             1,00 2.408,41 8,24 2.999,38 3.007,62 8,24 2.999,38 3.007,62 0,15 %
 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN             6,00 192,92 14,43 226,48 240,91 86,58 1.358,88 1.445,46 0,07 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             5,00 56,39 4,39 66,02 70,41 21,95 330,10 352,05 0,02 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN             2,00 344,76 21,72 408,81 430,53 43,44 817,62 861,06 0,04 %
 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN             6,00 358,89 79,78 368,40 448,18 478,68 2.210,40 2.689,08 0,13 %
 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un           22,00 271,99 20,44 319,22 339,66 449,68 7.022,84 7.472,52 0,37 %
 14.3.8  11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para 

instalação em bancada
un             1,00 328,41 20,44 389,67 410,11 20,44 389,67 410,11 0,02 %

 14.3.9  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un             6,00 812,90 11,93 1.003,21 1.015,14 71,58 6.019,26 6.090,84 0,30 %
 14.3.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00 221,66 7,15 269,65 276,80 57,20 2.157,20 2.214,40 0,11 %
 14.3.11  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00 111,66 7,15 132,29 139,44 57,20 1.058,32 1.115,52 0,06 %
 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             4,00 357,88 27,41 419,51 446,92 109,64 1.678,04 1.787,68 0,09 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN           19,00 94,33 36,32 81,47 117,79 690,08 1.547,93 2.238,01 0,11 %
 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN             4,00 452,76 30,91 534,49 565,40 123,64 2.137,96 2.261,60 0,11 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 137.684,07 6,81 %
 15.1 HIDRÁULICA 62.223,14 3,08 %
 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN             1,00 73,96 4,74 87,62 92,36 4,74 87,62 92,36 0,00 %
 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00 46,32 11,05 46,79 57,84 11,05 46,79 57,84 0,00 %
 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN             1,00 41,03 4,74 46,49 51,23 4,74 46,49 51,23 0,00 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00 48,62 7,90 52,81 60,71 7,90 52,81 60,71 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             3,00 10,35 3,91 9,01 12,92 11,73 27,03 38,76 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 26,89 9,63 23,95 33,58 163,71 407,15 570,86 0,03 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           54,40 29,49 11,24 25,58 36,82 611,46 1.391,54 2.003,00 0,10 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN             1,00 1.068,88 68,38 1.266,43 1.334,81 68,38 1.266,43 1.334,81 0,07 %
 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00 52,72 4,61 61,22 65,83 4,61 61,22 65,83 0,00 %
 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00 223,91 15,72 263,89 279,61 15,72 263,89 279,61 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           24,00 126,27 9,28 148,40 157,68 222,72 3.561,60 3.784,32 0,19 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             2,00 119,66 9,28 140,15 149,43 18,56 280,30 298,86 0,01 %
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 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             2,00 69,60 8,14 78,77 86,91 16,28 157,54 173,82 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             1,00 122,73 12,85 140,41 153,26 12,85 140,41 153,26 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 6,60 3,94 4,30 8,24 7,88 8,60 16,48 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 24,96 3,07 28,10 31,17 6,14 56,20 62,34 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           52,00 3,21 1,59 2,41 4,00 82,68 125,32 208,00 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 16,89 5,48 15,61 21,09 5,48 15,61 21,09 0,00 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             3,00 7,17 4,65 4,30 8,95 13,95 12,90 26,85 0,00 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 9,25 2,75 8,80 11,55 2,75 8,80 11,55 0,00 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 13,96 5,48 11,95 17,43 5,48 11,95 17,43 0,00 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 6,77 2,95 5,50 8,45 2,95 5,50 8,45 0,00 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           81,00 7,34 2,95 6,21 9,16 238,95 503,01 741,96 0,04 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 12,77 4,24 11,70 15,94 4,24 11,70 15,94 0,00 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           25,00 16,44 1,96 18,57 20,53 49,00 464,25 513,25 0,03 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 37,20 3,54 42,91 46,45 3,54 42,91 46,45 0,00 %

 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         298,60 21,80 15,96 11,26 27,22 4.765,66 3.362,23 8.127,89 0,40 %

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           31,40 30,54 19,03 19,10 38,13 597,54 599,74 1.197,28 0,06 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M             0,10 17,25 1,17 20,37 21,54 0,12 2,03 2,15 0,00 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN           37,00 9,29 6,18 5,42 11,60 228,66 200,54 429,20 0,02 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00 10,50 4,20 8,91 13,11 4,20 8,91 13,11 0,00 %

 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 30,60 10,95 27,26 38,21 21,90 54,52 76,42 0,00 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           15,00 18,92 9,32 14,30 23,62 139,80 214,50 354,30 0,02 %

 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 19,49 5,52 18,81 24,33 5,52 18,81 24,33 0,00 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             8,00 15,91 5,93 13,93 19,86 47,44 111,44 158,88 0,01 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           49,00 12,51 5,50 10,12 15,62 269,50 495,88 765,38 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN             1,00 14.270,69 179,16 17.642,07 17.821,23 179,16 17.642,07 17.821,23 0,88 %
 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN             1,00 9.785,81 126,57 12.093,94 12.220,51 126,57 12.093,94 12.220,51 0,60 %
 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             8,00 15,58 6,81 12,64 19,45 54,48 101,12 155,60 0,01 %

 15.1.40  12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un             1,00 906,34 32,37 1.099,46 1.131,83 32,37 1.099,46 1.131,83 0,06 %
 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
UN             1,00 7.278,97 91,78 8.998,19 9.089,97 91,78 8.998,19 9.089,97 0,45 %

 15.2 SANITÁRIA 49.130,32 2,43 %
 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             1,00 45,22 16,75 39,72 56,47 16,75 39,72 56,47 0,00 %

 15.2.2  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un             4,00 641,99 382,14 419,57 801,71 1.528,56 1.678,28 3.206,84 0,16 %
 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           17,00 66,17 17,77 64,86 82,63 302,09 1.102,62 1.404,71 0,07 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 97,55 20,06 101,76 121,82 20,06 101,76 121,82 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             3,00 19,64 6,93 17,59 24,52 20,79 52,77 73,56 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           29,00 12,41 2,43 13,06 15,49 70,47 378,74 449,21 0,02 %
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 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           30,00 9,57 3,55 8,40 11,95 106,50 252,00 358,50 0,02 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

UN           10,00 65,96 5,99 76,38 82,37 59,90 763,80 823,70 0,04 %

 15.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             8,00 41,51 9,11 42,72 51,83 72,88 341,76 414,64 0,02 %

 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           49,00 12,23 5,32 9,95 15,27 260,68 487,55 748,23 0,04 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           25,00 9,56 5,32 6,61 11,93 133,00 165,25 298,25 0,01 %

 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           25,00 14,40 5,77 12,21 17,98 144,25 305,25 449,50 0,02 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             3,00 21,88 6,93 20,39 27,32 20,79 61,17 81,96 0,00 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           44,00 13,68 5,77 11,31 17,08 253,88 497,64 751,52 0,04 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           29,00 9,33 5,32 6,33 11,65 154,28 183,57 337,85 0,02 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           11,00 40,21 9,76 40,45 50,21 107,36 444,95 552,31 0,03 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             6,00 13,67 7,09 9,98 17,07 42,54 59,88 102,42 0,01 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             1,00 28,14 5,32 29,82 35,14 5,32 29,82 35,14 0,00 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 38,36 9,24 38,66 47,90 9,24 38,66 47,90 0,00 %

 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00 17,88 2,15 20,17 22,32 2,15 20,17 22,32 0,00 %

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M         107,90 104,18 62,68 67,41 130,09 6.763,17 7.273,54 14.036,71 0,69 %

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           40,60 48,95 34,18 26,94 61,12 1.387,71 1.093,76 2.481,47 0,12 %

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           25,60 80,21 51,28 48,88 100,16 1.312,77 1.251,32 2.564,09 0,13 %

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M           60,20 45,80 28,49 28,70 57,19 1.715,10 1.727,73 3.442,83 0,17 %
 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
M           17,40 34,74 28,49 14,89 43,38 495,73 259,08 754,81 0,04 %

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M           97,30 41,50 28,49 23,33 51,82 2.772,08 2.270,00 5.042,08 0,25 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 13,57 7,09 9,85 16,94 7,09 9,85 16,94 0,00 %

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un             8,00 22,02 9,38 18,11 27,49 75,04 144,88 219,92 0,01 %
 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN           17,00 6,60 3,94 4,30 8,24 66,98 73,10 140,08 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 10,18 4,58 8,13 12,71 77,86 138,21 216,07 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 12,77 4,24 11,70 15,94 72,08 198,90 270,98 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           34,00 7,85 5,69 4,11 9,80 193,46 139,74 333,20 0,02 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         102,00 21,80 15,96 11,26 27,22 1.627,92 1.148,52 2.776,44 0,14 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             1,00 22,95 3,90 24,75 28,65 3,90 24,75 28,65 0,00 %
 15.2.35  9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un             1,00 18,89 11,44 12,14 23,58 11,44 12,14 23,58 0,00 %
 15.2.36  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un             1,00 4.561,83 2.503,19 3.193,62 5.696,81 2.503,19 3.193,62 5.696,81 0,28 %
 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³             0,20 421,44 69,98 456,31 526,29 14,00 91,25 105,25 0,01 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           19,00 10,77 0,46 12,98 13,44 8,74 246,62 255,36 0,01 %

 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           17,00 16,29 1,90 18,44 20,34 32,30 313,48 345,78 0,02 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             1,00 33,97 7,03 35,39 42,42 7,03 35,39 42,42 0,00 %

 15.3 PLUVIAL 20.105,91 1,00 %
 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro 

fundido
un             4,00 542,63 186,88 490,75 677,63 747,52 1.963,00 2.710,52 0,13 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,27m² 24,88% 45,83% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 15.3.2  6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un             2,00 457,85 263,72 308,04 571,76 527,44 616,08 1.143,52 0,06 %
 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN             2,00 82,17 46,55 56,06 102,61 93,10 112,12 205,22 0,01 %
 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022
UN             3,00 65,96 5,99 76,38 82,37 17,97 229,14 247,11 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           15,00 41,51 9,11 42,72 51,83 136,65 640,80 777,45 0,04 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 37,88 6,93 40,37 47,30 6,93 40,37 47,30 0,00 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 48,29 10,78 49,52 60,30 10,78 49,52 60,30 0,00 %

 15.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN             1,00 62,91 42,64 35,92 78,56 42,64 35,92 78,56 0,00 %
 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN             1,00 23,26 4,85 24,19 29,04 4,85 24,19 29,04 0,00 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00 30,02 3,10 34,38 37,48 3,10 34,38 37,48 0,00 %

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           84,20 46,71 20,04 38,29 58,33 1.687,37 3.224,01 4.911,38 0,24 %
 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           41,70 67,30 20,04 64,00 84,04 835,67 2.668,79 3.504,46 0,17 %
 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M             6,00 99,60 51,28 73,10 124,38 307,68 438,60 746,28 0,04 %
 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN             1,00 376,15 29,43 440,30 469,73 29,43 440,30 469,73 0,02 %
 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M           10,30 144,12 3,54 176,43 179,97 36,46 1.817,23 1.853,69 0,09 %

 15.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           18,00 7,85 5,69 4,11 9,80 102,42 73,98 176,40 0,01 %

 15.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         109,90 21,80 15,96 11,26 27,22 1.754,00 1.237,47 2.991,47 0,15 %

 15.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN           10,00 9,29 6,18 5,42 11,60 61,80 54,20 116,00 0,01 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.224,70 0,31 %
 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un             5,00 17,85 3,39 18,90 22,29 16,95 94,50 111,45 0,01 %
 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN             8,00 223,28 19,21 259,62 278,83 153,68 2.076,96 2.230,64 0,11 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un             8,00 16,49 3,39 17,20 20,59 27,12 137,60 164,72 0,01 %
 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN             1,00 213,19 4,23 262,00 266,23 4,23 262,00 266,23 0,01 %
 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Un             3,00 46,61 0,00 58,20 58,20 0,00 174,60 174,60 0,01 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN             2,00 14,50 7,45 10,65 18,10 14,90 21,30 36,20 0,00 %
 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída 

de emergência- Placa S2
un           37,00 23,63 3,39 26,11 29,50 125,43 966,07 1.091,50 0,05 %

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN             1,00 242,44 18,15 284,60 302,75 18,15 284,60 302,75 0,01 %

 15.4.9  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un             4,00 353,29 40,90 400,28 441,18 163,60 1.601,12 1.764,72 0,09 %
 15.4.10  160612 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
und             2,00 26,83 16,48 17,02 33,50 32,96 34,04 67,00 0,00 %

 15.4.11  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             1,00 11,93 7,17 7,72 14,89 7,17 7,72 14,89 0,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 219.322,07 10,86 %
 16.1 INFRAESTRUTURA 149.983,27 7,42 %
 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un             1,00 1,94 0,39 2,03 2,42 0,39 2,03 2,42 0,00 %
 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN         292,00 16,96 12,60 8,57 21,17 3.679,20 2.502,44 6.181,64 0,31 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           86,00 15,43 9,53 9,73 19,26 819,58 836,78 1.656,36 0,08 %
 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             5,00 15,73 12,60 7,04 19,64 63,00 35,20 98,20 0,00 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 22,61 15,66 12,57 28,23 15,66 12,57 28,23 0,00 %

 16.1.6  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un         185,00 0,41 0,39 0,12 0,51 72,15 22,20 94,35 0,00 %
 16.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ           22,00 5,38 4,74 1,97 6,71 104,28 43,34 147,62 0,01 %
 16.1.8  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN           22,00 9,04 6,77 4,51 11,28 148,94 99,22 248,16 0,01 %
 16.1.9  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN         104,00 1,38 0,55 1,17 1,72 57,20 121,68 178,88 0,01 %
 16.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN           22,00 5,16 0,86 5,58 6,44 18,92 122,76 141,68 0,01 %
 16.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M           22,00 14,28 13,47 4,36 17,83 296,34 95,92 392,26 0,02 %
 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         258,00 24,49 4,87 25,71 30,58 1.256,46 6.633,18 7.889,64 0,39 %
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 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         152,70 27,12 2,60 31,26 33,86 397,02 4.773,40 5.170,42 0,26 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         206,40 37,58 2,97 43,95 46,92 613,01 9.071,27 9.684,28 0,48 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           10,40 54,63 3,55 64,67 68,22 36,92 672,56 709,48 0,04 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           83,60 9,73 2,17 9,98 12,15 181,41 834,33 1.015,74 0,05 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.935,30 2,83 0,98 2,55 3,53 1.896,59 4.935,01 6.831,60 0,34 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       3.658,80 4,14 1,22 3,95 5,17 4.463,74 14.452,25 18.915,99 0,94 %

 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         677,00 6,43 1,65 6,37 8,02 1.117,05 4.312,49 5.429,54 0,27 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           69,90 9,00 2,17 9,06 11,23 151,68 633,29 784,97 0,04 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN             2,00 152,85 82,93 107,94 190,87 165,86 215,88 381,74 0,02 %

 16.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN             3,00 101,19 62,03 64,33 126,36 186,09 192,99 379,08 0,02 %
 16.1.23  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             1,00 218,18 67,40 205,06 272,46 67,40 205,06 272,46 0,01 %
 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             8,00 33,26 19,09 22,44 41,53 152,72 179,52 332,24 0,02 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 53,55 30,05 36,82 66,87 30,05 36,82 66,87 0,00 %

 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00 47,60 26,36 33,08 59,44 52,72 66,16 118,88 0,01 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           23,00 27,37 15,43 18,74 34,17 354,89 431,02 785,91 0,04 %

 16.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN           26,00 11,94 8,86 6,05 14,91 230,36 157,30 387,66 0,02 %
 16.1.29  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN           18,00 5,93 2,14 5,26 7,40 38,52 94,68 133,20 0,01 %
 16.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         212,00 8,44 2,14 8,39 10,53 453,68 1.778,68 2.232,36 0,11 %
 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN           34,00 32,19 19,09 21,10 40,19 649,06 717,40 1.366,46 0,07 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 42,37 24,56 28,35 52,91 24,56 28,35 52,91 0,00 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           10,00 36,42 20,87 24,61 45,48 208,70 246,10 454,80 0,02 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           72,00 41,30 24,56 27,01 51,57 1.768,32 1.944,72 3.713,04 0,18 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           22,00 45,44 24,56 32,18 56,74 540,32 707,96 1.248,28 0,06 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00 60,48 35,48 40,04 75,52 70,96 80,08 151,04 0,01 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           85,00 22,08 13,60 13,97 27,57 1.156,00 1.187,45 2.343,45 0,12 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           11,00 24,15 13,60 16,55 30,15 149,60 182,05 331,65 0,02 %

 16.1.39  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un             2,00 105,04 40,90 90,27 131,17 81,80 180,54 262,34 0,01 %
 16.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN             2,00 201,22 35,95 215,33 251,28 71,90 430,66 502,56 0,02 %
 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00 17,11 1,50 19,86 21,36 1,50 19,86 21,36 0,00 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           37,00 17,68 2,03 20,04 22,07 75,11 741,48 816,59 0,04 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             5,00 87,96 4,08 105,76 109,84 20,40 528,80 549,20 0,03 %
 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           32,00 90,53 5,67 107,38 113,05 181,44 3.436,16 3.617,60 0,18 %
 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 93,54 7,82 108,99 116,81 15,64 217,98 233,62 0,01 %
 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 96,74 11,60 109,20 120,80 23,20 218,40 241,60 0,01 %
 16.1.47  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un             2,00 101,41 24,53 102,11 126,64 49,06 204,22 253,28 0,01 %
 16.1.48  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un             1,00 274,68 81,82 261,20 343,02 81,82 261,20 343,02 0,02 %
 16.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN           14,00 314,50 22,45 370,29 392,74 314,30 5.184,06 5.498,36 0,27 %
 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 

60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1
UN             4,00 640,81 35,84 764,40 800,24 143,36 3.057,60 3.200,96 0,16 %

 16.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN             1,00 419,08 22,45 500,89 523,34 22,45 500,89 523,34 0,03 %
 16.1.52  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un             2,00 297,85 24,53 347,42 371,95 49,06 694,84 743,90 0,04 %
 16.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN             3,00 11,49 6,76 7,58 14,34 20,28 22,74 43,02 0,00 %
 16.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN             1,00 44,85 23,34 32,66 56,00 23,34 32,66 56,00 0,00 %
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 16.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M           29,40 44,15 22,45 32,68 55,13 660,03 960,79 1.620,82 0,08 %
 16.1.56  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un           22,00 14,31 8,16 9,71 17,87 179,52 213,62 393,14 0,02 %
 16.1.57  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un           26,00 5,02 4,07 2,19 6,26 105,82 56,94 162,76 0,01 %
 16.1.58  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN             1,00 17,65 16,68 5,36 22,04 16,68 5,36 22,04 0,00 %
 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         113,60 23,45 10,40 18,88 29,28 1.181,44 2.144,76 3.326,20 0,16 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.099,60 18,21 9,80 12,94 22,74 10.776,08 14.228,82 25.004,90 1,24 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           42,90 19,39 4,81 19,40 24,21 206,35 832,25 1.038,60 0,05 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         133,20 19,43 6,94 17,32 24,26 924,41 2.307,02 3.231,43 0,16 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           41,40 29,16 5,52 30,89 36,41 228,53 1.278,84 1.507,37 0,07 %

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M             1,00 71,46 45,58 43,65 89,23 45,58 43,65 89,23 0,00 %
 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS
UN           29,00 242,44 18,15 284,60 302,75 526,35 8.253,40 8.779,75 0,43 %

 16.1.66  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un           92,00 12,40 6,11 9,37 15,48 562,12 862,04 1.424,16 0,07 %
 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             2,00 42,13 9,89 42,72 52,61 19,78 85,44 105,22 0,01 %
 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00 3.793,03 157,29 4.579,44 4.736,73 157,29 4.579,44 4.736,73 0,23 %
 16.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN             1,00 39,55 26,94 22,45 49,39 26,94 22,45 49,39 0,00 %
 16.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN             1,00 295,69 26,94 342,31 369,25 26,94 342,31 369,25 0,02 %
 16.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN             2,00 345,15 26,94 404,08 431,02 53,88 808,16 862,04 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 30.580,39 1,51 %
 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN           18,00 103,64 17,43 111,99 129,42 313,74 2.015,82 2.329,56 0,12 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 
A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN           25,00 330,30 22,78 389,69 412,47 569,50 9.742,25 10.311,75 0,51 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN           10,00 59,59 44,92 29,49 74,41 449,20 294,90 744,10 0,04 %
 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un           50,00 223,08 20,44 258,14 278,58 1.022,00 12.907,00 13.929,00 0,69 %
 16.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN             6,00 435,89 44,92 499,41 544,33 269,52 2.996,46 3.265,98 0,16 %
 16.3 SPDA 38.758,41 1,92 %
 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

(SPDA)
un             1,00 354,21 35,81 406,52 442,33 35,81 406,52 442,33 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN             9,00 947,01 263,18 919,44 1.182,62 2.368,62 8.274,96 10.643,58 0,53 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN             9,00 50,57 6,44 56,71 63,15 57,96 510,39 568,35 0,03 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             9,00 170,09 16,67 195,73 212,40 150,03 1.761,57 1.911,60 0,09 %
 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00 127,17 5,76 153,04 158,80 5,76 153,04 158,80 0,01 %
 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             2,00 151,91 7,15 182,55 189,70 14,30 365,10 379,40 0,02 %
 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN           24,00 25,25 8,17 23,36 31,53 196,08 560,64 756,72 0,04 %
 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00 113,03 50,75 90,40 141,15 50,75 90,40 141,15 0,01 %
 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN             1,00 26,37 15,77 17,16 32,93 15,77 17,16 32,93 0,00 %
 16.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M         265,00 42,36 1,57 51,32 52,89 416,05 13.599,80 14.015,85 0,69 %
 16.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M         120,00 59,81 1,57 73,12 74,69 188,40 8.774,40 8.962,80 0,44 %
 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN           10,00 55,83 32,01 37,71 69,72 320,10 377,10 697,20 0,03 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             5,00 7,64 1,63 7,91 9,54 8,15 39,55 47,70 0,00 %
17 CLIMATIZAÇÃO 110.268,65 5,46 %
 17.1 INFRAESTRUTURA 81.284,68 4,02 %
 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           98,00 27,31 2,47 31,63 34,10 242,06 3.099,74 3.341,80 0,17 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M           22,00 49,58 4,29 57,62 61,91 94,38 1.267,64 1.362,02 0,07 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M           84,00 61,98 4,54 72,86 77,40 381,36 6.120,24 6.501,60 0,32 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             8,00 70,37 2,67 85,20 87,87 21,36 681,60 702,96 0,03 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M         128,00 15,18 4,49 14,46 18,95 574,72 1.850,88 2.425,60 0,12 %
 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN           16,00 396,22 62,67 432,12 494,79 1.002,72 6.913,92 7.916,64 0,39 %
 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG         636,00 67,27 35,88 48,12 84,00 22.819,68 30.604,32 53.424,00 2,64 %

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M           24,00 38,88 17,96 30,59 48,55 431,04 734,16 1.165,20 0,06 %
 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M           28,00 30,65 17,96 20,31 38,27 502,88 568,68 1.071,56 0,05 %
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un           25,33 84,46 16,35 89,12 105,47 414,20 2.257,70 2.671,90 0,13 %
 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un           52,00 2,19 2,02 0,71 2,73 105,04 36,92 141,96 0,01 %
 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 

CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
M           18,00 24,89 7,32 23,76 31,08 131,76 427,68 559,44 0,03 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 28.983,97 1,43 %
 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN             1,00 7.973,43 145,35 9.172,40 9.317,75 145,35 9.172,40 9.317,75 0,46 %
 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN             1,00 5.321,45 154,74 6.063,90 6.218,64 154,74 6.063,90 6.218,64 0,31 %
 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN             3,00 3.763,96 314,80 4.083,76 4.398,56 944,40 12.251,28 13.195,68 0,65 %
 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN             1,00 215,56 62,94 188,96 251,90 62,94 188,96 251,90 0,01 %
18 DADOS E VOZ 8.266,65 0,41 %
 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN           28,00 16,96 12,60 8,57 21,17 352,80 239,96 592,76 0,03 %

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00 218,18 67,40 205,06 272,46 269,60 820,24 1.089,84 0,05 %
 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN           18,00 43,33 8,84 45,27 54,11 159,12 814,86 973,98 0,05 %
 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M           82,00 23,45 10,40 18,88 29,28 852,80 1.548,16 2.400,96 0,12 %

 18.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           55,70 18,21 9,80 12,94 22,74 545,86 720,75 1.266,61 0,06 %

 18.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           44,80 19,43 6,94 17,32 24,26 310,91 775,93 1.086,84 0,05 %

 18.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           16,00 29,16 5,52 30,89 36,41 88,32 494,24 582,56 0,03 %

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN           10,00 21,87 11,38 15,93 27,31 113,80 159,30 273,10 0,01 %
19 GASES MEDICINAIS 15.318,39 0,76 %
 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M         100,00 61,82 12,21 64,99 77,20 1.221,00 6.499,00 7.720,00 0,38 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00 22,13 12,79 14,84 27,63 127,90 148,40 276,30 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           50,00 16,37 9,59 10,85 20,44 479,50 542,50 1.022,00 0,05 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00 10,69 6,38 6,96 13,34 63,80 69,60 133,40 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN             8,00 186,09 6,11 226,27 232,38 48,88 1.810,16 1.859,04 0,09 %
 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão
un             1,00 1.309,51 16,35 1.513,94 1.530,29 16,35 1.513,94 1.530,29 0,08 %

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 
pressão

un             1,00 867,01 12,25 1.000,93 1.013,18 12,25 1.000,93 1.013,18 0,05 %

 19.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             6,00 70,37 2,67 85,20 87,87 16,02 511,20 527,22 0,03 %

 19.9  12313 ORSE Corrente galvanizada m             4,00 24,65 7,15 23,63 30,78 28,60 94,52 123,12 0,01 %
 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             8,00 35,58 13,69 30,74 44,43 109,52 245,92 355,44 0,02 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M           40,00 15,19 7,78 11,18 18,96 311,20 447,20 758,40 0,04 %

20 URBANIZAÇÃO 5.601,09 0,28 %
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 2.612,92 0,13 %
 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²           14,59 143,41 35,52 143,57 179,09 518,24 2.094,68 2.612,92 0,13 %

 20.2 PAISAGISMO 1.646,47 0,08 %
 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m²           72,66 18,15 2,70 19,96 22,66 196,18 1.450,29 1.646,47 0,08 %
 20.3 SINALIZAÇÃO 1.341,70 0,07 %
 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un           10,00 107,44 5,96 128,21 134,17 59,60 1.282,10 1.341,70 0,07 %
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.647,91 0,28 %
 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²         389,78 11,61 6,80 7,69 14,49 2.650,50 2.997,41 5.647,91 0,28 %

Totais -> 466.241,84 1.505.427,61 2.020.354,06

________________________________________________________________________________
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA

ENG CIVIL - CREA MG 326.546/D

2.020.354,06

Total sem BDI 1.580.736,14
Total do BDI 390.933,31
Total Geral
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