



PLANILHA RESUMO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,27m²	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 45,83%	Data: 15/01/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 81,79%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 143.849,49	7,12%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 258.328,66	12,79%
3	ESTRUTURA	R\$ 288.164,81	14,26%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 179.224,56	8,87%
5	COBERTURA	R\$ 82.609,40	4,09%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.706,00	0,63%
7	ESQUADRIAS	R\$ 187.114,02	9,26%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 65.296,70	3,23%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 106.024,12	5,25%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 20.174,86	1,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.723,46	1,52%
12	PINTURA	R\$ 72.424,28	3,58%
13	MARMORARIA	R\$ 11.126,38	0,55%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.478,49	2,99%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.684,07	6,81%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 219.322,07	10,86%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 110.268,65	5,46%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.266,65	0,41%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.318,39	0,76%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.601,09	0,28%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.647,91	0,28%
TOTAL		R\$ 2.020.354,06	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Helen Patricia Fonseca Costa
Engenheira Civil - CREA MG 326546/D