'R.I'I- PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NOVO PA‘

UNIAO E RECONSTRUGAO SAUDE

iade A ao E iali a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 406,27m? 24,88% 45,83% 15/01/2025

Bancos: BDI Equi| Ei go Social Horista: Revisdo:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 02

Item | Cédigo|Banco Descrigao | Und | Quant. Valor UnitI M. o\jalor Unit CDJ'A?_:')I TutaII M. 0] TutaIMAT.l TotaII Peso (%)

1 SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS 143.849,49 7,08 %

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 84.800,56 4,17 %

1.1 02.02.150 CPOS/CDHU LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 UNMES 10,00 919,81 94,66 1.053,99 1.148,65 946,60 10.539,90 11.486,50 0,57 %

1.1.2 11703 ORSE Barracéo aberto para apoio a produgao (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em m? 10,00 193,83 62,18 179,87 242,05 621,80 1.798,70 2.420,50 0,12 %
concreto desempolado

1.1.3 4656 ORSE Locagao de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 10,00 945,23 0,00 1.180,40 1.180,40 0,00 11.804,00 11.804,00 0,58 %

1.1.4 012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m? 6,00 927,62 689,62 468,79 1.158,41 4.137,72 2.812,74 6.950,46 0,34 %

1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 UN 1,00 600,34 69,04 680,66 749,70 69,04 680,66 749,70 0,04 %
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

1.1.6 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 162,89 18,13 185,28 203,41 18,13 185,28 203,41 0,01 %

1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,00 1.918,11 416,43 1.978,90 2.395,33 416,43 1.978,90 2.395,33 0,12 %
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 6,00 486,44 31,89 Erbto 607,46 191,34 3.453,42 3.644,76 0,18 %
AF_03/2022_PS

1.1.9 05.07.040 CPOS/CDHU REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m? 100,00 108,55 13,91 121,64 135,55 1.391,00 12.164,00 13.555,00 0,67 %
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 330,00 76,66 27,96 67,77 95,73 9.226,80 22.364,10 31.590,90 1,55 %

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 45.269,96 2,23 %

121 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 18.125,39 22.133,08 501,90 22.634,98 44.266,16 1.003,80 45.269,96 2,23%

13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 5.831,47 0,29 %

1.31 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 4.669,66 5.829,78 1,69 5.831,47 5.829,78 1,69 5.831,47 0,29 %

1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 7.947,50 0,39 %

1.4.1 CPU1926 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA  M2XMES 275,00 23,15 6,26 22,64 28,90 1.721,50 6.226,00 7.947,50 0,39 %
E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 FUNDACAO 269.934,55 13,28 %

21 99059 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 125,00 65,22 31,75 49,69 81,44 3.968,75 6.211,25 10.180,00 0,50 %
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 i i

22 90100 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO m? 203,88 12,95 5,20 10,97 16,17 1.060,18 2.236,55 3.296,73 0,16 %
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

23 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m* 23,34 73,30 62,42 29,11 91,63 1.457,01 679,48 2.136,49 0,11 %

24 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m?* 36,19 204,31 47,95 207,19 255,14 1.735,12 7.497,37 9.232,49 0,45 %
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

25 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 392,10 70,76 44,03 44,33 88,36 17.264,16 17.381,79 34.645,95 1,71 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

2.6 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,30 18,67 9,25 14,06 23,31 4.072,78 6.190,62 10.263,39 0,51 %

27 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10 16,91 6,79 14,32 21,11 944,49 1.991,91 2.936,40 0,14 %

2.8 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.010,50 15,29 4,97 14,12 19,09 5.022,19 14.268,26 19.290,44 0,95 %

29 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00 13,40 3,74 12,99 16,73 2.431,00 8.443,50 10.874,50 0,54 %

2.10 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 724,40 10,41 2,06 10,94 13,00 1.492,26 7.924,94 9.417,20 0,46 %
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.1 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 KG 655,80 9,82 1,54 10,72 12,26 1.009,93 7.030,17 8.040,10 0,40 %
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 56,90 794,57 15,92 976,33 992,25 905,85 55.553,117 56.459,02 2,78 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

213 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?* 167,24 1,36 0,37 1,32 1,69 61,88 220,74 282,62 0,01 %

2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 221,86 23,74 18,77 10,87 29,64 4.164,31 2.411,62 6.575,93 0,32 %

215 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 388,18 39,82 12,20 37,52 49,72 4.735,80 14.564,50 19.300,30 0,95 %

2.16 100651 SINAPI ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MiNIMA m 325,00 148,55 185,51 60.290,50 2,97 %
(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019_PA

217 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 56,90 94,47 3,08 114,89 117,97 175,25 6.537,24 6.712,49 0,33 %

3 ESTRUTURA 288.164,81 14,18 %

31 PILARES 62.982,45 3,10 %

3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m? 283,00 67,61 28,36 56,07 84,43 8.025,88 15.867,81 23.893,69 1,18 %

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
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3.1.2 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 680,70 10,73 1,25 12,14 13,39 850,88 8.263,70 9.114,57 0,45 %
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.3 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 214,40 9,03 0,79 10,48 11,27 169,38 2.246,90 2.416,28 0,12 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 145,00 8,75 0,55 10,37 10,92 79,75 1.503,65 1.583,40 0,08 %
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.5 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 403,70 13,41 4,37 12,37 16,74 1.764,17 4.993,76 6.757,93 0,33 %
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.6 CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 18,60 732,85 31,91 883,27 915,18 593,53 16.428,81 17.022,34 0,84 %
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

3.1.7 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 18,60 94,47 3,08 114,89 117,97 57,29 2.136,95 2.194,24 0,11 %

3.2 VIGAS 106.730,80 5,25 %

3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM m? 292,00 117,03 51,11 95,03 146,14 14.924,12 27.748,76 42.672,88 2,10 %
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.2.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 403,80 12,73 2,90 12,99 15,89 1.171,02 5.245,36 6.416,38 0,32 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 143,50 11,98 1,88 13,08 14,96 269,78 1.876,98 2.146,76 0,11 %
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.24 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 541,90 10,73 1,25 12,14 13,39 677,38 6.578,67 7.256,04 0,36 %
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.25 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 525,50 9,03 0,79 10,48 11,27 415,15 5.507,24 5.922,38 0,29 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 360,30 8,75 0,55 10,37 10,92 198,17 3.736,31 3.934,47 0,19 %
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.7 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 432,20 13,41 4,37 12,37 16,74 1.888,71 5.346,31 7.235,02 0,36 %
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.8 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m? 30,10 734,16 34,09 882,72 916,81 1.026,11 26.569,87 27.595,98 1,36 %
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.2.9 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 30,10 94,47 3,08 114,89 117,97 92,71 3.458,18 3.550,89 0,17 %

3.3 LAJES 116.233,50 572 %

3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m? 56,60 74,91 27,73 65,81 93,54 1.569,52 3.724,84 5.294,36 0,26 %
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.3.2 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 395,60 12,95 3,74 12,43 16,17 1.479,54 4.917,31 6.396,85 0,31%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.3 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 213,20 12,25 2,39 12,90 15,29 509,55 2.750,27 3.259,82 0,16 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.34 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 202,80 11,53 1,46 12,93 14,39 296,09 2.622,20 2.918,29 0,14 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.5 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 12,30 10,30 0,90 11,96 12,86 11,07 147,10 158,17 0,01 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.6 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m? 32,80 734,16 34,09 882,72 916,81 1.118,15 28.953,21 30.071,36 1,48 %
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.3.7 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 32,80 94,47 3,08 114,89 117,97 101,02 3.768,39 3.869,41 0,19 %

3.3.8 CPU2101 Proprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m? 93,94 90,59 29,82 83,30 113,12 2.801,29 7.825,20 10.626,49 0,52 %

3.3.9 CPU2100 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m? 358,88 108,16 29,82 105,25 135,07 10.701,80 37.772,12 48.473,92 2,39 %

3.3.10 CPU2102 Proprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m? 28,18 146,77 33,55 149,73 183,28 945,44 4.219,39 5.164,83 0,25 %

34 BASE RESERVATORIO 2.218,06 0,11 %

3.4.1 97103 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. m? 6,25 284,19 27,15 327,74 354,89 169,69 2.048,37 2.218,06 0,11 %
AF_09/2021

4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 179.224,56 8,82 %

41 ALVENARIA DE VEDAGAO 115.307,97 5,67 %

4.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 m? 12,85 54,72 19,85 48,48 68,33 255,07 622,97 878,04 0,04 %
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 m? 713,84 72,92 28,62 62,44 91,06 20.430,10 44.572,17 65.002,27 3,20 %
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

41.3 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 120,96 205,73 76,91 180,00 256,91 9.303,19 21.773,15 31.076,34 1,53 %

4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 103,50 69,22 18,09 68,35 86,44 1.872,32 7.074,23 8.946,54 0,44 %

4.1.5 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 69,20 48,81 12,04 48,91 60,95 833,17 3.384,57 4.217,74 0,21 %

AF_03/2024
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4.1.6 93200 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 389,71 10,66 8,22 5,09 13,31 3.203,42 1.983,62 5.187,04 0,26 %
AF_03/2024
4.2 DRYWALL 63.862,61 3,14 %
4.21 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m? 36,94 102,38 1575 112,10 127,85 581,81 4.140,97 4.722,77 0,23 %
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAOS. AF_07/2023_PS
4.2.2 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m? 180,09 116,51 15,75 129,74 145,49 2.836,42 23.364,87 26.201,29 1,29 %
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
4.23 CPU2285 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 84,45 169,07 15,75 195,38 211,13 1.330,09 16.499,83 17.829,92 0,88 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
4.2.4 CPU2286 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 66,04 183,20 15,75 213,03 228,78 1.040,13 14.068,50 15.108,63 0,74 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
4.3 DIVISORIAS 53,98 0,00 %
4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 0,15 288,21 82,18 277,73 359,91 12,33 41,65 53,98 0,00 %
COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
5 COBERTURA 82.609,40 4,07 %
5.1 ESTRUTURA 36.307,77 1,79 %
5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS KG 391,46 18,96 1,35 22,32 23,67 528,47 8.737,30 9.265,77 0,46 %
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
5.1.2 100383 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 m? 359,41 31,09 5,07 33,75 38,82 1.822,21 12.130,08 13.952,29 0,69 %
AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m? 359,41 29,17 4,18 32,24 36,42 1.502,33 11.587,38 13.089,71 0,64 %
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.2 TELHAMENTO 22.546,04 1,11 %
5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ~ m? 359,41 41,81 5,31 46,90 52,21 1.908,47 16.856,32 18.764,79 0,92 %
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
522 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m? 31,60 95,82 0,00 119,66 119,66 0,00 3.781,25 3.781,25 0,19 %
5.3 COMPLEMENTOS 23.755,59 1,17 %
5:3!1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 76,00 186,72 23,31 209,86 233,17 1.771,56 15.949,36 17.720,92 0,87 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 49,85 55,88 6,55 63,23 69,78 326,52 3.152,01 3.478,53 0,17 %
AF_07/2019
51313 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E M 24,55 83,38 2,67 101,45 104,12 65,55 2.490,59 2.556,14 0,13 %
ICAMENTO. AF_07/2019
6 IMPERMEABILIZAGAO 12.706,00 0,63 %
6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, m? 155,67 52,04 28,08 36,90 64,98 4.371,21 5.744,22 10.115,43 0,50 %
4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m? 73,18 28,35 17,15 18,25 35,40 1.255,04 1.335,53 2.590,57 0,13 %
AF_09/2023
7 ESQUADRIAS 187.114,02 9,21 %
741 ESQUADRIAS DE MADEIRA 46.221,58 2,271 %
711 PORTAS DE MADEIRA 46.221,58 2,27 %
A 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 12,00 1.087,92 283,10 1.075,49 1.358,59 3.397,20 12.905,88 16.303,08 0,80 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
74,12 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 10,00 1.012,66 277,94 986,66 1.264,60 2.779,40 9.866,60 12.646,00 0,62 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7:1:1:3) 110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,00 1.152,85 148,77 1.290,90 1.439,67 148,77 1.290,90 1.439,67 0,07 %
7.1.14 23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m? 14,39 544,68 42,34 637,85 680,19 609,27 9.178,66 9.787,93 0,48 %
7415 CPU2425 Proprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN 1,00 2.290,73 165,36 2.695,30 2.860,66 165,36 2.695,30 2.860,66 0,14 %
7.1.16 110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 1.274,92 187,12 1.405,00 1.592,12 374,24 2.810,00 3.184,24 0,16 %
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7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 91.035,39 4,48 %
7.21 PORTAS DE ALUMINIO 59.765,25 2,94 %
7.21.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO ~ m? 9,87 813,53 11,35 1.004,58 1.015,93 112,02 9.915,20 10.027,22 0,49 %
E INSTALACAO. AF_12/2019
7212 25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m? 6,93 1.106,41 154,26 1.227,42 1.381,68 1.069,02 8.506,02 9.575,04 0,47 %
7213 14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO m? 20,28 1.139,96 193,91 1.229,67 1.423,58 3.932,49 24.937,71 28.870,20 1,42 %
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
7214 112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m? 4,70 1.303,83 206,70 1.421,52 1.628,22 971,49 6.681,14 7.652,63 0,38 %
7215 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m? 2,52 1.156,72 712,32 732,19 1.444,51 1.795,05 1.845,11 3.640,16 0,18 %
7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO 31.270,14 1,54 %
7.221 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, m? 25,64 520,84 32,24 618,18 650,42 826,63 15.850,13 16.676,76 0,82 %
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7222 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, m? 1,35 596,29 23,68 720,96 744,64 31,97 973,29 1.005,26 0,05 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7223 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM m? 35,67 305,05 9,94 371,00 380,94 354,56 13.233,56 13.588,12 0,67 %
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 2.556,00 0,13 %
7.31 PORTAS METALICAS 2.556,00 0,13 %
7.31.1 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de ago galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em m? 3,15 649,77 89,18 722,25 811,43 280,92 2.275,08 2.556,00 0,13 %
manta ceramica incombustivel e=5cm,dobradigas tipo helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave
7.4 ACESSORIOS 47.301,05 2,33 %
7.4.1 28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 7,00 463,15 90,00 488,38 578,38 630,00 3.418,66 4.048,66 0,20 %
742 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 7,00 111,66 7,15 132,29 139,44 50,05 926,03 976,08 0,05 %
743 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 75,12 76,41 17,39 93,80 17.829,51 4.057,78 21.887,29 1,08 %
744 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 1.766,80 35,95 2.170,42 2.206,37 143,80 8.681,68 8.825,48 0,43 %
745 28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 23,00 318,53 77,12 320,66 397,78 1.773,76 7.375,18 9.148,94 0,45 %
746 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 37,00 46,79 32,56 25,87 58,43 1.204,72 957,19 2.161,91 0,11 %
PARAFUSOS. AF_12/2019
747 110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m? 0,45 449,67 243,22 318,32 561,54 109,45 143,24 252,69 0,01 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 65.296,70 3,21 %
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 53.296,80 2,62 %
8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 1.453,38 7,44 5,39 3,90 9,29 7.833,72 5.668,18 13.501,90 0,66 %
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m? 1.375,61 21,96 11,40 16,02 27,42 15.681,95 22.037,27 37.719,22 1,86 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.1.3 87553 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m? 77,77 21,38 10,88 15,81 26,69 846,14 1.229,54 2.075,68 0,10 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 11.999,90 0,59 %
8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 110,00 87,36 24,29 84,80 109,09 2.671,90 9.328,00 11.999,90 0,59 %
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 106.024,12 5,22 %
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 61.274,33 3,02 %
9.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m? 393,44 98,53 8,60 114,44 123,04 3.383,58 45.025,27 48.408,85 2,38 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
9.1.2 2180 ORSE Regularizagao de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm m? 393,44 26,19 18,06 14,64 32,70 7.105,53 5.759,95 12.865,48 0,63 %
9.2 GRANILITE 38.124,33 1,88 %
9.2.1 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m? 393,44 77,60 0,00 96,90 96,90 0,00 38.124,33 38.124,33 1,88 %
9.3 RODAPE 6.625,46 0,33 %
9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 20,36 0,00 25,42 25,42 0,00 6.625,46 6.625,46 0,33 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 20.174,86 0,99 %
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 20.174,86 0,99 %
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10.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m? 163,97 98,53 8,60 114,44 123,04 1.410,14 18.764,72 20.174,86 0,99 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

1" REVESTIMENTO DE TETO 30.723,46 1,51 %

11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 203,93 0,01 %

11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m? 4,24 8,44 1,29 9,24 10,53 5,47 39,17 44,64 0,00 %
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

11.1.2 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = m? 4,24 30,09 18,91 18,66 37,57 80,18 79,11 159,29 0,01 %
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

11.2 FORRO 30.519,53 1,50 %

11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m? 340,81 71,71 17,73 71,82 89,55 6.042,56 24.476,97 30.519,53 1,50 %
AF_08/2023_PS

12 PINTURA 72.424,28 3,56 %

121 PAREDES 56.165,12 2,76 %

12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.078,46 4,11 1,92 3,21 5,13 3.990,64 6.671,85 10.662,49 0,52 %

12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 1.351,77 10,93 7,14 6,50 13,64 9.651,64 8.786,50 18.438,14 0,91 %

12.1.3 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.351,77 8,86 4,73 6,33 11,06 6.393,87 8.556,70 14.950,57 0,74 %

12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 726,69 13,35 4,47 12,20 16,67 3.248,30 8.865,62 12.113,92 0,60 %

12.2 TETO 12.954,17 0,64 %

12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 340,81 19,48 14,69 9,63 24,32 5.006,50 3.281,99 8.288,49 0,41 %

12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 340,81 10,97 6,59 7,10 13,69 2.245,94 2.419,74 4.665,68 0,23 %

12.3 ESQUADRIAS 3.304,99 0,16 %

12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m? 59,06 27,59 6,69 27,76 34,45 395,11 1.639,50 2.034,61 0,10 %

12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m? 59,06 17,23 9,07 12,44 21,51 535,67 734,71 1.270,38 0,06 %
AF_01/2021

13 MARMORARIA 11.126,38 0,55 %

13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m? 13,42 663,91 34,92 794,17 829,09 468,63 10.657,75 11.126,38 0,55 %

14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 60.478,49 2,98 %

14.1 EQUIPAMENTOS 246,32 0,01 %

14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 98,63 12,90 110,26 123,16 25,80 220,52 246,32 0,01 %

14.2 LOUCAS 15.854,77 0,78 %

14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 6,00 558,31 29,95 667,26 697,21 179,70 4.003,56 4.183,26 0,21%
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.2.2 44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.031,10 80,19 1.207,44 1.287,63 80,19 1.207,44 1.287,63 0,06 %

14.2.3 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 13,00 433,90 41,17 500,68 541,85 535,21 6.508,84 7.044,05 0,35 %
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1,00 926,58 65,39 1.091,72 1.157,11 65,39 1.091,72 1.157,11 0,06 %
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.2.5 170124 IOPES LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES und 1,00 567,87 115,39 593,76 709,15 115,39 593,76 709,15 0,03 %
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 145,06 25,56 155,59 181,15 76,68 466,77 543,45 0,03 %
AF_01/2020

14.2.7 44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 124,14 28,49 126,53 155,02 170,94 759,18 930,12 0,05 %

14.3 METAIS E ACESSORIOS 44.377,40 2,18 %

14.3.1 44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO m? 7,14 1.394,22 208,28 1.532,82 1.741,10 1.487,12 10.944,33 12.431,45 0,61 %

14.3.2 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1,00 2.408,41 8,24 2.999,38 3.007,62 8,24 2.999,38 3.007,62 0,15 %

14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 192,92 14,43 226,48 240,91 86,58 1.358,88 1.445,46 0,07 %
AF_01/2020

14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 56,39 4,39 66,02 70,41 21,95 330,10 352,05 0,02 %
AF_01/2020

14.3.5 44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 344,76 21,72 408,81 430,53 43,44 817,62 861,06 0,04 %

14.3.6 44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00 358,89 79,78 368,40 448,18 478,68 2.210,40 2.689,08 0,13 %

14.3.7 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 22,00 271,99 20,44 319,22 339,66 449,68 7.022,84 7.472,52 0,37 %
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14.3.8 11747 ORSE Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para un 1,00 328,41 20,44 389,67 410,11 20,44 389,67 410,11 0,02 %
instalagdo em bancada

14.3.9 9503 ORSE Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 6,00 812,90 11,93 1.003,21 1.015,14 71,58 6.019,26 6.090,84 0,30 %

14.3.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em acgo inox, 1=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 221,66 7,15 269,65 276,80 57,20 2.157,20 2.214,40 0,11 %

14.3.11 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, |=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 111,66 7,15 132,29 139,44 57,20 1.058,32 1.115,52 0,05 %

14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 4,00 357,88 27,41 419,51 446,92 109,64 1.678,04 1.787,68 0,09 %
E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.3.13 CPU2105 Préprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00 94,33 36,32 81,47 117,79 690,08 1.547,93 2.238,01 0,11 %

14.3.14 18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE UN 4,00 452,76 30,91 534,49 565,40 123,64 2.137,96 2.261,60 0,11 %
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 137.684,07 6,78 %

15.1 HIDRAULICA 62.223,14 3,06 %

15.1.1 054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2™ UN 1,00 73,96 4,74 87,62 92,36 4,74 87,62 92,36 0,00 %

15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 46,32 11,05 46,79 57,84 11,05 46,79 57,84 0,00 %

15.1:3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 41,03 4,74 46,49 51,23 4,74 46,49 51,23 0,00 %
AF_08/2021

15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 1,00 48,62 7,90 52,81 60,71 7,90 52,81 60,71 0,00 %
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1515 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO UN 3,00 10,35 3,91 9,01 12,92 11,73 27,03 38,76 0,00 %
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 17,00 26,89 9,63 23,95 33,58 163,71 407,15 570,86 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 54,40 29,49 11,24 25,58 36,82 611,46 1.391,54 2.003,00 0,10 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.8 45.03.110 CPOS/CDHU HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°) UN 1,00 1.068,88 68,38 1.266,43 1.334,81 68,38 1.266,43 1.334,81 0,07 %

15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 52,72 4,61 61,22 65,83 4,61 61,22 65,83 0,00 %

15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 223,91 15,72 263,89 279,61 15,72 263,89 279,61 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24,00 126,27 9,28 148,40 157,68 222,72 3.561,60 3.784,32 0,19 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2,00 119,66 9,28 140,15 149,43 18,56 280,30 298,86 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 2,00 69,60 8,14 78,77 86,91 16,28 157,54 173,82 0,01 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), M 1,00 122,73 12,85 140,41 153,26 12,85 140,41 153,26 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 6,60 3,94 4,30 8,24 7,88 8,60 16,48 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 2,00 24,96 3,07 28,10 31,17 6,14 56,20 62,34 0,00 %
E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO UN 52,00 3,21 1,69 2,41 4,00 82,68 125,32 208,00 0,01 %
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO UN 1,00 16,89 5,48 15,61 21,09 5,48 15,61 21,09 0,00 %
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 3,00 717 4,65 4,30 8,95 13,95 12,90 26,85 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 9,25 25 8,80 11,55 25 8,80 11,55 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1,00 13,96 5,48 11,95 17,43 5,48 11,95 17,43 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 6,77 2,95 5,50 8,45 2,95 5,50 8,45 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 81,00 7,34 2,95 6,21 9,16 238,95 503,01 741,96 0,04 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1,00 12,77 4,24 11,70 15,94 4,24 11,70 15,94 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 16,44 1,96 18,57 20,53 49,00 464,25 513,25 0,03 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 37,20 3,54 42,91 46,45 3,54 42,91 46,45 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 298,60 21,80 15,96 11,26 27,22 4.765,66 3.362,23 8.127,89 0,40 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 31,40 30,54 19,03 19,10 38,13 597,54 599,74 1.197,28 0,06 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0,10 17,25 117 20,37 21,54 0,12 2,03 2,15 0,00 %
AF_06/2022
15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 37,00 9,29 6,18 5,42 11,60 228,66 200,54 429,20 0,02 %
INSTALAGAO. AF_08/2022
15.1.31 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 1,00 10,50 4,20 8,91 13,11 4,20 8,91 13,11 0,00 %
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 2,00 30,60 10,95 27,26 38,21 21,90 54,52 76,42 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.33 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 15,00 18,92 9,32 14,30 23,62 139,80 214,50 354,30 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.34 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 19,49 5,52 18,81 24,33 5,52 18,81 24,33 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 8,00 15,91 5,93 13,93 19,86 47,44 111,44 158,88 0,01 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 49,00 12,51 5,50 10,12 15,62 269,50 495,88 765,38 0,04 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.37 CPU2194 Préprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 14.270,69 179,16 17.642,07 17.821,23 179,16 17.642,07 17.821,23 0,88 %
15.1.38 48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 1,00 9.785,81 126,57 12.093,94 12.220,51 126,57 12.093,94 12.220,51 0,60 %
15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 8,00 15,58 6,81 12,64 19,45 54,48 101,12 155,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1,00 906,34 32,37 1.099,46 1.131,83 32,37 1.099,46 1.131,83 0,06 %
15.1.41 48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTECAO UN 1,00 7.278,97 91,78 8.998,19 9.089,97 91,78 8.998,19 9.089,97 0,45 %
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
15.2 SANITARIA 49.130,32 2,42 %
15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 45,22 16,75 39,72 56,47 16,75 39,72 56,47 0,00 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.2 4883 ORSE Caixa de inspegao 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00 641,99 382,14 419,57 801,71 1.528,56 1.678,28 3.206,84 0,16 %
15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UN 17,00 66,17 17,77 64,86 82,63 302,09 1.102,62 1.404,71 0,07 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 97,55 20,06 101,76 121,82 20,06 101,76 121,82 0,01 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 19,64 6,93 17,59 24,52 20,79 52,77 73,56 0,00 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 29,00 12,41 2,43 13,06 15,49 70,47 378,74 449,21 0,02 %
15.2.7 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 30,00 9,57 3,55 8,40 11,95 106,50 252,00 358,50 0,02 %
INSTALAGAO. AF_01/2020
15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 10,00 65,96 5,99 76,38 82,37 59,90 763,80 823,70 0,04 %
AF_06/2022
15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 8,00 41,51 9,11 42,72 51,83 72,88 341,76 414,64 0,02 %
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 49,00 12,23 5,32 9,95 15,27 260,68 487,55 748,23 0,04 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 25,00 9,56 5,32 6,61 11,93 133,00 165,25 298,25 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 25,00 14,40 5,77 12,21 17,98 144,25 305,25 449,50 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3,00 21,88 6,93 20,39 27,32 20,79 61,17 81,96 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44,00 13,68 5,77 11,31 17,08 253,88 497,64 751,52 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 29,00 9,33 5,32 6,33 11,65 154,28 183,57 337,85 0,02 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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15.2.16 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 11,00 40,21 9,76 40,45 50,21 107,36 444,95 552,31 0,03 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15.2.17 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6,00 13,67 7,09 9,98 17,07 42,54 59,88 102,42 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.18 104350 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 28,14 5,32 29,82 35,14 5,32 29,82 35,14 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.2.19 89795 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 38,36 9,24 38,66 47,90 9,24 38,66 47,90 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.20 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 17,88 215 20,17 22,32 215 20,17 22,32 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

15.2.21 46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= M 107,90 104,18 62,68 67,41 130,09 6.763,17 7.273,54 14.036,71 0,69 %
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

15.2.22 46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= M 40,60 48,95 34,18 26,94 61,12 1.387,71 1.093,76 2.481,47 0,12 %
50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

15.2.23 46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= M 25,60 80,21 51,28 48,88 100,16 1.312,77 1.251,32 2.564,09 0,13 %
75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

15.2.24 46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 60,20 45,80 28,49 28,70 57,19 1.715,10 1.727,73 3.442,83 0,17 %

15.2.25 46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, M 17,40 34,74 28,49 14,89 43,38 495,73 259,08 754,81 0,04 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.26 46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, M 97,30 41,50 28,49 23,33 51,82 2.772,08 2.270,00 5.042,08 0,25 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 13,57 7,09 9,85 16,94 7,09 9,85 16,94 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.28 1595 ORSE Vedagao para saida de vaso sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm un 8,00 22,02 9,38 18,11 27,49 75,04 144,88 219,92 0,01 %

15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17,00 6,60 3,94 4,30 8,24 66,98 73,10 140,08 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 17,00 10,18 4,58 8,13 12,711 77,86 138,21 216,07 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 17,00 12,77 4,24 11,70 15,94 72,08 198,90 270,98 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 34,00 7,85 5,69 4,11 9,80 193,46 139,74 333,20 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 21,80 15,96 11,26 27,22 1.627,92 1.148,52 2.776,44 0,14 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.34 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 22,95 3,90 24,75 28,65 3,90 24,75 28,65 0,00 %

15.2.35 9760 ORSE Joelho 45° de pvc rigido, série R, diam = 50mm un 1,00 18,89 11,44 12,14 23,58 11,44 12,14 23,58 0,00 %

15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrdo DNIT) un 1,00 4.561,83 2.503,19 3.193,62 5.696,81 2.503,19 3.193,62 5.696,81 0,28 %

15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,20 421,44 69,98 456,31 526,29 14,00 91,25 105,25 0,01 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 19,00 10,77 0,46 12,98 13,44 8,74 246,62 255,36 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 17,00 16,29 1,90 18,44 20,34 32,30 313,48 345,78 0,02 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 33,97 7,03 35,39 42,42 7,03 35,39 42,42 0,00 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.3 PLUVIAL 20.105,91 0,99 %

15.3.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro un 4,00 542,63 186,88 490,75 677,63 747,52 1.963,00 2.710,52 0,13 %
fundido

15.3.2 6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 2,00 457,85 263,72 308,04 571,76 527,44 616,08 1.143,52 0,06 %

15.3.3 053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 82,17 46,55 56,06 102,61 93,10 112,12 205,22 0,01 %

15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 3,00 65,96 5,99 76,38 82,37 17,97 229,14 247,11 0,01 %
AF_06/2022

15:3'5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 15,00 41,51 9,11 42,72 51,83 136,65 640,80 777,45 0,04 %
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 1,00 37,88 6,93 40,37 47,30 6,93 40,37 47,30 0,00 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15357 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 48,29 10,78 49,52 60,30 10,78 49,52 60,30 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.3.8 054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1,00 62,91 42,64 35,92 78,56 42,64 35,92 78,56 0,00 %
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15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 23,26 4,85 24,19 29,04 4,85 24,19 29,04 0,00 %
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

15.3.10 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 30,02 3,10 34,38 37,48 3,10 34,38 37,48 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

15.3.11 46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 84,20 46,71 20,04 38,29 58,33 1.687,37 3.224,01 4.911,38 0,24 %

15.3.12 46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 41,70 67,30 20,04 64,00 84,04 835,67 2.668,79 3.504,46 0,17 %

15.3.13 46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 99,60 51,28 73,10 124,38 307,68 438,60 746,28 0,04 %

15.3.14 CPU2094 Préprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 376,15 29,43 440,30 469,73 29,43 440,30 469,73 0,02 %

15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 10,30 144,12 3,54 176,43 179,97 36,46 1.817,23 1.858,69 0,09 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 18,00 7,85 5,69 4,11 9,80 102,42 73,98 176,40 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 109,90 21,80 15,96 11,26 27,22 1.754,00 1.237,47 2.991,47 0,15 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 10,00 9,29 6,18 5,42 11,60 61,80 54,20 116,00 0,01 %
INSTALAGAO. AF_08/2022

15.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 6.224,70 0,31 %

15.4.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico™- Placa ES un 5,00 17,85 3,39 18,90 22,29 16,95 94,50 111,45 0,01 %

15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 8,00 223,28 19,21 259,62 278,83 153,68 2.076,96 2.230,64 0,11 %
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

15.4.3 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 8,00 16,49 3,39 17,20 20,59 27,12 137,60 164,72 0,01 %

15.4.4 97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 213,19 4,23 262,00 266,23 4,23 262,00 266,23 0,01 %

15.4.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti- Un 3,00 46,61 0,00 58,20 58,20 0,00 174,60 174,60 0,01 %
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

15.4.6 97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBIGAO NORMATIVA UN 2,00 14,50 7,45 10,65 18,10 14,90 21,30 36,20 0,00 %

15.4.7 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida un 37,00 23,63 3,39 26,11 29,50 125,43 966,07 1.091,50 0,05 %
de emergéncia- Placa S2

15.4.8 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MIiNIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 1,00 242,44 18,15 284,60 302,75 18,15 284,60 302,75 0,01 %
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 75x35x25cm un 4,00 353,29 40,90 400,28 441,18 163,60 1.601,12 1.764,72 0,09 %

15.4.10 160612 IOPES PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA  und 2,00 26,83 16,48 17,02 33,50 32,96 34,04 67,00 0,00 %
DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

15.4.11 05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE  UN 1,00 11,93 717 7,72 14,89 7,17 7,72 14,89 0,00 %
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16 INSTALAGOES ELETRICAS 219.322,07 10,79 %

16.1 INFRAESTRUTURA 149.983,27 7,38 %

16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,00 1,94 0,39 2,03 2,42 0,39 2,03 2,42 0,00 %

16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 292,00 16,96 12,60 8,57 21,17 3.679,20 2.502,44 6.181,64 0,30 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 86,00 15,43 9,53 9,73 19,26 819,58 836,78 1.656,36 0,08 %

16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 15,73 12,60 7,04 19,64 63,00 35,20 98,20 0,00 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 22,61 15,66 12,57 28,23 15,66 12,57 28,23 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.6 9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 185,00 0,41 0,39 0,12 0,51 72,15 22,20 94,35 0,00 %

16.1.7 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" cJ 22,00 5,38 4,74 1,97 6,71 104,28 43,34 147,62 0,01 %

16.1.8 063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""'+ PARAFUSO UN 22,00 9,04 6,77 4,51 11,28 148,94 99,22 248,16 0,01 %

16.1.9 063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 1,38 0,55 1,17 1,72 57,20 121,68 178,88 0,01 %

16.1.10 078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 5,16 0,86 5,58 6,44 18,92 122,76 141,68 0,01 %

16.1.11 062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 22,00 14,28 13,47 4,36 17,83 296,34 95,92 392,26 0,02 %

16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258,00 24,49 4,87 25,71 30,58 1.256,46 6.633,18 7.889,64 0,39 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 152,70 27,12 2,60 31,26 33,86 397,02 4.773,40 5.170,42 0,25 %
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 206,40 37,58 2,97 43,95 46,92 613,01 9.071,27 9.684,28 0,48 %
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 10,40 54,63 3,55/ 64,67 68,22 36,92 672,56 709,48 0,03 %

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021



GOVERNO FEDERAL

al l=

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

ia de Atengéo Especiali; a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 406,27m? 24,88% 45,83% 15/01/2025
Bancos: BDI go Social Horista: Revisdo:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 02
. - M Valor Unit com BDI [ Total | o
Item | Cadigo(Banco Descrigao | Und | Quant. Valor Unltl M. °-| MAT.| Total| M. °-| MAT.| Total| Peso (%)
16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 83,60 9,73 2,17 9,98 12,15 181,41 834,33 1.015,74 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1.935,30 2,83 0,98 2,55 3,53 1.896,59 4.935,01 6.831,60 0,34 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3.658,80 4,14 1,22 3,95 5,17 4.463,74 14.452,25 18.915,99 0,93 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 677,00 6,43 1,65 6,37 8,02 1.117,05 4.312,49 5.429,54 0,27 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69,90 9,00 2,17 9,06 11,23 151,68 633,29 784,97 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO UN 2,00 152,85 82,93 107,94 190,87 165,86 215,88 381,74 0,02 %
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
16.1.22 061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00 101,19 62,03 64,33 126,36 186,09 192,99 379,08 0,02 %
16.1.23 061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 218,18 67,40 205,06 272,46 67,40 205,06 272,46 0,01 %
16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 33,26 19,09 22,44 41,53 152,72 179,52 332,24 0,02 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 53,55 30,05 36,82 66,87 30,05 36,82 66,87 0,00 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 2,00 47,60 26,36 33,08 59,44 52,72 66,16 118,88 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 23,00 27,37 15,43 18,74 34,17 354,89 431,02 785,91 0,04 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.28 059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 11,94 8,86 6,05 14,91 230,36 157,30 387,66 0,02 %
16.1.29 062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 5,93 2,14 5,26 7,40 38,52 94,68 133,20 0,01 %
16.1.30 062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 8,44 2,14 8,39 10,53 453,68 1.778,68 2.232,36 0,11 %
16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 34,00 32,19 19,09 21,10 40,19 649,06 717,40 1.366,46 0,07 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 42,37 24,56 28,35 52,91 24,56 28,35 52,91 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 10,00 36,42 20,87 24,61 45,48 208,70 246,10 454,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 72,00 41,30 24,56 27,01 51,57 1.768,32 1.944,72 3.713,04 0,18 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 45,44 24,56 32,18 56,74 540,32 707,96 1.248,28 0,06 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 60,48 35,48 40,04 75,52 70,96 80,08 151,04 0,01 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 85,00 22,08 13,60 13,97 27,57 1.156,00 1.187,45 2.343,45 0,12 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 24,15 13,60 16,55 30,15 149,60 182,05 331,65 0,02 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva C un 2,00 105,04 40,90 90,27 131,17 81,80 180,54 262,34 0,01 %
16.1.40 064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 201,22 35,95 215,33 251,28 71,90 430,66 502,56 0,02 %
16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 17,11 1,50 19,86 21,36 1,50 19,86 21,36 0,00 %
AF_10/2020
16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 37,00 17,68 2,03 20,04 22,07 75,11 741,48 816,59 0,04 %
AF_10/2020
16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 87,96 4,08 105,76 109,84 20,40 528,80 549,20 0,03 %
16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 32,00 90,53 5,67 107,38 113,05 181,44 3.436,16 3.617,60 0,18 %
16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 93,54 7,82 108,99 116,81 15,64 217,98 233,62 0,01 %
16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 96,74 11,60 109,20 120,80 23,20 218,40 241,60 0,01 %
16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00 101,41 24,53 102,11 126,64 49,06 204,22 253,28 0,01 %
16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),65KA un 1,00 274,68 81,82 261,20 343,02 81,82 261,20 343,02 0,02 %
16.1.49 064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 314,50 22,45 370,29 392,74 314,30 5.184,06 5.498,36 0,27 %
16.1.50 37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IMP  UN 4,00 640,81 35,84 764,40 800,24 143,36 3.057,60 3.200,96 0,16 %
= 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1
16.1.51 064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 419,08 22,45 500,89 523,34 22,45 500,89 523,34 0,03 %
16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00 297,85 24,53 347,42 371,95 49,06 694,84 743,90 0,04 %
16.1.53 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 3,00 11,49 6,76 7,58 14,34 20,28 22,74 43,02 0,00 %
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16.1.54 063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00 44,85 23,34 32,66 56,00 23,34 32,66 56,00 0,00 %
16.1.55 060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 44,15 22,45 32,68 55,13 660,03 960,79 1.620,82 0,08 %
16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 14,31 8,16 9,71 17,87 179,52 213,62 393,14 0,02 %
16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 26,00 5,02 4,07 2,19 6,26 105,82 56,94 162,76 0,01 %
16.1.58 062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1,00 17,65 16,68 5,36 22,04 16,68 5,36 22,04 0,00 %
16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 113,60 23,45 10,40 18,88 29,28 1.181,44 2.144,76 3.326,20 0,16 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.099,60 18,21 9,80 12,94 22,74 10.776,08 14.228,82 25.004,90 1,23 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 42,90 19,39 4,81 19,40 24,21 206,35 832,25 1.038,60 0,05 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 133,20 19,43 6,94 17,32 24,26 924,41 2.307,02 3.231,43 0,16 %
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 41,40 29,16 552 30,89 36,41 228,53 1.278,84 1.507,37 0,07 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.64 38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS M 1,00 71,46 45,58 43,65 89,23 45,58 43,65 89,23 0,00 %
16.1.65 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 29,00 242,44 18,15 284,60 302,75 526,35 8.253,40 8.779,75 0,43 %
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
16.1.66 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 92,00 12,40 6,11 9,37 15,48 562,12 862,04 1.424,16 0,07 %
16.1.67 101538 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 2,00 42,13 9,89 42,72 52,61 19,78 85,44 105,22 0,01 %
16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 3.793,03 157,29 4.579,44 4.736,73 157,29 4.579,44 4.736,73 0,23 %
16.1.69 061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 39,55 26,94 22,45 49,39 26,94 22,45 49,39 0,00 %
16.1.70 064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 295,69 26,94 342,31 369,25 26,94 342,31 369,25 0,02 %
16.1.71 062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 345,15 26,94 404,08 431,02 53,88 808,16 862,04 0,04 %
16.2 ILUMINAGAO 30.580,39 1,50 %
16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18,00 103,64 17,43 111,99 129,42 313,74 2.015,82 2.329,56 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
16.2.2 41.31.040 CPOS/CDHU LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE UN 25,00 330,30 22,78 389,69 412,47 569,50 9.742,25 10.311,75 0,51 %
3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W
16.2.3 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 59,59 44,92 29,49 74,41 449,20 294,90 744,10 0,04 %
16.2.4 13158 ORSE Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50,00 223,08 20,44 258,14 278,58 1.022,00 12.907,00 13.929,00 0,69 %
16.2.5 060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 435,89 44,92 499,41 544,33 269,52 2.996,46 3.265,98 0,16 %
16.3 SPDA 38.758,41 1,91 %
16.3.1 11273 ORSE Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref: TEL-901 ou similar un 1,00 354,21 35,81 406,52 442,33 35,81 406,52 442,33 0,02 %
(SPDA)
16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 9,00 947,01 263,18 919,44 1.182,62 2.368,62 8.274,96 10.643,58 0,52 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 9,00 50,57 6,44 56,71 63,15 57,96 510,39 568,35 0,03 %
AF_12/2020
16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 9,00 170,09 16,67 195,73 212,40 150,03 1.761,57 1.911,60 0,09 %
16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 127,17 5,76 153,04 158,80 5,76 153,04 158,80 0,01 %
16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 4", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 2,00 151,91 7,15 182,55 189,70 14,30 365,10 379,40 0,02 %
16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 24,00 25,25 8,17 23,36 31,53 196,08 560,64 756,72 0,04 %
16.3.8 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 113,03 50,75 90,40 141,15 50,75 90,40 141,15 0,01 %
16.3.9 101663 SINAPI ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1,00 26,37 15,77 17,16 32,93 15,77 17,16 32,93 0,00 %
16.3.10 078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265,00 42,36 1,57 51,32 52,89 416,05 13.599,80 14.015,85 0,69 %
16.3.11 078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 120,00 59,81 1,67 73,12 74,69 188,40 8.774,40 8.962,80 0,44 %
16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RiGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 55,83 32,01 37,711 69,72 320,10 377,10 697,20 0,03 %
AF_08/2023
16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 5,00 7,64 1,63 7,91 9,54 8,15 39,55 47,70 0,00 %
17 CLIMATIZAGAO 110.268,65 5,43 %
171 INFRAESTRUTURA 81.284,68 4,00 %
17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR 98,00 27,31 2,47 31,63 34,10 242,06 3.099,74 3.341,80 0,16 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 22,00 49,58 4,29 57,62 61,91 94,38 1.267,64 1.362,02 0,07 %
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 84,00 61,98 4,54 72,86 77,40 381,36 6.120,24 6.501,60 0,32 %

ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021



GOVERNO FEDERAL

al l=

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

ia de Atengao Esp a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 406,27m? 24,88% 45,83% 15/01/2025

Bancos: BDI E go Social Horista: Revisdo:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 02

. s M Valor Unit com BDI [ Total | o

Item | Cadigo|Banco Descrigao Und | Quant. Valor Unltl M. °-| MAT.| Total| M. °-| MAT.| Total| Peso (%)

17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR M 8,00 70,37 2,67 85,20 87,87 21,36 681,60 702,96 0,03 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

17.1.5 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagéao M 128,00 15,18 4,49 14,46 18,95 574,72 1.850,88 2.425,60 0,12 %

17.1.6 200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00 396,22 62,67 432,12 494,79 1.002,72 6.913,92 7.916,64 0,39 %

1717 16.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 636,00 67,27 35,88 48,12 84,00 22.819,68 30.604,32 53.424,00 2,63 %
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

17.1.8 070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™ M 24,00 38,88 17,96 30,59 48,55 431,04 734,16 1.165,20 0,06 %

17.1.9 070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" M 28,00 30,65 17,96 20,31 38,27 502,88 568,68 1.071,56 0,05 %

17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada g 3/8" x 3000mm un 25,33 84,46 16,35 89,12 105,47 414,20 2.257,70 2.671,90 0,13 %

17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalagéo de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 52,00 2,19 2,02 0,71 2,73 105,04 36,92 141,96 0,01 %

17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE M 18,00 24,89 7,32 23,76 31,08 131,76 427,68 559,44 0,03 %
25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023

17.2 EQUIPAMENTOS 28.983,97 1,43 %

17.21 070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 7.973,43 145,35 9.172,40 9.317,75 145,35 9.172,40 9.317,75 0,46 %

17.2.2 070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.321,45 154,74 6.063,90 6.218,64 154,74 6.063,90 6.218,64 0,31 %

17.2.3 070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 3.763,96 314,80 4.083,76 4.398,56 944,40 12.251,28 13.195,68 0,65 %

17.2.4 070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 215,56 62,94 188,96 251,90 62,94 188,96 251,90 0,01 %

18 DADOS E VOZ 8.266,65 0,41 %

18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28,00 16,96 12,60 8,57 21,17 352,80 239,96 592,76 0,03 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2 061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 218,18 67,40 205,06 272,46 269,60 820,24 1.089,84 0,05 %

18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 18,00 43,33 8,84 45,27 54,11 159,12 814,86 973,98 0,05 %

18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 23,45 10,40 18,88 29,28 852,80 1.548,16 2.400,96 0,12 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 55,70 18,21 9,80 12,94 22,74 545,86 720,75 1.266,61 0,06 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 44,80 19,43 6,94 17,32 24,26 310,91 775,93 1.086,84 0,05 %
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 16,00 29,16 552 30,89 36,41 88,32 494,24 582,56 0,03 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

18.8 69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 21,87 11,38 15,93 27,31 113,80 159,30 273,10 0,01 %

19 GASES MEDICINAIS 15.318,39 0,75 %

19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE M 100,00 61,82 12,21 64,99 77,20 1.221,00 6.499,00 7.720,00 0,38 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 22,13 12,79 14,84 27,63 127,90 148,40 276,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50,00 16,37 9,59 10,85 20,44 479,50 542,50 1.022,00 0,05 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 10,69 6,38 6,96 13,34 63,80 69,60 133,40 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

19.5 CPU2424 Préprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8,00 186,09 6,11 226,27 232,38 48,88 1.810,16 1.859,04 0,09 %

19.6 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e éxido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 1.309,51 16,35 1.513,94 1.530,29 16,35 1.513,94 1.530,29 0,08 %
pressao

19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 867,01 12,25 1.000,93 1.013,18 12,25 1.000,93 1.013,18 0,05 %
pressao

19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR M 6,00 70,37 2,67 85,20 87,87 16,02 511,20 527,22 0,03 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19.9 12313 ORSE Corrente galvanizada m 4,00 24,65 7,15 23,63 30,78 28,60 94,52 123,12 0,01 %

19.10 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 8,00 35,58 13,69 30,74 44,43 109,52 245,92 355,44 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

19.11 91179 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO, M 40,00 15,19 7,78 11,18 18,96 311,20 447,20 758,40 0,04 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO
DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

20 URBANIZAGAO 5.601,09 0,28 %

20.1 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE 2.612,92 0,13 %

20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m? 14,59 143,41 35,562 143,57 179,09 518,24 2.094,68 2.612,92 0,13 %

20.2 PAISAGISMO 1.646,47 0,08 %

20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m? 72,66 18,15 2,70 19,96 22,66 196,18 1.450,29 1.646,47 0,08 %



GOVERNO FEDERAL

-rl- PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

UNIAO E RECONSTRUGAO

ia de Atengéo Especiali; a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 406,27m? 24,88% 45,83% 15/01/2025
Bancos: BDI go Social Horista: Revisdo:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16,86% 81,79% 02
Item | Cadigo|Banco Descrigao | Und | Quant. Valor UnitI Valor Unit col\’ll“A?T TotaII M. °-| TotaIMAT.l TotalI Peso (%)
20.3 SINALIZAGAO 1.341,70 0,07 %
20.3.1 12043 ORSE Letra em aco inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10,00 107,44 128,21 134,17 59,60 1.282,10 1.341,70 0,07 %
21 SERVIGOS COMPLEMENTARES 5.647,91 0,28 %
211 2451 ORSE Limpeza/remocao de tintas em pisos e revestimentos m? 389,78 11,61 7,69 14,49 2.650,50 2.997,41 5.647,91 0,28 %
Totais -> 466.241,84 1.505.427,61 2.031.959,95
Total sem BDI 1.526.408,32
Total do BDI 505.551,64
Total Geral 2.031.959,95
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