

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2025

Resultado da Homologação

0001 - ALINHA.MEIO-FIOS 2 - MAO-DE OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: 12,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	16.225,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0002 - ALINHA.MEIO-FIOS 4 - MAO-DE OBRA DE ALINHAMENTO,NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: 12,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	16.225,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0005 - MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO - 1 - MAO-DE-OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS PARA AS ESTRADAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1 - Conforme edital - Valor Referência: 12,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	38.940,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0006 - MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO - 3 - MAO-DE-OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS PARA AS ESTRADAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3 - Conforme edital - Valor Referência: 12,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	38.940,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0007 - MAO DE OBRA DE CALCAMENTO - 2 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS. PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: 12,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	71.390,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0008 - MAO DE OBRA DE CALCAMENTO - 4 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS. PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: 12,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	71.390,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0009 - MAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO -1 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1. - Conforme edital - Valor Referência: 12,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	97.350,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0010 - MAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO -3 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS P AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3. - Conforme edital - Valor Referência: 12,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,49	97.350,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0011 - MAO DE OBRA FEITIO DE SARJ. -1 - MAO-DE-OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA AS ESTRA DAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1 - Conforme edital - Valor Referência: 15,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,99	41.940,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0012 - MAO DE OBRA FEITIO DE SARJ. -3 - MAO-DE-OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA AS ESTRA DAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3 - Conforme edital - Valor Referência: 15,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,99	41.940,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0013 - MAO DE OBRA FEITIO SARJETAS 2 - MAO DE OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA LOGRADOU ROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: 15,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,99	17.475,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0014 - MAO DE OBRA FEITIO SARJETAS 4 - MAO DE OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA LOGRADOU ROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: 15,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,99	17.475,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0015 - REPARO CALC. EM BLOQUETE - 1 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS NA ZONA RURAL LOCALIZADA A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1. - Conforme edital - Valor Referência: 12,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,79	13.580,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0016 - REPARO CALC. EM BLOQUETE - 3 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS NA ZONA RURAL LOCALIZADA A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3. - Conforme edital - Valor Referência: 12,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,79	13.580,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0017 - REPARO CALCAMENTO BLOQUETE - 2 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: 12,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,79	16.975,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0018 - REPARO CALCAMENTO BLOQUETE - 4 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: 12,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,79	15.617,00	Homologado em 13/08/2025 13:56:29 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Autoridade Competente





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

161405F953024CB4B01A8CF943D7AFCC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 13/08/2025 16:18:14

CPF:***.***-.076-48

Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/161405F953024CB4B01A8CF943D7AFCC>