
Revisão: R01

ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               528.297,36  R$        659.050,96 

1  SUBTOTAL  1  R$                   7.011,97  R$            8.747,43 

1.1 ED-17989 SETOP m 113,10  R$        49,91  R$       62,26  R$                   5.644,82  R$            7.041,91 

1.2 ED-16660 SETOP m2 4,50  R$      303,81  R$     379,00  R$                   1.367,15  R$            1.705,51 

2  SUBTOTAL  2  R$                 89.556,09  R$        111.721,23 

2.1 ED-51107 SETOP m3 19,07  R$        60,61  R$       75,61  R$                   1.155,83  R$            1.441,90 

2.2 ED-51093 SETOP m2 20,40  R$        20,43  R$       25,49  R$                      416,77  R$               519,92 

2.3 ED-50859 SETOP m3 19,07  R$   3.726,38  R$  4.648,66  R$                 71.062,07  R$          88.649,93 

2.4 ED-26497 SETOP m 80,00  R$        34,99  R$       43,65  R$                   2.799,20  R$            3.492,00 

2.5 33 SINAPI KG    178,40  8,30  R$       10,35  R$                   1.480,72  R$            1.847,20 

2.6 43061 SINAPI KG    50,82  7,76  R$         9,68  R$                      394,36  R$               491,97 

2.7 ED-49799 SETOP m3 17,00  R$      720,42  R$     898,72  R$                 12.247,14  R$          15.278,31 

3  SUBTOTAL  3  R$               390.036,09  R$        486.570,02 

3.1 ED-20577 SETOP m2 786,00  R$      371,62  R$     463,60  R$               292.093,32  R$        364.386,42 

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

COBERTURA DA QUADRA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, 
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 
ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

24,75%

Engenheira Civil
CREA MG 326.546

Data Base SINAPI: DEZ/2024
Data Base SETOP: AGO/2023

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO - estacas

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                     
- estacas

RUA FREDERICO DE PAULA CUNHA, BAIRRO OZÓRIO MACHADO

DESCRIÇÃO

Data: 04/12/2025
BDI

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO SINTÉTICO
Responsável: Helen Patrícia Fonseca CostaCOBERTURA - QUADRA PRAÇA BENEDITO MARQUES

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - estacas

Projeto:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL - bloco

INFRA-ESTRUTURA

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                  
- estacas

BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 
9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA - bloco

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - 
bloco

Enderço:

COBERTURA - QUADRA PRAÇA BENEDITO MARQUES

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               528.297,36  R$        659.050,96 

DESCRIÇÃO

3.2 ED-13852 SETOP m2 915,22  R$        94,86  R$     118,34  R$                 86.817,77  R$        108.305,17 

3.3 ED-50661 SETOP m 68,30  R$        45,74  R$       57,06  R$                   3.124,04  R$            3.897,24 

3.4 ED-50106 SETOP m 88,00  R$        90,92  R$     113,42  R$                   8.000,96  R$            9.981,20 

4  SUBTOTAL  4  R$                 26.444,46  R$          32.989,46 

4.1 ED-48494 SETOP m2 12,18  R$          8,00  R$         9,98  R$                        97,44  R$               121,56 

4.2 ED-49586 SETOP un 6,00  R$      347,04  R$     432,93  R$                   2.082,24  R$            2.597,59 

4.3 ED-50794 SETOP m2 2,00  R$      768,28  R$     958,43  R$                   1.536,56  R$            1.916,86 

4.4 ED-50530 SETOP m2 17,64  R$        30,06  R$       37,50  R$                      530,26  R$               661,50 

4.5 ED-48467 SETOP un 8,00  R$        37,99  R$       47,39  R$                      303,92  R$               379,14 

4.6 ED-50282 SETOP U 2,00  R$      459,55  R$     573,29  R$                      919,10  R$            1.146,58 

4.7 ED-50330 SETOP un 2,00  R$      131,24  R$     163,72  R$                      262,48  R$               327,44 

4.8 ED-50296 SETOP un 6,00  R$      316,51  R$     394,85  R$                   1.899,06  R$            2.369,08 

4.9 ED-49938 SETOP U 6,00  R$      166,21  R$     207,35  R$                      997,26  R$            1.244,08 

4.10 ED-50506 SETOP m2 22,00  R$          3,05  R$         3,80  R$                        67,10  R$                 83,71 

REFORMA DOS BANHEIROS / MURO / ALAMBRADO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 
33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 
(JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA 
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ

PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
ACABAMENTO TIPO FOSCO

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               528.297,36  R$        659.050,96 

DESCRIÇÃO

4.11 ED-50475 SETOP m2 22,00  R$        22,11  R$       27,58  R$                      486,42  R$               606,81 

4.12 ED-50499 SETOP m2 22,00  R$        15,64  R$       19,51  R$                      344,08  R$               429,24 

4.13
ED-50723

SETOP m2 22,00  R$        55,70  R$       69,49  R$                   1.225,40  R$            1.528,69 

4.14 ED-50716 SETOP m2 88,62  R$        89,46  R$     111,60  R$                   7.927,95  R$            9.890,11 

4.15 34355 SETOP KG    553,10  2,01  R$         2,51  R$                   1.111,73  R$            1.386,88 

4.16 ED-48181 SETOP U 6,00  R$        56,84  R$       70,91  R$                      341,04  R$               425,45 

4.17 ED-51151 SETOP un 2,00  R$      237,59  R$     296,39  R$                      475,18  R$               592,79 

4.18 ED-48180 SETOP U 2,00  R$      187,49  R$     233,89  R$                      374,98  R$               467,79 

4.19 ED-50497 SETOP m2 2,56  R$        35,26  R$       43,99  R$                        90,27  R$               112,61 

4.20 ED-50505 SETOP m2 300,00  R$          2,69  R$         3,36  R$                      807,00  R$            1.006,73 

4.21 ED-50451 SETOP m2 300,00  R$        14,10  R$       17,59  R$                   4.230,00  R$            5.276,93 

4.22
ED-50460

SETOP m 100,00  R$          3,35  R$         4,18  R$                      335,00  R$               417,91 

5  SUBTOTAL  5  R$                 15.248,75  R$          19.022,82 

5.1 ED-49499 SETOP un 1,00  R$      194,96  R$     243,21  R$                      194,96  R$               243,21 

5.2 ED-49231 SETOP un 5,00  R$        21,89  R$       27,31  R$                      109,45  R$               136,54 

5.3 ED-49258 SETOP un 2,00  R$        94,54  R$     117,94  R$                      189,08  R$               235,88 

5.4 ED-15115 SETOP un 1,00  R$      130,08  R$     162,27  R$                      130,08  R$               162,27 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO - janelas

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - muro

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

ELÉTRICA

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                      

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) 
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM - demarcação da quadra

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA - muro
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               528.297,36  R$        659.050,96 

DESCRIÇÃO

5.5 ED-49318 SETOP m 75,00  R$        27,94  R$       34,86  R$                   2.095,50  R$            2.614,14 

5.6 ED-49320 SETOP m 10,00  R$        48,43  R$       60,42  R$                      484,30  R$               604,16 

5.7 ED-17959 SETOP un 5,00  R$        30,53  R$       38,09  R$                      152,65  R$               190,43 

5.8 ED-49088 SETOP un 5,00  R$        32,60  R$       40,67  R$                      163,00  R$               203,34 

5.9 ED-49097 SETOP un 1,00  R$        34,67  R$       43,25  R$                        34,67  R$                 43,25 

5.10 400 SINAPI UN    50,00  1,63  R$         2,03  R$                        81,50  R$               101,67 

5.11 393 SINAPI UN    2,00  1,88  R$         2,35  R$                          3,76  R$                   4,69 

5.12 39209 SINAPI UN    60,00  0,77  R$         0,96  R$                        46,20  R$                 57,63 

5.13 3909 SINAPI UN    15,00  8,24  R$       10,28  R$                      123,60  R$               154,19 

5.14 1021 SINAPI M     360,00  4,11  R$         5,13  R$                   1.479,60  R$            1.845,80 

5.15 42248 SINAPI UN    20,00  498,02  R$     621,28  R$                   9.960,40  R$          12.425,60 

 R$        528.297,36 

 R$        659.050,96 

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                       

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª. CIVIL -   Helen Patrícia Fonseca Costa
CREA -  MG 326.546/D

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO 
E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX                                                            

TOTAL GERAL (COM BDI)

TOTAL GERAL (SEM BDI)SANTA RITA DO SAPUCAI, MG -  dezembro / 2025

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                            

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                              

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2  

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 
DN 25 (1")

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO 
E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                            

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE 
MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
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