
 

 

 

CURVA ABC 
 

Serviço Custo (R$) % sobre o total % Acumulado Classe 

ESTRUTURA - FUNDAÇÃO E BALDRAME 33.721,22 23,00% 23,00% A 

REVESTIMENTO / PINTURA 27.936,30 19,05% 42,05% A 

PEÇAS SANITÁRIAS 22.696,51 15,48% 57,53% A 

ESTRUTURA – LAJE SUPERIOR  20.605,80 14,05% 71,58% A 

ALVENARIA 14.777,32 10,08% 81,66% B 

TELHADO 7.870,88 5,37% 87,03% B 

ESQUADRIAS 5.849,66 3,99% 91,02% B 

HIDRÁULICA – ÁGUA FRIA E ESGOTO 5.558,19 3.79% 94,81% C 

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.628,01 3,16% 97,97% C 

8 ELÉTRICA 2.527,02 1,72% 99,69% C 

11 SERVIÇOS FINAIS 460,12 0.31% 100.00% C 

Resumo da Classificação 

 
Classe A (4 itens): 71,58% do custo total 

Classe B (3 itens): 19,44% do custo total 

Classe C (4 itens): 8,98% do custo total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
       Santa Rita do Sapucaí, agosto de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engenheira Civil Vanessa O. S. Cunha 

CREA 252339 MG 


