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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 500.000,00 70.176,79 570.176,79

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 - 1.697,45

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Recapeamento de vias
RECAPEAMENTO DE VIA - RUA JUCA 
CASTELO 

Em Análise #REF! m² LOTE 1 500.000,00 68.479,34  - 568.479,34

500.000,00 68.479,34  - 568.479,34
( 87,95% ) ( 12,05% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: LEANDRO HENRIQUE MENDES 
Cargo: Prefeito Municipal

Data
terça-feira, 14 de outubro de 2025

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):108855071 PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ SANTA RITA DO SAPUCAÍ
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