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ITEM DESCRIGAO coDIGO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO PATINAVEL, SOBRE LAJE PARA
6.2 TELHA CERAMICA, COBERTURA PADRAO DO PREDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, ED-20574
TRANSPORTE E MONTAGEM
- s . Custo Total
. . . Coeficiente Preco Unitario Custo Total Preco Unitario
Tipo de Custo Descrigdo do Insumo Unid. (por KG) (RSIKG) (RSIKG) COM BDI (R$/KG) C(F?Q;IK%[;I
Material (Ago Aco Patinavel (Chapas/Perfis) KG 1,05 11,5 12,08 14,35 15,07
Patinavel) Eletrodo/Arame de Solda KG 0,005 25 0,13 31,19 0,16
Parafusos, Porcas e Arruelas KG 0,01 18 0,18 22,46 0,22
Mao de Obra - Serralheiro (Oficina) ¢/ Encargos H 0,15 28,18 4,23 35,15 5,28
Fabricagéo Ajudante (Oficina) ¢/ Encargos H 0,15 23,06 3,46 28,77 4,32
Equipamento - Méaguina de Solda (Oficina) CHP 0,075 25 0,19 3,12 0,24
Fabricagéo Talha/Ponte Rolante (Oficina) CHP 0,075 3,5 0,26 4,37 0,32
Méo de Obra - Montador de Estrutura ¢/ Encargos H 0,05 28,18 1,41 35,15 1,76
Montagem Ajudante (Obra) ¢/ Encargos H 0,075 23,06 1,73 28,77 2,16
Equipamento - Caminh&o Munck (uso/h) CHP 0,01 80 0.8 99,80 1,00
Montagem Andaime Modular (m?/dia) M2 0,02 3 0,06 3,74 0,07
(Trgrl\jstrp%srte) Transporte e Frete (Custo Indireto) % 0,05 24,53 1,23 30,60 1,53
25,76 32,14
41 ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ED-48195
- ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
. o Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. C(c;eof:c’::;;e Prego Unitario (R$/m?) C‘z:;/;?;'a | Cgl;\iGnglJr(‘;;?:ﬂ) (J;(R);A/n?z?l
Mo de Obra Pedreiro com Encargos Compl. H 0,8 28,18 22,54 35,15 28,12
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02
Bloco de concreto de vedagao (14x19x39) UN 12,5 3,9 48,75 4,87 60,82
Cimento Portland CPII 32 KG 3,5 0,95 3,33 1,19 4,15
Material Cal hidratada KG 1 0,8 0,8 1,00 1,00
Areia Média (para asser M3 0,022 110 2,42 137,23 3,02
Agua (uso na obra) M3 0,005 5 0,03 6,24 0,04
Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12
Equipamento Carrinho de mao CHP 0,05 0,5 0,03 0,62 0,04
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 41 0,82 51,15 1,02
97,27 121,34
104 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ED-50761
: ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
i . Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. C&if:c’:;zn;e Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal CgﬁggDLljr(‘;;r/l;z) ?g;ﬁ/n?z[;l
" Pedreiro com Encargos Compl. H 0,6 28,18 16,91 35,15 21,10
Méo de Obra
Servente com Encargos Compl. H 0.4 23,06 9,22 28,77 11,50
Cimento Portland CPII 32 KG 3,1 0,95 2,95 1,19 3,68
Material Cal hidratada KG 7,15 0.8 572 1,00 7,14
Areia Média Lavada M3 0,028 110 3,08 137,23 3,84
Agua (uso na obra) M3 0,002 5 0,01 6,24 0,01
Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12
F Manuais (percentual) % 0,02 26,13 0,52 32,60 0,65
38,51 48,04




REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

106 INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-50717
. el Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. C&iﬁiﬁge Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal CSEGBODLIJ?EZZISZ) C(gg/l/n?z?l
< Pedreiro com Encargos Compl. H 0,9 28,18 25,36 35,15 31,64
Mao de Obra
Servente com Encargos Compl. H 0,45 23,06 10,38 28,77 12,95
Azulejo branco (20x20 cm) M2 1,05 35 36,75 43,66 45,85
Argamassa Colante AC-I Industrializada KG 55 0,85 4,68 1,06 5,84
Material Rejunte Industrializado Branco KG 0,4 4,5 1,8 5,61 2,25
Espacadores plasticos (junta 5mm) UN 20 0,05 1 0,06 1,25
Agua (uso na obra) M3 0,001 5 0,01 6,24 0,01
. Talhadeira e Marreta CHP 0,02 1 0,02 1,25 0,02
Equipamento -
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 35,74 0,71 44,59 0,89
80,71 100,69
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE
5.9 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ED-50256
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
- . Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. c&iﬁc’:;;;e Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal Cgﬁggsf?g;;l:ﬂ (ig:l%/llrgzt))l
" Pedreiro com Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Méo de Obra
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02
Material - Vigota trelicada T8 (p/ vao 4m, 200kg/m?) M 3,33 18 59,94 22,46 74,78
Estrutura Enchimento em EPS (Isopor) M2 1 12 12 14,97 14,97
Concreto Estrutural Bombeado FCK 20 MPa M3 0,04 450 18 561,38 22,46
Bomba de Concreto (Horério Produtivo) CHP 0,03 25 0,75 31,19 0,94
Equipamento Vibrador de Imersao CHP 0,05 1,5 0,08 1,87 0,10
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 28,31 0,57 35,32 0,71
119,65 149,26
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM
4.6 SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAGAO  ED-50395
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
Coeficiente el Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. (por Metro Prego Unitario (R$) CUSt; Total Prego Unitario COM BDI
Linear) (R$) COM BDI (R$/ml) (RS/m)
< Pedreiro com Encargos Compl. H 27 28,18 76,1 35,15 94,93
Mao de Obra
Servente com Encargos Compl. H 3,5 23,06 80,71 28,77 100,69
In;‘r’;"‘e‘;’r‘l‘j‘lum Concreto Estrutural fck 20 MPa (Preparado na obra) M3 0,0855 400 34,2 499,00 42,66
(Sanata) Ago CA-50/60 para Estrutura (Sapata/Pilar) KG 7 8,5 59,5 10,60 74,23
Material - Bloco de concreto estrutural (14x19x39) UN 225 3,9 87,75 4,87 109,47
Alvenaria assa para ito (Material) M3 0,035 450 15,75 561,38 19,65
Perfis/Juntas Plasticas para Pingadeira M 2 3,5 7 4,37 8,73
Servigo Escavagéo manual de vala (Incluso Mo) M3 0,275 35 9,63 43,66 12,01
Terceirizado Carga e Transporte de Terra (Cacamba) M3 0,35 40 14 49,90 17,47
. Betoneira 400 L / Vibrador CHP 0,4 25 1 3,12 1,25
Equipamento -
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 156,81 3,14 195,62 3,92
388,78 485,00
2.14 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA ED-48322
- . Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. c&iﬁc’:;;;e Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal Cgﬁggsf?g;;l:ﬂ (ig:l%/llrgzt))l
" Pedreiro com Encargos Compl. H 0.4 28,18 11,27 35,15 14,06
Méo de Obra
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02
. Cimento Portland CPII 32 KG 35 0,95 33,25 1,19 41,48
Con“:f:;'(a;ago Areia Meédia Lavada w3 0,035 110 3,85 137,23 4,80
13:6) Brita n° 1 M3 0,07 140 98 174,65 12,23
Agua (uso na obra) M3 0,005 5 0,03 6,24 0,04
Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12
Equipamento Vibrador de Imersao CHP 0,03 1,5 0,05 1,87 0,06
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 29,72 0,59 37,08 0,74
77,39 96,54
9.10 BANCADA EM AGO INOXIDAVEL ED-48337




Coeficiente el Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. (por Metro Prego Unitario (R$) Cust;;’otal Prego Unitario COM BDI
Linear) (RS$) COM BDI (R$/ML) (R$/ML)
Mao de Obra - Chapeiro/Serralheiro ¢/ Encargos Compl. H 3 30 90 37,43 112,28
Fabricagao Ajudante de Serralheiro ¢/ Encargos Compl. H 2 23,06 46,12 28,77 57,53
Chapa de Ago Inoxidavel (e=1mm, 5.5 kg/ML) KG 55 45 2475 56,14 308,76
Material - Ago Tubos/Perfis de Ago Inox (Estrutura, 2 kg/ML) KG 2 45 90 56,14 112,28
Inox Consumiveis de Solda (Eletrodo/Gas) KG 0,05 80 4 99,80 4,99
Parafusos, Chumbadores e Apoios (Inox) UN 2 8 16 9,98 19,96
Maguina de Solda TIG/MIG (Oficina) CHP 0,8 3,5 28 4,37 3,49
Equipamento Lixadeira/Politriz (Oficina/Obra) CHP 0,5 2,5 1,25 3,12 1,56
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 136,12 2,72 169,81 3,39
500,39 624,24
4.5 Gradil metalico padrdao DER-MG (E: 4o, incluindo o for i e transporte de todos os materiais) RO-42424
- o Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. c&fﬁ:ﬁ[‘;e Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal Cg;:gl;)DLIJ?lg;;ll\;L) COM BDI
(R$/ML)
Mo de Obra Montador de Estrutura ¢/ Encargos Compl. H 0,8 28,18 22,54 35,15 28,12
Servente ¢/ Encargos Compl. H 0,4 23,06 9,22 28,77 11,50
Aco Galvanizado (Perfil/Tubos) - Peso Estimado KG 10,5 8 84 9,98 104,79
Material Chumbadores, Fixadores e Parafusos UN 4 3.5 14 4,37 17,47
Tinta epoxilretoque (anti-corrosao) L 0,05 50 2,5 62,38 3,12
Semgor(el'ranspo Transporte e Descarregamento (5% do Material) % 0,05 100,5 5,03 125,37 6,27
Maquina de Solda Portatil CHP 0,1 25 0,25 3,12 0,31
- ’ Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 31,76 0,64 39,62 0,80
138,18 172,38
12 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 10775
) DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
5 Coeficiente . Custo Total Prego Unitario Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. (por MES) Prego Unitario (R$) (RS) COM BDI COM BDI
(R$/MES) (R$/MES)
Servigo Locagéo de Container Escritério ¢/ Sanitario (2,30x6,00m) MES 1 1.000,00 1.000,00 1247,50 1247,50
Terceirizado
Mao de Obra Servente ¢/ Encargos Compl. (conexdes/utilidades) H 0,5 23,06 11,53 28,77 14,38
Material Conexodes provisorias (dgua/esgoto/eletricidade) UN 1 5 5 6,24 6,24
Equipamento Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 11,53 0,23 14,38 0,29
2033,52 2536,82
6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO ED-48428
) NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. S Custo Total
Tipo Descrigdo do Insumo Unid. c;:)iflc’:;g;e Prego Unitario (R$) Cus((;;;mal Cg';\igngf?gy;,) (iCR)g/I/mBZl)DI
Mo de Obra Telhadista/Montador ¢/ Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Ajudante de Servigos Gerais ¢/ Encargos Compl. H 0,3 23,06 6,92 28,77 8,63
Telha Metalica Galvanizada Trapezoidal (0,50mm) M2 1,05 45 47,25 56,14 58,94
Material Parafusos Autoperfurantes, Arruelas, Vedantes UN 4 1,5 6 1,87 7,49
Elementos de Vedagdo (Fitas, Selantes) M 0,5 2 1 2,50 1,25
Talha/lgamento Manual (uso na concretagem) CHP 0,05 3 0,15 3,74 0,19
Equipamento Furadeira/F ira (elétr ia) CHP 0,1 2 0,2 2,50 0,25
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 16,78 0,34 20,93 0,42
143,44 178,94
213 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR ED-48298
. el Custo Total
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. C&if:c;g;e Prego Unitario (R$) Cus(t;;;otal CSK/TGBODLIJTIE\};R(OG) COM BDI
(R$/KG)
Barra de Ago CA-50/60 (incluindo perda de 5%) KG 1,05 7 7,35 8,73 9,17
Material Arame recozido n° 18 (para amarrag&o) KG 0,02 12 0,24 14,97 0,30
Espacador Plastico (diversos tipos) UN 0,5 0,5 0,25 0,62 0,31
< Armador ¢/ Encargos Compl. H 0,025 28,18 0,7 35,15 0,87
Mao de Obra -
Ajudante de Armador ¢/ Encargos Compl. H 0,025 23,06 0,58 28,77 0,72
Magquina de Corte e Dobra (Manual/Elétrica) CHP 0,005 2 0,01 2,50 0,01
Equipamento Bancada de Armagéo CHP 0,005 1 0,01 1,25 0,01
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 1,28 0,03 1,60 0,04
18,34 22,88




FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICAGAO)

ED-8563

24
. Custo Total
- Coeficiente - Custo Total Prego Unitario
Tipo Descrigéo do Insumo Unid. (por M2) Prego Unitario (R$) (RS) COM BDI (R$/m?) C(gg/l/n?z?l
Mo de Obra Carpinteiro ¢/ Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Servente ¢/ Encargos Compl. H 0,15 23,06 3,46 28,77 4,32
Tabua de Madeira Bruta (1") M3 0,0042 1.800,00 7,56 2245,50 9,43
Material Sarrafo de Madeira (para travamento/montantes) M3 0,001 1.800,00 1,8 2245,50 2,25
Prego com cabega 18 x 27 (para fixagao) KG 0,15 15 2,25 18,71 2,81
Oleo desmoldante/Graxa L 0,01 20 0,2 24,95 0,25
. Serra Circular de bancada CHP 0,02 25 0,05 3,12 0,06
Equipamento -
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 13,32 0,27 16,62 0,34
50,90 63,50
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