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BDI

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO

6.2
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA 

TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM

ED-20574

Tipo de Custo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por KG)

Preço Unitário 
(R$/KG)

Custo Total 
(R$/KG)

Preço Unitário 
COM BDI (R$/KG)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/KG)

Aço Patinável (Chapas/Perfis) KG 1,05 11,5 12,08 14,35 15,07
Eletrodo/Arame de Solda KG 0,005 25 0,13 31,19 0,16

Parafusos, Porcas e Arruelas KG 0,01 18 0,18 22,46 0,22
Serralheiro (Oficina) c/ Encargos H 0,15 28,18 4,23 35,15 5,28
Ajudante (Oficina) c/ Encargos H 0,15 23,06 3,46 28,77 4,32

Máquina de Solda (Oficina) CHP 0,075 2,5 0,19 3,12 0,24
Talha/Ponte Rolante (Oficina) CHP 0,075 3,5 0,26 4,37 0,32

Montador de Estrutura c/ Encargos H 0,05 28,18 1,41 35,15 1,76
Ajudante (Obra) c/ Encargos H 0,075 23,06 1,73 28,77 2,16

Caminhão Munck (uso/h) CHP 0,01 80 0,8 99,80 1,00
Andaime Modular (m²/dia) M2 0,02 3 0,06 3,74 0,07

Outros 
(Transporte) Transporte e Frete (Custo Indireto) % 0,05 24,53 1,23 30,60 1,53

25,76 32,14

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48195

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$/m²) Custo Total 

(R$/m²)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Pedreiro com Encargos Compl. H 0,8 28,18 22,54 35,15 28,12
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02

Bloco de concreto de vedação (14x19x39) UN 12,5 3,9 48,75 4,87 60,82
Cimento Portland CPII 32 KG 3,5 0,95 3,33 1,19 4,15

Cal hidratada KG 1 0,8 0,8 1,00 1,00
Areia Média (para assentamento) M3 0,022 110 2,42 137,23 3,02

Água (uso na obra) M3 0,005 5 0,03 6,24 0,04
Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12

Carrinho de mão CHP 0,05 0,5 0,03 0,62 0,04
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 41 0,82 51,15 1,02

97,27 121,34

10.1 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ED-50761

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Pedreiro com Encargos Compl. H 0,6 28,18 16,91 35,15 21,10
Servente com Encargos Compl. H 0,4 23,06 9,22 28,77 11,50

Cimento Portland CPII 32 KG 3,1 0,95 2,95 1,19 3,68
Cal hidratada KG 7,15 0,8 5,72 1,00 7,14

Areia Média Lavada M3 0,028 110 3,08 137,23 3,84
Água (uso na obra) M3 0,002 5 0,01 6,24 0,01

Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 26,13 0,52 32,60 0,65

38,51 48,04

Material

Equipamento

Mão de Obra - 
Montagem

Equipamento - 
Montagem

Mão de Obra

Material

Equipamento

Mão de Obra

24,75% Data Base SETOP: AGO/2023

VACA MECÂNICA

Material (Aço 
Patinável)

Mão de Obra - 
Fabricação

Equipamento - 
Fabricação

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO
Responsável: Helen Patrícia Fonseca Costa

VACA MECÂNICA Engenheira Civil

CREA MG 326.546

Data Base SINAPI: DEZ/2024



10.6 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-50717

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Pedreiro com Encargos Compl. H 0,9 28,18 25,36 35,15 31,64
Servente com Encargos Compl. H 0,45 23,06 10,38 28,77 12,95

Azulejo branco esmaltado (20x20 cm) M2 1,05 35 36,75 43,66 45,85
Argamassa Colante AC-I Industrializada KG 5,5 0,85 4,68 1,06 5,84

Rejunte Industrializado Branco KG 0,4 4,5 1,8 5,61 2,25
Espaçadores plásticos (junta 5mm) UN 20 0,05 1 0,06 1,25

Água (uso na obra) M3 0,001 5 0,01 6,24 0,01
Talhadeira e Marreta CHP 0,02 1 0,02 1,25 0,02

Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 35,74 0,71 44,59 0,89
80,71 100,69

5.9
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 
4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
ED-50256

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Pedreiro com Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02

Vigota treliçada T8 (p/ vão 4m, 200kg/m²) M 3,33 18 59,94 22,46 74,78

Enchimento em EPS (Isopor) M2 1 12 12 14,97 14,97
Concreto Estrutural Bombeado FCK 20 MPa M3 0,04 450 18 561,38 22,46

Bomba de Concreto (Horário Produtivo) CHP 0,03 25 0,75 31,19 0,94
Vibrador de Imersão CHP 0,05 1,5 0,08 1,87 0,10

Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 28,31 0,57 35,32 0,71
119,65 149,26

4.6
MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM 

SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO

ED-50395

Tipo Descrição do Insumo Unid.
Coeficiente 
(por Metro 

Linear)
Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/ml)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/ml)

Pedreiro com Encargos Compl. H 2,7 28,18 76,1 35,15 94,93
Servente com Encargos Compl. H 3,5 23,06 80,71 28,77 100,69

Concreto Estrutural fck 20 MPa (Preparado na obra) M3 0,0855 400 34,2 499,00 42,66
Aço CA-50/60 para Estrutura (Sapata/Pilar) KG 7 8,5 59,5 10,60 74,23

Bloco de concreto estrutural (14x19x39) UN 22,5 3,9 87,75 4,87 109,47
Argamassa para Assentamento (Material) M3 0,035 450 15,75 561,38 19,65
Perfis/Juntas Plásticas para Pingadeira M 2 3,5 7 4,37 8,73
Escavação manual de vala (Incluso Mo) M3 0,275 35 9,63 43,66 12,01
Carga e Transporte de Terra (Caçamba) M3 0,35 40 14 49,90 17,47

Betoneira 400 L / Vibrador CHP 0,4 2,5 1 3,12 1,25
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 156,81 3,14 195,62 3,92

388,78 485,00

2.14 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA ED-48322

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Pedreiro com Encargos Compl. H 0,4 28,18 11,27 35,15 14,06
Servente com Encargos Compl. H 0,8 23,06 18,45 28,77 23,02

Cimento Portland CPII 32 KG 35 0,95 33,25 1,19 41,48
Areia Média Lavada M3 0,035 110 3,85 137,23 4,80

Brita nº 1 M3 0,07 140 9,8 174,65 12,23
Água (uso na obra) M3 0,005 5 0,03 6,24 0,04

Betoneira 400 L (elétrica) CHP 0,05 2 0,1 2,50 0,12
Vibrador de Imersão CHP 0,03 1,5 0,05 1,87 0,06

Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 29,72 0,59 37,08 0,74
77,39 96,54

9.10 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL ED-48337

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Material - 
Concreto (Traço 

1:3:6)

Material - 
Estrutura

Equipamento

Mão de Obra
Material - 

Infraestrutura 
(Sapata)

Material - 
Alvenaria

Serviço 
Terceirizado

Mão de Obra

Material

Equipamento

Mão de Obra



Tipo Descrição do Insumo Unid.
Coeficiente 
(por Metro 

Linear)
Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/ML)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/ML)

Chapeiro/Serralheiro c/ Encargos Compl. H 3 30 90 37,43 112,28
Ajudante de Serralheiro c/ Encargos Compl. H 2 23,06 46,12 28,77 57,53

Chapa de Aço Inoxidável (e=1mm, 5.5 kg/ML) KG 5,5 45 247,5 56,14 308,76
Tubos/Perfis de Aço Inox (Estrutura, 2 kg/ML) KG 2 45 90 56,14 112,28

Consumíveis de Solda (Eletrodo/Gás) KG 0,05 80 4 99,80 4,99
Parafusos, Chumbadores e Apoios (Inox) UN 2 8 16 9,98 19,96

Máquina de Solda TIG/MIG (Oficina) CHP 0,8 3,5 2,8 4,37 3,49
Lixadeira/Politriz (Oficina/Obra) CHP 0,5 2,5 1,25 3,12 1,56

Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 136,12 2,72 169,81 3,39
500,39 624,24

4.5 Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) RO-42424

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por ML) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/ML)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/ML)

Montador de Estrutura c/ Encargos Compl. H 0,8 28,18 22,54 35,15 28,12
Servente c/ Encargos Compl. H 0,4 23,06 9,22 28,77 11,50

Aço Galvanizado (Perfil/Tubos) - Peso Estimado KG 10,5 8 84 9,98 104,79
Chumbadores, Fixadores e Parafusos UN 4 3,5 14 4,37 17,47

Tinta epóxi/retoque (anti-corrosão) L 0,05 50 2,5 62,38 3,12
Serviço/Transpo

rte Transporte e Descarregamento (5% do Material) % 0,05 100,5 5,03 125,37 6,27

Máquina de Solda Portátil CHP 0,1 2,5 0,25 3,12 0,31
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 31,76 0,64 39,62 0,80

138,18 172,38

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                           10775

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por MÊS) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)

Preço Unitário 
COM BDI 
(R$/MES)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/MES)

Serviço 
Terceirizado Locação de Container Escritório c/ Sanitário (2,30x6,00m) MÊS 1 1.000,00 1.000,00 1247,50 1247,50

Mão de Obra Servente c/ Encargos Compl. (conexões/utilidades) H 0,5 23,06 11,53 28,77 14,38
Material Conexões provisórias (água/esgoto/eletricidade) UN 1 5 5 6,24 6,24

Equipamento Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 11,53 0,23 14,38 0,29
2033,52 2536,82

6.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ED-48428

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Telhadista/Montador c/ Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Ajudante de Serviços Gerais c/ Encargos Compl. H 0,3 23,06 6,92 28,77 8,63

Telha Metálica Galvanizada Trapezoidal (0,50mm) M2 1,05 45 47,25 56,14 58,94
Parafusos Autoperfurantes, Arruelas, Vedantes UN 4 1,5 6 1,87 7,49

Elementos de Vedação (Fitas, Selantes) M 0,5 2 1 2,50 1,25
Talha/Içamento Manual (uso na concretagem) CHP 0,05 3 0,15 3,74 0,19

Furadeira/Parafusadeira (elétrica/bateria) CHP 0,1 2 0,2 2,50 0,25
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 16,78 0,34 20,93 0,42

143,44 178,94

2.13 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por KG) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/KG)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/KG)

Barra de Aço CA-50/60 (incluindo perda de 5%) KG 1,05 7 7,35 8,73 9,17
Arame recozido nº 18 (para amarração) KG 0,02 12 0,24 14,97 0,30

Espaçador Plástico (diversos tipos) UN 0,5 0,5 0,25 0,62 0,31
Armador c/ Encargos Compl. H 0,025 28,18 0,7 35,15 0,87

Ajudante de Armador c/ Encargos Compl. H 0,025 23,06 0,58 28,77 0,72
Máquina de Corte e Dobra (Manual/Elétrica) CHP 0,005 2 0,01 2,50 0,01

Bancada de Armação CHP 0,005 1 0,01 1,25 0,01
Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 1,28 0,03 1,60 0,04

18,34 22,88

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra - 
Fabricação

Material - Aço 
Inox

Equipamento

Mão de Obra

Material



2.4 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) ED-8563

Tipo Descrição do Insumo Unid. Coeficiente 
(por M2) Preço Unitário (R$) Custo Total 

(R$)
Preço Unitário 

COM BDI (R$/m²)

Custo Total 
COM BDI 
(R$/m²)

Carpinteiro c/ Encargos Compl. H 0,35 28,18 9,86 35,15 12,30
Servente c/ Encargos Compl. H 0,15 23,06 3,46 28,77 4,32
Tábua de Madeira Bruta (1") M3 0,0042 1.800,00 7,56 2245,50 9,43

Sarrafo de Madeira (para travamento/montantes) M3 0,001 1.800,00 1,8 2245,50 2,25
Prego com cabeça 18 x 27 (para fixação) KG 0,15 15 2,25 18,71 2,81

Óleo desmoldante/Graxa L 0,01 20 0,2 24,95 0,25
Serra Circular de bancada CHP 0,02 2,5 0,05 3,12 0,06

Ferramentas Manuais (percentual) % 0,02 13,32 0,27 16,62 0,34
50,90 63,50

Mão de Obra

Material

Equipamento
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