Projeto: Responsavel: Helen Patricia Fonseca Costa
VACA MECANICA Engenheira Civil
CREA MG 326.546
Data: 01/10/2025 Data Base SINAPI: DEZ/2024 Revisdo: RO1
BDI 24,75% Data Base SETOP: AGO/2023
. UNIT COM PESO
ITEM DESCRIGAO ITEM | REF. | UNID. | QUANT. UNIT. 20! TOTAL TOTAL COM BDI PESO | AcUMULADO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO PATINAVEL,
6.2 SOBRE LAJE PARA TELHA CERAMICA, COBERTURA PADRAO DO PREDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, | ED-20574 | SINAPI| m2 | 11400 | R$ 293,33 R$ 36593 | R$ 33.439,62| R$ 4171593 |  8,36% 8,36%
INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE,
4.1 INGLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48195 |SETOP| m2 | 27500 | R$  7307| R$  91,15| R$ 20.094,25| R$ 25.067,58 |  5,02% 13,38%
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, . .
10.1 INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARG MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ED-50761 |SETOP| m2 | 567,00 | R$  3253| R$ 40,58 | R$ 18.444,51| R$ 23.00953 |  4,61% 17,99%
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM
106 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-50717 |SETOP| m2 | 21253 | R$  8331| R$ 103,93 | R$ 17.70587| R$ 22.088,08|  4,43% 22,42%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS),
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE
59 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA| EP-50256 | SETOP | m2 | 107,60 | R$ 152,93 R$  190,78| R$  16.455,27| RS 2052795\  411% 26,53%
ARMADA E CIMBRAMENTO
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE
180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA 5 )
4.6 BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVACAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM | ED-50395 | SETOP | m 3240 | R$ 44376/ RS  55359| R$ 14.377,82| RS 17.936,34 1 3,59% 30.12%
CACAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
2.14 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA ED-48322 |SETOP| m2 | 250,00 | R$  5570| R$ 69,49 | R$ 13.925,00| R$ 17.37144 | 3,48% 33,60%
9.10 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL ED-48337 | SETOP| m2 10,30 | R$ 1.26566| R$ 1.57891| R$ 13.036,30| R$ 16.262,78 |  3,26% 36,86%
4.5 Gradil metalico padrao DER-MG (Execugao, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) RO-42424 | SETOP m 39,98 | R$ 31866| R$ 397,53 | R$ 12.740,03| R$ 15.893,18 3,18% 40,05%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, . .
1.2 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 10775 | SINAPI | MES | 12,00 97500 | R$ 1.216,31| R$ 11.700,00| R$ 1459575 |  2,92% 42,97%
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, . .
6.1 ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAQ | ED-48428 | SINAPI|  m2 | 11400 | R§  99,04| R$  123,55| R$ 11.290,56) RS 14.084.97)  2,82% 45,79%
2.13 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR ED-48298 |SETOP| Kg | 89331 |R$  11,53| R$ 14,38 | R$ 10.299,86| R$ 12.849.08 |  2,57% 48,37%
24 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICAGAO) ED-8563 |SETOP| m2 | 13290 | R$  76,51| R$  9545| R$ 10.168,33| R$ 12.684,99 |  2,54% 50,91%
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO,
10.4 PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ED-50754 |SETOP| m2 | 7589 |R$ 12895| R$ 160,87 | R  9.786,02| R$ 12.20805|  245% 53,36%
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE . .
23 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAD) ED-49806 | SETOP| m3 11,98 |R$ 71212| R§ 88837|R$  8531,20| R$ 10.642,67|  2.13% 55,49%
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
7.15 NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE | ED-29484 | SETOP| m2 900 |R$ 85949| R$ 1.072,21|R$  7.73541| R$ 964902  1,93% 57,42%
ALUMINIO DE CORRER




PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA

s ! 0 10/
10.8 (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO ED-50455 [ SETOP| m2 | 288,86 | R$ 2593 R$  3235| R$  7.490,14| R$ 9.34395|  1,87% 59,29%
52 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICAGAO) ED-8563 |SETOP| m2 9587 |R$  7651| R$  9545|R$  7.33463| R$ 9.149,95|  1,83% 61,13%
5.8 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR ED-48298 [SETOP| Kg | 596,09 |R$  11,53| R$  14,38| R$  6.872,92| R$ 857396 |  1,72% 62,85%
7.9 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ED-50985 | SETOP| m2 1252 | R$ 52376 R$ 653,39 R$  6.557,48| R$ 8.180,45|  1,64% 64,48%
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
7.13 NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE | ED-29484 | SETOP | m2 746 | R$ 859,49 R$ 1.07221|R$  6.411,80| R$ 7.998,71 1,60% 66,09%
ALUMINIO DE CORRER
107 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACR}IDLII’\(IJ_I,_AL,“;):AS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA | ey o074 [setop | m2 | 27500 | RS 2147| RS 2678| RS 5.904.25| RS 736555 | 148% 67.56%
8.24 FIO RIGIDO ISOLAGAO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 ED-49336 |SETOP| m 982,19 | R$ 595| R$ 742| R  5.844,03| R$ 7.29043|  1,46% 69,02%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA ] . .
10.2 COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ED-50729 [SETOP| m2 | 460,00 |R$ 11,98 R$  1495| R$  5510,80| R$ 6.87472|  1,38% 70,40%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE . .
5.1 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ED-49639 | SETOP| m3 520 |R$ 724,65 R$ 90400| R$  3.768,18| R$ 470080 |  0,94% 71,34%
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
7.2 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIGAS, | ED-49606 | SETOP| un 3,00 |R$ 1.23517| R$ 1.540,87 | R$  3.705,51| R$ 462262 0,93% 72,27%
FECHADURA E ALIZAR
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
8.26 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 70°C, 450/750V ED-48971 |SETOP| m 204,49 | R$ 1800 R$  2246| R$  3.680,82| R$ 459182  0,92% 73,19%
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA,
9.7 COM AREJADOR EMBUTIDO 36795 | SINAPI| UN 2,00 1.836,56 | R$ 2.291,11| R$  3.673,12| R$ 458222|  0,92% 74,11%
10.9 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA ED-50175 [SETOP| m2 | 170,00 | R$ 20,91 R$  26,09| R$  3.554,70| R$ 443449  0,89% 75,00%
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
2.15 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ED-9906 |SETOP| m3 1,15 | R$ 2.848,17| R$ 3.553,09| R$  3.27540| R$ 4.086,06|  0,82% 75,81%
ARMACAO
CAIXA PARA MEDIGAO, TIPO CM-18, DIMENSOES CONFORME PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE i . .
8.19 BARRAMENTO E DISUUNTOR, INCLUSIVE INSTALACAG ED-49206 | SETOP| un 1,00 | R$ 3.137,26| R$ 3.91373| R$  3.137,26| R$ 391373  0,78% 76,60%
25 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (MONTAGEM) ED-8564 [SETOP| m2 | 132,90 |R$ 23,60 R$ 2944 | R$  3.13649| R$ 391277  0,78% 77,38%
5.10 LAJE 10 CM MACIGA DE CONCRETO 20 MPE'DCE%“é'g;h'X':CAO' FORMARESINADA, ESCORAMENTO E | £p 5og4g [sETOP| m2 1530 | R$ 20338 R$ 25372 R$  3.111,71| R$ 3.881,86| 0,78% 78,16%
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, - . N
10.5 ACABAMENTO QUEIMADO. SEM JUNTA DE DILATACAO ED-50552 | SETOP| m2 7589 |R$ 39,18 R$  4888| R$  2.973,17| R$ 3.709,03|  0,74% 78,90%
10.10 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL (SARRAFAEADO) ED-9066 [SETOP| m2 | 12000 |R$ 2397 R$  2990| R$  2.87640| R$ 3.588,31 0,72% 79,62%
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEGAO i 0 .
7 INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, | ED-49604 | SETOP | un 300 | R$ 94218\ R$ 1.17537| R$  2.826,54) R$ 3.526,11 0.71% 80.33%
ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURAVERNIZ
2.11 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 43055 |SINAPI| KG | 40821 6,78 R$ 846 | R$  2.767,66| R$ 3452,66| 0,69% 81,02%
56 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 43055 | SINAPI| KG | 399,85 6,78 R$ 846 | R$  2.710,98| R$ 3.381,95| 0,68% 81,70%
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, i . .
48 INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ED-50761 | SETOP| m2 7910 |R$  3253| RS 4058| RS 2572.99) RS 3.200,81 0,64% 82.34%
103 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM ED-50566 | SETOP | m2 7589 |R$  3356| R§ 41,87 |R$ 254670 R$ 3.177,01 0,64% 82,98%
10.4 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM ED-50566 | SETOP | m2 7589 |R$ 3356 R§ 41,87 |R$ 254670 R$ 3.177,01 0,64% 83,61%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE - " S
1.3 DE SMATAMENTO. DESTOGAMENTO. LIMPEZAROGADA DO TERRENG ED-51122 [SETOP| m2 | 287,00 | R$ 872| R$  1088| R$  250264| R$ 3122,04| 0,63% 84,24%
53 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (MONTAGEM) ED-8564 |SETOP| m2 9587 |R$ 2360 R§ 2944 | R$ 226241| R$ 282236 057% 84,81%




EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO

10.11 PARA PINTURA ED-50485 | SETOP | m2 12000 |R$  17,22| R$  2148|R$  2.066,40| R$ 2577,83|  0,52% 85,32%
o1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4), APLICADO EM ALVENARIA, | o 4orir |setor | m 215,00 | RS 09| R§  1134| R 195435 RS 2436.05|  049% 85.81%
INCLUSIVE RASGO
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ] . .
10.12 ACRILICAICORRIDA (PVA) ED-50452 | SETOP | m2 12000 |R$ 1556 R$  1941|R$  1.867,20| R$ 232933 047% 86,28%
CAIXA D'’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,
3.7 EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/SAIDA DE | ED-49937 | SETOP| un 1,00 | R$ 1.641,02| R$ 2.047,17 | R$  1.641,02| R$ 204717  041% 86,69%
AGUA
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO i . .
6.4 DE 15CM, INGLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ED-50675 |SETOP| m 50,30 |R$  31,90| R$ 39,80 | R$  1.604,57| R$ 2.001,70|  0,40% 87,09%
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
7.11 ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS | ED-29481 | SETOP| m2 1,56 | R$ 1.006,81| R$ 1.256,00| R$  1.570,62| R$ 1.959,35|  0,39% 87,48%
PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
14 REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA ED-17989 |SETOP| m 30,00 |R$  4991| R$  6226|R$  1.497,30| R$ 1.867,88|  0,37% 87,86%
MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE . .
2.2 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ED-49804 |SETOP| m3 220 |R$ 67513 R$ 84222| R$  1.48529| R$ 1.852,89|  0,37% 88,23%
112 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR | cp c0437 | seTop | m2 5000 | RS 2023 R$  a646|Rs 146150 RS 1823.22 0.37% 88,59%
TRINTA (30) DIAS
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO 2,
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
911 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E ED-50278 | SETOP | un 300 | R$ 46292\ R$ 60244| RS  1448,76) R$ 180733\ 036% 88,95%
INSTALACAO
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE| . .
6.3 ICAMENTO MANUAL VERTICAL ED-50648 |SETOP| m 2185 |R$ 6351 R§  7923|R$  1.387,69| R$ 1.731,15|  0,35% 89,30%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , i . .
3.8 INCLUSIVE CONEXGES ED-50019 | SINAPI| m 61,00 |R$ 2247 R$  2803|R$  1.37067| R$ 1.709,91 0,34% 89,64%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
1 METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO | ED-16660 | SETOP | m2 450 | R$ 30381 R 379,00\ R$ 136715 RS 1.705,51 0.34% 89,99%
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, . .
47 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48195 | SETOP | m2 17,87 |R$  7307| R$ 91,15\ R$  1.30561| R$ 162875 0,33% 90,31%
2.9 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 33 SINAPI |  KG 149,05 8,30 R$  10,35|R$  1.237,12| R$ 154330| 0,31% 90,62%
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA ED-50151 [ SETOP| un 1,00 | R$ 1.154,49| R$ 1.44023| R$  1.154,49| R$ 144023 |  0,29% 90,91%
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
7.3 PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, | ED-49588 | SETOP | un 300 |R$ 38366|R$ 47862 R$  1.150,98| R$ 1.43585|  0,29% 91,20%
FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM
3.33 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ED-49904 [ SETOP| un 1,00 | R$ 1.10539| R$ 1.37897 | R$  1.10539| R$ 137897  0,28% 91,47%
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
8.18 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A ED-49504 [ SETOP| un 1,00 | R$ 1.087,79| R$ 1.357,02| R$  1.087,79| R$ 1.357,02 0,27% 91,75%




26 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) ED-8565 |SETOP| m2 132,90 | R$ 7,31| R$ 9,12 | R$ 971,51 | R$ 1.211,96 0,24% 91,99%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE REFORGADO, DN 100 o o
3.17 MM (47), INCLUSIVE CONEXOES ED-50038 | SETOP m 1500 | R$ 6460 R$ 80,59 | R$ 969,00 | R$ 1.208,83 0,24% 92,23%
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO,
11.1 INCLUSIVE ARGAMAGSA PARA ASSENTAMENTO ED-48227 | SETOP| m2 9,50 |R$ 100,97 R$ 12596 | R$ 959,22 | R$ 1.196,62 0,24% 92,47%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA i o N
4.9 COM PENEIRA. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ED-50729 | SETOP| m2 79,10 | R$  11,98| R$ 14,95 | R$ 947,62| R$ 1.182,15 0,24% 92,71%
2.12 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 43059 | SINAPI| KG 124,52 7,41 R$ 9,24 | R$ 922,69 R$ 1.151,06 0,23% 92,94%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, N N
8.27 ANTICHAMA. TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 25 MM2, 70°C. 450/750V ED-48976 | SETOP m 3421 |R$ 2584 R$  32,24| R$ 883,99 | R$ 1.102,77 0,22% 93,16%
2.10 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 SINAPI [ KG 112,64 7,83 R$ 9,77 | R$ 881,97 | R$ 1.100,26 0,22% 93,38%
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM
12.2 PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA | ED-32001 | SINAPI m 300 |R$ 291,39 R$ 36351| R$ 874,17| R$ 1.090,53 0,22% 93,60%
CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA
57 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 43059 | SINAPI| KG 110,33 7,41 R$ 9,24 | R$ 817,55| R$ 1.019,89 0,20% 93,80%
2.8 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 32 SINAPI [ KG 98,89 8,26 R$ 10,30 | R$ 816,83 | R$ 1.019,00 0,20% 94,01%
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE y o o
10.14 FUNDO ANTICORROSIVO ED-50491 | SETOP| m2 23,09 | R$  34,28| R$  42,76| R$ 791,53| R$ 987,43 0,20% 94,20%
PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO ENTRE AREAS UMIDAS DE UMA
42 MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE | ED-48211 | SETOP| m2 6,93 | R$ 114,07| R$ 142,30 [ R$ 790,51 | R$ 986,16 0,20% 94,40%
ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
8.15 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, ED-15748 | SETOP| un 32,00 [R$  2421| R$ 30,20 | R$ 774,72| R$ 966,46 0,19% 94,60%
MODULO E PLACA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM o o
3.16 (3), INCLUSIVE CONEXOES ED-50028 | SETOP m 21,00 [R$ 36,08/ R$  4501| R$ 757,68 R$ 945,21 0,19% 94,78%
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM
INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE y o o
9.2 ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, ED-50301 | SETOP | un 100 | R$  75283| R$ 939,16 | RS 752,83 RS 939,16 0.19% 94.97%
TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO
13.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 | SETOP| m2 114,00 | R$ 6,56 | R$ 8,18 | R$ 747,84 | R$ 932,93 0,19% 95,16%
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA,
27 TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA | ED-50764 | SETOP| m2 11,64 |R$ 6306 R$ 7867 |R$ 734,30 R$ 916,04 0,18% 95,34%
COM DUAS (2) DEMAOS COM EMULSAO ASFALTICA
315 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN50MM | o o000 | ot m 2600 |R$ 2751| R$  3432| Rs 715.26| RS 892.20 0.18% 95.52%

(2"), INCLUSIVE CONEXOES




54 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) ED-8565 |SETOP| m2 | 9587 |R$  731| R$  912|R$  70077| R$ 874,21|  0,18% 95,70%
55 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 |sINAPI| KG | 8591 7,83 RS  977|R$  67268| RS 839,16  0,17% 95,87%
3.29 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3867 |SINAPI| UN | 900 7316 | R$  9127|R$ 65844 RS 82140|  0,16% 96,03%
PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ] . .
75 INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA ED-50975 | SETOP | un 100 | R$ 58654| R$ 731,71\ R 586,54 R$ 3T 015% 96,18%
FERRAGENS PARA PORTA METALICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA
MAXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E ) .
78 SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSORIOS E | ED-13911 | SETOP | un 200 | R$ 281,08 RS 35065|R$  56216| RS 701,29\ 0.14% 96,32%
INSTALACAO, EXCLUSIVE PORTA METALICA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1) , ] ) .,
3.9 AN ED-50020 | SINAPI| m 1700 |R$  3226| R$  4024|R$  54842| R$ 684,15|  0,14% 96,45%
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, ’ . 5
714 INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE JANELA ED-29453 | SETOP | un 600 | RS 89,30 RS 111,40\ R$  53580| RS 668,411  0.13% 96,59%
FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAGO, . .
7.12 FORNECIMENTO & INSTALAGAO, EXCLUSIVE JANELA ED-20451 | SETOP| un 400 |R$ 131,76 R$ 164,37|R$  527,04| R$ 657,48  0,13% 96,72%
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
9.1 DE FIXACAO/VEDACAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ED-50207 | SETOP| un 100 | RS 51565\ RS 64327|R§ 51565 R$ 64327  0,13% 96,85%
REJUNTAMENTO
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA TUBULAR
8.21 LED 1X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E | ED-13335 | SETOP |  un 500 |R$ 10246| R$ 127.82| R$ 512,30 R$ 639,09  0,13% 96,98%
LAMPADA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC
36 DN 29D, INCLUSIVE ACASAVENTO (PADRAD MEDIO) £ CANOPLA CROVADG ED-49989 | SETOP| un 600 | RS  8405| R$ 10485|R$ 504,30 R$ 62911|  0,13% 97,10%
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
9.13 FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULADE | ED-50289 | SETOP| U 100 | RS 47245\ R$ 58938| R§ 472,45 R$ 589,38|  0,12% 97,22%
ESCOAMENTO E SIFAO
13 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M 38641 |SETOP| UN | 3,00 15086 | RS 18820| RS  452,58| R$ 564,50 | 0,11% 97,33%
LAVATORIO DE CANTO DE LTOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENGO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ., .,
95 ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, ED-2552 | SETOP | un 100 | R$  45144| R$ 56317 | R$ 45144/ RS 563,17\ 0.11% 97.45%
FORNECIMENTOQ_INSTALACAQ E REJUNTAMENTQ._EXCIL USIVE TORNEIRA E ENGATE FIL EXIVEL
FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM,
74 ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE | ED-49700 | SETOP|  un 400 |R$ 11264| R$ 14052 | R§  450,56| R$ 562,07|  0,11% 97,56%
ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES
96 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 36081 |SINAPI| UN | 2,00 22000 | RS 27445|R$ 440,00 R$ 54890  0,11% 97,67%




ALGAPAO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X

- o, 0,
511 1/8" E CHAPA METALICA N°18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA ED-50924 | SETOP un 1.00 R$ 42469 R$ 52980 RS 424.69) RS 529,80 0.11% 97.78%
8.25 FIO RIGIDO ISOLAGAO EM PVC 450/750V # 4 MM2 ED-49337 | SETOP m 58,52 | R$ 7,06| R$ 8,81 | R$ 413,15| R$ 515,41 0,10% 97,88%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM o o
121 PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS ED-51148 | SETOP U 1,00 R$ 393,14| R$ 490,44 | R$ 393,14 | R$ 490,44 0,10% 97,98%
8.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PI\’{IC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, ED-49415 | SETOP m 3000 | R$ 12,68| R$ 15,82 | RS 380,40| RS 474,55 0.10% 98.07%
CLUSIVE RASGO
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO GALVANIZADO DN 25MM o, o,
3.13 (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO ED-15205 | SETOP un 1,00 R$ 376,40| R$ 469,56 | R$ 376,40| R$ 469,56 0,09% 98,17%
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA
1.6 MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO ED-50150 | SETOP un 1,00 R$ 37583| R$ 468,85| R$ 375,83 | R$ 468,85 0,09% 98,26%
CONCESSIONARIA
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL " o o
o4 TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, ED-50281 | SETOP v 1,00 R$ 36480 R$ 45509 RS 364,80| RS 485,09 0.09% 98,35%
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
7.10 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE FUNDO ED-50492 | SETOP m2 1462 | R$ 23.94| R$ 2087 | R$ 350,00| R$ 436,63 0,09% 98.44%
ANTICORROSIVO
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
77 PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, | ED-49586 | SETOP un 1,00 R$ 347,04| R$ 432,93 | R$ 347,04| R$ 432,93 0,09% 98,53%
FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
8.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A ED-49293 | SETOP un 3,00 R$ 109,22| R$ 136,25| R$ 327,66 | R$ 408,76 0,08% 98,61%
3.32 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM ED-50011 | SETOP un 5,00 R$ 59,73 | R$ 74,51 | R$ 298,65 R$ 372,57 0,07% 98,68%
9.9 PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM ED-50694 | SETOP m2 1,50 R$ 19366| R$ 241,59 | R$ 290,49 R$ 362,39 0,07% 98,75%
3.28 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3865 SINAPI UN 13,00 19,19 R$ 23,94 | R$ 249,47 | R$ 311,21 0,06% 98,82%
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, o, o,
9.12 APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO ED-50326 | SETOP un 3,00 R$ 82,45 R$ 102,86 | R$ 247,35| R$ 308,57 0,06% 98,88%
9.8 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM 542 SINAPI UN 1,00 24417 R$ 304,60 | R$ 24417 R$ 304,60 0,06% 98,94%
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
7.2 ACABAMENTO TIPO FOSCO ED-50530 | SETOP m2 7,14 R$ 30,06 | R$ 37,50 | R$ 214,63 R$ 267,75 0,05% 98,99%
12.3 PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM 10850 SINAPI UN 3,00 66,37 R$ 82,80 | R$ 199,11| R$ 248,39 0,05% 99,04%
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
8.9 PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E ED-15736 | SETOP un 7,00 R$ 27,62| R$ 34,46 | R$ 193,34 | R$ 241,19 0,05% 99,09%
PLACA
EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, . o o
4.4 UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ED-50483 | SETOP m2 13,86 | R$ 13,90 | R$ 17,34 | R$ 192,65| R$ 240,34 0,05% 99,14%
8.23 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, ED-9955 | SETOP un 3.00 RS$ 63,56| RS 7929 | R$ 190.68| RS 237,87 0,05% 99.19%

POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA




CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E
UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM

- 0 0,
8.12 PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E | ED-15767 | SETOP | un 300 | R$ 5895 R§  7354| RS 176,85 RS 22062 0.04% 99,23%
PLACA
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L,
3.34 INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM ED-49940 [ SETOP| un 1,00 |R$ 16580| R$ 206,84 | R$ 165,80 | R$ 206,84 |  0,04% 99,27%
CAGAMBA)
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL . .
3.12 FRIA, RELOJOARIA PLANA, GLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 12773 | SINAPI| UN 1,00 156,84 R$ 19566 | R$ 156,84 R$ 19566|  0,04% 99,31%
FERRAGENS PARA PORTA METALICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO
EXTERNA COM GRAU DE SEGURANGA MEDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM
76 MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIGA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO | ED-23033 | SETOP| un 1,00 |R$ 151,23| R$ 188,66 | R$ 151,23 R$ 188,66 |  0,04% 99,35%
SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSORIOS E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE PORTA METALICA
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE ! . .
10.13 FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO ED-50493 | SETOP | m2 525 |R$ 2729 R$ 34,04 | R$ 143,27 R$ 178,73  0,04% 99,39%
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE |
24,15 RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ED-51110 |SETOP| m3 360 |R$ 3550 R$ 44,29 | R$ 127,78 | R$ 159,41 0,03% 99,42%
9.3 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO ED-48181 |SETOP| U 200 |R$ 5684 R$  70,91| R$ 113,68 R$ 141,82 0,03% 99,45%
3.10 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) 11882 | SINAPI| UN 1,00 110,21 R$ 137,49 | R$ 110,21 R$ 137,49  0,03% 99,47%
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE
8.20 ESCAVAGAO E BOTA FORA ED-48702 | SETOP| un 1,00 |R$ 109,47| R$ 136,56 | R$ 109,47 | R$ 136,56 |  0,03% 99,50%
8.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A ED-49228 [ SETOP| un 500 |R$ 21,89 R$  27,31| R$ 109,45 R$ 136,54 |  0,03% 99,53%
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU
15 EQUIVALENTE DA REGIAG 360 SINAPI| UN 30,00 3,50 R$ 437| R$ 105,00 R$ 130,99  0,03% 99,55%
y JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GF;ARLésD,lii MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA 3531 |snapll UN 2800 370 RS 62| RS 103.60| RS 12024|  0.03% 00,58%
8.5 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A ED-49274 [SETOP| un 200 |R$ 5106| R$ 63,70 | R$ 102,12| R$ 127,39  0,03% 99,61%
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-
8.16 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, | ED-15749 |SETOP | un 400 |R$ 2510 R$  31,31|R$ 100,40 | R$ 12525|  0,03% 99,63%
MODULO E PLACA
3.27 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3863 | SINAPI| UN 23,00 428 R$ 534 | R$ 98,44 | R$ 122,80  0,02% 99,66%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE REFORGADO, DN
3.14 40MM (1.4/2"), INCLUSIVE CONEXOES ED-50035 | SETOP| m 400 |R$ 2436 R$ 30,39 R$ 97,44 | R$ 121,56 |  0,02% 99,68%
8.3 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 2556 | SINAPI| UN 60,00 1,59 R$ 1,98 | R$ 95,40| R$ 119,01 0,02% 99,70%
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-
8.22 127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA ED-13343 [SETOP| un 600 |R$ 1522| R$ 18,99 | R$ 91,32| R$ 113,92 0,02% 99,73%
3.1 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 25 MM X 3/4" | ED-49845 | SETOP | un 500 |R$ 1772| R$  22,11|R$ 88,60 | R$ 110,53 |  0,02% 99,75%




CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,

8.17 (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, | ED-15790 | SETOP| un 200 |R$  4324| R$  53,94| R$ 86,48 | R$ 107,88  0,02% 99,77%
SUPORTE, MODULO E PLACA
3.31 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 11655 |SETOP| UN 5,00 17,01 R$ 2122 R$ 85,05| R$ 106,10  0,02% 99,79%
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE . .
9.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO ED-50331 [SETOP| un 1,00 |R$  81,49| R$ 101,66 | R$ 81,49| R$ 101,66  0,02% 99,81%
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), i . .
8.14 COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO| ED-15761 | SETOP | un 200 | RS 3943\ R$ 4919\ RS 78,86| RS 9838 0.02% 99.83%
E PLACA
8.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A ED-49230 [SETOP| un 300 |R$ 21,89 R$  27,31| R$ 65,67 | R$ 81,92 0,02% 99,85%
3.24 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3519 [SINAPI| UN 8,00 7,93 R$ 9,89 | R$ 63,44 | R$ 79,14 |  0,02% 99,86%
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E
8.11 UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE | ED-15744 | SETOP| un 1,00 |R$ 6236\ R$  77,79| R$ 62,36 | R$ 77,79|  0,02% 99,88%
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA
8.13 (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA | ED-15772 | SETOP| un 1,00 |R$  5947| R$  74,19|R$ 59,47 | R$ 7419  0,01% 99,89%
4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, ! . .
9.15 INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO ED-50323 [ SETOP| un 1,00 |R$  46,66| R$  5821|R$ 46,66 | R$ 58,21 0,01% 99,91%
3.19 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3526 | SINAPI| UN 14,00 3,06 R$ 3,82 | R$ 42,84| R$ 5344 |  0,01% 99,92%
3.20 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3519 [SINAPI| UN 5,00 7,93 R$ 9,89 | R$ 39,65| R$ 4946  0,01% 99,93%
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO . .
8.4 MOVEL SIMPLES (FMS) 10569 | SINAPI| UN 11,00 3,36 R$ 4,19 | R$ 36,96 | R$ 46,11 0,01% 99,94%
34 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3536 | SINAPI| UN 13,00 2,38 R$ 2,97 | R$ 30,94 | R$ 3860 0,01% 99,94%
3.23 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3518 [ SINAPI| UN 8,00 3,79 R$ 4,73 | R$ 30,32| R$ 37,82 0,01% 99,95%
14 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTSfSO“I:SSXASENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO | iy o 0nn [ ocran | 0 300 | RS 085| RS 1229| RS 2055 RS s8]  001% 99,96%
35 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 832 SINAPI | UN 10,00 2,76 R$ 3,44 | R$ 27,60 | R$ 3443  0,01% 99,97%
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA
810 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA | ED-15733 | SETOP| - un 100 | R$ 2547\ R$ 3177/ RS 2547\ RS strr| o 0.01% 99.97%
3.26 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 3670 | SINAPI| UN 1,00 24,03 R$ 29,98 R$ 24,03| R$ 2098 0,01% 99,98%
3.21 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3520 [SINAPI| UN 2,00 8,31 R$ 10,37 | R$ 16,62| R$ 20,73|  0,00% 99,98%
3.18 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37949 [SINAPI| UN 7,00 2,22 R$ 2,77 | R$ 15,54 | R$ 19,39  0,00% 99,99%
3.2 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 7139 [ SINAPI| UN 10,00 1,18 R$ 147 | R$ 11,80 R$ 14,72 0,00% 99,99%
43 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 37595 | SINAPI| KG 5,00 2,15 R$ 2,68 | R$ 10,75| R$ 13,41 0,00% 99,99%




3.25 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3528 SINAPI UN 1,00 9,15 R$ 11,41 | R$ 9,15| R$ 11,41 0,00% 99,99%

3.3 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3501 SINAPI UN 2,00 4,07 R$ 5,08 | R$ 8,14| R$ 10,15 0,00% 100,00%

3.30 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 7097 SETOP UN 1,00 7,52 R$ 9,38 | R$ 7,52| R$ 9,38 0,00% 100,00%

3.22 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37951 SINAPI UN 3,00 2,46 R$ 3,07 | R$ 7,38| R$ 9,21 0,00% 100,00%
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - outubro / 2025 Documento assinado digitalmente TOTAL: R$ 499.092,34
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