Projeto:
~ Responsavel: Helen Patricia Fonseca Costa
VACA MECANICA P . nseca
ngenheira Civil
CREA MG 326.546
Data: 01/10/2025
BDI 24,75% Data Base SINAPI: DEZ/2024 Revisao: RO1
Data Base SETOP: AG0/2023
ITEM DESCRICAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. UN'gEgOM TOTAL TOTAL COM BDI
R$ 39485192 R$  499.092,34
1 SERVIGOS PRELIMINARES SUBTOTAL 1 R$  18.507,41| R$  23.200,26
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
11 | ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE M | ED-16660 | SETOP | m2 | 4,50 | R§  303,81| R$ 379,00 | RS 1.367,15| R$ 1.705,51
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
1.2 | COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10775 | SINAPL | MES | 12,00 97500 | R§ 1.21631| R$ 1170000/ R$ 1459575
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE
13 DESVATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZAIROGADA DO TERREND ED-51122 | SETOP | m2 | 287,00 |R$  872| R$ 10,88 | RS 2.502,64| R$ 3.122,04
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
14 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE ED-17989 | SETOP | m | 3000 |R$  4991| R$ 6226 | RS 1.497,30| RS 1.867,88
TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA  |ED-50151
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE
1.5 POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E SETOP | un 100 | R§ 1.154,49| R$ 1.440,23 | R$ 1.154,49| R$ 1.440,23
ACESSORIOS
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE [EDP-50150
16 | PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - SETOP | un | 100 |R$ 37583| R$ 46885 RS 375,83 | R$ 468,85
PADRAO CONCESSIONARIA
2 ESTRUTURA - FUNDAGAO E BALDRAME SUBTOTAL 2 R$  50.281,44| R$  73.953,59
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL,
24,2 EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ED-51110 | SETOP | m3 | 360 |R§ 3550 R§ 44,29 R$ 127,78 | RS 159,41
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA,
22 INCLUSIVE LANGAVIENTO. ADENSAMENTO E AGABAVENTO (FUNDAGAO) ED-49804 | SETOP | m3 | 220 |R$ 67513| R$ 84222 | RS 148529 | R$ 1.852,89
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA,
23 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ED-49806 | SETOP | m3 | 11,98 |R$ 71212| R$ 888,37 | R§ 8.531,20| RS 10.642,67




UNIT COM

ITEM DESCRIGAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI

RS  394.851,92| R  499.092,34

24 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICACAO) | ED-8563 | SETOP | m2 | 132,90 |R$  7651| R$ 9545| R$  10.168.33| R$  12.684,99

25 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (MONTAGEM) | ED-8564 | SETOP | m2 | 13290 |R$ 2360 R§ 2944 | R$ 3.136,49| RS 3.912,77

2.6 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | ED-8565 | SETOP | m2 | 13290 |R$  7.31| R$  912|Rs 971,51| R$ 1.211,96
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE

27 | ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. | ED-50764 | SETOP | m2 | 1164 |R$  6306| R§ 7867 | RS 734,30 | R$ 916,04

20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMAOS COM EMULSAO ASFALTICA

28 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 32 | SINAPI | KG | 98,89 8,26 RS 10,30 | RS 816,83 | RS 1.019,00

29 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 33 | SINAPI | KG | 149,05 8,30 RS 10,35 | RS 1237,12| R$ 1.543,30

2.10 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 | SINAPI | KG | 112,64 7,83 RS 977|RS 881,97 | R$ 1.100,26

2.11 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 43055 | SINAPI | KG | 408,21 6,78 RS 846 |RS 2.767,66 | RS 3.452,66

212 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 43059 | SINAPI | KG | 124,52 7,41 RS 924 |RS 922,69 | R$ 1.151,06

213 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR ED-48208 | SETOP | Kg | 89331 |R$  11,53| R$ 14,38 | R$  10.299,86| R$  12.849,08

2.14 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA ED-48322 | SETOP | m2 | 250,00 |R$  5570| R$ 69,49 | R$  13.92500| R$  17.371,44
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,

2.15 | PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN | ED-9906 | SETOP | m3 | 1,15 |R$ 2.848,17| R$ 3.553,09 | RS 3.275.40 | R$ 4.086,06

LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
3 HIDRAULICA - AGUA FRIA/ESGOTO SUBTOTAL 3 R$  10.43565| R§  13.018,47
5.4 |JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 112", COR MARROM, PARAAGUA| ™ | oo T 0 T 2500 270 s 462| Rs 103.60] RS 129,24
FRIA PREDIAL

3.2 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 7139 | SINAPI | UN | 10,00 1,18 RS 147 |RS 11,80 | RS 14,72

33 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3501 | SINAPI | UN | 2,00 4,07 RS  508|RS 8,14| RS 10,15

34 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3536 | SINAPI | UN | 13,00 2,38 RS 2,97 |RS 30,94 | R$ 38,60

45 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAV;IQ_I,EIIS(l)AI\ILGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA 532 | smart | un | 1000 276 RS 244| Rs 2760 R 2443
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

3.6 | 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO | EP-49989 | SETOP | un | 6,00 | R$ 84,05/ R$ 10485 RS 504,30 | R$ 629,11

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE
37 | BOIA EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE | ED-49937 | SETOP | un | 1,00 |R$ 1.641,02| R$ 2.047,17 | RS 1641,02| R$ 2.047,17

ENTRADA/SAIDA DE AGUA




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. i TOTAL TOTAL COM BDI

R$  394.851,92| R$  499.092,34
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
3.8 MM (3/4% . INGLUSIVE CONEXOES ED-50019 | SINAPI | m | 61,00 |R$ 2247| R$ 28,03 | RS 1.370,67 | R$ 1.709,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
3.9 MM (17, INCLUSIVE GONEXOES ED-50020 | SINAPI | m | 17,00 |R$ 3226 R$ 4024 | RS 54842| RS 684,15
510 | CATXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PREAI\;IOLDADO, 02AMX0AEMXO0Z0 MILXCX | e[ oo T oo 11021 | Rs 13749 Rs 021] s 13749
5.11 | ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROI\|<IA'\C/I?(I\/:I3/IZI:ANGES EANEL PARA CADADAGUA 25| oo T T 1 " [ re 1772| Rs 22.11] s 88.60| RS 11053
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 172", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA
312 | AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 12773 | SINAPI | UN | 1,00 156,84 | RS 19566 | R$ 156,84 | RS 195,66
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO
3.13 GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE ED-15205 | SETOP | un 100 | R 37640) R§ 469,56 | R$ 37640| RY 469,56
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE
3.14 REFORGADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ED-50035 | SETOP | m 400 |R$ 2436 R$ 3039 RS 97,44 | R$ 121,56
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.15 DN 50 MM (2") INCLUSIVE CONEXOES ED-50027 | SETOP | m | 2600 |R$ 2751| R$ 3432 |Rs$ 715,26 | R$ 892,29
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.16 DN 75 MM (3%, INGLUSIVE CONEXOES ED-50028 | SETOP | m | 21,00 |R$  3608| R§ 4501 |RS$ 757,68| RS 945,21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE

3.17 REFORGADO. DN 100 MM (4"). INGLUSIVE GONEXOES ED-50038 | SETOP | m | 1500 |R$  6460| R$ 8059 | R$ 969,00 | R$ 1.208,83
3.18 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37949 | SINAPI | UN | 7,00 2,22 R$  277|RS$ 1554 | R$ 19,39
3.19 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3526 | SINAPI | UN | 14,00 3,06 RS  382|RS$ 42,84| R$ 53,44
3.20 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3519 | SINAPI | UN | 5,00 7,93 RS  989|RS$ 39,65 R$ 49,46
3.21 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3520 | SINAPI | UN | 2,00 8,31 R$ 1037 | RS 16,62| R$ 20,73
3.22 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37951 | SINAPI | UN | 3,00 2,46 R$  307|R$ 7,38| RS 9,21
3.23 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3518 | SINAPI | UN | 800 3,79 R$  473|RS$ 30,32| R$ 37,82
3.24 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3519 | SINAPI | UN | 800 7,93 RS  989|RS$ 63,44| RS 79,14
3.25 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3528 | SINAPI | UN | 1,00 9,15 R$ 1141|RS$ 9,15| R$ 11,41
526 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DNP:?OEOD>|(A1LOO MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 2670 | snapl | un | 100 2403 | Rs 2098 Rs 2403 R 29,98
3.27 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3863 | SINAPI | UN | 23,00 4,28 RS 534 |RS$ 98,44 | R$ 122,80




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI
R$  394.851,92| R$  499.002,34

3.28 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3865 | SINAPI | UN | 13,00 1919 | R$ 23,94 | RS 249,47 | R$ 311,21
3.29 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3867 | SINAPI | UN | 9,00 7316 | RS  9127|R$ 658,44 | R$ 821,40
3.30 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 7097 | SETOP | UN | 1,00 7,52 RS  938|R$ 7.52| R$ 9,38
531 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DNP:?OEOD>I(A5L0 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO ness | setor | un | 500 1701 RS 2122 R 85.05| Rs 106.10
3.32 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM ED-50011 | SETOP | un | 500 |R$  5973| R$ 74,51 | RS 298,65 | R$ 372,57

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
333 CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO ED-49904 | SETOP | un 100 | R$ 1.105,39| R$ 1.378,97 | R$ 1.105.39| R$ 1.378,97
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
3.34 | CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO | ED-49940 | SETOP | un 1,00 |R$ 16580| RS 206,84 | R$ 165,80 | RS 206,84
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
4 ALVENARIA / MURO / GRADIL SUBTOTAL 4 R$  53.032,24| R$  66.157,71
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
41 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48195 | SETOP | m2 | 27500 |R$  73,07| R$  91,15|R$  20.09425| R$  25.067,58
PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO ENTRE AREAS UMIDAS
42 DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ED-48211 | SETOP | m2 | 6,93 |R$ 114,07| R$ 142,30 | RS 790,51 | R$ 986,16
ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO
43 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 37595 | SINAPI | KG | 5,00 2,15 R$  268| RS 10,75| R$ 13,41
EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA

44 ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ED-50483 | SETOP | m2 | 1386 |R$  1390| R§  17.34| RS 192,65 RS 240,34
45 Gradil metalico padrao DER-MG (Execugéo, incluindo o fornecimento e transporte de todos os RO-42424 | SETOP m 39,98 RS 31866| RS 39753 | R$ 12.740,03| R$ 15.893,18

materiais)




UNIT COM

ITEM DESCRIGAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. 8D TOTAL TOTAL COM BDI
R$  394.851,92| R$  499.092,34
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM,
ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM, FORMA
46 EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVACAO COM TRANSPORTE E RETIRADADO | ED-50395 | SETOP | m 3240 | R$ 44376 R$ 553,59 R9 14.377.82| R$ 17.936,34
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
47 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48195 | SETOP | m2 17,87 |R$  73,07| R$ 91,15| R$ 1.305,61| R$ 1.628,75
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
48 | \JANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED-50761 | SETOP | m2 | 79,10 | R$  3253| R§ 40,58 | RS 2572,99| R$ 3.200,81
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
49 ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ED-50729 | SETOP | m2 | 79,10 |R$  1198| R§  14,95| RS 947,62 R$ 1.182,15
5 ESTRUTURA - LAJE SUPERIOR SUBTOTAL 5 R$ 45131,79 | R$ 56.301,91
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA,
5.1 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ED-49639 | SETOP | m3 5,20 R$ 724,65| R$ 904,00 | R$ 3.768,18 | R$ 4.700,80
52 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICAGAO) | ED-8563 | SETOP | m2 | 9587 |R$  76,51| R$ 9545 R$ 7.334,63| R$ 9.149,95
53 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (MONTAGEM) | ED-8564 | SETOP | m2 | 9587 |R$  2360| R$ 2944 | R$ 2.262,41| R$ 2.822,36
5.4 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | ED-8565 | SETOP | m2 | 9587 |R$ 7,31| R$ 9,12 | R$ 700,77 | R$ 874,21
55 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 SINAPI | KG | 85,91 7,83 R$ 9,77 | R$ 672,68 R$ 839,16
5.6 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 43055 | SINAPI | KG | 399,85 6,78 R$ 8,46 | R$ 2.710,98 | R$ 3.381,95
5.7 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 43059 | SINAPI | KG | 110,33 7,41 R$ 9,24 | R$ 817,55| R$ 1.019,89
5.8 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR ED-48298 | SETOP | Kg | 596,09 |R$  11,53| R$ 14,38 | R$ 6.872,92 | R$ 8.573,96
[AJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO
59 | LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM | EP-30256 | SETOP | m2 | 107,60 | R$ 152,93| R$ 190,78 | RS 16.455,27| R$ 20.527,95
FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMACAO, FORMA RESINADA,
5.10 ESCORAMENTO E DESFORMA ED-50848 | SETOP | m2 1530 | R$ 203,38| R$ 253,72 | R$ 3.111,71| R$ 3.881,86
ALCAPAO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM ED-50924
5.11 CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA N°18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, SETOP | un 1,00 R$ 42469 R$ 529,80 | R$ 424,69 | R$ 529,80

CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA




UNIT COM

ITEM DESCRIGAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. . TOTAL TOTAL COM BDI
R$  394.851,92| R$ 499.092,34
6 TELHADO SUBTOTAL 6 R$ 47.722,44| R$ 59.533,75
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
6.1 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, ED-48428 | SINAPI | m2 | 114,00 | R$ 99,04| R$ 123,55| R$ 11.290,56 | R$ 14.084,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO
6.2 PATINAVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERAMICA, COBERTURA PADRAO DO PREDIO ED-20574 | SINAPI | m2 | 114,00 |R$ 293,33| R$ 365,93 | R$ 33.439,62| R$ 41.715,93
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE
6.3 33CM. INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ED-50648 | SETOP | m 21,85 | R$ 63,51| R$ 7923 | R$ 1.387,69| R$ 1.731,15
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
6.4 DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ED-50675 | SETOP | m 5030 | R$ 3190 R§ 39,80 | R$ 1.604,57| R$ 2.001,70
7 ESQUADRIAS SUBTOTAL 7 R$ 33.683,34 | R$ 42.019,96
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM
71 PROTECAO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) ED-49604 | SETOP | un 3,00 R$  942,18| R$ 1.175,37 | RS 2826,54| R$ 3.526,11
FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
ED-50530
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
7.2 ACABAMENTO TIPO FOSCO SETOP | m2 7,14 R$ 30,06 R$ 37,50 | R$ 214,63 | R$ 267,75
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
7.2 COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE ED-49606 | SETOP | un 3,00 R$ 1.235,17| R$ 1.540,87 | R$ 3.705,51| R$ 4.622,62
MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZAR
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
7.3 PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, ED-49588 | SETOP | un 3,00 R$ 38366| R$ 47862 | R$ 1.150,98 | R$ 1.435,85
EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA|ED-49700
7.4 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGCANETA MODELO ALAVANCA EM SETOP | un 4,00 R$ 112,64 R$ 140,52 | R$ 450,56 | R$ 562,07
ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIVENSAOC (J90X2T0)CM, TIPO DE ABRIR, UMAT(T)
7.5 FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E ED-50975 | SETOP | un 1,00 R$ 586,54 R$ 731,71 | R$ 586,54 | R$ 731,71

PINTURA




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI
RS  394.851,92| R$  499.092,34
FERRAGENS PARA PORTA METALICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE
FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANCA MEDIO, ACABAMENTO EM
7.6 | ESPELHO CROMADO COM MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADICA DE | ED-23033 | SETOP | un | 1,00 |R$ 15123| R$ 188,66 | RS 151,23 | R$ 188,66
FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, ACESSORIOS E INSTALAGAO, EXCLUSIVE PORTA METALICA
ED-49586
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
7.7 PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, SETOP | un | 1,00 |R$ 347,04| R$ 432,93 | R$ 347,04 | R$ 432,93
EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
FERRAGENS PARA PORTA METALICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM
ALTURA MAXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA
7-8 | \NFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO,| ED-13911 | SETOP | un | 2,00 | R§  281,08| RS 350,65| RS 562,16| RS 701,29
ACESSORIOS E INSTALACAO, EXCLUSIVE PORTA METALICA
ED-50985
7.9 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA SETOP | m2 | 1252 |R$ 52376| R$ 653,39 | RS 6.557,48 | R$ 8.180,45
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE  |ED-20492
7.10 FUNDO ARG ICORROSIVG SETOP | m2 | 14,62 |R$  2394| R$ 29,87 | RS 350,00 | R$ 436,63
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA,
7.11 | ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALACAO, | ED-29481 | SETOP | m2 | 1,56 | R$ 1.006,81| R$ 1.256,00 | RS 1.570,62| R$ 1.959,35
EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, INCLUSIVE FECHOE | > 20"
712 BRACO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE JANELA SETOP | un | 400 |R$ 131,76/ R} 164,37 | R$ 527,04 R$ 657,48
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
7.43|  ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE | ED-29484 | SETOP | m2 | 746 |R$ 859.49| R$ 1.072,21 | R$ 6.411,80 | R$ 7.998,71
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE ~ |ED-29453
7.14 CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, SETOP | un | 600 |R$ 8930 R$ 111,40| R$ 535,80 | R$ 668,41
EXCLUSIVE JANELA
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
7.45|  ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE | ED-29484 | SETOP | m2 | 9,00 |R$ 859,49| R$ 1.072,21 | R$ 7.735.41| R$ 9.649,02
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
8 ELETRICA SUBTOTAL 8 R$  20.580,77| R§  25.674,51
g1 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4'), APLICADO EM | o soara | serom | m | 21500 | Rs 900 Rs  11.34| Rs 1954.35| RS 2.438.05

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. i TOTAL TOTAL COM BDI
RS  394.851,92| R  499.092,34
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
8.2 ALVENARIA. INGLUSIVE RASGO ED-49415 | SETOP | m | 3000 |R$  12,68| R§ 1582 | RS 380,40 | R$ 474,55
8.3 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 2556 | SINAPI | UN | 60,00 1,59 RS 198RS 95,40 R$ 119,01
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM
8.4 FUNDO MOVEL SIMPLES (EVIS) 10569 | SINAPI | UN | 11,00 3,36 R$ 4,19 | RS 36,96 | R$ 46,11
8.5 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A ED-49274 | SETOP | un | 200 |R$ 51,06| R§ 6370 RS 102,12| R$ 127,39
8.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A ED-49228 | SETOP | un | 500 |R$  21,89| R§ 27,31 | RS 109,45 R$ 136,54
8.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A ED-49230 | SETOP | un | 300 |R$  21,89| R§ 27,31 | RS 65,67 | R$ 81,92
8.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A ED-49293 | SETOP | un | 300 |R$ 109,22| R$ 136,25 | RS 327,66 | R$ 408,76
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
89 | 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, | ED-15736 | SETOP | un | 7.00 |R$  27.62| R$ 3446 | RS 193,34 | R$ 241,19
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
8.10 | COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, | ED-15733 | SETOP | un | 1,00 |R$  2547| R$ 31,77 | RS 2547 | R$ 31,77
MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
81 COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, ED-15744 | SETOP | un 100 | R$ 6236\ R§ 77,79 | R$ 62,36 | RS 77,79
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
8121 op+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, | ED-15767 | SETOP | 'un | 3,00 | R§ 5895/ R§ 7354 | RS 176,85 RS 220,62
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DOTS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
813 | (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, | ED-15772 | SETOP | un 100 | R$ 5947\ R§ 7419 R$ 5947 | RS 74,19
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO
8.14 1550V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, | ED-15761 | SETOP | 'un |~ 200 | R 3943| R§ 49,19 | RS 78,86| R$ 98,38
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
8.15 (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ED-15748 | SETOP | un | 3200 |R$  2421| R§ 30,20 | R$ 77472| R$ 966,46
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
8.16 (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ED-15749 | SETOP | un | 400 |R$ 2510/ R$  31,31|R$ 100,40 | R$ 125,25

INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM | REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI
RS  394.851,92| R$  499.092,34
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO
8.17 |250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,| ED-15790 | SETOP | un | 200 |R$  4324| R$ 5394 | R$ 86,48| R$ 107,88
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
8.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A ED-49504 | SETOP | un | 1,00 |R$ 1.087,79| R$ 1.357,02 | RS 1.087,79| R$ 1.357,02
CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-18, DIMENSOES CONFORME PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE
8.19 BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAG ED-49206 | SETOP | un | 1,00 |R$ 3.137,26| R$ 3.913,73 | RS 3.137,26 | RS 3.913,73
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM,
8.20 NCLUSIVE ESCAVAGAO E BOTA FORA ED-48702 | SETOP | un | 1,00 |R$ 109,47| R$ 136,56 | RS 109,47 | R$ 136,56
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA
8.21 | TUBULAR LED 1X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | ED-13335 | SETOP | un | 500 |R$ 102.46| R$ 127,82 | R$ 512,30 | R$ 639,09
INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K,
8.22 TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA ED-13343 | SETOP | un | 600 | R$  1522| R$ 18,99 RS 91,82\ R$ 113,92
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1)
8.23 | LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE | ED-9955 | SETOP | un | 300 |R$ 6356 R$ 7929 | R$ 190,68 | RS 237,87
BASE E LAMPADA
8.24 FIO RIGIDO ISOLAGAO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 ED-49336 | SETOP | m | 98219 |R$ 595/ R§  7.42|RS 5.844,03| RS 7.290,43
8.25 FIO RIGIDO ISOLAGAO EM PVC 450/750V # 4 MM2 ED-49337 | SETOP | m | 5852 |R$  7,06| RS  881|RS 413,15| R$ 515,41
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
8.26 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 70°C, 450/750V ED-48971 | SETOP | m | 20449 |R$  18,00| R} 2246 | R 3.680,82| RS 4.591,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
8.27 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 70°C, 450/750V ED-48976 | SETOP | m | 3421 | R$  2584| R$ 3224 RS 883,99 RS 1.102,77
9 PEGAS SANITARIAS (LAVATORIOS/COZINHA/LAVANDERIA) SUBTOTAL 9 R$  2217919| R  27.668,54
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE
9.1 | ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGCAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, | ED-50297 | SETOP | un | 1,00 |R$ 51565 RS 64327 | RS 515,65| R$ 643,27
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR
BRANCA, COM INSTALACAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A
PROJECAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM
92 (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA DE ED-50301 | SETOP | un 100 | R 75283 R¥ 939,16 | R$ 75283 | RS 939,16
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO
9.3 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO ED-48181 | SETOP | U 200 |R$ 5684 RS  7091|RS$ 113,68 | RS 141,82




UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. i TOTAL TOTAL COM BDI
R$ 39485192 R$  499.092,34
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
94 | CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, | EP-50281 | SETOP | U 100 | R$ 36480 R$ 45509 R$ 364,80 | R$ 455,09
INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
95 | METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO | ED-2552 | SETOP | un 100 |R$ 45144| R$ 56317 | R$ 451,44 | RS 563,17
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
o | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLI%?/] COMPRIMENTO 80CM, DIAMETROMINIMO 3| 0 [ o T T o 22000 | Rs 27445| Rs 140,00 R 548,90
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA
9.7 A PILHA. COM AREJADOR EMBUTIDO 36795 | SINAPI | UN | 2,00 1836,56 | R$ 2.291,11 | RS 3.673,12| R$ 4.582,22
9.8 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM 542 | SINAPI | UN | 1,00 24417 | R$ 304,60 | R$ 24417 | R$ 304,60
9.9 | PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | Ep-soess | SETOP | m2 | 150 |R$ 19366| R$ 24159 | RS 290,49 | R$ 362,39
9.10 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL ED-48337 | SETOP | m2 | 1030 |R$ 1.26566| R$ 1.578.91 | R$  13.036.30| R$  16.262,78
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA (560X330X115MM),
NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
911 | \IETAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO | ED-50278 | SETOP | un | 3,00 | R§ 48292 R§ 60244 | RS 1.448,76| R$ 1.807,33
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM
9.12 AREJADOR, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ED-50326 | SETOP | un | 3,00 |R§ 8245 R§ 102,86 RS 247.35| R$ 308,57
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
9.13 | ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE | ED-50289 | SETOP | U 100 |R$ 47245| R$ 589,38 | R$ 472.45| RS 589,38
TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA.,
9.14 INCLUSIVE FORNECIMENTO £ INSTALAGAG ED-50331 | SETOP | un 100 |R$  8149| R$ 101,66 | R$ 81,49 | R$ 101,66
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE
9.15 PAREDE. INCLUSIVE FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO ED-50323 | SETOP | un 100 |R$S  4666| RS 5821 | R$ 46,66 | RS 58,21
10 REVESTIMENTO / PINTURA SUBTOTAL 10 R$  84.207,66| R$  105.049,06
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
101 | MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | EP-80761 | SETOP | m2 | 567,00 |R$ 3253 R§ 40,58 | R§ 1844451 R§  23.00953
102 | CHAPISCO COMARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM | Lo oo | oo | o o0 oo ool oo oo o 5.510.80| Rs 68747

ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
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UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI
R$ 39485192 R$  499.092,34
103| CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARG?IS/I'\,;‘;SA, TRAGO 1:3 (CIMENTO EAREIAL ESP. | o el oo | o | 7600 | Rs  3356| Rs 4187 Rs 2546.70| Rs 347701
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
10.4 |AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (60X60CM),| ED-50754 | SETOP | m2 | 7589 |R$ 12895| R$ 160,87 | R$ 9786,02| R$  12.208,05
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
104 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARG?IS/I'\,;‘;SA, TRAGO 1:3 (CIMENTO EAREIAL ESP. | o el oo | o | 7500 | Rs  3356| Rs 4187 Rs 2546.70| Rs 347701
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
105 ACABAMENTO QUEIMADO. SEM JONTA DE DILATAGAO ED-50552 | SETOP | m2 | 7589 |R$  3918| R$ 4888 | RS 297317 | R$ 3.709,03
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO
106 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INGLUSIVE REJUNTAMENTO ED-50717 | SETOP | m2 | 21253 |R$  8331| R$ 10393|R$  17.70587| R$  22.088,08
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
10.7 - AVMENTO PAA PR ED-50474 | SETOP | m2 | 27500 |R$  2147| R$ 26,78 | RS 5.904,25| R$ 7.365,55
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA
10.8 CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO ED-50455 | SETOP | m2 | 288.86 |R$  2593| R$ 3235 | RS 7.490,14| R$ 9.343,95
10.9 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA ED-50175 | SETOP | m2 | 170,00 |R$  20,91| R$ 26,09 | RS 355470 | R$ 4.434,49
10.10| REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL (SARRAFAEADO) | ED-9066 | SETOP | m2 | 12000 |R$  2397| R$ 29,90 | RS 2.876.40| R$ 3.588,31
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
1011 AN O PARA PINTURA ED-50485 | SETOP | m2 | 120,00 |R$  17,22| R$ 2148 | RS 2.066,40| R$ 2.577,83
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
10.12 ACRILIGA/CORRIDA (PVA) ED-50452 | SETOP | m2 | 120,00 |R$  1556| R$ 1941 | RS 1.867,20| RS 2.329,33
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
10.13 DEMAG DE FUNDO NIVELADOR. EXCLUSIVE MASSA A OLEG ED-50493 | SETOP | m2 | 525 |R$  27,29| R$ 34,04 | RS 14327 | R$ 178,73
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
10.14 i) DE FUNDO ANTICORROSNG ED-50491 | SETOP | m2 | 2309 |R$  3428| R$ 4276 | RS 791,53 | R$ 987,43
11 PAISAGISMO (FLOREIRAS/BANCOS) SUBTOTAL 11 RS 3.007,85| RS 3.752,29
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
A REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ED-48227 | SETOP | m2 | 9,50 |R§ 100,97| R$ 12596 | R$ 959,22| R% 1.196,62
1o PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E e0.50437 | sEToP | m2 | 5000 |Rs 2023 Rs 3646 | R 146150 R © 82322

CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS
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UNIT COM

ITEM DESCRICAO ITEM REF. |UNID.| QUANT. UNIT. s TOTAL TOTAL COM BDI
R$ 39485192 R$  499.092,34
13 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M 38641 | SETOP | UN | 3,00 15086 | R$ 188,20 | RS 452,58 | R$ 564,59
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO
14 O NEGIENTO DAS TUDAS ED-50433 | SETOP | un | 300 |R$ 985/ R$ 1229 | RS 29,55 | RS 36,86
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE
5 HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO 360 | SINAPI | UN | 30,00 3,50 R} 437\ RS 105,001 R$ 130,99
12 SERVICOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 12 RS 1.466,42| RS 1.829,36
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
12.1 DESEMPENADA. COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEMAGS ED-51148 | SETOP | U 1,00 |R$ 39314| R$ 490,44 | R$ 393,14 | R$ 490,44
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM,
12.2 | FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA | ED-32001 | SINAPI | m 300 |R$ 29139 R$ 363,51| RS 874,17| R$ 1.090,53
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA
12.3 |  PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM 10850 | SINAPI | UN | 3,00 6637 | RS 8280 | R$ 199.11| R$ 248,39
13 LIMPEZA DA OBRA SUBTOTAL 13 RS 747,84 | R$ 932,93
13.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 | SETOP | m2 | 11400 |R$  656| R$ 818 | RS 747,84 | R$ 932,93
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - outubro / 2025 TOTAL GERAL (SEM BDI) R$  400.074,02
TOTAL GERAL (COM BDI) R$  499.092,34
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