
Enderço:

Revisão: R01

ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               303.329,83  R$        378.403,96 

1  SUBTOTAL  1  R$                   1.367,15  R$            1.705,51 

1.1 ED-16660 SETOP m2 4,50  R$      303,81  R$     379,00  R$                   1.367,15  R$            1.705,51 

2  SUBTOTAL  2  R$                 47.091,64  R$          58.746,82 

2.1 ED-51107 SETOP m3 9,46  R$        60,61  R$       75,61  R$                      573,37  R$               715,28 

2.2 ED-51093 SETOP m2 14,11  R$        20,43  R$       25,49  R$                      288,27  R$               359,61 

2.3 ED-50859 SETOP m3 9,46  R$   3.726,38  R$  4.648,66  R$                 35.251,55  R$          43.976,31 

2.4 ED-26497 SETOP m 120,00  R$        34,99  R$       43,65  R$                   4.198,80  R$            5.238,00 

2.5 33 SINAPI KG    261,70  8,30  R$       10,35  R$                   2.172,11  R$            2.709,71 

2.6 32 SINAPI KG    44,10  8,26  R$       10,30  R$                      364,27  R$               454,42 

2.7 ED-49799 SETOP m3 5,89  R$      720,42  R$     898,72  R$                   4.243,27  R$            5.293,48 

3  SUBTOTAL  3  R$               212.189,97  R$        264.706,99 

3.1 ED-20577 SETOP m2 437,40  R$      371,62  R$     463,60  R$               162.546,59  R$        202.776,87 

3.2 ED-13852 SETOP m2 437,40  R$        94,86  R$     118,34  R$                 41.491,76  R$          51.760,98 

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO SINTÉTICO

COBERTURA DA QUADRA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, 
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 
ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

24,75%

Engenheira Civil
CREA MG 326.546

Data Base SINAPI: DEZ/2024
Data Base SETOP: AGO/2023

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO - estacas

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                     
- estacas

COBERTURA - QUADRA RUA NOVA

RUA DO ROSÁRIO, BAIRRO RUA NOVA

Responsável: Helen Patrícia Fonseca Costa

COBERTURA - QUADRA RUA NOVA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

Data: 14/11/2025
BDI

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - estacas

Projeto:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL - bloco

INFRA-ESTRUTURA

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                     
- estacas

BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 
9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA - bloco

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - 
bloco

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               303.329,83  R$        378.403,96 

DESCRIÇÃO

3.3 ED-50661 SETOP m 51,00  R$        45,74  R$       57,06  R$                   2.332,74  R$            2.910,09 

3.4 ED-50106 SETOP m 64,00  R$        90,92  R$     113,42  R$                   5.818,88  R$            7.259,05 

4  SUBTOTAL  4  R$                 30.322,52  R$          37.827,34 

4.1 ED-48467 SETOP un 4,00  R$        37,99  R$       47,39  R$                      151,96  R$               189,57 

4.2 ED-50282 SETOP U 2,00  R$      459,55  R$     573,29  R$                      919,10  R$            1.146,58 

4.3 ED-50330 SETOP un 2,00  R$      131,24  R$     163,72  R$                      262,48  R$               327,44 

4.4 ED-50296 SETOP un 2,00  R$      316,51  R$     394,85  R$                      633,02  R$               789,69 

4.5 ED-9133 SETOP un 2,00  R$      267,10  R$     333,21  R$                      534,20  R$               666,41 

4.6 ED-50506 SETOP m2 42,00  R$          3,05  R$         3,80  R$                      128,10  R$               159,80 

4.7 ED-50167 SETOP m2 42,00  R$        51,96  R$       64,82  R$                   2.182,32  R$            2.722,44 

4.8 ED-50475 SETOP m2 42,00  R$        22,11  R$       27,58  R$                      928,62  R$            1.158,45 

4.9 ED-50499 SETOP m2 42,00  R$        15,64  R$       19,51  R$                      656,88  R$               819,46 

4.10 ED-20574 SETOP m2 42,00  R$      293,33  R$     365,93  R$                 12.319,86  R$          15.369,03 

4.11 ED-13852 SETOP m2 42,00  R$        94,86  R$     118,34  R$                   3.984,12  R$            4.970,19 

REFORMA DOS BANHEIROS / MURO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 
33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 
(JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" 
(50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO 
PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO 
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               303.329,83  R$        378.403,96 

DESCRIÇÃO

4.12 ED-50505 SETOP m2 82,00  R$          2,69  R$         3,36  R$                      220,58  R$               275,17 

4.13 ED-50455 SETOP m2 82,00  R$        25,93  R$       32,35  R$                   2.126,26  R$            2.652,51 

4.14 ED-50505 SETOP m2 250,00  R$          2,69  R$         3,36  R$                      672,50  R$               838,94 

4.15 ED-50451 SETOP m2 250,00  R$        14,10  R$       17,59  R$                   3.525,00  R$            4.397,44 

4.16 ED-48181 SETOP U 4,00  R$        56,84  R$       70,91  R$                      227,36  R$               283,63 

4.17 ED-51151 SETOP un 2,00  R$      237,59  R$     296,39  R$                      475,18  R$               592,79 

4.18 ED-48180 SETOP U 2,00  R$      187,49  R$     233,89  R$                      374,98  R$               467,79 

5  SUBTOTAL  5  R$                 12.358,55  R$          15.417,29 

5.1 ED-49499 SETOP un 1,00  R$      194,96  R$     243,21  R$                      194,96  R$               243,21 

5.2 ED-49231 SETOP un 4,00  R$        21,89  R$       27,31  R$                        87,56  R$               109,23 

5.3 ED-49258 SETOP un 2,00  R$        94,54  R$     117,94  R$                      189,08  R$               235,88 

5.4 ED-15115 SETOP un 1,00  R$      130,08  R$     162,27  R$                      130,08  R$               162,27 

5.5 ED-49318 SETOP m 60,00  R$        27,94  R$       34,86  R$                   1.676,40  R$            2.091,31 

5.6 ED-49320 SETOP m 10,00  R$        48,43  R$       60,42  R$                      484,30  R$               604,16 

5.7 ED-17959 SETOP un 4,00  R$        30,53  R$       38,09  R$                      122,12  R$               152,34 

5.8 ED-49088 SETOP un 4,00  R$        32,60  R$       40,67  R$                      130,40  R$               162,67 

5.9 ED-49097 SETOP un 1,00  R$        34,67  R$       43,25  R$                        34,67  R$                 43,25 

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - muro

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO 
E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

ELÉTRICA

PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA - muro

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA - paredes dos banheiros

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA 
CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO - paredes dos banheiros

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 
DN 25 (1")

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO 
E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE 
MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
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ITEM ITEM REF. UNID. QUANT.  UNIT. UNIT COM 
BDI TOTAL TOTAL COM BDI

 R$               303.329,83  R$        378.403,96 

DESCRIÇÃO

5.10 400 SINAPI UN    40,00  1,63  R$         2,03  R$                        65,20  R$                 81,34 

5.11 393 SINAPI UN    2,00  1,88  R$         2,35  R$                          3,76  R$                   4,69 

5.12 39209 SINAPI UN    50,00  0,77  R$         0,96  R$                        38,50  R$                 48,03 

5.13 3909 SINAPI UN    10,00  8,24  R$       10,28  R$                        82,40  R$               102,79 

5.14 1021 SINAPI M     280,00  4,11  R$         5,13  R$                   1.150,80  R$            1.435,62 

5.15 42248 SINAPI UN    16,00  498,02  R$     621,28  R$                   7.968,32  R$            9.940,48 

 R$        303.329,83 

 R$        378.403,96 

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                       

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª. CIVIL -   Helen Patrícia Fonseca Costa
CREA -  MG 326.546/D

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX                                                            

TOTAL GERAL (COM BDI)

TOTAL GERAL (SEM BDI)SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - novembro / 2025

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                            

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                              

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2  

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                            
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