

ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	OBRA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TIRO DE GUERRA	R\$ 146.631,02	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/01/2026 - 10:43	EDITAL (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - Banheiros Tiro de Guerra.pdf
09/01/2026 - 10:45	ARQUIVOS TECNICOS.zip
22/01/2026 - 09:18	Planilha Orçamentária - Banheiros Tiro de Guerra.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
03/03/2026 - 08:55:38	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 11:35:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 16:13:51	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 16:38:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TIRO DE GUERRA	J COSTA CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	145.810,00	1	145.810,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Propostas Enviadas

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TIRO DE GUERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	20/01/2026 - 16:49:10	N/C	N/C	1	R\$146.631,02	R\$ 146.631,02	Sim
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	29/01/2026 - 11:25:39	N/C	N/C	1	R\$146.631,02	R\$ 146.631,02	Sim
GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.926.861/0001-15	06/02/2026 - 10:50:51	N/C	N/C	1	R\$146.500,00	R\$ 146.500,00	Sim
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	27/02/2026 - 09:46:44	N/C	N/C	1	R\$146.631,02	R\$ 146.631,02	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	27/02/2026 - 18:24:54	N/C	N/C	1	R\$146.000,00	R\$ 146.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	60 dias
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	60 dias
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.926.861/0001-15	90 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TIRO DE GUERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/01/2026 - 16:49:10	146.631,02 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
29/01/2026 - 11:25:39	146.631,02 (proposta)	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Válido
06/02/2026 - 10:50:51	146.500,00 (proposta)	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:46:44	146.631,02 (proposta)	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 18:24:54	146.000,00 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:33:24	145.900,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:41:02	145.890,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:41:46	145.880,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:43:25	145.870,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:43:53	145.860,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:45:32	145.850,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:46:18	145.840,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:47:54	145.830,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:48:42	145.820,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
03/03/2026 - 08:50:19	145.810,00	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição BDI.pdf
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição com Preço unitário.pdf
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Cronograma.pdf
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Encargos Sociais.pdf
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Orçamento Sintetico.pdf
0001	03/03/2026 - 11:35:10	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Proposta.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	1. Contrato social JCosta Construtora - Alt 02.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	2. CNH Digital João Henrique.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	3. Certidão Simplificada.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	4. CNPJ.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	5. CND Federal.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	6. CND FGTS.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	7. CND Trabalhistas.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	8. Inscrição Municipal.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	9. Incrção estadual.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	10. CND Municipal.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	11. CND Estadual.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	12. CND Falência e Concordata.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	13. BALANÇO J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	14. DRE J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	15. RECIBO ECD J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	16. BALANÇO 2024.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	17. DRE 2024.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	18. RECIBO ECD JC CONSTRUTORA 2024.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	19. Índices 2024 EG.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	20. Indicação de responsável Técnico.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	21. Certidão de registro João.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	22. Certidão de Registro JC Construtora.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	23. CAT JCosta - CRAS - Sao Sebastiao da Bela Vista.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	24. CAT JCosta - Muro de Contenção - Cachoeira de Minas.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	25. CAT JCosta - Padaria Fazenda da Esperança - Santa Rita do Sapucaí.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	26. Certidão de Acervo Operacional Construtora.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	27. Declaração Consolidada.pdf
0001	04/03/2026 - 16:38:49	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	28. Declaração que não emprega menor.pdf



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/03/2026 - 14:07	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
09/01/2026 - 14:06:28	Sistema	O processo foi retificado em 09/01/2026 às 14:06.
09/01/2026 - 14:06:28	Sistema	Motivo: Alteração para comissão de licitação
22/01/2026 - 09:18:09	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária - Banheiros Tiro de Guerra.xlsx) em 22/01/2026 às 09:18.
03/03/2026 - 08:31:13	Presidente da Comissão	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
03/03/2026 - 08:31:24	Presidente da Comissão	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
03/03/2026 - 08:31:35	Presidente da Comissão	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
03/03/2026 - 08:31:52	Presidente da Comissão	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
03/03/2026 - 08:32:06	Presidente da Comissão	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
03/03/2026 - 08:32:14	Presidente da Comissão	Aguardem a análise de propostas.
03/03/2026 - 08:32:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/03/2026 - 08:32:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/03/2026 - 08:32:39	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/03/2026 - 08:32:39	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/03/2026 - 08:32:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/03/2026 - 08:32:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/03/2026 - 08:32:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/03/2026 - 08:52:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/03/2026 - 08:53:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 145.810,00.
03/03/2026 - 08:54:28	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada.
03/03/2026 - 08:54:42	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
03/03/2026 - 08:55:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 11:35:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 16:01:46	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
03/03/2026 - 16:02:13	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado amanhã às 10:00hs.
04/03/2026 - 10:06:09	Presidente da Comissão	Bom dia.. A equipe de apoio técnico ainda está avaliando os documentos e retornaremos com o resultado às 15:00 hs.
04/03/2026 - 15:10:20	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e logo retornaremos com o resultado.
04/03/2026 - 15:35:46	Presidente da Comissão	Estamos retornando a sessão.
04/03/2026 - 15:37:00	Sistema	O fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/03/2026 - 15:38:16	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo
04/03/2026 - 15:38:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/03/2026 às 16:08.
04/03/2026 - 16:13:14	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto.
04/03/2026 - 16:13:33	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para envio dos documentos de habilitação.
04/03/2026 - 16:13:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 05/03/2026.
04/03/2026 - 16:38:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



05/03/2026 - 08:46:52	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão
05/03/2026 - 08:47:01	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
05/03/2026 - 08:47:12	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 13:30hs.
05/03/2026 - 13:31:29	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
05/03/2026 - 13:36:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA.
05/03/2026 - 13:36:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/03/2026 - 13:37:32	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
05/03/2026 - 13:37:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/03/2026 às 14:07.
05/03/2026 - 14:10:56	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.
05/03/2026 - 14:17:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/03/2026 - 14:24:06	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
05/03/2026 - 14:24:13	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.

JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI

Presidente

VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA

Apoio

LARIANE GONÇALVES INACIO

Apoio

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Substituto





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3473-3032



CÓDIGO DE ACESSO

4C91E7A0B2644FB6988E2E55F9C9B8BE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/4C91E7A0B2644FB6988E2E55F9C9B8BE>