

ATA FINAL
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 499.092,34	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/01/2026 - 12:12	EDITAL (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - Construção Unidade de Panificação Municipal.pdf
09/01/2026 - 12:12	ARQUIVOS TECNICOS.zip
22/01/2026 - 09:14	Planilha Orçamentária - Construção Unidade de Panificação Municipal.xlsx
06/03/2026 - 11:35	#1334784 - Solicitação de reversão de fase recursal.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
26/02/2026 - 09:01:13	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 15:56:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 14:35:39	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 16:31:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 13:34:43	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 08:31:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 08:34:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 16:27:54	RETOMADA DA SESSÃO PARA ANDAMENTO DO CERTAME	ATENÇÃO: Informamos que retornaremos a sessão pública no dia 09/03/2026, às 14h00min para darmos continuidade ao certame. É necessário que todos estejam logados na plataforma, a fim de darmos andamento à fase de habilitação.
09/03/2026 - 14:00:52	Documentos solicitados para o processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 14:11:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.	J COSTA CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	374.319,24	1	374.319,24



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	19/01/2026 - 18:12:18	N/C	N/C	1	R\$495.000,00	R\$ 495.000,00	Sim
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	20/01/2026 - 17:23:32	N/C	N/C	1	R\$499.092,34	R\$ 499.092,34	Sim
GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.926.861/0001-15	06/02/2026 - 09:33:49	N/C	N/C	1	R\$499.000,00	R\$ 499.000,00	Sim
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	19/02/2026 - 14:11:55	N/C	N/C	1	R\$394.381,92	R\$ 394.381,92	Sim
EUGENIO DA SILVA JUNIOR CONSTRUTORA	42.541.152/0001-41	24/02/2026 - 11:04:30	N/C	N/C	1	R\$499.000,00	R\$ 499.000,00	Sim
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	25/02/2026 - 09:21:37	N/C	N/C	1	R\$499.092,34	R\$ 499.092,34	Sim
31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	31.086.956/0001-81	25/02/2026 - 21:12:33	N/C	N/C	1	R\$494.082,44	R\$ 494.082,44	Sim
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	26/02/2026 - 07:17:57	N/C	N/C	1	R\$499.092,34	R\$ 499.092,34	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	60 dias
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	60 dias
31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	31.086.956/0001-81	60 dias
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	60 dias
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.926.861/0001-15	60 dias
EUGENIO DA SILVA JUNIOR CONSTRUTORA	42.541.152/0001-41	60 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/01/2026 - 18:12:18	495.000,00 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



20/01/2026 - 17:23:32	499.092,34 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
06/02/2026 - 09:33:49	499.000,00 (proposta)	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - Proponente não apresentou CAO e Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa classificada. 02/03/2026 13:32:00
19/02/2026 - 14:11:55	394.381,92 (proposta)	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Válido
24/02/2026 - 11:04:30	499.000,00 (proposta)	42.541.152/0001-41 - EUGENIO DA SILVA JUNIOR CONSTRUTORA	Válido
25/02/2026 - 09:21:37	499.092,34 (proposta)	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 21:12:33	494.082,44 (proposta)	31.086.956/0001-81 - 31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	Válido
26/02/2026 - 07:17:57	499.092,34 (proposta)	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 08:33:12	448.414,80	42.541.152/0001-41 - EUGENIO DA SILVA JUNIOR CONSTRUTORA	Válido
26/02/2026 - 08:34:29	394.281,92	31.086.956/0001-81 - 31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	Válido
26/02/2026 - 08:35:11	393.900,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - Proponente não apresentou CAO e Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa classificada. 02/03/2026 13:32:00
26/02/2026 - 08:35:53	374.319,25	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 08:36:02	393.800,00	31.086.956/0001-81 - 31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	Válido
26/02/2026 - 08:36:28	374.200,00	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - Proponente não apresentou CAO e Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa classificada. 02/03/2026 13:32:00
26/02/2026 - 08:37:31	448.000,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
26/02/2026 - 08:42:16	374.319,24	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/02/2026 - 15:56:27	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	DOCUMENTOS GIGANTE HR.zip
0001	27/02/2026 - 16:31:03	63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	ANEXO - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA - GIGANTE HR.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição BDI.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Composição com Preço Unitário.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Cronograma.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Encargos Sociais.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Orçamento Sintético.pdf
0001	03/03/2026 - 08:31:37	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Proposta.pdf
0001	03/03/2026 - 08:34:33	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Orçamento Sintético.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	1. Contrato social JCosta Construtora - Alt 02.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	2. CNH Digital João Henrique.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	3. Certidão Simplificada.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	4. CNPJ.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	5. CND Federal.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	6. CND FGTS.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	7. CND Trabalhistas.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	8. Inscrição Municipal.pdf



Assinado por 4 pessoas: JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI, LARIANE GONCALVES INACIO, VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA e mais 1
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://rsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/DD040C19A4224C3692576C9F088B808D

0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	9_Incrição estadual.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	10_CND Municipal.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	11_CND Estadual.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	12_CND Falência e Concordata.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	13_BALANÇO J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	14_DRE J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	15_RECIBO ECD J COSTA CONSTRUTORA 2023.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	16_BALANÇO 2024.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	17_DRE 2024.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	18_RECIBO ECD JC CONSTRUTORA 2024.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	19_Indices 2024 EG.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	20_Indicação de responsável Técnico.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	21_Certidão de registro João.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	22_Certidão de Registro JC Construtora.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	23_CAT JCosta - CRAS - Sao Sebastiao da Bela Vista.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	24_CAT JCosta - Muro de Contenção - Cachoeira de Minas.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	25_CAT JCosta - Padaria Fazenda da Esperança - Santa Rita do Sapucaí.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	26_Certidão de Acervo Operacional_Construtora.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	27_Declaração Consolidada.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	28_Declaração que não empresa menor.pdf
0001	09/03/2026 - 14:11:38	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	29.Dispensa de Visita técnica.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/03/2026 - 13:32:00	GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.926.861/0001-15	Item 0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.

Desclassificação: Proponente não apresentou CAO e Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa classificada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/03/2026 - 15:05	--	--

0001 - OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PANIFICAÇÃO MUNICIPAL.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31086956000181 - 31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS	27/02/2026 - 13:34:35	Não foram solicitados documentos complementares para comprovação da exequibilidade da proposta, tendo em vista que essa obteve desconto maior que 25% do valor orçado pela administração pública.	Arquivado
48001641000197 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	27/02/2026 - 13:50:57	Declaramos a intenção de recurso, pois não identificamos o detalhamento da composição dos custos unitários, com a devida correlação com a planilha orçamentária da proposta.	Arquivado



Chat

Data	Apelido	Frase
09/01/2026 - 13:59:10	Sistema	O processo foi retificado em 09/01/2026 às 13:59.
09/01/2026 - 13:59:10	Sistema	Motivo: Alteração para comissão de licitação
22/01/2026 - 09:14:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária - Construção Unidade de Panificação Municipal.xlsx) em 22/01/2026 às 09:14.
26/02/2026 - 08:30:27	Presidente da Comissão	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
26/02/2026 - 08:30:29	Presidente da Comissão	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
26/02/2026 - 08:30:38	Presidente da Comissão	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
26/02/2026 - 08:30:50	Presidente da Comissão	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
26/02/2026 - 08:30:59	Presidente da Comissão	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
26/02/2026 - 08:31:08	Presidente da Comissão	Aguardem a análise de propostas.
26/02/2026 - 08:31:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/02/2026 - 08:31:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/02/2026 - 08:31:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/02/2026 - 08:31:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/02/2026 - 08:31:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/02/2026 - 08:32:03	Presidente da Comissão	Vamos aos lances:
26/02/2026 - 08:32:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
26/02/2026 - 08:32:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/02/2026 - 08:44:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/02/2026 - 08:58:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 374.200,00.
26/02/2026 - 08:59:48	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada.
26/02/2026 - 08:59:56	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
26/02/2026 - 09:00:37	Presidente da Comissão	Atentem-se aos prazos. Caso seja necessário, solicitar prorrogação de prazo no CHAT devidamente justificada.
26/02/2026 - 09:01:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 13:42:36	F. GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADOR	Documentação Item 0001: Oi, boa tarde. Visto que meu desconto em relação ao preço original foi bem generoso, solicito, gentilmente, o aumento de prazo para envio da documentação completa.
26/02/2026 - 15:56:21	F. GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADOR	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue documentação conforme solicitada. Para quaisquer diligências, estou a disposição.
26/02/2026 - 15:56:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/02/2026 - 16:00:56	Presidente da Comissão	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã às 13:30.
27/02/2026 - 13:31:37	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
27/02/2026 - 13:32:05	Sistema	O fornecedor GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/02/2026 - 13:32:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 14:02.
27/02/2026 - 13:32:43	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
27/02/2026 - 13:34:35	Sistema	O fornecedor 31.086.956 ALEX MUNIZ DOS REIS - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/02/2026 - 13:50:57	Sistema	O fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/02/2026 - 14:35:15	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para envio dos documentos de habilitação.
27/02/2026 - 14:35:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 15:48:46	Presidente da Comissão	Suspenderemos a sessão e retornaremos às segunda-feira às 13:30.
27/02/2026 - 16:31:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



27/02/2026 - 16:32:11	F. GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADOR	Documentação Item 0001: Prezados, boa tarde, seguem anexo as contrarrazões aos recursos interpostos, bem como a documentação necessária.
02/03/2026 - 13:30:19	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
02/03/2026 - 13:32:00	Sistema	O fornecedor GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
02/03/2026 - 13:32:00	Sistema	Motivo: Proponente não apresentou CAO e Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa classificada.
02/03/2026 - 13:32:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J COSTA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 374.319,24.
02/03/2026 - 13:32:28	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada.
02/03/2026 - 13:33:02	Presidente da Comissão	- A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
02/03/2026 - 13:33:18	Presidente da Comissão	Atendem-se aos prazos. Caso seja necessário, solicitar prorrogação de prazo no CHAT devidamente justificada.
02/03/2026 - 13:34:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 08:31:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 08:34:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 10:01:39	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
03/03/2026 - 10:01:59	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 14:00hs.
03/03/2026 - 14:22:58	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
03/03/2026 - 14:23:06	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA.
03/03/2026 - 14:23:08	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/03/2026 - 14:23:24	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo
03/03/2026 - 14:23:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/03/2026 às 14:53.
03/03/2026 - 14:55:41	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de habilitação.
03/03/2026 - 15:07:21	Presidente da Comissão	Foi aberto o prazo recursal antes da habilitação, estamos solicitando a reversão no portal, favor aguardar.
03/03/2026 - 16:17:04	Presidente da Comissão	Suspenderemos a sessão e retornaremos às 09:00hs.
04/03/2026 - 09:24:59	Presidente da Comissão	Bom dia. Não foi revertido no portal para envio dos documentos de habilitação ainda. Suspenderemos a sessão e retornaremos às 13:30hs.
04/03/2026 - 13:45:05	Presidente da Comissão	Boa tarde. Suspenderemos a sessão pois não obtivemos ainda retorno do portal de compras sobre a reversão da fase de recurso para a fase de habilitação. Assim que tivermos retorno avisaremos com 24 hs de antecedência no CHAT para retorno da sessão.
06/03/2026 - 11:34:55	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o item 0001 retornou a fase de habilitação.
06/03/2026 - 16:26:03	Presidente da Comissão	ATENÇÃO: Informamos que retornaremos a sessão pública no dia 09/03/2026, às 14h00min para darmos continuidade ao certame. É necessário que todos estejam logados na plataforma, a fim de darmos andamento à fase de habilitação.
09/03/2026 - 14:00:17	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
09/03/2026 - 14:00:29	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para envio dos documentos de habilitação.
09/03/2026 - 14:00:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 14:11:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2026 - 16:02:22	Presidente da Comissão	Boa tarde. A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados, voltaremos amanhã às 13:30hs.
10/03/2026 - 13:40:56	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
10/03/2026 - 13:41:05	Sistema	O fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
10/03/2026 - 13:41:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/03/2026 às 14:11.
10/03/2026 - 13:42:06	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo
10/03/2026 - 14:34:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J COSTA CONSTRUTORA LTDA.
10/03/2026 - 14:34:25	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/03/2026 - 14:34:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/03/2026 às 15:05.
10/03/2026 - 15:16:20	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.
10/03/2026 - 15:16:46	Presidente da Comissão	O processo será encaminhado para homologação pela autoridade competente.
10/03/2026 - 15:17:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2026 - 15:46:02	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
10/03/2026 - 15:46:07	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.



JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI

Presidente

VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA

Apoio

LARIANE GONÇALVES INACIO

Apoio

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Substituto





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3473-3032



CÓDIGO DE ACESSO

DD040C19A4224C3692576C9F088B808D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/DD040C19A4224C3692576C9F088B808D>