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PREFEITURA

SANTA

DO SAPUCAI - MG

RITA PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

ia de ca peci: a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Saude Porte 1 - SANTARITA Il 23,64% 55,49% 29/12/2025
Bancos: go Social Horista: Revisao:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 93,83% 02
Iltem | Cédigo(Banco Descrigao | Und | Quant. Valor Unitl . O\.Ilalor Unit COMHAET” Totall . °-| Total MAT.| Totall Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 159.556,90 6,97 %
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 91.875,96 4,02 %
111 CPU2526 Proprio LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXME 10,00 957,12 78,45 1.104,93 1.183,38 784,50 11.049,30 11.833,83 0,52 %
S
12 CPU2527 Préprio BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA, ETC.)  m? 10,00 245,37 46,04 257,33 303,38 460,40 2.573,30 3.033,75 0,13 %
C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO
113 CPU2528 Proprio LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MES 10,00 1.146,77 0,00 1.417,86 1.417,87 0,00 14.178,60 14.178,66 0,62 %
114 CPU2529 Préprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m? 6,00 1.081,73 706,55 630,90 1.337,45 4.239,30 3.785,40 8.024,71 0,35 %
115 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 UN 1,00 645,30 78,20 719,64 797,85 78,20 719,64 797,85 0,03 %
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024
1.1.6 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UN 1,00 159,09 20,53 176,16 196,70 20,53 176,16 196,70 0,01 %
117 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,00 2.072,88 498,90 2.064,00 2.562,91 498,90 2.064,00 2.562,91 0,11 %
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020
1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 6,00 498,55 36,10 580,30 616,41 216,60 3.481,80 3.698,44 0,16 %
MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.1.9 CPU2530 Proprio REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, m? 100,00 110,38 10,69 125,78 136,47 1.069,00 12.578,00 13.647,38 0,60 %
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 330,00 83,09 31,64 71,09 102,73 10.441,20 23.459,70 33.901,72 1,48 %
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 51.237,11 2,24%
1.21 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 20.720,28 25.081,56 536,99 25.618,55 50.163,12 1.073,98 51.237,11 2,24 %
1.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 8.327,80 0,36 %
1.3.1 CPU2531 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 6.735,52 6.082,96 2.244,83 8.327,80 6.082,96 2.244,83 8.327,80 0,36 %
14 EQUIPAMENTOS DE APOIO 8.116,04 0,35 %
141 CPU1926 Proprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE M2XME 275,00 23,87 6,87 22,64 29,51 1.889,25 6.226,00 8.116,04 0,35 %
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS S
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
2 FUNDAGAO 355.629,66 15,54 %
21 FUNDAGAO DA CONSTRUGAO DA UBS 227.359,52 9,94 %
2141 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 125,00 69,94 35,95 50,52 86,47 4.493,75 6.315,00 10.809,23 0,47 %
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
21.2 96386 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 12,13 3.454,18 10.494,27 13.948,45 0,61 %
SINAPI NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - m? 1.150,00 9,81 3,00 9,13
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024
213 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA m* 203,88 13,41 5,73 10,85 16,58 1.168,23 2.212,10 3.380,36 0,15 %
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
214 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m* 23,34 82,75 70,56 31,75 102,31 1.647,01 741,11 2.388,17 0,10 %
215 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS m? 36,19 210,15 54,25 205,57 259,83 1.963,09 7.438,76 9.402,19 0,41 %
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024
216 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 392,10 78,14 49,83 46,78 96,61 19.538,34 18.342,44 37.881,68 1,66 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
217 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 440,30 19,94 10,47 14,18 24,65 4.609,94 6.243,45 10.855,08 0,47 %
218 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10 17,82 7,70 14,33 22,03 1.071,07 1.993,30 3.064,74 0,13 %
219 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 1010,50 15,95 5,67 14,05 19,72 5.729,54 14.197,53 19.927,65 0,87 %
2.1.10 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00 13,90 4,25 12,93 17,19 2.762,50 8.404,50 11.170,87 0,49 %
2111 104920 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 724,40 10,64 2,34 10,81 13,16 1.695,10 7.830,76 9.529,70 0,42 %
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.1.12 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 655,80 10,00 1,75 10,61 12,36 1.147,65 6.958,04 8.108,31 0,35 %
DE 16 MM - MONTAGEM. AF _01/2024
2.1.13 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 56,90 754,54 18,00 914,91 932,91 1.024,20 52.058,38 53.082,76 2,32%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
2.1.14 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m* 167,24 1,42 0,43 1,32 1,76 71,91 220,75 293,61 0,01 %
2.1.15 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m? 221,86 26,28 20,97 11,52 32,49 4.652,40 2.555,83 7.208,81 0,32 %
2.1.16 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 388,18 39,63 13,81 35,18 49,00 5.360,77 13.656,17 19.020,25 0,83 %
2.1.17 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 56,90 103,59 4,00 124,07 128,08 227,60 7.059,58 7.287,68 0,32 %
22 MURO DIVISORIO 62.954,25 2,75 %
2241 ED-29802 seinfra PERFURAGAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, m* 4,68 97,26 97,17 22,73 120,25 454,74 106,38 562,78 0,02 %
EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO
222 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 47,00 15,29 3,95 15,15 18,90 185,56 711,87 888,51 0,04 %
223 ED-49788 seinfra FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK m? 4,68 97,26 42,51 73,88 120,25 198,95 345,75 562,78 0,02 %

30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
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. Descrigdo M Valor Unit com BDI [ Total [ o
Item | Cédigo|Banco | Und | Quant. Valor Unltl M. 0. MAT.] Totall M. 0 MAT.] Totall Peso (%)
224 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA m* 2,00 750,23 193,72 743,17 927,58 387,44 1.486,34 1.855,17 0,08 %
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
225 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m* 9,97 73,30 18,93 72,61 90,63 188,70 723,92 903,56 0,04 %
226 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 12,75 70,76 18,27 70,09 87,49 232,96 893,70 1.115,47 0,05 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
227 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 96,50 16,91 4,37 16,75 20,91 421,36 1.616,45 2.017,58 0,09 %
228 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 23,00 15,29 3,95 15,15 18,90 90,81 348,36 434,80 0,02 %
229 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG = 13,40 3,46 13,27 16,57 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2210 104917 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 33,90 14,73 3,80 14,59 18,21 128,94 494,65 617,39 0,03 %
MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2211 104918 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -  KG 119,00 13,69 3,53 13,56 16,93 420,66 1.613,77 2.014,23 0,09 %
MONTAGEM. AF 01/2024
2212 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG 5,00 12,24 4,85 13,55 15,13 24,23 67,75 75,67 0,00 %
MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2213 96577 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m* 6,33 794,57 15,94 976,32 982,41 100,88 6.180,12 6.218,63 0,27 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
2214 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA m? 32,69 61,67 36,63 40,38 76,25 1.197,40 1.320,17 2.492,57 0,11 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 01/2024
2215 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-  m? 8,66 56,65 22,41 48,34 70,04 194,03 418,61 606,56 0,03 %
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
22.16 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 224,60 11,98 1,88 13,08 14,81 422,25 2.937,77 3.326,79 0,15 %
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
2217 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 4,70 9,03 0,79 10,48 11,16 3,71 49,26 52,47 0,00 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
2218 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 150,00 13,41 4,37 12,37 16,58 655,50 1.855,50 2.487,02 0,11 %
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022
2219 CPU2284 Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 19,05 732,85 189,23 725,95 906,10 3.604,86 13.829,38 17.261,12 0,75 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
2220 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM m? 130,83 72,92 18,83 72,23 90,16 2.463,39 9.450,32 11.795,41 0,52 %
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2221 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA m? 130,83 8,44 2,18 8,36 10,44 285,12 1.093,81 1.365,24 0,06 %
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
2222 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m? 130,83 30,09 7,77 29,81 37,20 1.016,50 3.899,62 4.867,30 0,21 %
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
2223 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 130,83 8,86 2,29 8,78 10,95 299,31 1.148,24 1.433,18 0,06 %
23 MURETA, PORTAQ E GRADIL 65.315,88 2,85%
2341 102364 SINAPI ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS ACO GALVANIZADO, MONTATNTES E 2" E TRAVESSAS DE m? 130,46 180,00 78,67 146,11 222,55 10.263,86 19.061,46 29.034,13 1,27 %
1.1/4" COM TELA FIO 10BWG E MALHA DE 5X5 CM. - 68,50 ml|
232 37562 SINAPI PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM m? 12,00 685,19 176,93 678,74 847,17 2.123,10 8.144,88 10.166,03 0,44 %
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
233 ED-29802 seinfra PERFURAGCAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, m? 1,32 97,26 97,17 22,73 120,25 128,26 30,01 158,73 0,01 %
EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO
234 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 38,00 15,29 3,95 15,15 18,90 150,03 575,55 718,37 0,03 %
235 ED-49788 seinfra FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK m* 1,32 97,26 42,51 73,88 120,25 56,11 97,62 158,73 0,01 %
30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAOQ)
236 90100 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA m? 2,00 750,23 193,72 743,17 927,58 387,44 1.486,34 1.855,17 0,08 %
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
237 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 4,70 73,30 18,93 72,61 90,63 88,96 341,27 425,95 0,02 %
238 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 6,00 70,76 18,27 70,09 87,49 109,63 420,56 524,93 0,02 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
239 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 96,50 16,91 4,37 16,75 20,91 421,36 1.616,45 2.017,58 0,09 %
23.10 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 102,10 15,29 3,95 15,15 18,90 403,10 1.546,41 1.930,16 0,08 %
23.11 96577 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 4,73 794,57 15,94 976,32 982,41 75,38 4.618,01 4.646,78 0,20 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
23.12 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA m? 8,00 61,67 36,63 40,38 76,25 293,03 323,08 609,99 0,03 %

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 01/2024
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23.13 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-  m? 3,00 56,65 22,41 48,34 70,04 67,22 145,02 210,13 0,01 %
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
23.14 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 203,18 12,73 2,90 12,99 15,74 589,22 2.639,31 3.197,93 0,14 %
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022
23.15 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 298,00 11,98 1,88 13,08 14,81 560,24 3.897,84 4.414,00 0,19 %
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
23.16 CPU2284 Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m* 1,50 732,85 189,23 725,95 906,10 283,85 1.088,93 1.359,14 0,06 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
2317 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM m? 16,96 72,92 18,83 72,23 90,16 319,34 1.225,08 1.529,08 0,07 %
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
23.18 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA m? 33,92 8,44 2,18 8,36 10,44 73,92 283,59 353,96 0,02 %
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
23.19 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m? 33,92 30,09 7,77 29,81 37,20 263,55 1.011,05 1.261,94 0,06 %
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
23.20 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 67,84 8,86 2,29 8,78 10,95 155,20 595,40 743,15 0,03 %
3 ESTRUTURA 380.006,43 16,61%
31 PILARES 63.737,15 2,79%
Sl 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-  m? 283,00 71,91 32,06 56,84 88,91 9.072,98 16.085,72 25.161,40 1,10 %
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.1.2 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 680,70 10,86 1,42 12,00 13,43 966,59 8.168,40 9.139,97 0,40 %
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
18 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 214,40 9,08 0,89 10,33 11,23 190,82 221475 2.406,96 0,11 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.4 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 145,00 8,79 0,63 10,23 10,87 91,35 1.483,35 1.575,85 0,07 %
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.5 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 403,70 13,99 4,94 12,35 17,30 1.994,28 4.985,70 6.982,89 0,31 %
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.6 CPU2284 Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m* 18,60 699,56 36,10 828,83 864,94 671,46 15.416,24 16.087,81 0,70 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
3.1.7 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 18,60 103,59 4,00 124,07 128,08 74,40 2.307,70 2.382,26 0,10 %
32 VIGAS 135.187,79 5,91 %
3.21 92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- m? 292,00 199,34 68,92 177,54 246,46 20.124,64 51.841,68 71.967,48 3,15 %
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
322 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 403,80 13,10 3,29 12,90 16,20 1.328,50 5.209,02 6.540,28 0,29 %
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 143,50 12,21 2,16 12,93 15,10 309,96 1.855,46 2.166,34 0,09 %
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
324 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 541,90 10,86 1,42 12,00 13,43 769,50 6.502,80 7.276,26 0,32 %
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
325 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 525,50 9,08 0,89 10,33 11,23 467,70 5.428,42 5.899,53 0,26 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
326 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 360,30 8,79 0,63 10,23 10,87 226,99 3.685,87 3.915,72 0,17 %
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
327 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 432,20 13,99 4,94 12,35 17,30 2.135,07 5.337,67 7.475,87 0,33 %
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
328 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO m? 30,10 701,08 38,56 828,25 866,82 1.160,66 24.930,33 26.091,14 1,14 %
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
329 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m?* 30,10 103,59 4,00 124,07 128,08 120,40 3.734,51 3.855,17 0,17 %
33 LAJES 181.081,50 7,91 %
Sl 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE m? 56,60 79,13 31,42 66,41 97,84 1.778,37 3.758,81 5.537,54 0,24 %
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF 09/2020
3.3.2 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 KG 395,60 13,44 4,24 12,37 16,62 1.677,34 4.893,57 6.573,77 0,29 %
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
SRS 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 213,20 12,55 2,70 12,81 15,52 575,64 2.731,09 3.308,19 0,14 %
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
334 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 202,80 11,70 1,67 12,79 14,47 338,68 2.593,81 2.933,68 0,13 %
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
SIS 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 12,30 10,39 1,01 11,83 12,85 12,42 145,51 158,01 0,01 %

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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3.3.6 CPU2283 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO m* 32,80 701,08 38,56 828,25 866,82 1.264,77 27.166,60 28.431,54 1,24 %
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

S CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 32,80 103,59 4,00 124,07 128,08 131,20 4.069,50 4.200,98 0,18 %

3.3.8 CPU2101 Proprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m? 93,94 95,40 25,13 92,82 117,95 2.360,71 8.719,51 11.080,46 0,48 %

339 CPU2100 Proprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m? 358,88 114,14 25,13 115,99 141,12 9.018,65 41.626,49 50.646,11 221%

3.3.10 CPU2102 Proprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m? 28,18 154,48 28,27 162,72 191,00 796,65 4.585,45 5.382,35 0,24 %

Ll CPU2534 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO m? 481,00 15,90 13,47 6,18 19,66 6.479,07 2.972,58 9.455,86 0,41 %
3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M?), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

3.3.12 101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO m* 1611,35 26,79 10,01 23,11 33,12 16.129,61 37.238,30 53.373,00 2,33 %
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 162.719,27 7,11%

4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO 99.208,88 4,34 %

411 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM m? 12,85 57,45 22,42 48,61 71,03 288,10 624,64 912,75 0,04 %
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

412 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM m? 713,84 76,83 82853 62,66 94,99 23.078,45 44.729,21 67.809,53 2,96 %
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

413 CPU2535 Proprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  m? 38,99 221,84 84,67 189,61 274,28 3.301,28 7.392,89 10.694,29 0,47 %
DE CIMENTO E AREIA

414 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 103,50 74,44 20,44 71,59 92,04 2.115,54 7.409,57 9.525,89 0,42 %
AF 03/2024

415 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 69,20 52,30 13,59 51,07 64,66 940,43 3.534,04 447473 0,20 %
AF 03/2024

4.1.6 93200 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 389,71 12,02 9,28 5,58 14,86 3.616,51 2.174,58 5.791,69 0,25 %
AF 03/2024

4.2 DRYWALL 63.432,81 2,77 %

421 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m? 36,94 102,24 17,25 109,15 126,41 637,22 4.032,00 4.669,57 0,20 %
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

422 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m? 180,09 116,37 17,25 126,62 143,88 3.106,55 22.803,00 25.911,33 1,13 %
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

423 CPU2285 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 84,45 170,36 17,25 193,38 210,63 1.456,76 16.330,94 17.787,97 0,78 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

424 CPU2286 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 66,04 184,49 17,25 210,85 228,10 1.139,19 13.924,53 15.063,95 0,66 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

43 DIVISORIAS 77,58 0,00 %

431 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 0,15 418,31 91,20 425,99 517,20 13,68 63,90 77,58 0,00 %
ARGAMASSA COLANTE AC IlIl-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

5 COBERTURA 84.861,74 3,71%

5.1 ESTRUTURA 36.763,72 1,61 %

SN CPU2898 Proprio ESTRUTURA METALICA COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 391,46 19,53 1,53 22,61 24,15 598,93 8.850,83 9.452,46 0,41 %
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5.1.2 100383 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM m? 359,41 31,72 5,74 33,47 39,22 2.063,01 12.029,45 14.095,56 0,62 %
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

513 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m? 359,41 29,74 4,74 32,03 36,77 1.703,60 11.511,90 13.215,70 0,58 %
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

5.2 TELHAMENTO 23.725,30 1,04 %

521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE m? 359,41 44,57 5,99 49,11 55,11 2.152,87 17.650,63 19.805,77 0,87 %
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019

522 CPU3093 Proprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM m? 31,60 100,32 0,00 124,03 124,04 0,00 3.919,35 3.919,53 0,17 %

53 COMPLEMENTOS 24.372,72 1,07 %

5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 76,00 193,26 26,38 212,56 238,95 2.004,88 16.154,56 18.159,95 0,79 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

53.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 49,85 57,61 741 63,81 71,23 369,39 3.180,93 3.550,77 0,16 %

VERTICAL. AF 07/2019
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53.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 24,55 87,70 3,03 105,40 108,43 74,39 2.587,57 2.662,01 0,12 %
FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019
6 IMPERMEABILIZAGAO 13.627,96 0,60 %
6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 m? 155,67 56,35 31,77 37,90 69,67 4.945,64 5.899,89 10.845,71 0,47 %
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023 )
6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 73,18 30,75 19,42 18,59 38,02 1.421,16 1.360,42 2.782,25 0,12 %
DEMAOS. AF 09/2023
7 ESQUADRIAS 200.611,87 8,77%
71 ESQUADRIAS DE MADEIRA 52.004,74 2,27%
7141 PORTAS DE MADEIRA 52.004,74 2,27%
7111 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 12,00 1.148,79 320,55 1.099,81 1.420,36 3.846,60 13.197,72 17.044,37 0,74 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7112 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 10,00 1.072,75 314,69 1.011,65 1.326,35 3.146,90 10.116,50 13.263,48 0,58 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7113 CPU3139 Proprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1,00 1.618,78 179,23 1.822,22 2.001,46 179,23 1.822,22 2.001,46 0,09 %
7114 CPU3140 Proprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m? 14,39 560,56 47,02 646,05 693,08 676,62 9.296,66 9.973,37 0,44 %
7115 CPU2425 Proprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO UN 1,00 4.631,34 232,80 5.493,38 5.726,19 232,80 5.493,38 5.726,19 0,25 %
AINEE] CPU3141 Préprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 1.615,93 225,75 1.772,18 1.997,94 451,50 3.544,36 3.995,87 0,17 %
72 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 87.918,17 3,84%
7.21 PORTAS DE ALUMINIO 56.710,94 2,48 %
7211 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m? 9,87 842,77 12,84 1.029,16 1.042,00 126,73 10.157,81 10.284,55 0,45 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
7242 CPU2537 Proprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m? 6,93 1.191,52 135,15 1.338,04 1.473,20 936,59 9.272,62 10.209,24 0,45 %
7213 CPU2686 Proprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m? 20,28 951,09 134,37 1.041,55 1.175,93 2.725,02 21.122,63 23.847,81 1,04 %
7214 CPU2543 Proprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m? 4,70 1.362,17 224,42 1.459,76 1.684,19 1.054,77 6.860,87 7.915,68 0,35 %
7215 CPU2541 Proprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m? 2,52 1.429,41 767,57 999,75 1.767,32 1.934,28 2.519,37 4.453,65 0,19 %
722 JANELAS DE ALUMINIO 31.207,24 1,36 %
[e2t2a| 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM ~ m? 25,64 526,08 36,49 613,95 650,45 935,60 15.741,68 16.677,42 0,73 %
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
[e2t2x2) 100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM m? 1,35 600,22 26,80 715,31 742,11 36,18 965,67 1.001,85 0,04 %
GUARNIGAO/ ALIZAR, FIXACAO COM PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
7223 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, m? 35,67 306,74 11,25 368,00 379,25 401,29 13.126,56 13.527,97 0,59 %
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
73 ESQUADRIAS METALICAS 2.611,68 0,12 %
731 PORTAS METALICAS 2.611,68 0,11 %
7 CPU2544 Proprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM m? 3,15 670,58 98,63 730,47 829,11 310,68 2.300,98 2.611,68 0,11 %
CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM,DOBRADICAS TIPO
HELICOIDAL EM AGO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
7.4 ACESSORIOS 58.077,28 2,54 %
741 CPU2545 Proprio PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 7,00 481,08 70,97 523,83 594,81 496,79 3.666,81 4.163,65 0,18 %
742 CPU2546 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 7,00 112,66 8,15 131,14 139,29 57,05 917,98 975,05 0,04 %
743 CPU2547 Proprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 110,16 82,98 53,22 136,20 19.362,55 12.418,35 31.781,33 1,39 %
744 CPU2548 Proprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 1.828,05 42,71 2.217,49 2.260,20 170,84 8.869,96 9.040,80 0,40 %
745 CPU2549 Proprio FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 23,00 328,56 77,68 328,55 406,23 1.786,64 7.556,65 9.343,33 0,41 %
746 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, UN 37,00 51,75 36,86 27,12 63,98 1.363,82 1.003,44 2.367,40 0,10 %
COM PARAFUSOS. AF 12/2019
747 CPU2550 Proprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m? 0,45 729,21 287,76 613,83 901,60 129,49 276,22 405,72 0,02 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 71.410,50 3,12%
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 58.986,53 2,58%
8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 1453,38 8,33 6,07 4,22 10,30 8.822,02 6.133,26 14.968,67 0,65 %

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022
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8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m? 1375,61 24,53 12,83 17,49 30,33 17.649,08 24.059,42 41.720,73 1,82 %
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024

8.1.3 87553 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m? 77,77 23,89 12,22 17,31 29,54 950,35 1.346,20 229714 0,10 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 12.423,97 0,54%

8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES m? 110,00 91,35 27,51 85,43 112,95 3.026,10 9.397,30 12.423,97 0,54 %
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 105.042,76 4,59%

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 60.733,18 2,65%

9.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 393,44 90,88 9,73 102,63 112,36 3.828,17 40.378,75 44.208,50 1,93 %
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

@12 CPU2552 Proprio REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM m? 393,44 33,97 19,70 22,30 42,00 7.750,77 8.773,71 16.524,68 0,72 %

9.2 GRANILITE 37.748,46 1,65%

9.21 CPU2553 Proprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E m? 393,44 77,60 0,00 95,94 95,94 0,00 37.746,63 37.748,46 1,65 %
ENCERADO

9.3 RODAPE 6.561,12 0,29%

9.3.1 CPU2555 Proprio RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 260,64 20,36 0,00 25,17 25,17 0,00 6.560,31 6.561,12 0,29 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 18.424,33 0,81%

101 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 18.424,33 0,81%

10.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 163,97 90,88 9,73 102,63 112,36 1.595,43 16.828,24 18.424,33 0,81 %
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

11 REVESTIMENTO DE TETO 30.796,11 1,35%

1.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 220,96 0,01%

S{SI 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA m? 4,24 8,43 1,46 8,96 10,42 6,19 37,99 44,19 0,00 %
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022

11.1.2 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m? 4,24 33,72 21,33 20,36 41,69 90,44 86,33 176,77 0,01 %
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

1.2 FORRO 30.575,15 1,34%

11.21 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE m? 340,81 72,56 19,62 70,09 89,71 6.686,69 23.887,37 30.575,15 1,34 %
FIXACAO. AF 08/2023 PS

12 PINTURA 77.460,83 3,39%

121 PAREDES 59.881,26 2,62%

1211 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 m? 2078,46 4,53 2,18 3,42 5,60 4.531,04 7.108,33 11.641,23 0,51 %

12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m? 1351,77 11,99 8,09 6,73 14,82 10.935,82 9.097,41 20.039,23 0,88 %
AF 04/2023

1213 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1351,77 9,46 5,36 6,33 11,70 7.245,49 8.556,70 15.810,77 0,69 %

12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 726,69 13,79 5,07 11,97 17,05 3.684,32 8.698,48 12.390,03 0,54 %

12.2 TETO 14.116,15 0,62%

12.21 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m? 340,81 21,65 16,65 10,11 26,77 5.674,49 3.445,59 9.122,82 0,40 %
AF 04/2023

12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 340,81 11,85 747 7,18 14,65 2.545,85 2.447,02 4.993,32 0,22 %

12.3 ESQUADRIAS 3.463,42 0,15%

12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m? 59,06 28,50 7,57 27,66 35,24 447,08 1.633,60 2.081,12 0,09 %

12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 m? 59,06 18,93 10,28 13,12 23,41 607,14 774,87 1.382,30 0,06 %
DEMAOS. AF 01/2021

13 MARMORARIA 11.143,18 0,49%

13.1 CPU2556 Proprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m? 13,42 671,58 38,01 792,33 830,34 510,09 10.633,07 11.143,18 0,49 %

14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 64.981,19 2,84%

14.1 EQUIPAMENTOS 258,33 0,01 %

14.11 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 104,47 14,61 114,55 129,17 29,22 229,10 258,33 0,01 %
AF 01/2020

14.2 LOUGAS 17.065,02 0,75 %

14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 6,00 617,53 33,91 729,60 763,51 203,46 4.377,60 4.581,08 0,20 %
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.2.2 CPU2897 Proprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.148,75 68,13 1.352,18 1.420,31 68,13 1.352,18 1.420,31 0,06 %
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14.2.3 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO UN 13,00 468,95 46,60 533,20 579,81 605,80 6.931,60 7.537,53 0,33 %
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1,00 1.012,13 74,06 1.177,33 1.251,40 74,06 1.177,33 1.251,40 0,05 %
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
14.2.5 CPU2557 Proprio LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES UN 1,00 650,33 100,00 704,06 804,07 100,00 704,06 804,07 0,04 %
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 3,00 161,72 28,96 170,99 199,95 86,88 512,97 599,85 0,03 %
INSTALACAO. AF 01/2020
14.2.7 CPU3142 Préprio CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 117,38 23,80 121,32 145,13 142,80 727,92 870,77 0,04 %
14.3 METAIS E ACESSORIOS 47.657,84 2,08 %
14.3.1 CPU2558 Proprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO m? 7,14 1.679,79 183,73 1.893,16 2.076,89 1.311,83 13.517,16 14.829,01 0,65 %
14.3.2 CPU2559 Proprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AGO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - UN 1,00 2.427,70 9,51 2.992,09 3.001,61 9,51 2.992,09 3.001,61 0,13 %
MIRNOX OU SIMILAR
14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN 6,00 229,63 16,35 267,56 283,91 98,10 1.605,36 1.703,49 0,07 %
INSTALACAO. AF 01/2020
14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 53,65 4,97 61,36 66,33 24,85 306,80 331,66 0,01 %
AF 01/2020
14.3.5 CPU2560 Proprio TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 357,17 18,37 423,23 441,60 36,74 846,46 883,21 0,04 %
14.3.6 CPU2561 Préprio TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00 366,81 66,67 386,85 453,52 400,02 2.321,10 2721,14 0,12 %
14.3.7 CPU2562 Proprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU UN 22,00 277,43 22,47 320,54 343,01 494,34 7.051,88 7.546,32 0,33 %
SIMILAR
14.3.8 CPU2690 Proprio TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA UN 1,00 399,69 82,95 411,22 494,18 82,95 411,22 494,18 0,02 %
DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALACAO EM BANCADA
14.3.9 CPU2563 Proprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 6,00 815,47 13,56 994,68 1.008,25 81,36 5.968,08 6.049,48 0,26 %
14.3.10 CPU3143 Préprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8,00 223,48 8,15 268,16 276,31 65,20 2.145,28 2.210,49 0,10 %
14.3.11 CPU2546 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8,00 112,66 8,15 131,14 139,29 65,20 1.049,12 1.114,34 0,05 %
14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00 355,20 31,04 408,12 439,17 124,16 1.632,48 1.756,68 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
14.3.13 CPU2105 Proprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00 103,87 41,13 87,29 128,42 781,47 1.658,51 2.440,07 0,11 %
14.3.14 CPU3144 Préprio ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE UN 4,00 520,90 22,72 621,32 644,04 90,88 2.485,28 2.576,16 0,11 %
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 166.930,06 7,30%
15.1 HIDRAULICA 87.433,88 3,82 %
15.1.1 CPU2565 Proprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" UN 1,00 74,53 5,17 86,97 92,15 5,17 86,97 92,15 0,00 %
15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 48,31 12,51 47,22 59,73 12,51 47,22 59,73 0,00 %
AF 08/2021
15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 42,32 5,37 46,95 52,32 5,37 46,95 52,32 0,00 %
AF 08/2021
15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 45,92 8,95 47,82 56,78 8,95 47,82 56,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", UN 3,00 10,48 4,43 8,52 12,96 13,29 25,56 38,87 0,00 %
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024
15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 17,00 26,90 10,90 22,35 33,26 185,30 379,95 565,41 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 54,40 29,16 12,73 23,32 36,05 692,51 1.268,61 1.961,31 0,09 %
E INSTALACAO. AF 06/2022
15.1.8 CPU2566 Proprio HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°) UN 1,00 1.073,45 57,14 1.270,07 1.327,21 57,14 1.270,07 1.327,21 0,06 %
15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 62,06 5,23 71,50 76,73 523 71,50 76,73 0,00 %
15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  UN 1,00 263,90 17,80 308,48 326,29 17,80 308,48 326,29 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24,00 148,79 10,51 173,45 183,96 252,24 4.162,80 441513 0,19 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2021
15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  UN 2,00 140,98 10,51 163,79 174,31 21,02 327,58 348,62 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 2,00 79,34 9,21 88,88 98,10 18,42 177,76 196,19 0,01 %

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), M 1,00 139,94 14,55 158,47 173,02 14,55 158,47 173,02 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 10/2020

15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2,00 7,06 4,47 4,25 8,73 8,94 8,50 17,46 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 23,35 3,48 25,38 28,87 6,96 50,76 57,74 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", UN 52,00 837 1,81 2,35 4,17 94,12 122,20 216,67 0,01 %
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", UN 1,00 16,82 6,20 14,59 20,80 6,20 14,59 20,80 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 3,00 7,81 527 4,38 9,66 15,81 13,14 28,97 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 9,26 3,12 8,32 11,45 3,12 8,32 11,45 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 14,21 6,20 11,36 17,57 6,20 11,36 17,57 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 6,95 3,34 5,25 8,59 3,34 5,25 8,59 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 81,00 7,46 3,34 5,88 9,22 270,54 476,28 747,11 0,03 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 12,65 4,81 10,83 15,64 4,81 10,83 15,64 0,00 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022

15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 15,31 2,23 16,69 18,93 55,75 417,25 473,23 0,02 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 34,47 4,01 38,60 42,62 4,01 38,60 42,62 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 298,60 23,56 18,08 11,04 29,13 5.398,69 3.296,54 8.698,09 0,38 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 31,40 32,14 21,56 18,17 39,74 676,98 570,54 1.247,77 0,05 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,10 15,63 1,32 18,00 19,32 0,13 1,80 1,93 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 37,00 10,14 7,00 5,53 12,54 259,00 204,61 463,87 0,02 %
INSTALACAO. AF 08/2022

15.1.31 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 10,80 4,75 8,60 13,35 4,75 8,60 13,35 0,00 %
INSTALACAO. AF 04/2024

15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 30,60 12,41 25,42 37,83 24,82 50,84 75,67 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.33 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 15,00 19,60 10,56 13,67 24,23 158,40 205,05 363,50 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.34 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 19,25 6,26 17,54 23,80 6,26 17,54 23,80 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 8,00 15,84 6,72 12,86 19,58 53,76 102,88 156,68 0,01 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 49,00 12,72 6,22 9,50 15,73 304,78 465,50 770,62 0,03 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.37 CPU2194 Proprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 14.368,76 202,93 17.562,60 17.765,53 202,93 17.562,60 17.765,53 0,78 %

15.1.38 CPU3117 Préprio RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA UN 1,00 29.475,40 2.169,26 31.939,67 36.443,38 2.169,26 31.939,67 36.443,38 1,59 %
H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO

15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 8,00 15,87 7,69 11,93 19,62 61,52 95,44 156,97 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.40 CPU3146 Proprio PRESSURIZADOR ATE 12MCA/160W/220V UN 1,00 913,70 36,28 1.093,41 1.129,70 36,28 1.093,41 1.129,70 0,05 %

15.1.41 CPU2570 Proprio RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEGAO cJ 1,00 7.097,54 78,37 8.697,02 8.775,40 78,37 8.697,02 8.775,40 0,38 %
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

15.2 SANITARIA 50.863,89 2,22 %

15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL UN 1,00 46,51 18,97 38,53 57,50 18,97 38,53 57,50 0,00 %
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.2 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN 4,00 552,41 295,41 387,58 683,00 1.181,64 1.550,32 2.732,00 0,12 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 17,00 66,32 20,13 61,86 82,00 342,21 1.051,62 1.393,97 0,06 %

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL UN 1,00 97,06 22,73 97,27 120,00 22,73 97,27 120,00 0,01 %
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 19,95 7,85 16,81 24,67 23,55 50,43 74,00 0,00 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 ~

15.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 29,00 13,23 2,75 13,60 16,36 79,75 394,40 474,37 0,02 %

15.2.7 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO UN 30,00 10,37 4,01 8,81 12,82 120,30 264,30 384,64 0,02 %
E INSTALACAO. AF 01/2020 )

15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 10,00 66,17 6,54 75,27 81,81 65,40 752,70 818,13 0,04 %
ESGOTO. AF _06/2022

15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 8,00 42,80 10,32 42,59 52,92 82,56 340,72 423,34 0,02 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 49,00 13,07 6,02 10,13 16,16 294,98 496,37 791,83 0,03 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 25,00 10,43 6,02 6,87 12,90 150,50 171,75 322,39 0,01 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 25,00 15,29 6,54 12,36 18,90 163,50 309,00 472,61 0,02 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 3,00 22,97 7,85 20,55 28,40 23,55 61,65 85,20 0,00 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 44,00 14,57 6,54 11,47 18,01 287,76 504,68 792,63 0,03 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 29,00 10,21 6,02 6,60 12,62 174,58 191,40 366,09 0,02 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.16 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 11,00 41,7 11,05 40,52 51,57 121,55 445,72 567,27 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

15.2.17 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 6,00 14,85 8,04 10,32 18,36 48,24 61,92 110,16 0,00 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.18 104350 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 1,00 28,98 6,02 29,81 35,83 6,02 29,81 35,83 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

15.2.19 89795 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 39,75 10,48 38,66 49,15 10,48 38,66 49,15 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.20 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 1,00 18,22 2,44 20,08 22,53 2,44 20,08 22,53 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )

15.2.21 CPU2574 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’, M 107,90 112,12 52,37 86,25 138,63 5.650,72 9.306,38 14.957,66 0,65 %
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES )

15.2.22 CPU2576 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGCADA 'R’, M 40,60 54,34 28,56 38,62 67,19 1.159,54 1.567,97 2.727,75 0,12 %
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES )

15.2.23 CPU2577 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’, M 25,60 99,53 52,37 70,68 123,06 1.340,67 1.809,41 3.150,31 0,14 %
DN=75 MM, INCLUSIVE CONEXCES _

15.2.24 CPU2578 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 60,20 47,93 23,80 35,46 59,26 1.432,76 2.134,69 3.567,49 0,16 %

15.2.25 CPU2579 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, M 17,40 37,28 23,80 22,29 46,09 414,12 387,85 802,02 0,04 %
INCLUSIVE CONEXOES ) .

15.2.26 CPU2586 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 40 MM, M 97,30 44,41 23,80 31,10 54,91 2.315,74 3.026,03 5.342,60 0,23 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 1,00 14,75 8,04 10,19 18,24 8,04 10,19 18,24 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI'TARIO, AF 08/2022 ;

15.2.28 CPU3147 Préprio VEDAGAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, UN 8,00 26,07 10,32 21,91 32,23 82,56 175,28 257,86 0,01 %
DIAM = 100MM

15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 17,00 7,06 4,47 4,25 8,73 75,99 72,25 148,39 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 17,00 10,50 518 7,80 12,98 88,06 132,60 220,70 0,01 %

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022
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15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 17,00 12,65 4,81 10,83 15,64 81,77 184,11 265,89 0,01 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022

15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 34,00 8,64 6,46 4,22 10,68 219,64 143,48 363,20 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 23,56 18,08 11,04 29,13 1.844,16 1.126,08 2.971,22 0,13 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.34 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 24,44 4,42 25,79 30,22 4,42 25,79 30,22 0,00 %

15.2.35 CPU2589 Proprio JOELHO 45° DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM = 50MM UN 1,00 21,67 12,58 14,21 26,79 12,58 14,21 26,79 0,00 %

15.2.36 CPU2590 Proprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT) UN 1,00 4.173,04 2.320,97 2.838,57 5.159,55 2.320,97 2.838,57 5.159,55 0,23 %

15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m* 0,20 459,06 77,66 489,92 567,58 15,53 97,98 113,52 0,00 %
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 19,00 10,82 0,52 12,85 13,38 9,88 244,15 254,18 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 17,00 16,62 2,15 18,39 20,55 36,55 312,63 349,33 0,02 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 35,05 7,96 35,37 43,34 7,96 35,37 43,34 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3 PLUVIAL 21.757,53 0,95 %

15.3.1 CPU2591 Proprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X un 4,00 733,80 295,41 611,86 907,27 1.181,64 244744 3.629,08 0,16 %
0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

15.3.2 CPU2689 Proprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM UN 2,00 525,40 303,19 346,41 649,60 606,38 692,82 1.299,21 0,06 %
TAMPA

15.3.3 CPU2857 Proprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 66,91 52,01 30,71 82,73 104,02 61,42 165,46 0,01 %

15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 3,00 66,17 6,54 75,27 81,81 19,62 225,81 245,44 0,01 %
ESGOTO. AF_06/2022

15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 15,00 42,80 10,32 42,59 52,92 154,80 638,85 793,77 0,03 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 38,78 7,85 40,09 47,95 7,85 40,09 47,95 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.3.7 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 49,93 12,22 49,51 61,73 12,22 49,51 61,73 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.3.8 CPU3082 Proprio LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1,00 91,79 46,19 67,29 113,49 46,19 67,29 113,49 0,00 %

15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 24,13 5,50 24,33 29,83 5,50 24,33 29,83 0,00 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

15.3.10 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 1,00 30,48 3,53 34,15 37,69 3,53 34,15 37,69 0,00 %
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15.3.11 CPU3083 Proprio TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 84,20 50,69 23,80 38,87 62,67 2.003,96 3.272,85 5.277,08 0,23 %

15.3.12 CPU2838 Proprio TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 41,70 67,07 17,01 65,91 82,93 709,32 2.748,45 3.457,99 0,15 %

15.3.13 CPU2587 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 106,25 42,85 88,51 131,37 257,10 531,06 788,21 0,03 %

15.3.14 CPU2094 Proprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 380,67 33,32 437,34 470,66 33,32 437,34 470,66 0,02 %

15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 10,30 142,99 3,91 172,88 176,79 40,27 1.780,66 1.820,97 0,08 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 18,00 8,64 6,46 4,22 10,68 116,28 75,96 192,28 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 109,90 23,56 18,08 11,04 29,13 1.986,99 1.213,30 3.201,34 0,14 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,14 7,00 5,53 12,54 70,00 55,30 125,37 0,01 %
INSTALACAO. AF 08/2022

15.4 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 6.874,75 0,30 %

15.4.1 CPU2592 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE UN 5,00 18,59 3,56 19,42 22,98 17,80 97,10 114,92 0,01 %
CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5

15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 8,00 242,32 21,75 277,85 299,60 174,00 2.222,80 2.396,84 0,10 %
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

15.4.3 CPU2593 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO UN 8,00 17,23 3,56 17,74 21,30 28,48 141,92 170,43 0,01 %
PORTATIL"- PLACA E5

15.4.4 CPU2594 Proprio PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 214,09 4,07 260,63 264,70 4,07 260,63 264,70 0,01 %

15.4.5 CPU2595 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 UN 3,00 18,64 0,00 23,04 23,05 0,00 69,12 69,14 0,00 %

X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)



P REFE

SANTA

DO SAPUCAI - MG

TURA
RITA PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

ia de A do E: a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Basica de Saude Porte 1 - SANTARITA Il 23,64% 55,49% 29/12/2025

Bancos: BDI go Social Horista: Revisao:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 93,83% 02

. Descrigdo M Valor Unit com BDI [ Total [ o

Item | Cédigo|Banco Und | Quant. Valor Unltl M. 0. MAT.] Totall M. 0 MAT.] Totall Peso (%)

15.4.6 CPU2596 Proprio PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO NORMATIVA UN 2,00 15,90 6,27 13,38 19,66 12,54 26,76 39,32 0,00 %

15.4.7 CPU2598 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO  UN 37,00 24,37 3,56 26,57 30,13 131,72 983,09 1.114,85 0,05 %
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2

15.4.8 CPU2648 Préprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, UN 1,00 228,40 15,21 267,18 282,39 15,21 267,18 282,39 0,01 %
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

15.4.9 CPU2599 Proprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI UN 4,00 471,98 45,05 538,50 583,56 180,20 2.154,00 2.334,22 0,10 %
VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

15.4.10 CPU2600 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) UN 2,00 29,59 13,49 23,09 36,59 26,98 46,18 7317 0,00 %
("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

15.4.11 CPU2601 Proprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA UN 1,00 11,95 5,43 9,34 14,77 5,43 9,34 14,77 0,00 %
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS
DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16 INSTALACOES ELETRICAS 228.896,91 10,00%

16.1 INFRAESTRUTURA 158.615,98 6,93%

16.1.1 CPU2602 Proprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 2,07 0,44 21 2,56 0,44 2,11 2,56 0,00 %

16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 292,00 18,81 14,23 9,02 23,26 4.155,16 2.633,84 6.790,95 0,30 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 86,00 16,82 10,75 10,04 20,80 924,50 863,44 1.788,48 0,08 %

16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - UN 5,00 17,56 14,23 748 21,71 71,15 37,40 108,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS UN 1,00 24,88 17,69 13,07 30,76 17,69 13,07 30,76 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.6 CPU2603 Proprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185,00 0,53 0,44 0,21 0,66 81,40 38,85 121,23 0,01 %

16.1.7 CPU2604 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" cJ 22,00 6,16 527 2,34 7,62 115,94 51,48 167,56 0,01 %

16.1.8 CPU2605 Proprio CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22,00 10,97 7,83 5,73 13,56 172,26 126,06 298,39 0,01 %

16.1.9 CPU2606 Proprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 1,61 0,61 1,38 1,99 63,44 143,52 207,02 0,01 %

16.1.10 CPU2607 Préprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 5,40 1,00 5,67 6,68 22,00 124,74 146,88 0,01 %

16.1.11 CPU2608 Proprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™" M 22,00 19,86 14,98 9,57 24,55 329,56 210,54 540,21 0,02 %

16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258,00 26,50 5,52 27,24 32,76 1.424,16 7.027,92 8.453,27 0,37 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 152,70 29,14 2,94 33,08 36,03 448,94 5.051,32 5.501,58 0,24 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 206,40 40,31 3,35 46,48 49,84 691,44 9.593,47 10.286,83 0,45 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 10,40 58,57 4,01 68,40 72,42 41,70 711,36 753,13 0,03 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 83,60 10,53 2,46 10,55 13,02 205,66 881,98 1.088,41 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1935,30 3,09 1,10 2,72 3,82 2.128,83 5.264,02 7.393,77 0,32 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3658,80 4,50 1,39 4,17 5,56 5.085,73 15.257,20 20.356,83 0,89 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 677,00 6,98 1,87 6,76 8,63 1.265,99 4.576,52 5.842,56 0,26 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69,90 9,75 2,46 9,59 12,05 171,95 670,34 842,64 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN 2,00 165,86 93,65 111,41 205,07 187,30 222,82 410,14 0,02 %
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

16.1.22 CPU2612 Proprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00 126,23 69,09 86,98 156,07 207,27 260,94 468,21 0,02 %

16.1.23 CPU2611 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 249,17 75,06 233,01 308,07 75,06 233,01 308,07 0,01 %

16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 35,70 21,57 22,56 44,14 172,56 180,48 353,12 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 57,36 33,94 36,97 70,92 33,94 36,97 70,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 2,00 50,92 29,77 33,18 62,96 59,54 66,36 125,91 0,01 %
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 23,00 29,31 17,44 18,79 36,24 401,12 432,17 833,49 0,04 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.28 CPU2613 Proprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 18,20 9,88 12,62 22,50 256,88 328,12 585,06 0,03 %

16.1.29 CPU3148 Proprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 5,06 2,35 3,90 6,26 42,30 70,20 112,61 0,00 %

16.1.30 CPU2614 Préprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 8,71 2,35 8,41 10,77 498,20 1.782,92 2.283,04 0,10 %
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16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 34,00 34,65 21,57 21,27 42,84 733,38 723,18 1.456,60 0,06 %
E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 1,00 45,52 27,74 28,54 56,28 27,74 28,54 56,28 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 10,00 39,08 23,57 24,74 48,32 235,70 247,40 483,19 0,02 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023
16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 72,00 44,47 27,74 27,24 54,98 1.997,28 1.961,28 3.958,75 0,17 %
E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 22,00 48,51 27,74 32,23 59,98 610,28 709,06 1.319,51 0,06 %
E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 2,00 65,03 40,06 40,34 80,40 80,12 80,68 160,81 0,01 %
E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 85,00 23,86 15,37 14,13 29,50 1.306,45 1.201,05 2.507,54 0,11 %
INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 25,88 15,37 16,62 32,00 169,07 182,82 351,98 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.39 CPU2870 Préprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C UN 2,00 116,28 45,48 98,28 143,77 90,96 196,56 287,54 0,01 %
16.1.40 CPU2693 Proprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 184,55 40,02 188,15 228,18 80,04 376,30 456,36 0,02 %
16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 14,44 1,70 16,15 17,85 1,70 16,15 17,85 0,00 %
AF 07/2025
16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 37,00 14,44 1,70 16,15 17,85 62,90 597,55 660,58 0,03 %
AF 07/2025
16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 5,00 70,71 3,42 84,00 87,43 17,10 420,00 437,13 0,02 %
AF 07/2025
16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 32,00 72,75 4,53 85,41 89,95 144,96 273312 2.878,34 0,13 %
AF 07/2025
16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 77,65 8,41 87,59 96,01 16,82 175,18 192,01 0,01 %
AF 07/2025
16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 81,22 12,32 88,10 100,42 24,64 176,20 200,84 0,01 %
AF 07/2025
16.1.47 CPU3149 Préprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, UN 2,00 105,63 27,27 103,33 130,60 54,54 206,66 261,20 0,01 %
CORRENTE 5KA
16.1.48 CPU3150 Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA UN 1,00 293,80 90,96 272,29 363,25 90,96 272,29 363,25 0,02 %
16.1.49 CPU2618 Proprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 427,88 25,02 504,01 529,03 350,28 7.056,14 7.406,43 0,32 %
16.1.50 CPU2619 Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE UN 4,00 533,80 23,50 636,49 659,99 94,00 2.545,96 2.639,96 0,12 %
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1
16.1.51 CPU2873 Proprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 318,08 25,02 368,25 393,27 25,02 368,25 393,27 0,02 %
16.1.52 CPU2622 Proprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 427,13 27,27 500,83 528,10 54,54 1.001,66 1.056,21 0,05 %
16.1.53 CPU2624 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 3,00 12,13 7,55 744 15,00 22,65 22,32 44,99 0,00 %
16.1.54 CPU3151 Préprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00 47,81 25,74 33,37 59,11 25,74 33,37 59,11 0,00 %
16.1.55 CPU3152 Préprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 46,75 24,78 33,02 57,80 728,53 970,79 1.699,37 0,07 %
16.1.56 CPU2894 Proprio SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA UN 22,00 16,22 9,08 10,97 20,05 199,76 241,34 441,20 0,02 %
16.1.57 CPU3153 Proprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 26,00 6,08 4,53 2,98 7,52 117,78 77,48 195,45 0,01 %
16.1.58 CPU2730 Préprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00 25,04 18,62 12,33 30,96 18,62 12,33 30,96 0,00 %
16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 113,60 25,02 11,77 19,16 30,93 1.337,07 2.176,58 3.514,19 0,15 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1099,60 19,64 11,09 13,19 24,28 12.194,56 14.503,72 26.701,47 1,17 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 42,90 20,22 5,42 19,58 25,00 232,52 839,98 1.072,50 0,05 %
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 133,20 20,55 7,84 17,56 25,41 1.044,29 2.338,99 3.384,35 0,15 %
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 41,40 30,20 6,24 31,09 37,34 258,34 1.287,13 1.545,85 0,07 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
16.1.64 CPU2632 Proprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS M 1,00 70,58 38,81 48,45 87,27 38,81 48,45 87,27 0,00 %
16.1.65 CPU2648 Proprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, UN 29,00 228,40 15,21 267,18 282,39 441,09 7.748,22 8.189,42 0,36 %
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
16.1.66 CPU2635 Proprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 92,00 13,92 6,81 10,40 17,21 626,52 956,80 1.583,38 0,07 %
16.1.67 101538 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 2,00 42,11 11,17 40,89 52,06 22,34 81,78 104,13 0,00 %
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16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 3.872,67 168,96 4.619,20 4.788,17 168,96 4.619,20 4.788,17 0,21 %
AF 07/2025

16.1.69 CPU3154 Proprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 52,40 29,73 35,05 64,79 29,73 35,05 64,79 0,00 %

16.1.70 CPU3119 Préprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 334,17 29,73 383,43 413,17 29,73 383,43 413,17 0,02 %

16.1.71 CPU2758 Proprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 355,22 30,02 409,17 439,19 60,04 818,34 878,39 0,04 %

16.2 ILUMINAGAO 31.552,01 1,38 %

16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18,00 106,06 19,67 111,46 131,13 354,06 2.006,28 2.360,39 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

16.2.2 CPU3155 Proprio LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO UN 25,00 339,42 19,39 400,26 419,66 484,75 10.006,50 10.491,47 0,46 %
DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W

16.2.3 CPU2639 Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 86,10 50,02 56,43 106,45 500,20 564,30 1.064,54 0,05 %

16.2.4 CPU2640 Proprio LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 50,00 230,85 22,72 262,70 285,42 1.136,00 13.135,00 14.271,15 0,62 %

16.2.5 CPU3156 Proprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 453,53 49,58 511,16 560,74 297,48 3.066,96 3.364,47 0,15 %

16.3 SPDA 38.728,92 1,69 %

16.3.1 CPU2649 Proprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 UN 1,00 400,07 41,45 453,19 494,65 41,45 453,19 494,65 0,02 %
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 9,00 1.027,72 296,93 973,74 1.270,67 2.672,37 8.763,66 11.436,06 0,50 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020

16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 9,00 49,35 727 53,74 61,02 65,43 483,66 549,15 0,02 %
AF 12/2020

16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 172,44 18,82 194,38 213,20 169,38 1.749,42 1.918,84 0,08 %
AF 08/2023

16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 1,00 127,99 6,51 151,73 158,25 6,51 151,73 158,25 0,01 %

16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 2,00 152,92 8,06 181,01 189,07 16,12 362,02 378,14 0,02 %

16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 24,00 26,31 9,23 23,29 32,53 221,52 558,96 780,71 0,03 %

16.3.8 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 119,90 57,31 90,93 148,24 57,31 90,93 148,24 0,01 %

16.3.9 101663 SINAPI ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 26,96 15,48 17,85 85153 15,48 17,85 85153 0,00 %
AF 02/2025

16.3.10 CPU2650 Proprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00 40,98 1,72 48,94 50,67 455,80 12.969,10 13.426,93 0,59 %

16.3.11 CPU2651 Proprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00 58,01 1,72 70,00 71,72 206,40 8.400,00 8.606,83 0,38 %

16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RiGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 10,00 60,59 36,15 38,76 74,91 361,50 387,60 749,13 0,03 %
INSTALACAO. AF 08/2023

16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 UN 5,00 7,87 1,83 7,90 9,73 9,15 39,50 48,65 0,00 %

17 CLIMATIZAGAO 119.080,49 5,20%

171 INFRAESTRUTURA 90.942,01 3,97%

794 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE M 98,00 28,92 2,79 32,96 35,76 273,42 3.230,08 3.504,16 0,15 %
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 22,00 52,17 4,54 59,96 64,50 99,88 1.319,12 1.419,07 0,06 %
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

1713 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 84,00 65,46 5,01 75,92 80,93 420,84 6.377,28 6.798,52 0,30 %
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE M 8,00 74,93 3,69 88,95 92,64 29,52 711,60 741,15 0,03 %
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.5 CPU2652 Proprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 128,00 16,49 4,98 15,40 20,39 637,44 1.971,20 2.609,69 0,11 %

17.1.6 CPU2653 Proprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00 885,60 75,65 1.019,30 1.094,96 1.210,40 16.308,80 17.519,29 0,77 %

1717 CPU2656 Proprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS KG 636,00 65,66 25,07 56,11 81,18 15.944,52 35.685,96 51.631,77 2,26 %
DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,l NCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

17.1.8 CPU3157 Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™ M 24,00 51,22 18,49 44,83 63,33 443,76 1.075,92 1.519,88 0,07 %

1719 CPU3158 Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4™ M 28,00 43,40 18,49 35,16 53,66 517,72 984,48 1.502,47 0,07 %

17.1.10 CPU2658 Proprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM UN 25,33 93,40 18,17 97,30 115,48 460,31 2.464,93 2.92549 0,13 %

17.1.11 CPU2659 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 52,00 2,77 2,26 1,16 3,42 117,52 60,32 178,09 0,01 %

17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM M 18,00 26,62 8,29 24,62 32,91 149,22 443,16 592,43 0,03 %
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023

17.2 EQUIPAMENTOS 28.138,49 1,23%

17.21 CPU2661 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 7.566,51 140,49 8.615,47 9.355,23 140,49 8.615,47 9.355,23 0,41 %

17.2.2 CPU2988 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.384,15 176,25 6.054,28 6.656,96 176,25 6.054,28 6.656,96 0,29 %

17.2.3 CPU2663 Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 3.182,89 266,18 3.417,06 3.935,33 798,54 10.251,18 11.805,98 0,52 %

17.2.4 CPU2665 Proprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 259,07 53,23 246,56 320,31 53,23 246,56 320,31 0,01 %

18 DADOS E VOZ 8.771,70 0,38 %
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. Descrigéo M Valor Unit com BDI [ Total [ o
Item | Cadigo|Banco Und | Quant. Valor Unltl ™. °-| MAT.| Total| ™. 0-| MAT.| Total| Peso (%)
18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28,00 18,81 14,23 9,02 23,26 398,44 252,56 651,19 0,03 %
INSTALACAO. AF 03/2023
18.2 CPU2611 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 249,17 75,06 233,01 308,07 300,24 932,04 1.232,30 0,05 %
18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 18,00 43,87 9,99 44,25 54,24 179,82 796,50 976,34 0,04 %
18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 25,02 11,77 19,16 30,93 965,14 1.571,12 2.536,65 0,11 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 55,70 19,64 11,09 13,19 24,28 617,71 734,68 1.352,56 0,06 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 44,80 20,55 7,84 17,56 25,41 351,23 786,69 1.138,28 0,05 %
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 16,00 30,20 6,24 31,09 37,34 99,84 497,44 597,43 0,03 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
18.8 CPU2672 Proprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 23,21 9,69 19,00 28,70 96,90 190,00 286,97 0,01 %
19 GASES MEDICINAIS 16.319,19 0,71 %
19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- M 100,00 66,32 13,83 68,16 82,00 1.383,00 6.816,00 8.199,80 0,36 %
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS UN 10,00 24,44 14,49 15,72 30,22 144,90 157,20 302,18 0,01 %
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- UN 50,00 18,07 10,87 11,47 22,34 543,50 573,50 1.117,09 0,05 %
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS UN 10,00 11,80 7,23 7,35 14,59 72,30 73,50 145,90 0,01 %
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.5 CPU2424 Proprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8,00 198,94 6,90 239,06 245,97 55,20 1.912,48 1.967,76 0,09 %
19.6 CPU3159 Préprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM UN 1,00 1.312,95 17,98 1.501,36 1.623,33 17,98 1.501,36 1.623,33 0,07 %
SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO
19.7 CPU3160 Proprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM UN 1,00 869,61 13,47 992,84 1.075,19 13,47 992,84 1.075,19 0,05 %
SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO
19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE M 6,00 74,93 3,69 88,95 92,64 22,14 533,70 555,86 0,02 %
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
19.9 CPU3161 Proprio CORRENTE GALVANIZADA M 4,00 26,47 8,15 24,57 32,73 32,60 98,28 130,91 0,01 %
19.10 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 8,00 39,19 15,51 32,94 48,45 124,08 263,52 387,64 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
19.11 91179 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU M 40,00 16,45 8,82 11,51 20,34 352,80 460,40 813,55 0,04 %
AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
20 URBANIZAGAO 5.413,48 0,24%
201 PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE 2.746,99 0,12 %
20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m? 14,59 152,28 40,19 148,08 188,28 586,37 2.160,49 2.746,99 0,12 %
AF 03/2024
20.2 PAISAGISMO 1.420,32 0,06 %
20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024 m? 72,66 15,81 3,06 16,48 19,55 222,34 1.197,44 1.420,32 0,06 %
20.3 SINALIZAGAO 1.246,17 0,05 %
20.3.1 CPU2673 Proprio LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10,00 100,79 6,79 117,82 124,62 67,90 1.178,20 1.246,17 0,05 %
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.424,05 0,28 %
211 CPU2675 Proprio LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m? 389,78 13,33 7,13 9,35 16,48 277913 3.644,44 6.424,05 0,28 %
Total sem BDI 1.850.621,66
Total do BDI 437.486,96
Total Geral 2.288.108,63
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