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MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Departamento de Estratégias e Politicas de Saude Comunitaria

PROJETO DE REFERENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS) — PORTE |

* Este documento devera ser complementado e adaptado para implantacdo do Projeto de Referéncia desta
tipologia ao local onde sera construido. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**O Projeto de implantagdo sera de responsabilidade do Municipio onde a Unidade Basica de Saude sera
implantada e deverd conter todas as informagdes necessarias para que a edificagdo funcione de maneira
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realizacdo das
movimentagdes de terra necessarias (terraplenagem), compactacdo de terreno, adequacdo das fundagdes
conforme a sondagem que devera ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas,
iluminacdo externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os cddigos e normas municipais; bem como a
adaptacgdo do projeto executivo a legislagdo do Municipio onde serd construido. Caberd ao Convenente implantar
o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a construgao, complementando o caderno de encargos e
projetos com as informagdes necessdrias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento como um
todo.

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orgcamentaria
correspondente.

Em caso de duvida procurar o Departamento de Estratégias e Politicas de Saude Comunitdria
E-mail: desco@saude.gov.br
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1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS

A Politica Nacional de Atenc¢do Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n2 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisdo das diretrizes para a organizacdo da Atencdo
Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atencdo basica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condi¢des para
o funcionamento das Unidades Bdsicas de Saude (UBS), com espag¢o, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Acelera¢do do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetdnicos das
Unidades Basicas de Salde, contendo a organizacao fisica e funcional, fluxos, diagrama de
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizacdao da Atencdo
Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organizacao
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquitetdnico), entendido como
lugar social, profissional e de relagOes interpessoais, que deve proporcionar uma atengdo
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente sauddavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demogréfica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populagdo e as a¢des e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcdo de diretrizes e ideias
forcas que representam os atributos da Atencdo Primdria entre eles, destaca-se: a Atencdo
Primaria estruturada como primeiro ponto de atencdo e principal porta de entrada do
sistema, constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populacdo, integrando,
coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de salide das pessoas do seu territdrio.
(BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de saude, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territdrio em que estd, com espacos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integracdo entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
€ 0s usuarios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacao espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC
2023-2026) estao:

Vv Estrutura fisica integrada ao territdrio, a partir das caracteristicas socioambientais em
que esta inserida, com espacos adaptados as diferentes condi¢Ges climaticas, bem
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como a utilizacdo de espacos externos integrados;

v Modelo centrado na necessidade de satde das pessoas, na melhoria das condi¢cdes de

vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

v/ Comunicacdo e educa¢do popular em saude;

Producdo do cuidado que favoreca o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuagdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territorio;

v Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacdo de estudantes e trabalhadores

de saude de nivel médio e superior, para a formagdo em servico e para a educagao
permanente na UBS;

v Seguranca do paciente, monitoramento, avaliagdo e controle de estruturas, processos

e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;
Estimulo ao uso oportuno e adequado de solucGes e inovacdes de saude digital;

Desenvolvimento de acdes de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solucdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetdnico fornecido, estd em

conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
gue estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacdo, elaboracdo e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base

para a elaboracdo do projeto:

a)

b)

c)

d)

f)

Portaria de Consolidacdo no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atengao Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolida¢do no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as a¢des e os servicos de salde
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

RDC N2 51/2011 ANVISA - Dispde sobre os requisitos minimos para a andlise, avaliagdo e
aprovacao dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de
Saude.

RDCn?222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

RDC n? 36/2013 ANVISA - Institui acOes para a seguranca do paciente em servicos de
saude.
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g) RDCn215/2012 ANVISA —Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

h) RDC n2 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de
vacinacdao humana.

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos.

j)  ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.

k) ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS) — Requisitos para projetos e execuc¢do das instalacGes.

I) Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de temas de servicos
de a) saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br)).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte |

O projeto de referéncia da Unidade Béasica de Saude (UBS) Porte | teve como
pardmetro para implantacdo um terreno minimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando
em uma area total de terreno sugerida de 1.400,00 m? e uma area construida aproximada de
389,78 m? de area construida util e 481,00 m? de area de cobertura, implementada em
pavimento térreo.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte |, que
embasou o detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construgao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histdrico
de ampla utilizacdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessdrios para a operacionalidade profissional
desde a andlise preparatéria, perpassando pela implanta¢do das unidades, chegando a prépria
manutengdo pos entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e
fundacdes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos.
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

2. DESCRIGAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS

A estrutura metodoldgica e organizacional foi desenvolvida por meio da criacdo de
nlcleos tematicos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualizacdo da Politica Nacional de Atencao
Basica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestdo clinica
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a
acessibilidade e o bem-estar dos usuadrios, que sao recebidos em um espago com ambiéncia
inclusiva e de facil compreensao.
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A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizagGes e inter-relagdes.

a)

b)

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicao de espagos de acolhimento dos usudrios e
acompanhantes, de recepgao, agendamentos e espera na grande drea do acesso
principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espacgo para cadeira de rodas e assento
adaptado para PCD.

Com area de recepc¢do acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espa¢o para identificagdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, horarios de funcionamento e sinaliza¢do de fluxos.
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usudrio, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insergdo do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humanizacdo (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentagao, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcdo de Unidades Basicas de Saude, como
medida de reforco ao aleitamento materno.

Conta também com sala de vacina que tem a fun¢do de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinacdo publica. O nucleo ainda conta com
sanitdrios adequados a pessoa com deficiéncia (PCD) feminino e masculino, e sanitario
infantil com fraldario.

Nucleo de Medicag¢ao, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesdes cutaneas em geral, além de orientagdo e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizacdo de medicacdo e reidratacdo (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitario PCD e sala de medicamentos e
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usudrios na realizacdo de
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administragao intramuscular
gluteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada
para macas de transporte.

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensacdo de medicamentos
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c)

d)

para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e
materiais conforme legislacGes especificas, no caso a RDC n? 197/2017 ANVISA, além
de realizar a atividade de orientacdo farmacéutica aos usudrios da UBS.

Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta
qualificada e apoio integral a saiude mental das pessoas com doencas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecoldgico) e acessivel
com sanitario anexo, indiferenciado e odontolégico, este realizando atividades
assistenciais de prevencdo e manutencdo odontoldgicas.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n2 14.847/2024, que
estabelece a criacdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de
violéncia no Sistema Unico de Saude (SUS). As "Salas Lilas" visam garantir acolhimento

adequado, privacidade e protegao a integridade fisica das vitimas.
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as areas de gestdo da UBS, gestdo do cuidado, educacao
permanente e ensino, assim como as dareas para apoio a a Saude Digital que
contemplam estratégias como a telessaude, além de areas externas de descompressao
da equipe. Os ambientes de apoio logistico para a equipe multiprofissional
contemplando a copa e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com sala
de integracdo das equipes (sala de reunido), sala de gestdo administrativa e
almoxarifado.

E importante ressaltar que embora se tenha um nucleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital e Telessaude, estas estardao presentes em outros espac¢os da UBS,
como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integracao dos servicos em
rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagndstico e outros
servicos de telessaude.

Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espacos que apoiam as acdes coletivas e populares
realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonancia a atualizagdo
da PNAB, que prevé e orienta maior interacdo do servico com a efetiva participacao
social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as acdes de promocdo da saude
e o eixo de educacdo popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde
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f)

as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educacdo em
Saude Bucal (Escovario).

Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, DML (Depédsito de Materiais de Limpeza) e
abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central
de Materiais Esterilizados) que esta dimensionada para realizar a esterilizagcdo de
materiais e equipamentos de maneira interfuncional a unidade, assim dimensionada
para atender a unidade de uma UBS Porte |, com atividades de recebimento,
descontaminacao, esterilizagdo, controle através de guarda para posterior distribuicdo
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentagao, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminag¢ao cruzada no acesso ao ambiente controlado da
CME. O Nucleo de Servicos dispde de Sala de Preparo e Esterilizagao (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.

DIAGRAMA DE MASSAS

A construcdo do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizagdo fisica e
funcional de cada nucleo e em suas relagdes de interdependéncia. Foram identificadas as
relacdes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizacdo fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepcao do
diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminagdo e a ventilagao naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicagao e integracdo com as areas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.

12
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Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores

4. SOLUCAO, SETORIZACAO E FLUXOS

Apds a apresentacdo da estrutura metodoldgica, que inclui a instituicdo de nucleos
temdticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relacbes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
as premissas da atualizacdao da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solugao final da
UBS Porte | em relagdo a setorizagao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usuarios.
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Essa area inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usudrios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de agcbes comunitarias, este local
facilita o acesso da populacdo, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O
ambiente de praticas coletivas possui acessos préoprios e independentes da entrada principal
da unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servira como
acesso independente para a sala de vacina¢ao durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contamina¢ao cruzada
entre os pacientes.

O Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica esta posicionado em
um local intermediario na UBS Porte | para facilitar a conexdao com a CME, uma vez que os
ambientes desse nucleo sdo potenciais geradores de demanda para a esterilizacdo. A farmacia
estd localizada proxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdao de medicamentos a
populagdo, com circulagao e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade sdo alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral. Este nucleo conta os consultérios e por tratar de temas sensiveis a alocacdo
desse nucleo se deu de maneira a garantir mais restrigao e privacidade no acesso, garantindo
a premissa da Politica Nacional de Humanizacdo (PNH) no que diz respeito a escuta
qualificada.

Na parte posterior da unidade, estdo localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servigos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdo com circulacdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
coberto de servigo, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. A UBS Porte |
conta também com uma sala de administracao situada na parte posterior da unidade, préoxima
a0 acesso principal, para atendimento ao publico. O Nucleo de Servigos contempla o setor de
CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos
acessando a area suja da Sala de Recepcdo e Limpeza para a descontaminacao, passando por
by pass para a area limpa de Sala de Preparo e Esterilizacdo (equipes distintas das duas areas
mencionadas), seguindo para a Area de Guarda e Distribuicdo de Materiais Esterilizados, para
dai ser dispensada internamente através de by pass.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizacdo. O acesso
¢ adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 31,60 m? com
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altura compativel para ambuldncias. A referida area para embarque/desembarque ndo
obstrui o fluxo de veiculo que se da por via lateral com faixas livres para o acesso ao
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalacdo/manutencdo.

A area externa da edificagdo também conta com um espaco para praticas e atividades
externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um
ambiente ludico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Il da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condi¢des para que,
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na pagina
do Ministério da Saude e também neste relatério), os Entes municipais/estaduais/Distrital
possam realizar o devido projeto de acessibilidade.

Com as especificagbes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte |
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicacdo clara sobre a drea onde as pessoas
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulacdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR n2 9050.

ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:
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Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

A proposta projetual traz para os gestores um carddpio com solucdo que contempla além do
projeto arquitetdnico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura, elétrica,
hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficara a cargo do proponente (estados e municipios) a
decisdo em utilizar todo o carddpio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solugdes, devido as possiveis alteracGes que envolvem a adequacao no terreno escolhido, bem
como adaptagdes as normas complementares em nivel local e normas de concessionarias.

No caso de utilizacdo total do projeto, para o projeto de fundacao e infraestrutura, o gestor
municipal/estadual/Distrital deverd elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relacdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizacdo parcial das solucbes ofertadas pelo Ministério da Salde, o projeto de
implantac¢do serd de responsabilidade do Ente onde a UBS sera implantada e devera conter
todas as informacgBes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptacgdes.

Caberda ao Convenente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacdes
necessarias e suficientes ao processo licitatdrio do empreendimento e para as devidas
aprovacgOes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentacgdes de terra necessdrias (terraplenagem), compactacdo de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantagdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugdes para estacionamentos e vias externas, iluminagao externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cédigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA.

No caso de solugdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:
v" Deverd ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.
v' Deverd ser contratado projeto executivo padrdo para adaptacdo do projeto de

referéncia ao local de implantacdo, contendo os seguintes elementos:
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v Projeto executivo de funda¢do, em funcdo do estudo realizado do SPT;

v Projeto executivo de entrada de agua potavel, saida de esgotos, saidas de aguas
pluviais, com aprovagao na concessionaria local;

v/ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovagdo na concessionaria local;

«

Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

Vv Projeto de urbanizacdo — cal¢adas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminacdo externa conforme cdodigos de transito, obras e edificacdes de cada
localidade;

Vv Projeto de geracdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica,
orientacdo em relacdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade;

v/ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

v Projeto de sinalizagdo de incéndio, conforme instrucdes técnicas do Corpo de
Bombeiros de cada Estado da Federacao;

Vv Atualizacdo e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado
e concessionarias locais.

v Alocacdo da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taga devera ser
definida no projeto de implantacdo a ser desenvolvido pelo tomador.

v Aprovacdo e licengas necessarias para aquisi¢cdo de alvara de construc¢do, nos 6rgdos
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessionarias locais.

Observagdo: Sdo disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editavel) para que
o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequagGes para a implantagdo do
Projeto Referenciado no terreno conforme situacdo de cada localidade.

6. PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBIJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que
fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS, articulados através da
agenda 2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcao de edificagdes
sustentdveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas
climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizagcdo de sistemas construtivos
capazes de contribuir para a preservacdo e conservac¢do do meio ambiente, diminuindo o uso

e 0 esgotamento dos recursos naturais, a producao de residuos e o consumo de energia.
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Fonte: Nag6es Unidas do Brasil, 2024.

VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL
Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminagdo e ventilagao
natural para reduzir a climatiza¢do e iluminacao artificial.
Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas, com o objetivo de
minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,
orienta-se a realizagdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implantagao do

edificio, de acordo com a melhor orientagao solar e ventos predominantes de cada regiao.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA
Na Unidade Basica de Saude Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da agua

descartada através da captacdo dos drenos de ar condicionado e d4gua da chuva para utilizacao
nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com
temporizadores como torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o
desperdicio de agua.

ENERGIA RENOVAVEL

A recomendacao de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracdo de

energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
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a zona bioclimatica e condig¢des de insolacdo de cada localidade. Assim como do consumo de

energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedac¢des
o que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificagdo. Assim como a recomendagdao de uso de materiais

certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da Unidade Basica de Saude foram dimensionados levando em consideragao a
equipe, equipamentos e mobilidrios necessarios para a realizagao dos servigos ofertados e
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo
o processo de trabalho, assim em consonancia com as normativas e legislagdes exigidas para
as agoes desenvolvidas nestes ambientes.

Para informacGes complementares sobre a descricdo das atividades realizadas em cada
ambiente, deve-se utilizar o Relatodrio Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto
Referenciado disponibilizado.

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE

i Dimenséo Porte 1 -

Ambientes Area Minima Minima 1 ESF

Area |Qua |Area

(m?) nt. total m?
Nucleo de Acesso e Acolhimento
Recepgéo 5,50 m?/ pessoa 2,000 55 11,35
Espera 2,00 m?/ pessoa 2,00 16 33,04
Sala de atendimento
individualizado/acolhimento 9,00m? 2,5m 9,00 1 9,50
Sanitario PCD Feminino 3,20m?| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario PCD Masculino 3,20m?| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario Infantil / Fraldario 3,00m?| 1,50m 3,00 1 3,00
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Sala de vacinacao 10,00m?| 2,50m 9,00 1 10,00
Sala de amamentagao 6,00m? 2,2m 6,00 1 6,12
Nucleo de Praticas Coletivas
Sala para Praticas Coletivas 2,00m? por pessoa 2,00 12 24,83
Educacgao em Saude Bucal
(Escovario) 6,00 m? 1,00 6 6,89
Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica
Farmacia - Armazenamento 11,00m? 11,01 1 11,01
Farmacia - Dispensacgao interna 2,80m? 1,60 1 2,80
Farmacia - Dispensagao externa 5,25m? 1,50 1 5,25
2 2
Sala de Medicacgéo, Reidratagéo / 12,00m? (4,00m
Coleta de exames por box em salas
coletivas)| 2,50m 4,00 3 12,00
Sala de Curativo 9,00m?| 250m| 900 1| 10,50
2
Aplicagao de Medicamentos 13,00m 2,50m| 13,00 1 9,90
Sanitario PCD 3,20m?| 1,70m| 320m?| 1 3,40
Nucleo de Cuidado Integral
Consultério diferenciado (Ginecologia)
Acessivel 11m?| 2,50m 9,00 1 11,20
Sanitario PCD 3,20m?| 1,70m 3,20 1 3,40
Consultério Indiferenciado 9,00m?| 2,50m 9,00 1 9,24
Consultério Odontolégico 9,00m?| 2,50m 9,00 1 9,67
Consultério eMulti (Sala Lilas) 9,00m?| 2,50m 9,00 1 9,38
Nucleo de Servigos
Depdsito de Material de Limpeza - DML 3,00m?| 1,00m 3,00 1 3,14
Almoxarifado 3,00m?| 1,50m 3,40 1 4,40
Sala de recepcgao e limpeza (suja) 6,00m?| 1,50m 6,90 1 6,90
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Sala de Preparo e Esterilizagao (limpa) 6,00m?| 1,50m 6,1 6,10
Paramentacao 2,00m?| 1,20m 2,22 2,22
Guarda de materiais esterilizados 3,00m?| 1,20m 3,00 3,16
Area para Compressor 2,00m2| 1,00m 2,00 1,01
Area para Bomba 2,00m?| 1,00m 2,00 1,01
Residuos contaminados (Grupo A e E) 2,00m?| 1,50m 2,00 3,01
Residuos Comum 2,00m?| 1,50m 2,00 3,77
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe
Sala Integragéo das Equipes 16,00m? 16,00 16,11
Sala de Gestao Administrativa 6,00m? 6,00 7,93
Copa 7,00m?| 1,50m 7,70 7,69
Banheiro Masculino Funcionarios 3,60m? 3,60 3,60
Banheiro Feminino Funcionarios 3,60m? 4,40 4,40
Embarque e desembarque coberto 21,00m? 31,60 31,60
Area util interna 269,32
Area de Paredes e circulagcao 60% 1,6 430,912
Areas Externas ndo computaveis como area construida
Area externa para praticas integrativas,
intersetoriais e populares 20,00m? 20,00 20,00
Area externa para horta 20,00m? 20,00 20,00
Area externa para descompressao da
equipe 20,00m? 20,00 20,00
Patio interno de manobra 100,00m? 100,00 100,00
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4 ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES

4.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalacdo da placa da obra.

Deverdo ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.

4.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotagbes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificagdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacoes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, sé poderd com justificativa e
autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizagdo da
obra, a qual podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de

responsabilidade da empresa contratada para a execugdo da obra.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo nao sejam regulamentadas por
disposicOes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacao exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacgdes e
especificacGes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo previamente autorizada pela

fiscalizacdo da obra.

4.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA

O canteiro de obras devera ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-
se minimamente sanitdrios, vestiarios, area para refeicbes, depdsito de ferramentas e
materiais, drea para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro devera
ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada sera responsavel pela seguranca da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protec¢ao individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favorega a melhor
visualizacdo. As informacOes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivagao nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a
definicdo da localizacdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsdavel técnico

de execuc¢do da obra.

4.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto deverd obedecer as Normas da Concessiondria Local, com instalacdo
provisoria de dgua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a

fiscalizacdo, vistorias e recebimento do servico.

24



F R B Fr BEIT I UKA

SANTA RITA

> DO SAPUCAI - MG

4.5 SINALIZACAO E TAPUMES

Devera serinstalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizagdo em chapa
de aco galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicacdo de fundo anticorrosivo, 02
demados de esmalte e aplicacdo de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em ago zincado sem pintura.

5 INFRAESTRUTURA

5.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

6.1.1 PREPARACAO DO TERRENO

A CONVENENTE executard todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
a preparacao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico. A considerar o terreno
e suas especificidades todos estes servicos de movimentacdo de terra ficardo sob inteira

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratacao especifica para isto.

6.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacg0es, pisos, po¢os e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdao executadas de acordo com as indicacdes constantes de projeto de fundacdes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacgbes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecerd naquilo que for aplicavel, ao cadigo
de Fundacdes e Escavacdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.
Os taludes, caso necessdario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosoes.
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6.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacgbes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura mdxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serao executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.

6.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando niimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacao de solos para obter a densidade maxima
do macico terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relacdo ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

5.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagdo dos diversos servigos.

Para locagdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de locacao pér espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relacdo ao RN adotado.

A CONTRATADA procederad a afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condicdes encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada a FISCALIZACAO, que decidird a
respeito. Apos a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara

a FISCALIZACAO que procedera as verifica¢ces e afericdes que julgar oportunas.
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A ocorréncia de erro na loca¢do da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modifica¢cGes, demoli¢cOes e
reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cOes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locacgdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

6 FUNDACOES

6.1 ESCAVACOES
Todas as escavagdes necessarias para a execugdo rigorosa do projeto arquitetonico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

6.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as
tensdes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo sera fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizagao antes de qualquer execugdo. O fundo das cavas da fundagao sera isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocagdo dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardao obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua
leitura e interpretagdao, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que
ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solu¢des que julguem
adequadas ao caso. O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prdpria conta, qualquer
correcao ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servicos, o construtor deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando n3o indicada
expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, serd

escolhido em acordo com ela.

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de ago utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerao e
atenderdo as prescri¢des das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e
corrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalterdveis. Possuirdo particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condicdes fixadas nas especificagdes brasileiras
da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, 6leos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais uniformes
possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatdrio o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo serd de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto

estrutural.
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O construtor providenciara indicagdes adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢cdes de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

Indicagdes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as
caracteristicas de operagdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

6.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo sera em concreto armado, FCK minimo 30MPa e devera
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR
6118. Sera obrigatdria a utilizacdo de espagadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto serd obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatdério manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execugdo dos servicos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das
ocorréncias, as recomendac¢bes e solu¢ées adotadas nas fichas de didrio da obra com

assinatura do responsavel técnico.

6.6 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverao receber impermeabilizagao.
N3o sera admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa
impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.

7.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucdo das vigas baldrames deverd ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro devera

ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para

29



F R B Fr BEIT I UKA

SANTA RITA

> DO SAPUCAI - MG

isso as melhores técnicas de compactagao. Essa compactagao deverad ser feita em camadas de
no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactacdo mecanica (“sapo”).
A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

7.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Apds a execucdo do aterro apiloado e antes da execugdo do piso em concreto armado,

devera ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

7.9 CONTRAPISO ARMADO

Apds a execugdo do lastro de concreto magro e antes da execug¢do do piso de alta
resisténcia granilite, deverd ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme

indicado no Projeto Estrutural.

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

7.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memodria de calculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, sera feito estudo das especificacdes e plantas, exame de normas e

codigos.

Na hipotese da existéncia de funda¢bes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do CONVENENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referéncia.

7.2 ACO
Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:
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As barras de aco ndo apresentarao excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua deverad ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estarao dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura nao deverd ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagao excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO deverd avaliar as esperas antes de sua reutilizac3o.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.
O aco serd do tipo CA50 e CA60.
7.3 AGLOMERANTES
De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)
AREIA - Sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais

como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
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sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfarda a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢do de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera

ser evitado o uso de seixo rolado na execucdo do concreto.

7.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado serd fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

7.6 CONCRETO

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficard sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na

concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
Nao serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratério especializado.
A compactagao sera obtida pdr vibragao esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de

trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.
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O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipotese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao serd imediata, o que
se processard por lancamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

7.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a constru¢do de acordo com o qual serd
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

7.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execugdo das formas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

7.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificagao, por parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligacdes e escoramentos das férmas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacdo de

canalizagGes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;
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As furacGes para passagem de canalizagdes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos serao
de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a seguranca da estrutura;

N3o deverdo ser executados furos para passagem de tubulacdes superiores a 10cm,

sem previsao em projeto.

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessdrios em concreto endurecido provocados por erros ou inobservancia das
normas aplicdveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remocao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozoldmico. No concreto aparente a
argamassa serd acrescida de cimento branco, em propor¢des ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

8.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberacdo da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

Ndo sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas

apropriadas. Em pegas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente
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de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto sera langado préximo a sua posigdo definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer.

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rdpido

adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

8.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagao iniciar-

se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente
Umida, inclusive as férmas de madeira, com agua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nao

deverd ser inferior a 7 (sete) dias.

8.9.5 DESFORMA
A retirada das férmas obedecerd ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar

para os prazos recomendados:
e Faces laterais: 03 dias;
e Facesinferiores: 14 dias;
e Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
A CONTRATADA apresentara, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.
Apds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificard, ainda, a

ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesGes provocadas por cura mal processada ou
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recalques de fundagdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente sera permitido apds este exame.

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO
As formas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posi¢ao das férmas - prumo e nivel - serd objeto de verificagao rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessario, a correcao serd efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento
eficaz e vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas
imediatamente apds o langamento e vibragdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo s se recomenda quando ndo estiver
previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera langado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastomero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,
para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastémero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdo e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo a

mesma finalidade na hipotese de esforgos de tracdo.
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A localizagdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores serd definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervencdo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizacdo. Sempre que possivel estarao
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composigdes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a sua incorporagao a forma.

8.9.7 ARMADURA
O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢do ao ar livre e

a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" pldsticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua
fusdo;

Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a sua coloca¢do na férma
e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverao ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.
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7.10 PILARES
Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de
aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

7.11 VIGAS
As vigas serao executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

7.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck =30Mpa.

8 VEDACOES

8.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS
As paredes serdo em alvenaria com blocos vazados de ceramicos na dimensdo de

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto.
Os blocos deverdo ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas,
assentados com argamassa. Os blocos deverdo ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar
revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassara 15 mm,
depois da compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
evitar juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverao levar vergas e contravergas
(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas,

terdo a funcdo de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior.
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Na execucgdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

8.2 PAREDES DRYWALL
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberdo protecdo térmica e acustica
sera realizado o preenchimento interno com |3 de vidro, indicado para as paredes dos quartos
PPP e Sala de exames e admissao.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, devera ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGO
As alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em Cobogé de concreto

de dimensdo 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de
argamassa preparada em betoneira. O assentamento sera iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogdé sobre uma camada de argamassa previamente
executada.

Deverao ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, serd esticada

uma linha que servird como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

9.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdo receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vaos) com traco de 1:4.
Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.
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9.2 EMBOCO
Devera ser aplicado camada de emboco, para recebimento de revestimento cerdmico

nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de trago 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execucgao de

taliscas.

9.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias deverd ser executada massa Unica com

argamassa de trago 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado

em projeto executivo.

10 COBERTURA

10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA
A estrutura de cobertura serd em trama de madeira, composta por tercas para

telhados de até 2 daguas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor

apresentar o projeto de instalacdo antes do inicio dos servicos.

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm,
com inclinacdo de 9% a 15%, de acordo com as recomendac¢des do fabricante. A montagem devera
ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante.
Os rufos, cumeeiras e demais acessoérios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante. A
fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de
utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com
conjunto de vedacao, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente, evitando assim trincar

as telhas.

10.3 CALHA E RUFOS
Para a drenagem de aguas pluviais deverd ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metdlica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverao ser feitos com chapa

metalica e fixados com rebites ou pregos.

10.4 PERGOLADO METALICO
Pergolado metdlico executado em tubos de aluminio com pintura eletrostatica na cor

branca, fixado por parafusos reforcados e tirantes em cabo de aco inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os calculos da estrutura de

sustentacdo do pergolado ficam a cargo do executor.

10.5 CHAPIM
Instalacdo de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com

acabamento polido, assentados através de argamassa.

11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servicos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalacOes e as especificacdes de materiais nele contido. A alimentacdo de
agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente, conforme
recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubula¢cdes devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locacdo conforme indicada em projeto executivo.

11.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalacdo de registros e canoplas em Latdo Roscavel, dimensdes e locagcdo conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

11.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

11.3 CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de inspecdo cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600

mm.
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11.4 RALOS
Instalacdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteavel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

11.5 RESERVATORIO TAGA METALICA
Deverd ser previsto a instalacdo de Reservatdrio do Tipo Taca Metdlica com coluna

seca, volume de 12000I, sendo 4000l para consumo e 8000! de Reserva de Incéndio. Com

filtragem através de Carvao ativo e areia.

11.6 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Deverd ser previsto a instalacdo de Reservatério para retardo de dguas pluviais em

concreto pré-moldado com dimensdes de 2,0m de didmetro e 2,0m de altura.

11.7 BOMBAS
Deverd ser previsto para o reservatério de retardo de dguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de 1CV.
Para suporte da reserva de incéndio do reservatério Tipo Calice, devera ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.

12 ELETRICA

Todos os servicos deverdao ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacbes de materiais nele contido. O padrdo de entrada serd executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também sera instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo sera interligado na rede de distribuicdo da
concessionadria local existente, seu ramal de ligacao sera aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medi¢ao e protecao, do neutro, das lumindrias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

12.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacdes e execugao das instalagcGes elétricas e seus devidos componentes

deverdo acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
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Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, deverd ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser

mantido o mesmo padrdo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

13 FORRO

13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sdo pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo constituidos de chapas
de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais préprios reguldveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e
autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendagdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibragcGes, produtos
quimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serao executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como lumindrias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdao instaladas com reforgos prdprios, com
modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro deverad ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modulagao das luminarias com as guias de sustentagdo do forro, as guias serao interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metdlicas transversais as existentes, para reforco,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serao executados algap8des de manutengdo no forro de

gesso com dimensdo de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado devera ser

utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

13.2 FORRO DE PVC
Instalacdo de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 12qualidade nas

areas indicadas no projeto dotado de todos os acessérios como roda forro, arremates,
cantoneiras. O forro deverd ser fixado em estrutura metalica tipo Metalon (gradeamento),
suspenso na estrutura existente e com quadros de no maximo 80x80cm em metalon
galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendacdes do fabricante, incluido
no item, com perfis compativeis com o peso a ser suportado. As pecas da estrutura metdlica
deverdo ser espacadas de modo a ndo propiciar a deformacdo das réguas de PVC.

Os arremates das réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servicos
de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverao ser executados, conforme orientagao

do fabricante.

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE

14.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (areas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensdo de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

15 REVESTIMENTOS DE PISO

15.1 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e
azul, conforme indicado em prancha de paginagao, incluso mistura em betoneira, coloca¢ao
das juntas, aplicacdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
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15.2 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocagdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

16 PAVIMENTAGAO

16.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regularizagao do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado
moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construcao de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distdncia maxima de 2 m entre si, nas

duas diregoes.

16.2 MEIO FIO
Os meios-fios deverao ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverd possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.

17 GRANITOS

17.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

17.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes

do projeto.
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA

18.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverao ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macganetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalagao de mola hidraulica aérea

com sistema de bracgo deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalagdo de chapa em ago inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.
As portas deverdo receber grelha do tipo veneziana em aluminio na cor branca que
devera ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.
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Estd inclusa a instalacdo de chapa em ac¢o inox, 1mm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverao ser
do tipo miolo em ago carbono.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,

com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O

acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Esta inclusa a instalacdo de chapa em ac¢o inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em ago inox, com largura
de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

Estd inclusa a instalacdo de grelha fixa para retorno de ar, dimensdao de 30x20cm ou

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverao ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
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As portas deverdao possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensdes

indicadas no projeto executivo.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidrdulica

aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
As fechaduras devem ser de giro simples com indicacdo de LIVRE e OCUPADO.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.
19 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locac¢des indicadas em
projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vdao do ambiente para a
locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalacdo das portas, protegendo as paredes das

macanetas e/ou puxadores.
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19.1 PORTAS DE ALUMINIO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vaos requadrados e

nivelados com o contramarco. Ndo deverdo apresentar variacdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverao ser executada com perfil
do tipo LAMBRI enrijecida. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo
e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢dao do chumbamento.
No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracao nestes pontos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada

anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de

evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser instalados fechadura
tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverd ser instalado além
da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a
fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor

branca.

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocagao das pecas deve garantir

50



F R B Fr BEIT I UKA

SANTA RITA

22> DO SAPUCAI - MG

perfeito nivelamento, prumo e fixa¢ao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverdo ser verticais, em
aco inox dimensdao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidrdulica

de piso para porta de vidro.

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverdo ser de aco inox.

Os puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

19.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Deverd ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3do deverdao apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
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borracha em EPDM em toda extens3ao onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos serd com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxiddvel AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizagcdo de rebites POP para
a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a definicdo do
comprimento dos bragos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

19.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocagdao das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

20 LOUCAS E METAIS

20.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixa¢do, anel de vedacdo e engate plastico.

20.2 DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.
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20.3 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatodrio louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifdo flexivel e engate em PVC.

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em louga, cor branco, dimensao de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.5 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em aco inox, dimensao de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.6 BANHEIRA NEONATAL
Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensdo de 75x47cm

ou equivalente.

20.7 PIA DE DESPEJO

Funil para expurgo em ago inox, dimensao minima de 30cm, com sifao inox, fixado em

bancada de granito, com tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

20.8 LAVATORIO TIPO CALHA EM INOX
Pia de Higienizacdo em aco inox, tipo calha, dimensdes 1,0 x 0,5m ou equivalente,

incluso valvula de metal cromado e sifdo flexivel em PVC.

20.9 TANQUE EM LOUCA - DML
Tangue com coluna em louga, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifao flexivel

em PVC, e valvula plastica.

20.10 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instalada nos lavatdrios suspensos de parede e bancadas com lavatério para maos.

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA
Torneira de bancada com arejador e acionamento de % de volta, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR
Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexivel, bica alta, com

ducha flexivel extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienizacao

do recém-nascido localizada na suite PPP.

20.13 TORNEIRA DE BANCADA —BICA ALTA SENSOR
Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento

cromado. A ser instalada na area de higienizac3o.

20.14 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO
Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo,

acabamento cromado. A ser instalada no servigo e utilidades.

20.15 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo,

solarium e areas verdes.

20.16 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.

20.17 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagao entre o ponto de consumo

de 4dgua na parede até a peca sanitaria devera ser de PVC com bitola de 4" e 40 cm de

comprimento.

21 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, I=70cm e |=80cm, com diametro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em ago inox, I=70cm, com didmetro de empunhadura

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
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21.3 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverdo ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botdes de alarme nas

instalacGes sanitdrias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.

22 ILUMINAGAO

22.1 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W
Luminaria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 40X40cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessérios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagao.

22.2 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W
Luminaria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessérios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixacdo.

22.3 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.
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22.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Luminaria de emergéncia retangular, dimensdo de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco. Com bateria
em litio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver

bivolt.

22.5 ARANDELA
Luminaria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lampada de LED performance 12W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das
luminarias deverd ser completo, ou seja, deverd contemplar todos os acessoérios para a

instalacdo tais como, lampadas e elementos de fixacao.

22.6 BALIZADOR DE PISO
Lumindria tipo balizador de piso externo, acabamento em aluminio na cor branca,

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt.

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME
Lumindria de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED
integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem.

23 PINTURA

23.1 SELADOR ACRILICO
Aplicacdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demao ou conforme

indicagao do fabricante.
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23.2 MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demados ou conforme indicagao do fabricante.

23.3 FUNDO NIVELADOR
Aplicacao de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificacado.

23.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacao de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demao de Massa

Acrilica para madeira.

23.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demdos ou de

acordo com as orientagdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB)

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de materiais.

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, na cor: Cinza

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcacdo da rampa de acesso PCD, cores conforme
recomendacdo do DNIT para sinalizacdo vidria e NBR 9050 para acesso PCD.

Referéncia: Azul escuro (Pantone 2945 CP)

23.7 TEXTURA —TIPO BICO DE JACA
Aplicacao de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2

demados, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal.

23.8 TEXTURA PROJETADA— REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
Aplicagao de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pdrtico indicado

no projeto arquitetonico.
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24 REGUA DE GASES
Devera ser instalado nas salas de medicacdo, régua de gases contendo 3 pontos de
gases, 4 pontos de tomadas e modulo para chamada de leito, altura conforme indicado em

projeto complementar.

25 FAIXA PROTETORA DE PVC
Devera ser instalado em todo o perimetro de espera e refeitério chapa protetora de
parede em PVC flexivel de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto

executivo.

26 SINALIZACAO
Devera ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do
CPN (conforme orientacdo do Ministério da Saude), dimens&es especificadas em projeto.
Deverdo ser instalados placas de sinalizacdo fotoluminescente, dimensao 60x 80cm

para o estacionamento reservado a Ambulancia.

27 LETRA CAIXA
Devera ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas
cores branco e azul - logo SUS, a quantidade devera ser verificada em projeto. Atentar para

orientagdes de comunicagao visual do Ministério da Saude para utilizagao da Logo SUS.

28 PAISAGISMO
Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalizacdo de obra a indicacdo de
espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se

adeque as sugestbes propostas em planta de paisagismo.

A CONVENENTE poderd executar de forma pontual a insercdo de espécies arboreas e
ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva
apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua

localidade.
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28.1 FORRACAO
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado
para distanciamento de mudas e inclusive com preparagao de solo. Ressaltamos que o custo
e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local

e, portanto nao é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto cerca viva em

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas
na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte,
distanciamento de mudas e inclusive com preparacdo de solo. Ressaltamos que o custo e
guantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e,

portanto, ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.3 ARBUSTOS
Deverd ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e

mudas de Hibiscus que deverdo ser implantadas nos jardins da Unidade Basica de Salde,
seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparacao de
solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao
projeto de implantacdo no local e, portanto, ndo é objeto financidvel para este produto,

ficando a cargo do convenente.

29 MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdao em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressdao em cores e protecdo em chapa de PVC 3mm, para
fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacodes para a impressao e instalacao da Placa deverdo ser solicitadas a gestdao quando

no momento de sua instalacdo.
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30 LIMPEZA GERAL

30.1 LIMPEZA DIARIA
Sera removido todo entulho, conforme as normas do Org3o Publico responsavel. Ndo

poderd haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N3o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em hordrio estabelecido pela fiscalizacao.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢cdes de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execucdo dos servicos, todos os equipamentos e mobilidrio
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

30.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentac¢des, vidros, etc, serdo limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e
lustragao serdao polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serao lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se nao

havera alteraces e danos aos seus acabamentos.

31 OBSERVAGOES FINAIS
As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessiondrias locais.
Havendo divergéncias entre projeto e orgamento devera ser consultado o engenheiro

de fiscalizacdo da obra. O convenente se responsabiliza pela execucdo e 6nus financeiro de
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eventuais servigos extras, indispensdveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem
no projeto, memorial e orgamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvara de

construcdo e documentacdo do Programa de Qualidade.
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